
ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Załącznik 1 do Umowy  

WAW/WOŚ/B/ V/2/9/2/640/LW/2026 

z dnia ……………………. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

KOD CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, koordynowanie oraz przeprowadzenie warsztatów o tematyce 

związanej z retencjonowaniem wody i adaptacją do zmian klimatu oraz prowadzenie procesu konsultacji 

dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu Szkoły Podstawowej 

nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie oraz terenu Szkoły Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty 

Strzelców Kresowych w Warszawie ze społecznością obu szkół. Zamówienie jest realizowane w ramach działania 

FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX.02 Wsparcie 

sektorów energetyka i środowiska z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027, w ramach projektu „Zielona przestrzeń edukacyjna – dostosowanie do zmian klimatu w wybranych 

placówkach  

m.st. Warszawy”. 

 

2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DOT. SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Główne założenia dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia to: 

1. ciągła współpraca z dyrekcjami szkół Nr 76 i Nr 86 oraz wykonawcą/wykonawcami projektów 

zagospodarowania przestrzeni wokół ww. szkół obiektami błękitno-zielonej infrastruktury; 

2. stworzenie przestrzeni umożliwiającej pełną partycypację społeczności obu szkół w przygotowaniu 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 

3. prowadzenie zamówienia w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla społeczności szkół.  

 

3. ZAKRES PRAC 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o następujące zadania: 

 

1) OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRAC: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac i uzgodnienia go  

z interesariuszami, tj. m.in. z Zamawiającym, dyrekcjami obu szkół oraz 

wykonawcą/wykonawcami dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu szkół  

z wykorzystaniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury i elementów małej architektury. 

2. Harmonogram powinien zawierać propozycję dat przeprowadzenia poszczególnych prelekcji  

i warsztatów. 

3. Harmonogram powinien zostać sporządzony i uzgodniony w przeciągu 20 dni od dnia 

podpisania umowy. W przypadku, w którym uzgodnienie nie będzie możliwe z powodów 

niezależnych od Wykonawcy (np. w sytuacji niewyłonienia podmiotu/podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) za datę wykonania 

zadania uznaje się datę przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu uzgodnionego wyłącznie 

z dyrekcjami szkół. 



 
 

4. Harmonogram należy przedłożyć w formie elektronicznej na adres 

wawer.wos@um.warszawa.pl. 

5. Jako uzgodnienie rozumie się pisemną akceptację harmonogramu, w formie pisemnej bądź  

elektronicznej (np. poprzez e-mail). 

 

2) UZGODNIENIE SKŁADU OSOBOWEGO SZKOLNYCH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH ORAZ 

UCZESTNIKÓW PRELEKCJI 

1. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z dyrekcjami szkół skład osobowy szkolnych zespołów 

projektowych oraz uczestników prelekcji. 

2. Sugeruje się stworzenie w każdej ze szkół dwóch zespołów roboczych, w różnych przedziałach 

wiekowych. Powyższe rozwiązanie umożliwi lepsze dostosowanie sposobu przekazu do 

odbiorcy. 

3. Sugeruje się by do udziału w prelekcjach wytypowano przedstawicieli jednej klasy z każdego 

rocznika danej szkoły. Rozwiązanie takie w opinii Zamawiającego będzie najmniej obciążające 

organizacyjnie dla dyrekcji szkół. 

4. Sugeruje się by w miarę możliwości w zespołach roboczych uczestniczyli uczniowie, którzy 

również wytypowani zostali do udziału w prelekcji.    

 

3) PRZYGOTOWANIE TREŚCI I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI DOT. RETENCJONOWANIA WODY  

I ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU  

1. Wykonawca przygotuje treść prelekcji, a także przeprowadzi ją w ilości 6 h zegarowych,  

po 3 h zegarowe na szkołę. W przypadku podziału na grupy wiekowe będą to po dwa warsztaty 

na szkołę trwające 1,5 h. 

2. Warsztaty odbędą się na terenie danej szkoły. 

3. Dopuszcza się przeprowadzenie dwóch warsztatów w jednym dniu. 

4. Zarówno tematyka jak i sposób przekazania wiedzy powinien zostać dostosowany do wieku 

odbiorcy. 

5. Prelekcja powinna zawierać tematykę m.in. dot. przyczyn i skutków zmian klimatu (takich jak 

m.in. susze, powodzie itp.) ale również sposobów w jakich miasta oraz mieszkańcy mogą im 

zapobiegać i się do nich adaptować. Wśród poruszanych zagadnień winny się znaleźć m.in. 

tematy związane z bioróżnorodnością, wpływie zieleni na klimat zarówno w skali makro jak  

i w skali lokalnej (m.in. zróżnicowanie oddawania temperatury przez powierzchnie biologicznie 

czynne i powierzchnie  betonowe), sposobami retencjonowania wody, zasadami 

funkcjonowania podstawowych urządzeń błękitnozielonej infrastruktury (np. ogrodów 

deszczowych, niecek retencyjnych, zielonych dachów itp.). 

6. Ramowy program prelekcji zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji. 

7. Szczegóły organizacyjne dot. prelekcji oraz jej treść muszą być uzgodnione z dyrekcją danej 

szkoły. 

8. Etap ten odbywa się bez udziału wykonawcy/wykonawców dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zagospodarowania terenu obu szkół. 

 

4) PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW KONSULTACYJNO-PROJEKTOWYCH 

1. Wykonawca przeprowadzi we współudziale z wykonawcą dokumentacji projektowej warsztaty 

konsultacyjno-projektowe, w łącznej ilości 6 h zegarowych (3 h na szkołę, 1,5 h na grupę 

wiekową). 

2. Rola Wykonawcy w trakcie warsztatów będzie polegała na animowaniu aktywności uczniów, 

zachęcaniu ich do zgłaszania pomysłów, wypracowywaniu wspólnych rozwiązań itp. 
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3. Dopuszcza się przeprowadzenie warsztatów konsultacyjno-projektowych w przeciągu jednego 

dnia. 

4. Pomysły uczniów powinny być odnotowywane i przekazane w formie pisemnej projektantowi 

do weryfikacji na etapie przygotowywania przez niego koncepcji zagospodarowania terenu 

danej szkoły. 

5. Wykonawca udokumentuje przeprowadzenie warsztatów poprzez wykonanie zdjęć. 

 

5) PRZEPROWADZENIE PROCESU KONSULTACYJNEGO 

1. Wykonawca przeprowadzi proces konsultacyjny, który zapewni udział społeczności szkolnej  

w przygotowywaniu koncepcji przez projektanta. Proces ten polegać będzie na informowaniu 

społeczności szkolnej o możliwości składania propozycji związanych z retencjonowaniem wody  

i adaptacją do zmian klimatu na terenie szkoły, a także na zgłaszaniu potrzeb związanych  

z zagospodarowaniem terenu szkoły. Wykonawca zbierze propozycje np. poprzez tzw. 

„skrzynki na pomysły”, uruchomienie internetowej ankiety itp. Wybór rozwiązania 

polegającego na zbieraniu pomysłów powinien być uzgodniony z dyrekcją danej szkoły. 

2. Wykonawca przekaże projektantowi informacje pozyskane w trakcie procesu konsultacyjnego. 

Przekazanie tych danych nastąpi w formie pisemnej, możliwie szybko, w terminie uzgodnionym  

z projektantem. 

 

6) PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PODSUMOWUJĄCYCH PROCES KONSULTACJI 

1. Wykonawca przeprowadzi, we współudziale z wykonawcą dokumentacji projektowej, 

warsztaty podsumowujące proces konsultacji, w łącznej ilości 4 h zegarowych (1,5 h na szkołę). 

2. W trakcie warsztatów Wykonawca wraz z projektantem przedstawią koncepcję 

zagospodarowania terenu danej szkoły oraz przybliżone zostaną propozycje uczniów i sposób 

ich zawarcia w projekcie (lub też przyczyn odrzucenia danej propozycji). 

3. W warsztatach konsultacyjnych wezmą udział głównie członkowie zespołów roboczych  

i dyrekcja szkół. 

4. Wykonawca udokumentuje przeprowadzenie warsztatów poprzez wykonanie zdjęć.  

 

7) PRZEDŁOŻENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ 

1. Wykonawca wykona sprawozdanie z przeprowadzonych działań wraz z przedłożeniem wykonanej 

w jej trakcie dokumentacji fotograficznej. Sprawozdanie powinno być wydrukowane  

w 2 egzemplarzach,a jego forma elektroniczna (wraz ze zdjęciami) powinna zostać umieszczona na 

nośniku danych takim jak pen drive lub płyta DVD. 

 

4. TERMINY: 

• harmonogram powinien zostać opracowany do 20 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 

…………….,  

• warsztaty i proces konsultacyjny powinny zostać przeprowadzone do 16 października 2026 r.; 

• sprawozdanie powinno zostać złożone do 30 października 2026 r. 

Zmiany ww. terminów mogą nastąpić jedynie w sytuacjach określonych w Umowie. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 


