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Znak:………………. 

 
 UMOWA  Nr ................ 

 
zawarta w dniu …………………. w Krasnymstawie pomiędzy Powiatem Krasnostawskim  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209  reprezentowanym 
przez ………………………………. Członka Zarządu Powiatu w Krasnymstawie oraz na podstawie 
uchwały Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z …………………………………………….. przez 
…………………………. – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie z siedzibą   
w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw, REGON 110199172, NIP 564-14-86-246 zwanym 
w dalszym tekście „Zamawiającym”  
przy kontrasygnacie 
………………………… – Skarbnika/osoby upoważnionej przez Skarbnika 
 
a 

I. *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod nazwą …………………………………………………………..z siedzibą w …………………….  
ul. ………………………………………….……. (adres),  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………….………..,  
REGON ………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części 
– jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna),  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez 

1. ……………………………….. 
2. ………………………………. 

lub reprezentowaną przez  
1. ……………………………… 

działającą na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 

II. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …………………………….…., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………………… z siedzibą w……………………, ul. ………………….………….. (adres) 
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik do umowy, NIP ………………, REGON …………..…., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez 

1. ……………………….…  
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 132 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)  
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 5.404.000 euro co stanowi 
równowartość kwoty 23.291.240 zł, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna - Siennica Królewska Mała od km 3+100 do km 4+330" 
w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze złożoną ofertą. 

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy obejmują:  
W ramach zadania planuje się rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3134L od km 3+100 do km 
4+330. Drogę zaliczono do sieci dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorcza). Projektowana 
podstawowa szerokość jezdni drogi powiatowej wynosi 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m każdy).  
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: 
- robót przygotowawczych, w tym zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, wycinkę drzew  
i zakrzaczeń, 
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- wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie rozbiórki nawierzchni, podbudów, elementów 
wyposażenia drogi, 
- regulacji istniejących skrzynek sieci infrastruktury technicznej,  
- wykonanie wykopów, nasypów, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
- wykonanie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni, 
- wykonanie krawężników i obrzeży, 
- wykonanie zjazdów, 
- umocnienie skarp i dna rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi lub poprzez 
obhumusowanie  
i obsiew mieszaniną traw, 
- wykonanie urządzeń odwadniających drogę, 
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- roboty wykończeniowe i porządkowe. 
Szczegółowy zakres zadania określa dokumentacja projektowa.  

a) Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek (w tym materiał pochodzący z wycinki drzew  
i zakrzaczeń) stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w terminie 
nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Powyższy zapis nie dotyczy materiałów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania pozyskanych z tej budowy. Odzyskane materiały przewidziane do 
powtórnego wykorzystania, należy dostarczyć na bazę zamawiającego. 

3. Opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w SWZ  
wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, przedmiarze robót - stanowiącym część informacyjno-pomocniczą określenia ilości 
robót. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym 
umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego 
dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio 
zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Minimalna wartość świadczenia stron wynosi 50 % 
wynagrodzenia umownego. 

6. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową 
strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę 
umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną podczas prowadzenia robót i sporządzi geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z ustawą Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1151 z póżn. zm); dokumentacja geodezyjno 
kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. 

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do minimalizacji utrudnień na drogach podczas prowadzenia robót oraz 
wprowadzi właściwą i czytelną informację o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej 
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Do wykonawcy należy 
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania. 

10. Integralne części składowe umowy stanowią: dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, oferta wykonawcy, harmonogram rzeczowo - finansowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje 
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznał się  
z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 
umowy i warunków realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca 
przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 
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Termin realizacji 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót stanowiących przedmiot umowy w terminie  

od dnia zawarcia umowy do 30 października 2026 roku. 
2. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokołem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy 
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo osób trzecich. 

3. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.  
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także 
utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania 
robót budowlanych. 

4. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy 
będzie podpisany przez wszystkie strony protokół końcowego odbioru robót. 

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego  należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbędnej 
dokumentacji; 

2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokołem zdawczo - odbiorczym; 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia.  

2. Wykonawca  realizując przedmiot umowy zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót (STWiORB), dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, 
sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa, 

2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy (branży drogowej) i nadzorowania  
wykonywanych robót. 

3) utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku;  
4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
5) ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
6) użytkowania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowania znakami informacyjnymi strefy 
prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbania o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

7) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w 
trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z 
należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym 
zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 

8) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowania 
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych oraz dbanie o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

9) prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
10) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową 

i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu 
zamówienia, 

11) dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci oraz dokonania wyłączeń i włączeń 
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejących czynnych sieci, 

12) naprawy uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

13) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
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14) uporządkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
końcowego wykonanych robót,  

15) zabezpieczenia zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu  
i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

16) zgłoszenia wykonania robót do odbioru, 
17) wnioskowania do Zamawiającego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia  
z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

18) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Zamawiającego 
co do ich jakości,  

19) dostarczenia świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 
wbudowane przez Wykonawcę, 

20) dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

21) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
22) przygotowania dokumentów do odbioru końcowego, 
23) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

24) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

25) przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu, 

26) tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
27) usunięcia wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania, 
28) doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego, 
29) uwzględniania wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
30) naprawy uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
31) prowadzenia prac w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli 

bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego, 
32) wykonania wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, 
33) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne 
sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru  
w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

34) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
35) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
36) pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów. 
3. Roboty budowlane objęte niniejszą umową wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. 

Materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz będą spełniały wymagania dotyczące materiałów  
i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących dowodów pochodzenia 
materiałów i urządzeń oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarówno po stronie Zamawiającego, jak 
i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania 
mu placu budowy do dnia końcowego odbioru robót. 

5. Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 
zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa  
i uciążliwości wynikające z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych 
środków ostrożności. 

6. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych 
przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża 
Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne. 

7. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementów uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 
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8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, mające związek z prowadzonymi robotami, 
2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektów, budynku, materiałów, sprzętu i 

innego mienia ruchomego związane z prowadzeniem robót, oraz z tytułu wykorzystywania  
mienia nieruchomego osób trzecich  w sposób nieuprawniony w trakcie  prac  związanych z 
prowadzeniem robót, 

3) wszelkie szkody wobec osób trzecich spowodowane w rejonie placu budowy  
i w związku z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do naprawienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego  zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, robót, 
elementów, urządzeń lub ich części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej konieczności, 
Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich 
zniszczenie.  

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
odpadach. Wykonawca ma obowiązek gromadzić odpady w sposób określony w ustawie z dnia  
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), zabrania się Wykonawcy  
w szczególności: 
a) składowania na terenie budowy bezpośrednio na ziemi odpadów lub substancji mogących 

stwarzać zagrożenie dla środowiska, 
b) spalania jakichkolwiek odpadów na terenie budowy, 
c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogących stwarzać zagrożenie dla 

środowiska do gleby, wody lub kanalizacji, 
d) mycia pojazdów i maszyn na terenie budowy w miejscach mogących zanieczyścić środowisko 

substancjami niebezpiecznymi. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres 
czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). Wykonawca 
na 5 dni przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu wykaz osób związanych  
z realizacją zamówienia wraz z oświadczeniem (wzór załącznika nr 6 do SWZ), że osoby te 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku konieczności wprowadzenia 
zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi zamawiającego. Forma 
zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te 
będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

12.  W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 
osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
zamawiający może żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umów o pracę pozbawionych danych 
osobowych pracowników, celem weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie 
ilości zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych 
czynności i/lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie 
odprowadzonych składek, w postaci zaświadczenia ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń pozbawionych danych osobowych.  Zamawiający 
zastrzega również możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu 
wykonania zadania, a także w przypadku gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 
personelu – możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
W ramach kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający może również żądać dokumentów  
i oświadczeń, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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13. W przypadku o którym mowa w ust. 12, Zamawiający w formie pisemnej powiadomi wykonawcę  
o rodzaju dokumentów lub informacji jakich będzie wymagał oraz terminie ich przedłożenia.  

14. Za działania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada 
wykonawca.   

 
Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 

§ 4 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w kwocie: …………… słownie: ……………….……………………………, w tym 
VAT w kwocie ………………. zł, przy stawce podatku VAT - ……%, wartość robót bez podatku VAT 
(netto) wynosi :……………………. zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje pełny zakres prac stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów 
robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji, poza 
okolicznościami przewidzianymi w § 17 i w § 5 ust. 6 i ust. 7. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się 
zakresem prac objętych umową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  
o którym mowa w ust. 1. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował: Powiat Krasnostawski  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarząd Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-14-86-246. 

5. Zapłata za fakturę nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775). Wykonawca jest zobowiązany 
podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 
 

Warunki płatności 
§ 5 

1. Zamawiający przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu całości zadania. 
2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego. Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia faktury dotyczącej rozliczenia końcowego, w terminie 5 dni kalendarzowych 
licząc od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.  

3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie uiszczone przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z właściwym  protokołem odbioru wykonania 
przedmiotu umowy oraz po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr: ………………………….……………….  
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji 

projektowej strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac 
niewykonanych. Minimalna wartość świadczenia stron wynosi 50 % wynagrodzenia umownego. 

7. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową 
strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę 
umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego 
- pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

9. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

10. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie 
może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
 

Odbiór robót 
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§ 6 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 
zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora 
nadzoru) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

2) odbiór techniczny potwierdzający faktyczne wykonanie robót, potwierdzone sporządzeniem 
protokołu odbioru robót dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru – będące załącznikiem do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia – będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej, 

2. Ustalenie terminu odbioru końcowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia do 
odbioru przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca dostarczy wraz ze zgłoszeniem wykonania robót pełną dokumentację potwierdzającą 
ich zakończenie, tj. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych 
materiałów, uzupełniony dziennik budowy – zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub potwierdzenie jej złożenia do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedłoży dokumentację 
powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej  
w formacie docx i pdf.  Przedłożenie w/w dokumentów jest warunkiem odbioru robót.  

4. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
stron. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne 
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

5. W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które 
uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający ustala inny termin 
odbioru końcowego robót budowlanych.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 
odmowi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy 
niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 
Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy  
niż 14 dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
7.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg 
terminy gwarancji  i rękojmi. 

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi wad, wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym 
niż 14 dni.  

10. W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę stwierdzonych wad  
i usterek, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
Kary umowne 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wskazanego 
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, 
o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, 
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2) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w 
wysokości 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek, 

3) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek; 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, 
określonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za nie wywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia i wykazu osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy w 
wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

6) za nie przedłożenie informacji lub dokumentów o których mowa w § 3 ust.13 niniejszej umowy 
w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 
zamawiającego; 

7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto należnego 
podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
płatności, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie  określonym w § 15 ust.2 
niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w terminie  określonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 
10 ustawy Pzp w wysokości 200 zł. 

11) w przypadku stwierdzenia, że: 
a. Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

b. część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy stwierdzony przypadek.  

2. Łączona maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20%. 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej 
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzyści także w przypadkach naruszenia przez 
Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 

5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza 

jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, 
którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu  
7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części  
od Wykonawcy. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robot  
lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Powiadomienie o którym mowa w ust. 7 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
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a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej: ………………………………. 

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 9 jest: 
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru, 
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b) 

 
Przedstawiciele stron 

§ 8 
Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. 

 
§ 9 

1. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób 
złożonym w postępowaniu. Zmiana Kierownika budowy, w trakcie realizacji umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie  
Prawo budowlane. 

3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.  

 
Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 

§ 10 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu  

84 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały (w tym 
oznakowanie poziome) i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 
lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub 
estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się 
do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 
(poprzez  ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych 
(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów 
technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 
wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu  
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 
awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres  
e-mail : ………………………………………… 
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13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 
przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) 
(rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
b) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
c) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
d) zawieszeniu działalności. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, lub postanowieniami umowy pomimo 
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie  
20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

20 dni, 
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 
6) gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust.15 umowy. 
7) w przypadkach wskazanych § 15 ust. 17 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek 
wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami 
w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy. 

 
§ 12 

1. W przypadku odstąpienia umowy przez Zamawiającego: 
a) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt,  
b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia umowy składa Zamawiającemu dokument 

zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia, który będzie stanowić podstawę 
do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy,  

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki 
sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne 
przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 
a także dalszych podwykonawców. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b): 
1) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

robót budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dołączonym do umowy,  
2) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio, 
3) przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się, 
4) przepisy dotyczące kar umownych wynikających z odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy stosuje się. 
4. Wykonawca w terminie 5 dni złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny 

ofertowej robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia. Kosztorys 
będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
3) robót zamiennych. 
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§ 13 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 
które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy.  

4.  W przypadku o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 14 
W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych bez 

żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych prac, 

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy 
terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny. 

c) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na 
koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie 
uległy zniszczeniu czy ich stan nie uległ pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania 
Umowy innemu podmiotowi. 

 
Zakres robót zleconych do wykonania podwykonawcom 

§ 15 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 
o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin na przedłożenie projektu umowy do 
akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o zamówienie publiczne – w przypadku gdy 
Wykonawca zgłosił Podwykonawcę w ofercie lub powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. W 
przypadku projektów zmian do umowy, należy je przedłożyć na 14 dni przed planowaną zmianą. 

3. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.  
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy i jej zmian 
w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian przez 
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń,  
14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego 
projektu umowy i jej zmiany. 

4. Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy: 

1) w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie wskazania: 
terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, 

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z 
umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą; 
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3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o 
podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy 
wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego 
zakresu robót, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako formę zapłaty dla 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesję wierzytelności; 

5) projekt umowy nie będzie obejmował dostaw i usług niezbędnych do wykonania zakresu robót 
określonego w projekcie umowy; 

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

7) projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym 
za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców; 

8) projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
Zamawiającego wykonawcy; 

9) projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę; 

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia 
płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności na 
Podwykonawcę, dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty); 

11) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między zamawiającym a wykonawcą; 

12) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia.  
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do 
umowy i jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy i jej zmian przez 
Zamawiającego. 

7. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

9. W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 
200 zł. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (potwierdzenie 
dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

18. Zamawiający dopuszcza jako formę zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesję 
wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w 
ust.2, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności 
wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W 
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt 
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 
Zamawiającego. Zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie cesji ze względu na 
ważny interes Zamawiającego. 

19. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 
Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio 
od Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedłożenie Zamawiającemu umowy 
cesji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości robót objętych 
daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki. 

20. Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie płatności dla podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy - gwarancję terminowej płatności. W takim przypadku wraz z projektem umowy 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór gwarancji terminowej 
płatności dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zapłaty winna mieć formę 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewać na kwotę nie mniejszą, niż całość 
wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej płatności 
dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i 
płatna na każde żądanie, wystawiona na Zamawiającego. W gwarancji winna znajdować się nazwa 
banku oraz rachunek na który uiszczona zostanie zapłata w przypadku skorzystania z gwarancji, 
VeloBank w Warszawie nr konta 28 1560 0013 2030 2240 8000 0004 i jej treść nie może zawierać 
zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez bank w którym 
Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania wezwania w obecności przedstawiciela 
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banku/notariusza, przekazywania wezwania za pośrednictwem banku w którym Zamawiający 
prowadzi rachunek. Podwykonawca może zostać zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w 
gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przedłoży gwarancję 
terminowej płatności dla danego podwykonawcy Zamawiającemu. 

21. Termin obowiązywania gwarancji powinien być dłuższy przynajmniej o 45 dni od terminu płatności 
wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy zawartej przez Podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę z Wykonawcą. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty 
należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z 
podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą za 
każdy dzień zwłoki. Zamawiający może wstrzymać roboty wykonywane przez danego 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i obciążyć Wykonawcę wynikłymi kosztami, niezależnie od 
obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej. Po dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowiązek w ciągu 14 dni od dokonania 
zapłaty przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu 
bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty) wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

22. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należności dla Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy do 15 dnia przed upływem ważności gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest 
następnego dnia przedłożyć dokument przedłużający jej ważność o kolejne 45 dni lub złożyć nową 
gwarancję. 

23. Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości robót objętych daną umową 
z Podwykonawcą, a ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na 
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robót wykonywanych przez danego podwykonawcę i obciążenia 
Wykonawcy wynikłymi kosztami, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej. 

24. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić podwykonawcę. 

25. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, II-go 
i dalszych stopni) stosuje się przepisy niniejszego Paragrafu. 

27. W przypadku  stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty budowlane objęte niniejszą umową są 
wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony lub też 
nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, Zamawiający może nakazać wstrzymanie robót 
wykonywanych przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  i niezwłoczne opuszczenie 
terenu budowy. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w formie ………………... w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zł  (słownie 
złotych:......................................................................................). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w 
okresie ………….miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, tzn. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
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4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu gwarancji tj. po okresie ……….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie 
realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 musi być poprzedzony przeglądem stanu 
technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę, wszystkich wad ujawnionych w 
trakcie przeglądu. 

6. Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Powiat 
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw w imieniu którego działa Zarząd Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw. Zamawiający wymaga aby 
taki zapis widniał w dokumencie gwarancji. 

7. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 
praw wynikających z zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

10. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
Zmiany umowy 

§ 17 
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

a) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu o czas 
występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski 
żywiołowe” a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem 
wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy a także w 
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 
prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, termin na wykonanie umowy może 
zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem uwzględnienia ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego 
wydłużenia, 

b) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu w 
przypadku wystąpienia niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na 
wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji 
technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy może zostać 
wydłużony o czas trwania przeszkody,  

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 
terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, 
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 
zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 
termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 

e) zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikające  
z okoliczności określonych w pkt c) i d) niniejszego ustępu lub/i w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek 
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wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach 
branżowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla województwa w którym roboty są 
wykonywane, w przypadku braku możliwości wyceny robót na podstawie kosztorysów 
ofertowych. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć 15 %.  

f) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie  
w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, po przedłożeniu przez 
wykonawcę wniosku, 

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek 
zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu, 

h) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, jednak nie mniej niż 
50% wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających 
koszt ponoszony przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu 
umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą 
do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź 
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z 
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

3.  Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy, 
w przypadku gdy wykonawca realizujący roboty budowlane nie wykazał w ofercie żadnego 
podwykonawcy, a warunki określone w SWZ spełniał samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu 
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury 
zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SWZ. 

4.   W przypadku wystąpienia zmian osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
na inne spełniające warunki określone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

5.  Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności 
wprowadzenia tych zmian. 

6. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

7.  Zamawiający może dokonać zmian w zawartej umowie w przypadku wystąpienia okoliczności  
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Klauzule waloryzacyjne 

§ 18  
Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami,  
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczny 
wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego miesiąca = zwany dalej 
wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między 
zawarciem umowy a podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 
3) przekroczy poziom 3%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia; 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 3%) = C, 
gdzie: 
A –  wartość wynagrodzenia umownego,  
B – średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między 

zawarciem umowy a podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 
C -  wartość zmiany. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
1. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
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2. dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 
zamówienia. 

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2% w stosunku do pierwotnej wartości 
umowy,  

6)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu  stron wyrażonej 
aneksem do umowy. 

7)  klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

Dostęp do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych 
§ 19  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 
udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących 
go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie 
wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska 
dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 
do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, a Wykonawca - podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 20 
1. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do wykonania przez Wykonawcę części robót 

budowlanych.  
2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.  
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. 

W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma 
doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiający 
i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub drogą elektroniczną, 
chyba że umowa stanowi inaczej. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 
oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. 
W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany 
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności: 
a) ustawa - Prawo zamówień publicznych, 
b) ustawa - Kodeks cywilny,  
c) ustawa - Prawo budowlane,  
w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych. 

 
§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY :                 WYKONAWCA : 
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