Zatacznik Nr 1 do Wniosku zakupowego

Znak sprawy 220000.271.1.2026-ADG
nadany przez Komaérke wnioskujaca

Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia
sporzgdzony w szczegolnosci zgodnie z dyspozycjg § 14 Instrukcji zamdwien oraz wskazujgcy, czy dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robdt budowlano - montazowych dla zadania pn.: ,Modernizacja sieci strukturalnej — O/Tarnéw”,
w zakresie:
- modernizacji (przebudowy) pomieszczenia technicznego, ktére petni role Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD) w budynku ZUS,
- adaptacji pomieszczenia biurowego na nowy Centralny Punkt Dystrybucyjny,
- modernizacji instalacji okablowania strukturalnego,
- modernizacji instalacji elektrycznej,
- rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego i zasilania na potrzeby dystrybucji sygnatu dla sieci Wi-Fi,
- modernizacji uktadu chtodzenia/klimatyzacji,
- dostosowania pomieszczenia technicznego do wymagan p.poz. w zakresie wymiany drzwi, dostosowania $cian i podtég, montazu kurtyn
p.poz.,
- modernizacji (przebudowy) uktadu zasilania dla tego pomieszczenia oraz uktadu chtodzenia/klimatyzacji do wymaganych obcigzen,
- demontazu istniejgcych instalacji w zakresie okreslonym w dokumentacji,
- modernizacji instalacji SSWiN,
- modernizacji instalacji SSP,
- wymiany okablowania pomiedzy panelem krosowym a istniejagcymi kamerami systemu VSS oraz przeniesienie urzgdzen aktywnych
systemu CCTV/VSS do nowo wydzielonego pomieszczenia Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD),
- przeniesienia okablowania swiattowodowego oraz urzadzen operatorow WAN do nowo wydzielonego pomieszczenia Centralnego Punktu
Dystrybucyjnego (CPD).

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje caty budynek w zakresie modernizacji okablowania strukturalnego (sie¢ logiczna i instalacja elektryczna)
zgodnie czescig opisowa i rysunkowg dokumentacji technicznej.
Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje miedzy innymi:
- wykonanie 97 punktéw Access Point, co daje tacznie 194 nowych linii w technologii 64, klasa Ea, S/FTP dedykowanym do szybkich sieci
transmisji danych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-T),
- wykonanie nowego okablowania poziomego dla punktéw PEL w technologii 65, klasa Ea, S/FTP dedykowanym do szybkich sieci transmisji
danych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-T),
- modernizacje sieci strukturalnej LAN (punkty abonenckie) w ilosci 1150 linii (575 punkty PEL) zakoriczonych po obu stronach gniazdami
kat. 64, klasa Ea,
- wymiane okablowania pomiedzy panelem krosowym a istniejagcymi kamerami systemu VSS oraz przeniesieniem urzadzen aktywnych
systemu CCTV/VSS do nowo wydzielonego pomieszczenia Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD), zgodnie z czescia rysunkowa,
- przeniesienie okablowania swiattowodowego oraz urzgdzen operatoréw WAN do nowo wydzielonego pomieszczenia Centralnego Punktu
Dystrybucyjnego (CPD), zgodnie z czescig rysunkowa.

. Szczegéty dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslajg:

Projekt wykonawczy pn.:,, Modernizacja sieci strukturalnej - O/Tarnéw”.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Przedmiary robot.

Wyciag z zatacznika nr 6 do Instrukcji administrowania obiektami - Standardy serwisowania.

P OP P

Na stronie internetowej prowadzonego postepowania, w czesci wydzielonej dokumentacji przetargowej - projektu wykonawczego,
z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia (rzuty poszczegélnych kondygnacji -
zawierajgce nazwy i rozmieszczenie pomieszczen), Zamawiajacy opublikuje zaszyfrowane pliki.

Dokumentacja w powyzszym zakresie bedzie mozliwa do pobrania przez Wykonawcoéw, ze strony prowadzonego postepowania po
uprzednim podpisaniu klauzuli poufnosci. Po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze hasto
umozliwiajace pobranie zaszyfrowanych plikow - dotyczy kazdej cze$ci zamodwienia.

Il. Termin realizacji:

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac:

1. ,Modernizacja sieci strukturalnej — O/Tranéw”:

—  roboty budowlano — montazowe - w terminie 12 miesiecy od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone Protokotem przekazania terenu budowy,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej zmodernizowanej sieci strukturalnej w terminie 12 miesiecy od daty przekazania
Wykonawcy terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, co zostanie
potwierdzone Protokotem przekazania terenu budowy,

—  pomiary sieci LAN,

—  pomiary instalacji elektrycznej (wykonany zakres),




—  serwis sieci strukturalnej — min. 60 miesiecy, max. — 84 miesigce, zgodnie ze ztozona oferta,

—  serwis instalacji i urzadzen klimatyzacji — min. 60 miesiecy, max. — 84 miesigce, zgodnie ze ztozong oferta,

—  serwis wbudowanych drzwi i kurtyn p.poz — min. 60 miesiecy, max. — 84 miesigce, zgodnie ze ztozong ofertg,
—  serwis instalacji i urzadzen SSP i SSWiN — min. 60 miesiecy, max. — 84 miesigce, zgodnie ze ztozong oferta.

lll. Wymagania i informacje dodatkowe:

Przy modernizacji sieci strukturalnej nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w PW, STWIiOR , Standardach technicznych ZUS, Standardzie
eksploatacyjnym #339 ,Infrastruktura okablowania strukturalnego, wymagania ogdlne i wytyczne w zakresie instalacji” ver. 2.1. i innych
dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace:

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umow o prace przez Wykonawce lub odpowiednio przez Podwykonawce osoéb
wykonujgcych czynnosci, ktére w ocenie Zamawiajgcego polegajg na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 t.j.) z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 t.j.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 11 wrzesnia 2025 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej
w 2026 r. (Dz. U. 2 2025 r., poz. 1242).

Do okreslonych powyzej czynnosci naleza:

- modernizacja (przebudowa) pomieszczenia technicznego, ktdre petni role Centralnego Punktu Dystrybucyjnego w budynku Oddziatu
ZUsS,

- adaptacja pomieszczen biurowych na nowy punkt dystrybucyjny,

- modernizacja instalacji okablowania strukturalnego,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego i zasilania na potrzeby dystrybucji sygnatu dla sieci Wi-Fi,

- modernizacja uktadu chtodzenia/klimatyzacji,

- dostosowanie pomieszczenia technicznego do wymagan P-POZ w zakresie wymiany drzwi, dostosowania $cian i podtég, montazu kurtyn
p.poz.,

- modernizacja (przebudowa) uktadu zasilania dla tego pomieszczenia oraz uktadu chtodzenia/klimatyzacji do wymaganych obcigzen,

- demontaz istniejgcych instalacji w zakresie okreslonym w dokumentaciji

- modernizacja instalacji SSWiN,

- modernizacja instalacji SSP,

- wymiana okablowania pomiedzy panelem krosowym a istniejgcymi kamerami systemu VSS oraz przeniesienie urzgdzen aktywnych
systemu CCTV/VSS do nowo wydzielonego pomieszczenia Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD),

- przeniesienie okablowania $wiattowodowego oraz urzadzen operatorow WAN do nowo wydzielonego pomieszczenia Centralnego
Punktu Dystrybucyjnego (CPD),

Prace objete zamdwieniem w zakresie jak wyzej (z wytgczeniem: prac zabezpieczajgcych pomieszczenia, montazu drzwi, uzupetniania,
gruntowania, malowania) i serwisu instalacji sieci strukturalnej i elektrycznej - powinny wykonywac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia,
tj.;
- kazdy z pracownikéw pracujacych bezposrednio przy instalacji, sieci i urzadzeniach elektroenergetycznych musi posiada¢ uprawnienia
SEPE,
- co najmniej 2 pracownikéw musi posiada¢ uprawnienia SEP D — w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw i prac montazowych dla
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajgcy, przetwarzajacych, przesytajacych i zuzywajacych energie elektryczng do
1 kV — swiadectwo kwalifikacyjne.

Powyzszy wymag nie dotyczy os6b wykonujacych samodzielne funkcie w budownictwie, tj. kierownika budowy/robét.

2. Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowac osobami, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia, posiadajgcymi:

— co najmniej 1 osobg posiadajacg aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét
elektrycznych,

— co najmniej 1 osobg posiadajacy aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw, przeznaczona do petnienia funkcji kierownika robot telekomunikacyjnych,

— co najmniej 1 osobg posiadajgcy aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw, przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét budowlanych,

— co najmniej 1 osobg posiadajacy aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw, przeznaczong do petnienia
funkcji kierownika robét sanitarnych,




— co najmniej 2 os6b posiadajacych aktualne autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie, wykonywania,
nadzoru, pomiaréw oraz kwalifikowania do objecia gwarancjg. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatami imiennymi wystawionymi przez
producenta oferowanego okablowania strukturalnego,

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji do wykonywania dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia
technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie oséb i mienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statego nadzoru przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami w czasie wykonywania prac.
IV. Gwarancja jakosci i rekojmia:

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano - montazowe obejmujacej wszelkie prace i roboty
budowlane, montazowe i instalacyjne oraz dostarczone materiaty i urzadzenia.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano - montazowe wynosi minimum 60 miesiecy - maksimum 84 miesigce, zgodnie ze
ztozong ofertg. Wykonawca udzieli rekojmi na okres odpowiadajgcy okresowi udzielonej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano -
montazowe minimum 60 miesiecy, maksimum 84 miesigce, zgodnie ze ztozong oferta.

Bieg okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonane okablowanie strukturalne musi zostac objete 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania.
Warunki dla akceptacji takiej gwarancji i 25 letniego certyfikatu gwarancyjnego opisano w Projekcie Wykonawczym

V. Serwis instalacji i urzadzen:

Wykonawca, w okresie udzielonej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano - montazowe zobowigzany jest do Swiadczenia
bezptatnego serwisowania instalacji w przebudowywanym zakresie :

— instalacji okablowania strukturalnego,

— instalacji elektrycznej (w tym pomiaréw 5 letnich okresowych),

— instalacji i urzadzen klimatyzacji

—  wbudowanych drzwi p.poz.,

—  wbudowanych kurtyn p.poz.,

— instalacji SSWiN,

—  instalacji SSP,

Czestotliwos¢ wykonywania przegladdw i konserwacji oraz zakres serwisowania - zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Instrukcji administrowania
obiektami Standard serwisowania, chyba ze z warunkéw gwarancji wynika koniczno$¢ wiekszej czestotliwosci wykonania przegladéw/
konserwacji.

Minimalny zakres czynnosci zwigzanych z serwisem w okresie gwarancji okresla Standard Serwisowania — Zatacznik nr 6 do Instrukcji
administrowania obiektami.

Czestotliwo$¢ wykonywania przegladéw i konserwacji:

Lp. Instalacja/urzadzenie Czas.o okres przeﬁlqdu
i konserwacji
1 2 3
Klimatyzacji 2 razy w roku
1. Klimatyzacji dla instalacji obstugujqgcych wazine pomieszczenia techniczne
. 4 razy w roku
typu: UPS, serwerownia
5 Badanie instalacji elektrycznej, piorunochronnej, oswietlenia ewakuacyjnego raz na rok
) i awaryjnego razna5 lat
3. System sygnalizacji pozarowej raz na rok
4. Systemu sygnalizacji wtamania i napadu raz na rok
5. Systemu kontroli dostepu 2 razy w roku
6. Kurtyny przeciwpozarowa raz na rok
7. Drzwi przeciwpozarowe raz na rok

Zakres przegladdéw i konserwacji:

Lp. Instalacja/urzadzenie Zakres przegladow i konserwacji
1 2 3
Klimatyzacja — czyszczenie filtrow,
oraz klimatyzacja — czyszczenie skraplacza,
dla instalacji obstugujacych | — czyszczenie i dezynfekcja parownika,
wazne pomieszczenia — czyszczenie stykdw podzespotdw automatyki i sterowania,
techniczne typu: UPS,




serwerownia

— sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urzadzen,

— kontrola szczelnosci potaczen uktadow,

— kontrola szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin,

— kontrola przewoddw i izolacji pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,

— regulacja parametréw chtodniczych,

— kontrola stanu napetnienia czynnikiem chtodniczym i ewentualne dopetnienie
instalacji chtodniczych freonem,

— regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych.

Zasilania elektrycznego
i osprzetu badanie
instalacji elektrycznej,
piorunochronnej,
oswietlenia
ewakuacyjnego i
awaryjnego

Stacja transformatorowa:
— kontrola stanu oswietlenia,
— kontrola stanu pomieszczenia — $ciany, sufity, zacieki itp.,
— wzrokowego sprawdzenia gtéwnych wtasnosci rozdzielnicy bez otwierania drzwiczek
celek,
— zgodno$¢ potozenia wskaznikéw aparatury taczeniowej,
— stanu i czystosci aparatury,
— stanu tablic licznikowych, wskazania samych licznikow,
— zgodnosci schematu ideowego rozdzielni z opisem na tabliczkach kierunkowych
kabli.
Transformatory suche:
— kontrola dokrecenia $rub na zaciskach przytaczeniowych i odczepach,
— przeczyszczenie z kurzu, a w miejscach trudno dostepnych przedmuchanie sprezarkg,
— dokonanie wizualnej inspekcji i usuniecie zabrudzen transformatora,
— sprawdzenie dziatania wentylatordw,
— kontrola otworéw wentylacyjnych pod katem ilosci powietrza do wentylowania —
zastoniecie otwordw,
— kontrola wizualna czy wszystkie potgczenia s3 wtasciwie wykonane, czy nie ma
uszkodzonych przewodow.
Transformatory olejowe:
— kontrola wizualna szczelnosci transformatora,
— kontrola stanu potgczen,
— ewentualnie przeczysci¢ okresowo przepusty porcelanowe lub szynowe.
Badanie sprzetu ochronnego:
takiego jak:
— neonowe wskazniki napiecia,
— rekawice i obuwie dielektryczne,
— drazki manipulacyjne, izolacyjne,
— chodnik gumowy,
— pomosty izolacyjne,
a takze:
— kontrola stanu technicznego poszczegdlnych elementéw instalacji zasilajgcych
i odbiorczych w pomieszczeniach administracyjnych, z wykonaniem drobnych prac
w szczegolnosci:
— wymiana wktadek bezpiecznikowych,
— wymiana rozet,
— dokrecanie przewoddw, czyszczenie stykow, zaizolowanie przewoddw,
wymiana koncéwek kablowych itp.
— uzupetnianie, naprawa lub wymiana opraw oswietleniowych, przyciskdw,
wytgcznikdw, gniazd, puszek, itp.,
— uzupetnienie, wymiana Zzaréwek, jarzenidwek instalacji wewnetrznej
i zewnetrznej — w razie zaistniatej koniecznosci,
— naprawa i wymiana osprzetu, opraw itp. oswietlenia zewnetrznego,
— uzupetnienie dekli na puszkach,
— dokonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych prawem budowlanym.

System sygnalizacji
pozarowej

— sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametrow i uktadu
zasilajgcego oraz stanu dozorowania - wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow
optycznych,

— sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych,

— sprawdzenie linii dozorowych,

— sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali — baterii akumulatoréw),

— sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do
zapisywania zdarzen, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej
drukarki,

— test tgcznosci centrali ze stacja monitorowania alarmoéw,

— sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych,

— sprawdzanie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych,




sprawdzenie uktadoéw liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz
pozaru,

sprawdzenie dziatania czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych, wskaznikow
zadziatania, sygnalizatorow akustycznych / sygnalizatoréw akustyczno - optycznych
spowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie pozarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje sygnat
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzagdzenia alarmowe i pomocnicze,
weryfikacja dostepu do urzadzenia oraz do elementéw sterujacych
i uruchamiajacych urzadzenie,

sprawdzenie czy urzadzenie i jego elementy s3g oznakowane zgodnie z Polskg Norma lub
Polska Norma wprowadzajacg norme europejska.

Systemu sygnalizacji
wtamania i napadu

ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,
kontrola poprawnosci dziatania systemow i urzadzen,
niezbedne regulacje,
oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen,
kontrola stykéw potaczeniowych,
kontrola elementdw kontroli sabotazu,
kontrola zasilania wejSciowego i wyjsciowego kazdego modutu,
kontrola zasilania magistrali adresowalnej,
kontrola zasilania buforowego — pojemnosci akumulatorow,
kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia,
danego modutu w centrali — dotyczy wszystkich urzadzen podtgczonych pod
magistrale,
kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia, a czujnikami,
kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania,
minimalny zakres czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym:
— czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika — soczewka i czujnik,
— kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika,
— kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali,
— kontrola czutosci dziatania czujnika — test praktyczny ruchowy,
— potwierdzenie ww. czynnosci w raporcie i rejestrze centrali alarmowej w opcji
testu linii,
symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotazowej, aktywowanie
przyciskdw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu,
archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej,
korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym,
przeglad i analiza statutow systemow,
analiza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw,
tworzenie kopii programowania systemu,
czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu,

programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu w bazie
danych, np. korelacji systemu, identyfikacji pdl, stref dziatania, itp.

Systemu kontroli dostepu

ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,

kontrola dziatania wszystkich elementéw mechanicznych systemu,
kontrola dziatania wszystkich elementéw aplikacji,

niezbedne regulacje,

sprawdzenie oraz aktualizacja oprogramowania,

oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen.

Kurtyna przeciwpozarowa

optyczna kontrola stanu kurtyny,

sprawdzenie szczelnosci kurtyny,

sprawdzenie dziatania centrali sterujacej, stanu akumulatoréw,

sprawdzenie elementdw mocujgcych.

przesmarowanie elementdw ruchomych,

kontrola prawidtowosci wysterowania urzadzenia z systemu sygnalizacji pozarowej,
sprawdzenie czy urzadzenie i jego elementy sa oznakowane zgodnie z Polskag Norma
lub Polskg Norma wprowadzajaca norme europejska.

Drzwi przeciwpozarowe

sprawdzenie czy skrzydta i oscieznice nie s3 uszkodzone mechanicznie, czy nie ma
Sladéw korozji,

sprawdzenie czy zamykaja sie bez oporu,

sprawdzenie mocowania i dziatania zamkow,

sprawdzenie czy nie ma luzéw na sSrubach mocujgcych zawiasy,

sprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej czy nie sg uszkodzone lub zuzyte,




— sprawdzenie dziatania samozamykaczy i ewentualna regulacja samozamykaczy,

—  przesmarowanie zawiasow i innych elementéw ruchomych,

—  kontrola prawidtowosci wysterowania urzgdzenia z systemu sygnalizacji pozarowej,

— sprawdzenie czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Normg
lub Polska Norma wprowadzajgcg norme europejska.

Ustala sie orientacyjny czas reakcji oraz czas naprawy dla awarii lub usterki w nastepujacy sposdb:

Lp. Instalacja/urzadzenie Czas reakgcji Czas realizacji naprawy
Awaria Usterka Awaria Usterka
1 2 3 4 5 6
Klimatyzacji 4h 24 h 3 doby 7 doéb
1 Klimatyzacji dla instalacji obstugujacych wazne
’ pomieszczenia techniczne typu: UPS, 4h 4h 24 h 24 h
serwerownia
3 In,st?Iacp ?Iektrycznej,.plorur\ochror'mej, 1h 3h 2h 24 h
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
3. System sygnalizacji pozarowej 5h 5h 2 doby 2 doby
4. Systemu sygnalizacji wtamania i napadu 24 h 24 h 2 doby 2 doby
5. Systemu kontroli dostepu 2 doby 2 doby 2 doby 5 dob
6. Kurtyna przeciwpozarowa 5h 5h 2 doby 2 doby
7. Drzwi przeciwpozarowe 5h 5h 2 doby 2 doby

VI. Zaptata za roboty.

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowe;j.

2.  Faktury czesciowe nie mogg by¢ wystawiane czesciej niz raz na kwartat, ostatnia faktura za rok 2026 ma by¢ wystawiona do dnia
30.11.2026r.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym prac, zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, z tym, ze warto$¢ zakresu robét wykonanych w roku 2026 nie moze przekroczy¢ kwoty 500 tys. zt brutto.

4. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi:

—  fakturami czesciowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone przez Zamawiajacego w protokotach odbioru
czesciowego zakresy robdt, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze przekroczy¢
70 % wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy ustalone zgodnie z oferta.

—  faktura koricowg, wystawiong po podpisaniu protokotu koricowego i usunieciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych
przedmiotu umowy, rozliczajgcg wynagrodzenie na podstawie koricowego kosztorysu zamiennego przy czym wartosé ostatniej
czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje Zamawiajacego o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi cze$ciowemu
oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

6. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

7. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposéb okreslony w umowie, Wykonawca wystawia
fakture VAT czesciowg za wykonanie prac.

VIl. Rozwigzania rGwnowazne.

W zwigzku z tym, ze opisanie przedmiotu zamdwienia nastgpito przez odniesienie do norm, wskazujemy ze stosownie do wymogéw ustawy
Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne z opisywanym. Za rozwigzania rownowazne, do wskazanych norm uzna sie takie, ktére
spetniaja obiektywne cechy wynikajgce z tych norm.

VIIl. Ogdlne warunki realizacji roboét

1. W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robét Wykonawca powinien uwzglednic¢ nizej wymienione szczegdlne
warunki wykonania zamdwienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:
1) w budynku prowadzona jest dziatalno$¢ administracyjno-biurowa — budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji
zamowienia. Prowadzone roboty nie mogg znaczaco utrudniaé pracy w budynku Oddziatu.




2) roboty wewnatrz budynku moga byc¢ realizowane codziennie w godzinach od 15.00 do 22.00, przy czym roboty gtosne mozna
wykonywac w poniedziatki po godzinie 17.00, w pozostate dni po godzinie 15.30. Dopuszcza sie wykonywanie prac nieucigzliwych
(cichych) w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziatku do pigtku po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu i zakresu tych prac
z Zamawiajacym.

3) nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania czesci prac w soboty — Sala Obstugi Klienta, w takiej sytuacji konieczne jest zgtoszenie
tego faktu Zamawiajagcemu z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem;

4) Wykonawca ma obowigzek przed zakoriczeniem pracy rozpoczgé sprzatanie, tak aby w budynku Oddziatu mozna byto normalnie
rozpoczac prace nastepnego dnia;

5) Wykonawca nie moze blokowa¢ wejscia do budynku Oddziatu w czasie jego godzin otwarcia;

6) Zamawiajacy zabrania sktadowania materiatéw w obrebie korytarzy i drég komunikacyjnych;

7) gruz, materiaty pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren
nieruchomosci i zutylizowac zgodnie z wymogami prawa;

8) Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia robdt;

9) po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robdt oraz pozostawi je w stanie czystym
i nadajacym sie do dalszego uzytkowania;

10) miejsca prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych, jak
réwniez przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie sasiadujace;

11) demontaz istniejgcych instalacji moze nastgpi¢ po uruchomieniu i odebraniu nowych w czes¢ niezbednej do zapewnienia ciggtosci
i bezpieczenstwa pracy Oddziatu ZUS .

Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy maksymalnie po 2 - 3 pomieszczenia. Po wykonaniu wszystkich prac w przekazanych

pomieszczeniach i powrocie pracownikéw do tych pokoi bedg udostepniane kolejne.

Zamawiajacy bedzie bezwzglednie wymagat aby po zakonczeniu prac, przy zdaniu kazdego pokoju/pomieszczenia Wykonawca

obowigzkowo wykonat pomiary elektryczne (rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) oraz parametrow

transmisyjnych okablowania strukturalnego — potwierdzajacych poprawnos¢ wykonanych prac oraz mozliwos¢ bezpiecznego uzytkowania
pokoju/pomieszczenia. Protokoty pomiarowe muszg zosta¢ potwierdzone odpowiednio przez kierownika robot elektrycznych

i telekomunikacyjnych .

Zamawiajacy bedzie wymagat po wykonaniu sieci dostepowej WiFi dla kazdej z kondygnacji, przedstawienia protokotéw pomiaru

propagacji sygnatu radiowego.

Zamawiajacy bedzie wymagat przeszkolenia wskazanych pracownikow jeszcze przed odbiorem koncowym, w zakresie obstugi

i uzytkowania zamontowanych urzgdzen, maszyn, instalacji i innych elementow wymagajacych okreslonego przez producenta lub

dostawce sposobu uzytkowania i konserwacji (eksploatacji).

Zamawiajacy bedzie wymagat aby prowadzone prace byly wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym prac

sporzgdzonym przez Wykonawce i przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, do 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca

sporzadzi harmonogram w oparciu o w/w zatozenia. Wykonawca bedzie mogt rozpoczaé prace dopiero po zatwierdzeniu harmonogramu
rzeczowo — finansowego przez Zamawiajgcego. Ponadto Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy aktualizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego prowadzonych prac, ktéry Wykonawca raz w miesigcu bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
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