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ZALACZNIKI

ZAtACZNIK NR 1 MAPA ZASADNICZA

ZALACZNIK NR 2 PLAN SYTUACYJNY

ZAtACZNIK NR 3 OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE

ZAtACZNIK NR 4 OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO, PROJEKT
GEOTECHNICZNY — ODDZIELNE OPRACOWANIE

CZESC RYSUNKOWA
Spéjnym elementem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest koncepcja projektowa wykonana dla drég wewnetrznych.

Niniejsza koncepcja jest dofaczona do dokumentacji przetargowej.
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Podane nizej wartosci nalezy traktowacé jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczeqo moga ulec

korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci rob6t bazujac na swoim do$wiadczeniu oraz

rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych rozbudowie.

ROZDZIAt. | - CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych drdg publicznych i
wewnetrznych wraz z sieciami uzbrojenia terenu w potudniowo zachodniej czesci Olsztyna.

Pogram funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) a takze Koncepcje Budowa drogi gminne;

w miejscowosci Olsztyn.

Inwestor:
Miasto Gmina Olsztyn
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn
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Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera informacje nt. zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw budowanych, rozbudowywanych obiektéw.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych drdg, innych elementéw technicznych
zadania nalezy traktowac, jako parametry minimalne okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku potrzeby zmian parametréw
opisanych w PFU nalezy zaprojektowac i wykona¢ urzadzenia i elementy drdg o parametrach nie nizszych niz opisane w PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla drég wewnetrznych i decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe dla drég publicznych (w tym w szczegdlnosci decyzji $rodowiskowej, decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym) postanowien, uzgodnien i opinii wymaganych obowigzujacymi przepisami umozliwiajacych realizacje
przedsiewziecia.

Zakres zamdwienia ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym obejmuje:

— sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej z branz) i uzyskanie dla nich wynikajacych
zZ przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie decyzji umozliwiajacej wykonanie robét budowlanych;

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

— obstuge geodezyjna;

— obstuge geologiczno-inzynierskg;

— opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizaciji ruchu na czas robét oraz statej organizacii ruchu;

— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow;

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem zadania do
uzytkowania;

— optlaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;

— nadzor autorski projektanta;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

— projektowa dokumentacje powykonawcza.
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1.1.  Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pt. ,Realizacja drég gminnych na osiedlu w
potudniowo zachodniej czesci Olsztyna”. Przedmiotowe drogi publiczne i wewnetrzne bedg zlokalizowane na terenie wojewddztwa
$laskiego (powiat czestochowski, gmina Olsztyn). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnien,
pozwoleni i prawomocnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz wykonaniu rob6t zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

Planowany zakres budowy drég wewnetrznych zlokalizowano na terenie gminy Olsztyn w sasiedztwie ulic Swietej Puszczy,

Zielonej, LeSnej. Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. 1.

1.1.1.  Plan orientacyjny

Ry
pierza,
o)
7T
3~

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestyciji
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-

Rys. 2. Plan orientacyjny ze wskazaniem drdg publicznych i wewnetrznych do budowy
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1.2, Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Rys. 3. Podziat drég na potrzeby PFU i okreslenia podstawowych parametrow i zakresu robot.
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Dla planowanej budowy drég publicznych i wewnetrznych przyjeto nastepujace parametry techniczne, ktére tabelarycznie

przestawiono ponize;j.

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne drég

L.p. Rodzaj drogi Oznaczenie drogi Klasa drogi Rodzaj nawierzchni Orientacyjna dt. [m]
1 Publiczne Droga A Naw. Tluczniowa 520,00
2. Wewnetrzna Droga C L Naw. tluczniowa 440,00
3. Wewnetrzna Droga D L Naw. tluczniowa 290,00
4. Wewnetrzna Droga E D Naw. tluczniowa 300,00
5. Wewnetrzna Droga F D Naw. tluczniowa 320,00
6. Wewnetrzna Droga G D Naw. tluczniowa 160,00
7. Wewnetrzna Droga H D Naw. tluczniowa 140,00
8. Wewnetrzna Droga | L Naw. tluczniowa 325,00
9. Wewnetrzna Droga J L Naw. tluczniowa 360,00
10. Publiczna Droga K L Naw. tluczniowa 170,00
1. Publiczna Droga L L Naw. tluczniowa 280,00
12. Publiczna Droga t L Beton asfaltowy 575,00

Tab. 2. Charakterystyczne parametry techniczne dla przedmiotowej inwestycji

L.p. Parametr Opis

1. Klasa drog publicznych Dojazdowe - “L”

2. Klasa drdg wewnetrznych Dojazdowe - “D” i "L”

3. Nos$no$¢ nawierzchni (obcigzenie) | 115 kN/o$ — KR 2 dla drég publicznych

4. Nosnos¢ nawierzchni (obcigzenie) | 100 kN/o$ — KR 2 dla drég wewnetrznych

3. Predko$¢ projektowa V=30 km/h

4. Spadek poprzeczny jezdni Daszkowy lub jednostronny 2%

5. Przekroj drogi Uliczny: z jednostronnym chodnikiem

6. Jezdnia Szeroko$¢ 5,5 m klasa L, szerokos¢ 5,0 m klasa D
9. Chodniki Szeroko$¢ 2,00m

10. Pochylenie skarp 1:1,5 (w szczegdlnych przypadkach 1:1 za zgoda Zamawiajgcego)
1. Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz | 1,00 m

12. taczna dlugo$¢ drog ok. 3,880 km

Przewiduje sie budowe zjazdéw publicznych, ktére bedg posiadaty nastepujace parametry techniczne:

. Zjazdy publiczne:

— szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,00m, w tym jezdni¢ o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdnina

drodze,

— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone promieniem Rmin= 5,00m.
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Planuje sie budowe kanalizacji deszczowej, do ktérej odprowadzane bedg wody opadowe z terendw utwardzonych oraz planowanych

drég o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dlugos¢ planowanej sieci ok. 600 m.

Przewiduje sie wystepowanie kolizji z istniejacymi sieciami zlokalizowanymi w $ladzie ulicy Le$nej, Zielonej, Swietej Puszczy oraz
siggacza od ulicy Zielone;.

1.2.1

Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt budowlanych (dla wszystkich branz) w oparciu

0 obowigzujace przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje projekty budowlane, wykonawcze oraz uzyska decyzje

umozliwiajacq rozpoczecie rob6t. Pozostate elementy dokumentaciji projektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiary rob6t nalezy wykona¢ w oparciu o ww. projekty.

1.2.2

Roboty budowlane

Szczegotowy wykaz robdt budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczegdlnych branz zawarto

w PFU.

© N o 0 B~

Ponadto w zakresie Robot do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidzie¢:
zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas robét: projekt, wykonanie,
utrzymanie i likwidacja),
utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejacych na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny
ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do odbioru koricowego (do wykonawcy nalezy szczegdtowe rozpoznanie
odnosnie wymagan specjalnych w zakresie dostepnosci do drogi dla jednostek lub podmiotéw majacych swe siedziby przy
ulicach objetych zakresem inwestycji lub w ich bezpo$rednim sasiedztwie),
wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w opracowanej przez Wykonawce
dokumentaciji projektowe;j,
petnienie nadzoru przyrodniczego,
petnienie nadzoru archeologicznego,
petnienie nadzoru autorskiego,
sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie
wymagane) lub zgtoszenie zakoriczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ,
prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniajgcymi jak najmniejsze ucigzliwosci dla obstugi komunikacyjnej

przedmiotowego obszaru.
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw budowanych, rozbudowywanych i rozbudowywanych obiektow.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych ulic oraz innych elementéw
infrastruktury technicznej nalezy traktowac, dane wyjsciowe i parametry minimalne okreslone przez Zamawiajacego.
Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych niz podane w niniejszym opracowaniu konstrukcji, rozwiazan techniczno -
materialowych pod warunkiem, Ze nie beda one gorsze niz zaproponowane, uzyskaja akceptacje Zamawiajacego i zostana
poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd. Wymieniona dokumentacje projektowa nalezy
potraktowaé, jako rozwiazanie koncepcyjne, ktére nalezy zaktualizowa¢ w celu osiagniecia zgodnosci z obecnie
obowiazujacymi przepisami, wytycznymi i wspotczesng wiedza techniczna. Wszystkie rozwigzania musza uzyskac stosowne,
wymagane prawem i odrebnymi przepisami branzowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie.

Wykonawca przygotuje komplet materiatéw do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) umozliwiajacej (-ych) realizacje
robét budowlanych dla catego zakresu zadania i uzyska tq decyzje.

Materialy wyjsciowe, obejmujace projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje ibedace
w posiadaniu Zamawiajacego zostaty zatgczone do niniejszego PFU.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia bedg uzyskane przez Wykonawce na
etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;.

W ramach zakresu przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. Wykonania ewentualnych badan oraz uzupetnienie przekazanej w zatgczeniu dokumentacji geotechnicznej dla zakresu
rozbudowy drég oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla obiektdw budowlanych wymagajacych takiej dokumentacii
w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

2. Opracowania projektéw z uwzglednieniem Rozporzadzenia 11 dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkdw lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD lub DVD Ilub pendrive,
w formacie umozliwiajacym wglad do tresci rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej organizacji ruchu.

3. Uzgodnienia projektow z Zamawiajacym, wtascicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami sprawujgcymi
nadzér nad terenem w réznych zakresach, wynikajacych ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszg zawiera¢ klauzule
kompletnosci. Klauzula kompletno$ci bedzie zawiera¢ o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, STWIORB,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami wsp6tczesnej wiedzy techniczne;.

4, Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng, zestawieniem drzew i krzewdw do wyciecia z okresleniem
masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, preliminarz optat i projekt zieleni
oraz w razie koniecznosci uzyskanie decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami. Opracowane projekty nasadzen zieleni oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpieczenia istniejacej zieleni na
czas budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5. Wykonania wszystkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw technicznych.

6. Wykonania przedmiaréw robé6t oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem 11. Wszystkie elementy projektu

w przedmiarach powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
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7. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) sporzadzonych z uwzglednieniem Rozporzadzenia 11 na wszystkie elementy realizowanych robot.

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi, w tym uzyskanie opinii
na naradzie koordynacyjnej (w razie konieczno$ci).

9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t” —
wedtug wymagan ustawy 21 i rozporzadzen 22 i 23.

10.  Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu statej organizacji ruchu” — wedtug wymagari ustawy
21 irozporzadzen 22 i 23.

11.  Dokonanie inwentaryzacji istniejacego terenu przed rozpoczeciem budowy polegajacym na dokumentacji zdjeciowej.

12.  Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnych zezwalajacych na wykonywanie robét budowlanych
- decyzja pozwolenia na budowe, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

13. W przypadku wejécia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyskaé pisemng zgode — o$wiadczenie - od wascicieli i wspdtwiascicieli dziatek.

14.  Realizowania rob6t w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete
Wykonawcy.

15.  Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB wraz z pobieraniem prébek i dostarczaniem ich organom
kontrolnym.

16.  Przygotowania harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do szczegétowego harmonogramu realizacji robét
i uzgodnienie go z Zamawiajacym.

17.  Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.

18.  Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

19.  Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony Projektanta Wykonawcy.

20.  Przekazania zrealizowanych obiektéw Zarzadcy drogi.

21.  Sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Uwarunkowania przedmiotu zaméwienia:

1. Zadanie bedzie realizowane przy dofinansowaniu z programu krajowego.

2. Zapisy MPZP (Uchwata nr XX1/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn miejscowos$ci Olsztyn i Skrajnica

3. Dzialki przeznaczone na budowe drog wymagajg formalnego wylaczenia z produkcji lesnej oraz w przypadku drdg
publicznych przejecia decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

4. W otoczeniu obszaru objetego zadaniem wystepuje sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
teletechniczna. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy pozyskania szczegdtowych warunkéw przebudowy sieci na etapie
opracowania projektu budowlanego.

5. Na planowanym obszarze znajduje si¢ Park Krajobrazowy ,,Orlich Gniazd”.

Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektéw winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym
w szczegoInosci przepisy Prawa Budowlanego 1). Wykonawca powinien posiada¢ stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukji dla oferentéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru petnigcego nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zaméwieniem.
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1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 730) z pdzniejszymi zmianami 1. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi byC réwniez zgodne zwszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

— wynikami szczegG6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami opracowan witasnych,
— treScig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,
— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
— wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i ich wykonaniem w terenie.
Drogi

Wybudowane drogi bedg drogami publicznymi i wewnetrznymi. Ich uktad musi zapewnia¢ sprawna i bezpieczng,
komunikacje dla obstugiwanych obiektéw oraz spetnia¢ wymogi dla przenoszenia obcigzer generowanych przez ruch pojazdow
ciezarowych z naczepami o nacisku 100 kN na 0$. Jezdnie bedq posiadaty nawierzchnie bitumiczngoraz tluczniowa. Drogi bedg
wyposazone w jednostronny chodnik z kostki betonowej. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przy drogach, ktére bedg posiadaty
nawierzchnie z betonu asfaltowego zostanie wykonany system odwodnienia, oraz odcinkowo o$wietlenia ulicznego jako rozwigzanie
docelowe. Dodatkowo nalezy przyjaé takie rozwigzania projektowe i wykonawcze, abyw przysztosci mozliwe byto wykonanie
kanalizacji sanitarnej bez naruszania wykonanych konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazddw oraz elementow kanalizacji deszczowej i

osSwietlenia.

Kanalizacja deszczowa

Planowana kanalizacja deszczowa, bedzie stuzyta odwodnieniu drog dla ktorych przewidziano nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Odbiornikiem wéd opadowych bedzie system rozsgczajacy lub odparowujacy w zalezno$ci od przyjetych rozwigzan

projektowych np. w postaci zbiornikéw.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym
w punkcie 1.5 moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
rozbudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Szczegotowe rozwigzania

wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.5 Szczegébtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych

robot
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Ze wzgledu na ziozony zakres rob6t objetych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wymagane

informacje stanowigce tres¢ tego punktu zawarto w pkt. 5 niniejszego opisu PFU.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych

Nawierzchnia drég publicznych i wewnetrznych po wykonaniu budowy musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw o obcigzeniu 100 kN/o$, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu. Wymagania dla warstwy Scieralnej — dtuga zywotno$¢ tzn. zapewnienie odpornosci na koleinowanie i $cieranie.
Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnoéci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania w porzadku.

Dla drég wewnetrznych o nawierzchni ttuczniowej po wykonaniu musi zapewni¢ przydatnos¢ do poruszania sie pojazdéw o
nacisku 80 kN/o$. Warstwa wierzchnia z kruszywa musi by¢ odpowiednio zaklinowana oraz posiada¢ poprawnie wyksztatcone spadki
poprzeczne w celu odprowadzenia wéd powierzchniowych. Zasadne jest aby wtdrny modut odksztatcenia wynosit min 160 MPa oraz
wskaznik odksztatcenia byt 10<2,2

Chodniki muszg zapewnia¢ bezpieczny i wygodny ruch pieszy.

Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu muszg odpowiadaé warunkowi minimalnej awaryjnosci.

Zamawiajacy stawia warunek, aby rozbudowana droga uzyskata trwato$¢ eksploatacyjng 20 lat, oraz ustala okres gwaranciji dla

wszystkich wykonanych Robot na min. 5 lat.

2.3 Wymagania w stosunku do Wykonawcy

2.3.1  Wymagania ogdine

Z uwagi na mozliwo$¢ wspotfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego)
z Funduszy Polskich nalezy na poczatku inwestycji przy potaczeniach przysztej ul. Kohna i Swietej Puszczy, i ul. Le$nej oraz Zielonej.

ustawi¢ tablice wg. wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

2.3.2  Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw oraz umiesci tablice informacyjne.
Plac budowy musi by¢ wyposazony w Biuro budowy umozliwiajace przeprowadzenia narad technicznych i koordynacyjnych. Na
potrzeby Wykonawca zapewni osobne pomieszczenie biurowe o powierzchni 18 m2 tacznie dla Zamawiajacego, wraz z ochrong
zaplecza budowy. Biuro budowy musi mieC zapewnione utwardzone drogi dojazdowe, a przed biurem utwardzony parking dla
samochodow osobowych w ilosci min. 10 szt. Do zaplecza budowy musza by¢ doprowadzone nastepujace media: woda/kan, facznos¢
internetowa.

Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzydatnymi zgodnie z Ustawg o odpadach. Plac budowy musi by¢
zabezpieczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci po skoriczonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do robot dokona wycinki drzew, karczowania krzewdw kolidujacych z przedmiotowg
inwestycjg. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewéw znajdujacych sie w bezpo$redniej bliskosci robdt, lecz nie

kolidujacych z inwestycjg. Teren po usunieciu drzew musi zosta¢ oczyszczony z ro$linnosci i korzeni.
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Wiasciciel trenu na drogach oznaczonych literami C, D, E, F G, H, |, J, K oraz L prowadzi procedure wytaczenia gruntéw z

produkcji lesnej oraz dokonat faktycznego usuniecia drzew z przedmiotowego terenu.

2.3.3  Warunki Srodowiskowe

Wykonawca uwzgledni wszystkie przepisy zwigzane z ochrong Srodowiska przy realizacji inwestycji zgodnie z uzyskang
przez Wykonawce Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow otoczenia i uwzgledni

$rodki minimalizujace ich wptyw poprzez dobor wtasciwej technologii robot.

2.3.4  Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019.2311)
wraz z wydanymi aktualnymi nowelizacjami ustawy.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu
organizacji ruchu na czas robét.
W ramach tymczasowej organizacji kazdy z etapéw rozbudowy nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem ciggtosci ruchu
drogowego.
Oznakowanie robot nalezy wykona¢ w sposob wskazany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét. Miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybraé indywidualnie w zalezno$ci od sytuacii.
Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowaé sie nastgpujacymi zasadami:
—znaki tablice nie moga zastaniac istniejacych znakdw drogowych, informatoréw i sygnalizacji $wietinej;
—znaki drogowe nalezy umieszczaé na stupkach lub katowniku na wys. do 2.2m dla dwéch znakéw montowanych
na jednym stupku;
—dopuszcza sie montowanie znakdw na istniejacych stupkach znakéw drogowych lub slupach o$wietlenia ulicznego
— pod warunkiem, ze nic moze by¢ wigcej niz 3 znaki, a znak umieszczony najnizej nie moze by¢ nizej niz 0,9m od poziomu

chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa sie ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii robdt powinien przewidzie¢ minimalizacje okresow uciazliwosci dotyczacych

zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

2.3.5  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez Projektanta Wykonawcy.
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24 Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiatlowe

24.1 Branza drogowa i zielen

Prace pomiarowe i tyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodez;i
i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét oraz
punkty osnowy panstwowej, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci nalezy

przewidzie¢ przeniesienie punktéw osnowy panstwowej na podstawie obowigzujacych procedur.

e  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podioza i jego nawodnienia. Sposéb wykonywania
skarp wykopow powinien gwarantowac¢ ich statecznosé, a nieréwnos$ci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych
w dokumentaciji technicznej, specyfikacjach technicznych oraz normach.

Miejsca odktadéw mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca odktadéw
i rekultywaciji ponosi Wykonawca. Koszty wynikajace z koniecznosci odwodnienia wykopdw ponosi Wykonawca. Dobér sposobu

odwodnienia lezy po stronie Wykonawcy, przy akceptaciji Zamawiajacego.

e Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych z zachowaniem reziméw
technologicznych dla poszczegolnego asortymentu robot. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu rob6t, odpowiednio dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu
zamowienia.

e  Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:

— przedstawienie opisu technologii wykonania,
— pozytywna opinia Zamawiajacego.

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni nalezy zaprojektowa¢ wedtug Specyfikacji Technicznej Zamawiajacego, Wytycznych
Technicznych 2014 i 2016 (lub w przypadku braku wytycznych z 2014 lub 2016 na podstawie Wytycznych Technicznych z 2010 r.)
oraz zgodnie z normami i wytycznymi powotanymi w tych dokumentach.

Szczegotowy projekt wzmocnienia podioza oraz projekt konstrukciji nawierzchni opracuje Projektant Wykonawcy i przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Zatozenia wyj$ciowe dla opracowania projektu konstrukcji nawierzchni:

- Pakiet warstw bitumicznych zgodny z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych z 2014r.,

- Typ konstrukcji dla kategorii ruchu KR 2,

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zgodne z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych z 2014r. lub

zaprojektowane indywidualnie przez Wykonawce,

- Wzmocnienie podfoza gruntowego do wtérnego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.
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e  Zjazdy publiczne

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z dojazdéw do posesji. Nalezy zapewni¢
dojazd do kazdej dziatki zlokalizowanej przy budowanych drogach wewnetrznych zgodnie z koncepcja projektowa firmy Oze-Sun Sp.z
0.0.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajq wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne
z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty, aprobaty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

24.2  Organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomoca tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiat) nalezy wykona¢ zgodnie
ze ,SzczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” — Zatgcznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ warunki ww. rozporzadzenia a takze STWIORB, a w szczegoInosci:

— podktad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,

— krawedzie znakow podwdjnie zaginane na catym obwodzie, lica znakéw z folii odblaskowe;j,

— stupki do znakéw z rur ocynkowanych o $rednicy min. 60.3 mm (grubo$¢ Scianki 4 mm). W przypadku duzych tablic

drogowskazowych zastosowaé konstrukcje wsporcze, a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalna zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” — Zatgcznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi by¢ wykonane
mechanicznie.
Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry nalezy wykona¢ w zakresie
niniejszego przedmiotu zamoéwienia. Do projektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz uzyska¢ opinie wymaganych organdw

opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu.
o  Urzadzenia BRD
Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz spetniaC

wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny by¢ zamontowane zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia, powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa. Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania podane w odpowiedniej STWIORB.
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2.4.3 Branza sieci uzbrojenia

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne

z polskimi normami przenoszacymi europejskie zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

e Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot,
a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wiasny koszt.

. Posadowienie

Przyjmuje sie wykonanie robét ziemnych oraz montaz przewodéw w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych.
Sposdb posadowienia armatury i rur nalezy dostosowaé do warunkow hydrogeologicznych i cech podtoza gruntowego, technologii

montazu okreslonej przez producenta i sposobu uzytkowania.

e Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie
nalezy dopuszczaC do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar prowadzonych robét uprzatngé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej

(humus) i wysiac trawe.

o  Wykopy i odwodnienie

Wykopy pod przewody nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy
wykonaé mechanicznie. Wydobywany urobek nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego, jesli spadek skarpy na to pozwoli. Jezeli warunki terenowe nie pozwalajg na sktadowanie ziemi
z wykopdw wzdtuz krawedzi, urobek nalezy odwiez¢ na sktadowisko zabezpieczone przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia naptywu jakichkolwiek wod gruntowych, nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru
grubosci 15 cm z zastosowaniem geowtdkniny separacyjno- filtracyjnej o gramaturze min. 200 g/m? , zatozonymi sgczkami PP
jednosciennymi DN160 SN4 oraz zamontowaé studzienki drenazowe w odlegtosci co ok. 50 m. Odprowadzenie wody gruntowej
pompami przeponowymi lub spalinowymi prowadzi¢ poza zakres robot.

Za spetnienie wymagarn jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

Armatura i zastosowane urzadzenia po wybudowaniu musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci.
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2.5 Wymagane zataczniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedkiada jako zatacznik do oferty wypetniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych oraz w przypadku wyboru
oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robo6t, ktory po akceptacji Zamawiajacego

bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa,

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowarn projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych drédg oraz innych elementéw
technicznych zadania nalezy traktowaé, jako parametry minimalne okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku potrzeby zmian
parametréw opisanych w PFU nalezy zaprojektowac i wykonaé urzadzenia i elementy drég o parametrach nie nizszych niz opisane w
PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczeg6inoSci pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego) postanowien, uzgodnier i
opinii wymaganych obowigzujacymi przepisami umozliwiajacych realizacje przedsigwzigcia. W szczegdlno$ci opinii zarzadcow drog i
gestorow urzadzen oraz uwzglednienie w ofercie ryzyka zwigzanego w trakcie realizowania projektu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zamdwienia w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zobowigzany bedzie do:

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych z dokumentéw
planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow i administratoréw obiektdw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

e  sporzadzenia mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci zewnetrznych,

e uzyskanie wszelkich decyzji (w tym w szczegoinosci pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym),
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych wykonywanych
i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny
wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe pozwalajgce na wykonanie wszystkich robét
budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizacji budowy drog publicznych i wewnetrznych wraz z sieciami uzbrojenia terenu w
potudniowo zachodniej czesci Olsztyna.

Zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

e  Mapa do celéw projektowych na papierze i w formie numerycznej,

e  Projekt zagospodarowania terenu,

o Projekt architektoniczno - budowlany budowy drég wewnetrznych,

o  Projekt techniczny budowy drog wewnetrznych,

o Projekt wykonawczy budowy drog wewnetrznych,

e  Projekt architektoniczno - budowlany budowy o$wietlenia drég wewnetrznych,

o Projekt techniczny budowy o$wietlenia drog wewnetrznych,

e  Projekt wykonawczy budowy o$wietlenia drég wewnetrznych,

o  Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznych,

e  Projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznych,

e  Projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,

o  Projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,

e  Projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,

o  Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,

e  Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,,

o  Projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

o  Projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

o  Projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

o  Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami ,

e  Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

o  STWIORB - dla kazdej z branz;

e SzczegO6towy przedmiar robét dia kazdej branzy,

e  Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWIORB,

o  Kosztorys inwestorski,

o Projekt organizacji ruchu na czas rob¢t,

o  Projekt docelowej organizacii ruchu,

o  Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

e Materialy do wniosku o uzyskanie decyzj o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach,

e  Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegoine korzystanie z wéd wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego,

o Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
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e Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowieri zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi, w tym
wiasciwy protokdt z narady koordynacyjnej,
e  Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstepstwo od warunkdw technicznych, jesli projekt

zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami.

3.2 Materialy, metody badan i metody obliczen
3.21  Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg wymagania Opisu
przedmiotu zamédwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie okazg sie potrzebne

w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

3.2.2  Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz)

Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne na podstawie, ktérych okre$li geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych sporzadzone w formie wiasciwej dla okreSlonej opinig geotechniczng kategorig geotechniczng obiektu
budowlanego.

3.2.3  Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatéw do wykonania
obiektow budowlanych, ktére spetniajag wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw do wykonania projektowanych
obiektow budowlanych.

3.2 Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace wymagania:
e  zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,
e  cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
o ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
o  calo$¢ dokumentacii (lub poszczegdlne czesci branzowe) bedzie spieta w listwy zatrzaskowe i bedzie zawiera¢ spis tresci,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
e  kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegéinych czesci sktadowych

opracowania projektowego.
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e szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Ponadto wymaga sie aby:
e czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,
e obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomocag arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,
o calo$¢ dokumentaciji byta przekazana zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej na ptytach CDR w wersji PDF i wersji

edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowar projektowych do odbioru czeSciowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan projektowych.

3.3 Wykonanie opracowan projektowych

3.3.1.  Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow, metod i oprogramowania komputerowego
do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowarn projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywaC Zamawiajgcemu,
w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie po otrzymaniu

zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.

3.3.2. Szczegdfowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

3.3.3. Mapa do celéw projektowych

W ramach zaméwienia Wykonawca wykona mape do celéw projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie numerycznej
(w formacie plikow kompatybilnych ze Srodowiskiem CAD) dla catej dtugosci odcinka drogi objetego rozbudowa.

Granice ewidencyjne dziatek powinny spetnia¢ wymagania w zakresie doktadnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zakres mapy do celdéw projektowych powinien obejmowaé obszar otaczajacy teren inwestycji (wyznaczony zasiegiem
wszystkich robét przewidzianych do realizacji okreslonego w Projekcie Zagospodarowania Terenu) w pasie ¢o najmniej 30 m zgodnie
z § 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr
25 poz. 133)
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3.3.4.  Projekt Budowlany

Wymagania ogéine
1. Projekt nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem wymogéw wynikajacych z przepisow ustawy Prawo budowlane, przepisow
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, oraz innych wiasciwych przepiséw. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe
zwigzane z budowg drog i sieci wodno - kanalizacyjnych. Tre$¢, zakres i forma projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno - budowlanego ma pozwoli¢ na uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Z uwzglednieniem ww. przepiséw nalezy w projekcie uwzgledni¢ nw. wytyczne.
2. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oprawie wielotomowej, z podziatem na:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany dla kazdej z branz oddzielnie
3) Projekt techniczny dla kazdej z branz oddzielnie.
4) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sporzadzone w formie wiasciwej dla okreslonej
opinig geotechniczna kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
5) Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czes¢ opisowa projektu nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku z komputerowego edytora tekstow.

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawiera¢ cze$¢ formalna, opisowa, oraz graficzna.
2. Na stronie tytutowej oraz na rysunkach czesci graficznej nalezy zamiescic:
e nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego, nazwe zamierzenia budowlanego oraz jednostke ewidencyjng, obreb
i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany,
o imig i nazwisko lub nazwe inwestora i jego adres, tj: Urzad Miejski w Olsztynie, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudzkiego 10,
42-256 Olsztyn
e nazwe i adres jednostki projektowania,
e imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnos¢, podpis projektanta/projektantow, oraz
sprawdzajgcego/sprawdzajacych wszystkich branz wraz z okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci
i numeru posiadanych uprawnier budowlanych, date opracowania i podpisy.
e spis zawartosci projektu budowlanego, ktéry powinien obejmowaé wykaz wszystkich czesci opracowania stanowigcych
cato$¢ projektu. Odrebnie od spisu zawartosci projektu budowlanego za strong tytutowa nalezy zamie$ci¢ spis tresci
PZT obejmujacy wykaz zataczonych do projektu wymaganych uzgodnien, opinii, pozwoleh etc. umieszczonych
w czesci formalnej projektu zagospodarowania terenu. W spisie tresci nalezy poda¢ numery stron poszczegdlnych
elementdw opracowania.
3. W czesci formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy zamieScic:
1) kopie uprawnien wszystkich projektantdw i sprawdzajacych,
2) kopie zaSwiadczen potwierdzajacych cztonkowstwo w izbie inzynieréw budownictwa oraz posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej,
3) kopie warunkéw technicznych wydanych przez gestordw sieci uzbrojenia terenu objetych zakresem projektu,

4) kopie uzgodnien gestoréw sieci,
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z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

kopie warunkéw i uzgodnien zarzadcey urzadzen wodnych i melioracyjnych,
kopie decyzji i innych aktéw administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania dokumentaciji technicznej,

kopie protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej od wiasciwego Starosty,

—_— = = =

o$wiadczenie projektantdw i sprawdzajagcych wszystkich branz o sporzadzeniu projektu zgodnie

Zatgczenie w czesci formalnej innych elementéw niz wyszczegdlnione powyzej moze nastapiC jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego. W cze$ci formalnej nie nalezy w szczegoinosci zataczac protokotéw z rad technicznych, uzgodnien
inwestora, opinii i uzgodnien dotyczacych organizacji ruchu, wnioskow, pism, opinii i innych wystapien stron postepowania.

Dokumentow zataczonych w czesci formalnej PZT nie nalezy dodatkowo zamieszcza¢ w opracowaniach branzowych
projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczegoinych cze$ciach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy zamiesci¢
o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego danej branzy o sporzadzeniu projektu zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

4. Cze$¢ opisowa PZT:

o (CzeS¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ z podziatem na punkty wyszczegélnione w §14
rozporzadzenia MR dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie elementy wyszczegoinione w §14 rozporzadzenia muszq sie pojawi¢ jako gtéwne punkty czesci opisowej
PZT. Wszelkie elementy doszczegdtawiajace mogg by¢ ujete jako podpunkty. W przypadku jesli ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania ktorego$ z elementow wyszczegdlnionych w §14
opracowania punktu nie nalezy pomija¢ lecz wyjasnic¢ brak potrzeby opisu w tresci PZT.

o W opisie zakresu zamierzenia nie opisywa¢ elementdw organizacji ruchu, jako nie stanowigcych robét budowlanych
i nie podlegajacych zatwierdzeniu decyzjami organdw administracji architektoniczno-budowlanych.

e Opis do projektu zagospodarowania terenu nie moze stanowi¢ powielenia opiséw poszczegolnych czesci projektu
architektoniczno-budowlanego. Opis poszczegdlnych elementéw projektowanego zagospodarowania terenu
przedstawi¢ w zakresie wynikajacym z §14 rozporzadzenia w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu

budowlanego.
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5. Czesé rysunkowa PZT:
1) Cze$¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzic na aktualnej mapie do celow
projektowych w skali nie mniejszej niz 1:500. Obszar mdcp musi obejmowaé obszar otaczajacy teren inwestycji w
pasie co najmniej 30 m. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie wymaganego zakresu mapy do celow
projektowych w rejonie elementéw odchodzacych poprzecznie od drogi objetej zakresem budowy(sieci, prace na
urzadzeniach wodnych.
2) Na kazdym arkuszu czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu nalezy zamie$ci¢ potwierdzenie
zgodnosci mapy z oryginatem przez autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem i imienng,
pieczecig,
3) Orientacje potozenia terenu wzgledem sasiednich terendw nalezy przedstawi¢ na mapie topograficznej w skali
co najmniej 1:10 000. Na mapie nalezy wkresli¢ linig odcinki drég objetych zakresem przedsiewzigcia. Na ww.
mapie oznaczy¢ pikietaz drogi w odstepach co 1 km,
4) Orientacje potozenia terenu wzgledem stron $wiata oznaczy¢ na kazdym arkuszu PZT wiasciwym symbolem
graficznym wkreslonym przy metryce rysunku.
5) Jako rozwigzanie preferowane nalezy przyja¢ zorientowanie tak by pikietaz drogi nastepowat z lewej w prawg
strone rysunku
6) W przypadku jesli cze$¢ rysunkowa sktada sie z wielu arkuszy, rzutnie wydruku nalezy ustawic tak by zaktadki
pomiedzy rysunkami obejmowaty odcinek od 50 do 100 metréw.
7) Oznaczy¢ hektometracje z petnym opisem pikietaza drogi co 100 metréw, oraz pikietazem pomocniczym co 20
m z opisem 20, 40, 60, 80.
8) Bezposrednio na rysunku oznaczy¢ pikietaz poczatku i kofica zakresu inwestycji
9) Na rysunku PZT oznaczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia oraz planowane nasadzenia zieleni.
10) Legende projektu zagospodarowania terenu sporzadzi¢ jako dodatkowy arkusz. Legendy nie umieszcza¢ na
poszczegdlnych arkuszach rysunku.
11) Na legendzie oznaczy¢ w szczegolnosci:
a) rodzajami kreskowania — elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania terenu
w szczegblno$ci takie jak:
- nawierzchnie jezdni,
- nawierzchnie poboczy,
- nawierzchnie chodnikéw,
- nawierzchnie zjazddw, przy czym rodzajem kreskowania nalezy okresli¢ rodzaj nawierzchni
Zjazdu,
- nawierzchnig przebrukowan,
- powierzchniowe umocnienie obiektow hydrologicznych,
- tereny zieleni niskiej,
b) rodzajami linii —elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz wyznaczajace
granice opracowania, w szczeg6inosci takie jak:
- linig rozgraniczajacq teren inwestycji —granice pasa drogowego,
- projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposéb pozwalajacy na odréznienie od istniejacych

sieci uzbrojenia nie podlegajacych przebudowie) oznaczenie sieci uzbrojenia terenu powinno
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umozliwia¢ rozrdznienie linii napowietrznych od linii kablowych oraz w przypadku linii
elektroenergetycznych napiecie danej sieci,
- liniowe elementy istniejacego zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiérki oznaczy¢
poprzez wykrzyzykowanie,
- granice form ochrony przyrody,
c) wlasciwymi oznaczeniami graficznymi pozostate obiekty projektowane w ramach opracowania,
w szczegolno$ci takie jak:
- rowy,
- elementy ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu,
- studnie,
- wpusty,
- separatory,
- osadniki,
- wyloty kanalizacyjne,
- skarpy,
- stupy,
- Scieki skarpowe,
- schody skarpowe,
- zielen przeznaczong do wycinki,
- rury ostonowe,
- projektowane nasadzenia,
d) W przypadku elementéw wystepujacych w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie

oznaczenie obiektu na legendzie lecz poprzez odnos$nik i opis bezposrednio na rysunku.

12) Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie nalezy umieszczaé szczegotow powielajacych opisy
zawarte na czeSciach graficznych projektdw architektoniczno-budowlanych. Oznaczenie na projekcie
zagospodarowania terenu powinno umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje rodzaju i usytuowania danego obiektu
oraz rodzaju planowanych do wykonania rob6t budowlanych (budowa, rozbiérka, przebudowa, remont) natomiast
w celu zachowania czytelno$ci rysunku nie powinno zawiera¢ opiséw w rodzaju okre$lenia parametréw
przewoddw, rodzajow stupdw, podania diugosci rur ostonowych, podania dtugo$ci przepustéw pod zjazdami),

13) Przy stosowaniu oznaczen kolorystycznych nalezy zwréci¢ uwage, aby nie stosowaé koloréw zblizonych,

uniemozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany

1. Wymagania ogdlne:
1) opisy techniczne do projektow architektoniczno-budowlanych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §20 rozporzadzenia
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczegdlnych branz nie nalezy powiela¢ opiséw z projektu

zagospodarowania terenu oraz projektow architektoniczno-budowlanych innych branz. Opis projektu budowlanego
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danej branzy winien odnosic sig do rozwigzan projektowych danej branzy. Odniesienia do projektéw lub rozwigzan
innych branz nalezy stosowa¢ wytacznie w przypadku powigzania technologicznego,

3) plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
nie mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek nalezy zorientowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla rysunku
projektu zagospodarowania terenu,

4) plany sytuacyjne nie moga by¢ w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu,

5) na planach sytuacyjnych oznaczy¢ kilometracje w sposéb analogiczny do rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

6) Podktad mapowy powinien by¢ uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy czytelno$ci rysunkdw.

2. Projekt branzy drogowej
1). Cze$¢ opisowa, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1. okreslenie zasadniczych parametrow technicznych drogi takich jak:
- klasa techniczna drogi,
- predko$¢ projektowa,
- kategoria ruchu,
- obcigzenie nawierzchni,
- przekroj drogowy z podaniem szeroko$ci paséw ruchu,
- szeroko$¢ jezdni,
- szerokosS¢ poboczy,
- szeroko$¢ chodnikéw,
2. okreslenie warunkow gruntowych obejmujgcych:
- okreslenie kategorii geotechnicznej drogi,
- okre$lenie grupy no$nosci podtoza,
3. charakterystyke rozwigzan projektowych:
- okreslenie kilometrazem poszczeg6inych rodzajow przekrojéw drogowych planowanych
w projekcie,
- okre$lenie parametréw poszczegdlnych elementéw uktadu drogowego, takich jak:
» jezdnie (okreSlenie  szerokosci, konstrukcji, zakresu spadkéw
poprzecznych i podtuznych),
» pobocza (okreslenie szeroko$ci, konstrukciji, spadkéw poprzecznych)
» chodniki (okre$lenie lokalizacji kilometrazem), szeroko$ci, konstrukcji,
zakresu spadkow poprzecznych i podtuznych,
> zjazdy (okre$lenie lokalizacji w projekcie nalezy zawrze¢ zestawienie
tabelaryczne zjazdéw z okresleniem w poszczegdlnych kolumnach tabeli
pikietaza, rodzaju nawierzchni, szerokosci jezdni, szeroko$ci poboczy,
promieni tukdw, parametréw skosow)
> wpusty drogowe i przykanaliki (jesli nie sq ujete w branzy kanalizacji
deszczowej) —okre$lenie konstrukcii
» drenaz —okreSlenie lokalizacji, konstrukcji, wskazanie odbiornika wod

z poszczegdblnych odcinkéw drenazu,
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2) CzeS¢ rysunkowa

1. Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczy¢ elementy uwidocznione w projekcie zagospodarowania

terenu, uzupetniajac je w szczegolnosci o:
- oznaczenia spadkow poprzecznych nawierzchni z podaniem wartosci spadku,
- oznaczenia skrajnych punktéw tukéw kotowych oraz krzywych przejéciowych z podaniem
kilometraciji i warto$ci promienia,
- 0znaczenia punkdw przetaman niwelety,
- 0znaczenia promieni tukow na skrzyzowaniach, skosach zatok autobusowych, zjazdach,
wyspach dzielagcych i innych elementach uktadu drogowego,
- 0znaczenia szerokosci poszczegolnych elementéw uktadu drogowego. W przypadku braku
zmian szeroko$ci oznaczenia powinny byé naniesione co 0,5 km. W przypadku zmiany
szeroko$ci poszczeg6lnych elementdéw uktadu drogowego, pierwsze oznaczenie szerokoSci
nalezy umiesci¢ dodatkowo w odlegto$ci nie wigkszej niz 50 m od miejsca zmiany. Podobnie
w przypadku elementow pojawiajacych sie i zanikajacych w ciggu drogi oznaczenia szerokosci
nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 50 m od poczatku i 50 m od korica projektowanego elementu
drogi,
- okres$lenie kilometraci:

» poczatku i korica rob6t nawierzchniowych (w przypadku jesli zakres tych
robot jest inny niz zakres przedsiewziecia, lub rézny w odniesieniu do
poszczegolnych elementéw uktadu drogowego poczatek i koniec kazdego
z tych elementéw nalezy opisywaC oddzielnie np. poczatek budowy
chodnika km 10+000,50 —koniec budowy chodnika km 11+000,50 itp.,

> zjazdow (przy czym w przypadku dwdch zjazdéw zlokalizowanych
bezposrednio przy sobie kazdy z tych zjazdéw nalezy oznaczy¢
oddzielnie), przy kilometracji kazdego ze zjazdoéw nalezy okresli¢ rodzaj
zjazdu (publiczny/indywidualny),

2. Na profilu podituznym nalezy oznaczyé:
- profil sporzadzi¢ w skali 1:1000 (uktad poziomy)/1:100 (uktad pionowy)
- na rysunku liniami r6znego koloru, grubo$ci lub oznaczen pozwalajacych na jednoznaczng
identyfikacje kazdej z linii:

> niwelete istniejacy,

» niwelete projektowana,

- w tabeli pod rysunkiem profilu okresli¢:

> rzedne istniejace (nie rzadziej niz co 25 m)

> rzedne projektowane (nie rzadziej niz co 25 m)

> gtebokos¢ wykopu/wysokos¢ nasypu (nie rzadziej niz co 25 m)

> luki pionowe i pochylenia,

»  kilometraz (nie rzadziej niz co 25 m),

- profil nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich projektowanych drég wenetrznych
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3. Projekt architektoniczno-budowlany branzy kanalizacyjnej:

1) Cze$¢ opisowa
2) Czes¢ rysunkowa

1. plan sytuacyjny

- na rysunku powinny by¢ widoczne krawedzie projektowanych elementéw uktadu drogowego

(pozbawione kreskowania), projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do

wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelno$¢ rysunku elementy te nalezy

pozbawi¢ opisu (umieSci¢ na rysunku w sposéb analogiczny do PZT),

- na rysunku nalezy oznaczy¢:

>
>

YV V V V

kierunek spadku kolektora na odcinku pomiedzy kazda ze studni,

studnie —symbolem graficznym oraz indywidualnym oznaczeniem np.
-kanalizacja deszczowa — o schemacie D.cyfra arabska, w ktérym cyfra
arabska oznacza numer studni liczonej w kolejno$ci od studni najblizszej
wylotowi. odno$nikiem przy kazdej studni oznaczy¢ $rednice studni,
projektowang rzedna terenu (wtaz), projektowang rzedng dna kanatu w osi
studni,

-kanalizacja sanitarna — o schemacie S.cyfra arabska, w ktérym cyfra
arabska oznacza numer studni liczonej w kolejnosci od studni najblizszej

wylotowi.

odnos$nikiem przy kazdej studni oznaczy¢ nr studni,

wpusty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie Wp.cyfra arabska,
odno$nikiem przy kazdym wpuscie oznaczy¢ nr wpustu

osadniki —indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Os.cyfra arabska
separatory — indywidualnym oznaczeniem o schemacie np.Sep.cyfra
arabska.

Wyloty kanalizacji-indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie Wyl.cyfra
arabska,

W przypadku odcinkéw kanalizacji ttocznej rozrézni¢ kolorystycznie

elementy uktadu kanalizacji tlocznej i grawitacyjnej.
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4. Projekt architektoniczno-budowlany branzy wodociggowe;:

1) Cze$¢ opisowa
2) Czes¢ rysunkowa
1. plan sytuacyjny
- na rysunku powinny by¢ widoczne krawedzie projektowanych elementéw uktadu drogowego
(pozbawione kreskowania), projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do
wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelno$¢ rysunku elementy te nalezy
pozbawi¢ opisu (umieSci¢ na rysunku w sposéb analogiczny do PZT),
- na rysunku nalezy oznaczy¢:
» Wezly wodociagowe, zatamania trasy wodociagu —symbolem graficznym
oraz indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie W.cyfra arabska, w
ktérym cyfra arabska oznacza numer wezta, zatamania liczony w kolejnosci

od miejsca wpiecia do istniejgcej sieci wodociggowej

» odnos$nikiem przy kazdym wezle, zatamaniu, oznaczy¢ nr wezta, zatamania
trasy wodociagu,
» hydranty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie H.cyfra arabska,

» odno$nikiem przy kazdym hydrancie oznaczy¢ nr hydrantu

Projekt techniczny

Wymagania ogélne:

1) opisy techniczne do projekiéw technicznych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §23 rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) czes$¢ rysunkowa projektow technicznych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §24 rozporzadzenia w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

3) w projektach technicznych poszczegolnych branz nie nalezy powielaé opiséw z projektu zagospodarowania
terenu oraz projektdw technicznych innych branz. Opis projektu technicznego danej branzy winien odnosic sie do
rozwigzan projektowych danej branzy. Odniesienia do projektéw lub rozwigzan innych branz nalezy stosowaé
wytacznie w przypadku powigzania technologicznego,

4) plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
nie mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek nalezy zorientowaC zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla rysunku
projektu zagospodarowania terenu,

5) plany sytuacyjne nie mogg by¢ w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu lub projekt
architektoniczno - budowlany,

6) na planach sytuacyjnych oznaczy¢ kilometracje w sposéb analogiczny do rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

7) Podktad mapowy powinien by¢ uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy czytelnosci rysunkéw.
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3.3.5. Projekt wykonawczy (dotyczy kazdej z branz)

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robét budowlanych wytonionego w wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robét
budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzacego watpliwosci wykonania wszystkich robét budowlanych. Projekt
wykonawczy w swej zawartoSci obejmowac ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z obowigzujacymi przepisami, wymogami,
wytycznymi, atestami i polskimi normami.

Plan sytuacyjny dla poszczegélnych branz musi by¢ opracowany w skali 1:500.

Projekty wykonawcze budowy sieci muszg by¢ zatwierdzone przez poszczegéinych gestordw sieci.

Specyfikacja Wykonania i odbioru robét

Jest to opracowanie na wykonanie rob6t budowlanych objetych dokumentacjq technologiczna oraz ich pozniejsze rozliczenie
i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — STWIORB powinny zawiera¢ szczegétowe wymagania dla
wykonawcy rob6t w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jako$ci robdt, obmiardw robét, odbioréw robét
i ptatno$ci za roboty. STWIORB sg $cisle powigzane ze szczegdtowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowe.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

3.3.6. Przedmiar robot

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy.

Przedmiar rob6t powinien w swej zawarto$ci odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Przedmiar robét dla kazdej z branz musi wykonany szczegétowo z wyszczegdlnieniem jak zostaly obliczone
wartosci poszczegdlnych elementéw robét.

Wersje elektroniczne opracowan tj. przedmiaru rob6t wraz z zapisanymi formutami musza by¢ dostarczone Zamawiajacemu

formacie MS Excel.

3.3.7.  Projekt organizacji ruchu na czas robét i projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

e Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2021.450),
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e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Dostarczone do Zamawiajacego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane przez odpowiednie organy administracji.
Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do technologii robét zwigzanych z realizacja inwestycji.

Projekty docelowej organizacji ruchu musza zawiera¢ aktualng inwentaryzacje istniejacego oznakowania poziomego
i pionowego.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowaé jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturaine.
3.3.8. Operat wodnoprawny

Zgodnie z art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268 z pdzniejszymi
zmianami) operat wodnoprawny sporzadza sie w formie opisowej i graficznej, a takze na elektronicznych nosnikach danych jako
dokument tekstowy, za$ czes$¢ graficzng operatu w postaci plikéw typu rastrowego (PDF). Operat musi by¢ sporzadzony w sposob
pozwalajacy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z aktualnym na dzief sktadania wniosku o pozwolenie
wodnoprawne stanem prawnym.

Operat powinien by¢ sporzadzony w formie wymaganej obowigzujacymi przepisami prawa, umozliwiajac uzyskanie decyz;ji
o0 pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementow przedsigwzigcia wymagajacych uzyskania takiej decyzji tj. w szczegdlnosci

na wykonanie urzadzen wodnych oraz na ustuge wodna.

Czes¢ opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju dziatalno$ci, ktdrej dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera:
1. 0znaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
2. wyszczegolnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,
b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,
¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,
d) rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych,
e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzehn wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli, zgodnie
z ewidencjg gruntéw i budynkéw,
f) obowigzkéw ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob trzecich;
3. opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspétrzedne;
4. charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym;
5. charakterystyke odbiornika $ciekdw objetego pozwoleniem wodnoprawnym;
6. ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
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b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
c
d

e) krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,

)

) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

) programu ochrony wod morskich,

)

f) planu lub programu rozwoju $rodlgdowych drog wodnych o szczegblnym znaczeniu transportowym;

7. okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz
wody podziemne, w szczegdlno$ci na stan tych wéd i realizacje celow $rodowiskowych dla nich okreslonych;

8. wielkoS¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania
z wod;

9. wielko$¢ Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych;

10. planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

11. informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd

lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Czes¢ graficzna operatu powinna zawierac:

1. plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych, wraz z ich powierzchnia, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci;

2. zasadnicze przekroje podituzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wod ptynacych w zasiegu oddziatywania tych

urzadzen;

3. schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych;

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzer wodnych.

Oprécz odpowiednich danych o ktérych mowa powyzej operat, na podstawie ktdrego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne

na wprowadzanie $ciekéw do wod, ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych zawiera ponadto m.in.:

Czes¢ opisowa:

1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiatéw, surowcéw i paliw istotnych
z punktu widzenia wymagan ochrony Srodowiska;

2) okreSlenie w m3 wielkosci éredniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu $ciekdw,
z wyszczeg6lnieniem zréznicowania opisujgcych ich parametréw w okresach sezonowej zmienno$ci, jezeli taka
wystepuje;

3) okre$lenie stanu i sktadu Sciekoéw lub minimalnego procentu redukciji substancji zanieczyszczajacych w $ciekach lub,
w przypadku $ciekéw przemystowych, dopuszczalnych ilodci substancji zanieczyszczajacych, w szczegélnosci ilosci
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajacych na
jednostke wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub powstajacego produktu oraz przewidywany sposob i efekt
ich oczyszczania;

4) okreslenie stanu i sktadu Sciekéw przemystowych wprowadzonych do systeméw kanalizacji zbiorczej doprowadzajacej
$cieki do oczyszczalni Sciekdw komunalnych;

5) wyniki pomiaréw ilosci i jako$ci Sciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane;

6) opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi;
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7) opis instalacji i urzadzen stuzacych do przygotowania osadow Sciekowych do zagospodarowania;

8) okres$lenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz $ciekéw wprowadzanych do wéd lub do ziemi;

9) okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wod powierzchniowych powyzej i ponizej migjsca,
w ktérym Scieki sg wprowadzane do wéd lub do ziemi;

10) opis urzadzen stuzacych do pobierania probek $ciekdw, pomiaru oraz rejestracji iloci, stanu i skfadu Sciekow
wprowadzanych do wod lub do ziemi;

11) opis jako$ci wod w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziem;

12) informacje o sposobie zagospodarowania osadow Sciekowych;

13) informacje o terminach wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi dla zaktadow, ktérych dziatalno$¢ cechuje sie
sezonowg zmienno$cig;

14) opis przedsiewzie¢ i dziatan niezbednych dla spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 68, jezeli te warunki znajdujg
zastosowanie;

15) informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci Sciekow wprowadzanych do wod, do ziemi lub do
urzadzen kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

16) okreslenie rodzajow Sciekdw odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu, ktéry w ramach ustug wodnych

wprowadza $cieki do wod lub do ziemi

Zakres operatu wodnoprawnego powinien obejmowac wszystkie planowane do wykonania urzadzenia wodne, oraz roboty
na wykonanie ktorych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w szczegélnosci takie jak:

a. Wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej, wykonanie wlotéw z rowdw przydroznych do kanalizacji deszczowej,

b. Budowe rowow przydroznych, rowdw przydroznych infiltracyjnych wraz z przepustami pod zjazdami w ich ciagu,

c. Likwidacje rowow przydroznych,

d. Budowe przepustéw drogowych,

e. Rozbidrke przepustéw drogowych,

f. Przebudowe (umocnienie) rowéw i ciekow w rejonie drogowych obiektéw inzynierskich i wylotow,

g. Ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu do wod lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych,

ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo

w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

W przypadku Zadania przez organ prowadzacy postepowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzupetnienia
informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupetnienie tych informacji jest obowigzkiem Wykonawcy, bez mozliwosci Zadania
dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku, jesli uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga uprzedniego uzyskania innych
dokumentéw wynikajacych z przepiséw prawa (np. zezwolenia na wykonanie urzadzern wodnych lub gromadzenia $ciekéw na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig) wykonawca zobligowany jest do ich uzyskania bez mozliwo$ci zadania dodatkowej
zapfaty.

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne sklada Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu akceptacji wniosku przez

Zamawiajacego.
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3.3.9.  Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy okresli¢ zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego drogi.

Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, niezbedne do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Wykonawca uwzgledni koszt w cenie kontraktowej.

O terminie wykonywania dodatkowych badari geotechnicznych podtoza gruntowego Wykonawca powiadomi, w formie
pisemnej, Zamawiajacego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania badan.
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna, pozwalajaca na okreslenie miejsca odwiertu. Dokumentacja fotograficzna powinna
zawierat, co najmniej jedno zdjecie dla kazdego przekroju.

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zaméwienia musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w powotanym powyzej
rozporzadzeniu w zaleznosci od okreslonej opinig geotechniczna kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen
i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisow
i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej
licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania

przewidzianym przez Wykonawceg do wykonania opracowan projektowych.

3.3.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca sporzadzi informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedtug rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
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3.3.11. Inwentaryzacja drzew i krzewow wraz z planem wyrebu drzew i nasadzen

Plan wyrebu drzew i plan nasadzer Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt zagospodarowani terenu. Winien on zawiera¢
wszystkie niezbedne dane pozwalajace na realizacje wycinki drzew. Plan nasadzern musi odzwierciedlaé zapisy uzyskanej przez
Wykonawce decyzji Srodowiskowej.

Opracowanie powinno obejmowac inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewow rosngcych na terenie inwestycji, wraz ze
wskazaniem drzew i krzewow koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania rob6t. Inwentaryzacje
nalezy sporzadzi¢ w formie opisowej (w tym zawierajacej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewdw) oraz graficznej, na podktadzie
projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy poda¢ oznaczenie gatunku, okres$li¢ srednice oraz obwdd na wysokoSci
5 c¢m od podioza (w przypadku drzew wielopniowych dla kazdego pnia oddzielnie), orientacyjng wysoko$¢, orientacyjny wiek drzewa,
stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzeta, rosliny lub grzyby, wystepowanie dziupli, uzasadnienie koniecznosci wycinki). Dla
krzewbw nalezy podac ich powierzchnie. W stosunku do drzew lub krzewdw przeznaczonych do pozostawienia nalezy przedstawi¢
sposéb zabezpieczenia drzew na czas budowy. Nalezy zaproponowa¢ gatunkowo i ilosciowo nasadzenia zastepcze uwzgledniajace
warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencjg gatunkéw rodzimych. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ wprowadzenia
nasadzen zastepczych na obszarze inwestycji pod katem dostepnosci terenu oraz uktadu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzen

nalezy okres$li¢ na podktadzie projektu zagospodarowania terenu.

3.4 Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robot

Wykonawca powinien przygotowa¢ w zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w Prawie Budowlanym i innych
uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie robét budowlanych. Wykonawca
uzyska wymagang decyzje.

Uzgodnienia w szczegélnosci winny by¢ przeprowadzone w instytucjach, ktérych urzadzenia kolidujg z ujetym do rozbudowy
odcinkiem drogi.

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w osrodkach dokumentacii
geodezyjne;j i kartograficznej nalezy dokumentacje projektowg uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Techniczne;.

Przy przejsciach sieciami pod drogami nalezy uzyska¢ stosowne decyzje zezwalajace na lokalizacje urzadzen w pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedura
okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robodt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwiazanych z uzyskaniem ostatecznych decyz;ji

o pozwoleniu na uzytkowanie.
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3.5 Kontrola jakosci opracowan projektowych
3.5.1. Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy wykonywany
jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.

Ustata sie nastepujgce rodzaje narad, ktére beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i oraz ew. innych zaproszonych
stron, ktdrej gtéwnymi celami sa;
- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,
- oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniklych podczas realizacji opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do umowy).
Rady Techniczne odbywac¢ sie beda w Urzedzie Miasta i Gminy Olsztyn, Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,
z czestotliwoscig co najmniej raz w miesigcu.
W uzasadnionych przepadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby Rad Technicznych celem kontroli postepu
prac projektowych i przyjetych rozwigzan.
2) inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew.
Zamawiajacego, ktdrej celem jest dokonanie ustaler roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktdrego dotycza
opracowania projektowe.
3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajaca jako$¢ i kompletno$¢ dokumentacii projektowej winna by¢ przeprowadzona najpdznie;j
na miesiac przed terminem wykonania dokumentaciji projektowej. Na ostatecznej radzie nalezy przedtozy¢ projekt zagospodarowania
terenu oraz wszystkie projekty poszczegolnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na naradzie
zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie powiadamia o podjetej decyzji
na piSmie, wszystkich bioracych udziat w spotkaniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢

mu niezbednej pomocy.

3.5.2.  Kontrole przeprowadzone przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni
system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas Narad.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan projektowych ponosi

Wykonawca.
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3.5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktdre stanowig
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) uzyskane dla dokumentaciji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow, raporty z kontroli wraz

z ich analizg dokonang przez Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zatacznikami w oryginale zostang przekazane Zamawiajacemu, jako

oddzielna teczka.

3.6 Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ponizszych wytycznych przy sporzadzaniu harmonogramu opracowania
dokumentaciji technicznej:
1. pierwsza rada techniczna powinna odby¢ si¢ nie pézniej niz w terminie 90 dni od podpisania umowy na opracowanie
dokumentaciji technicznej,
a) w ciggu nie pdzniej niz 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystapi¢ na pismie:

-do urzedu miejskiego celem uzyskania wypisow i wyryséw z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw celem uzyskania informacii o obiektach ujetych w rejestrze
zabytkow, ewidencji zabytkéw oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w  rejonie

planowanego przedsiewziecia,

b) na pierwsza rade techniczng projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdlno$ci:

- koncepcje rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej sporzadzong na mapie do celéw projektowych
(mapa do celdw projektowych nie musi by¢ na tym etapie przyjeta do zasobu geodezyjnego),
- koncepcja rozwigzan sytuacyjnych powinna zawiera¢ co najmniej projektowany uktad jezdni,
chodnikéw, koncepcje rozmieszczenia zjazdéw z podziatem na indywidualne i publiczne,
- propozycje podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodnikéw,
- okreslenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez ktéry przebiega droga (na podstawie mapy
topograficznej),
- okre$lenie istniejacych odbiornikébw wéd opadowych i roztopowych, ktdre mozna wykorzystaé dla
potrzeb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia drogi,
- oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsiewziecia,

2. na drugg rade techniczng, ktora powinna sie odby¢ w terminie nie p6Zniejszym niz 60 dni po pierwszej radzie technicznej

projektant powinien przygotowaé:
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- uktad sytuacyjny projektowanych rozwigzan drogowych sporzadzony na mapie do celéw projektowych,
- przekroj podtuzny jezdni;

- koncepcje projektu statej organizacji ruchu,

- uktad sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi,

- uktad sytuacyjny projektowanej sieci wodociggowej,

- uktad sytuacyjny przebudowywanych sieci,

- okreslenie odbiornikéw wod opadowych i roztopowych z obliczeniowym potwierdzeniem ich zdolnosci
do przyjecia wéd z systemu odwodnienia drogi, oraz ewentualnym okreSleniem zakresu prac
umozliwiajacych przyjecie wod w ilosci odprowadzanej w uktadu odwodnienia drogi,

- wyniki badan podtoza gruntowego,

- okre$lenie informacji z zakresu ochrony $rodowiska dot. ewentualnej konieczno$ci budowy przejs¢ dla
zwierzat, z podaniem ich lokalizacji i zasadniczych parametrow,

- uktad projektowanego os$wietlenia drogi,

- materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

3. w terminie nie diuzszym niz 30 dni (z mozliwg modyfikacja wynikajaca z warunkdw atmosferycznych) po drugiej radzie

technicznej, w przypadku zadania zamawiajacego, powinna sie odby¢ wizja terenowa przedstawicieli zamawiajacego oraz

projektanta branzy drogowej w terenie, majaca na celu terenowg weryfikacje przyjetych rozwigzan projektowych,

4. w terminie nie dtuzszym niz 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna si¢ odby¢ trzecia rada techniczna, na ktorej

projektant powinien przedstawic:

—  projekty budowlane wszystkich branz,

—  projekt statej organizacii ruchu,

— operaty wodnoprawne zawierajace uzgodnienie warunkéw odprowadzania wod przez zarzadcow

odbiornikow,

3.7 Obmiar opracowan projektowych

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych, bedzie okre$la¢

faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich warto$ci zgodnie z umowa.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub zatgczone do

Protokotu zdawczo - odbiorczego.

3.8 Odbiér opracowan projektowych

3.8.1.  Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi cze$ciowemu.

b) odbiorowi ostatecznemu.
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3.8.2.  Odbior czesciowy

Zasady odbioru czesciowego

Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru czesciowego sporzadzonego dla wyodrebnionego
elementu opracowania projektowego w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz Formularzem Wyceny Ofertowej.
Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru czesciowego sporzadzonych i dostarczonych

przez Wykonawce.

3.8.3.  Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:
a) opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakoriczenia) zawarty w umowie oraz
b) w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakoriczonych opracowan projektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami
umowy,
c) Wykonawca przedtozy dokumentacje techniczng w terminie zgodnym z umowa do odbioru ostatecznego na podstawie protokotu
przekazania dokumentaciji.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastapi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokotu przekazania
dokumentaciji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia. Zakonczenie odbioru dokumentacji nastapi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez
Zamawiajacego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umozliwiajace
Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na budowe drégi sieci wodno — kanalizacyjnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do przediozonej dokumentacji lub do zgodnosci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne
i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie podstawa wystawienia

faktury koricowe;.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowar projektowych jest Protokét odbioru
ostatecznego.

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- odwiadczenie, e jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢,
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- protokoty z Rad Technicznych oraz protokét z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajacej jako$¢ i kompletno$¢ dokumentacii
projektowej,

- protokét sprawdzen oraz protokdt uzgodnien miedzybranzowych,

- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

3.8.4. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowg i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi
czesciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy dla poszczegdlnych branz:

- Projekt budowlany — 5 egz.,

- Projekt wykonawczy - 5 egz.,

- Projekt organizacji ruchu na czas robét - 5 egz.,

- Projekt docelowej organizacji ruchu — 6 egz.,

- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.,

- Szczegbtowy przedmiar robot - 2 egz.,

- Formularz wyceny ofertowej — 1 egz.,

- Kosztorys inwestorski — 1 egz.,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

- Plan wycinki drzew wraz z planem nasadzen - 5 egz.,

- Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia - 5 egz.,

- Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach — 5 egz.

- Operat wodnoprawny — 4 egz.

- Wersja elektronicznej cato$¢ dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR lub DVD

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowarn projektowych, ktére otrzymat

od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.
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4 CZESC INFORMACYJNA
4.2 Dokumenty potwierdzajqce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych

przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

4.3 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele

budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania dla dziatek stanowigcych wtasnos¢ Inwestora oraz dla dziatek po ktérych
majg by¢ poprowadzone drogi wewnetrzne. Dla dziatek dla ktérych inwestor nie bedzie posiadat prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, a zlokalizowane wzdtuz drog publicznych bedzie zachodzi¢ koniecznos¢ wykonania projektéw

podziatdéw oraz uzyskania decyzji ZRID.

4.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4.4.1  Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021.2351),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020.1609).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2020.782).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U. 2021.1170).

9. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021.1129).

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021.2458).

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 poz. 1899).
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021.1420).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentagji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2016.2033).

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021.1275).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.2021.1326)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.450).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019.2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019.178).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
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4.4.2 Wytyczne i instrukcje

1.

Wytyczne wykonywania badah podioza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, Cze$¢ 1, 2 i 3. Panstwowy Instytut
Geologiczny i GDDKIA, Warszawa 2019 .

Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach - zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia [23].

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach - zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia [23].

Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia [23].

Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -
zalgcznik nr 4 do rozporzadzenia [23].

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKIA, Warszawa 2012 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa 2014,

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA, Warszawa 2014r.

4.4.3 Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz uwzgledniaC je

W opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien wystapienia o wydanie

decyzji zezwalajacej na wykonanie robét.
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5 CZESC SZCZEGOLOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO - SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI
FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

5.2 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe drogi publiczne ul. Le$na, ul. Zielona, ul. Swietej Puszczy znajduja sie w migjscowosci Olsztyn. Projektowane
drogi wewnetrzne oraz publiczne ktére zostaty wyznaczone w MPZP obecnie znajdujq sie na terenie leSnym. Ulica Le$na posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz na koricowym odcinku gruntowg. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi od 3,00 do 3,50 m. Po
obu stronach jezdni znajduje sie pobocze gruntowe. Wokét ulicy LeSne wystepuje zabudowa jednorodzinna. Ulica Zielona na odcinku
objetym opracowaniem posiada jezdnie bitumiczng gruntowg o zmiennej szeroko$ci od 3,00 do 4,00 m. Wokét jezdni wystepuje
zabudowa jednorodzinna jak i obiekty uzyteczno$ci publicznej. Pozostata cze$¢ drég wewnetrznych potozona jest na obszarze leSnym

oraz na drogach gruntowych.

5.21  Powigzania z innymi drogami oraz dostep do drogi publicznej

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje sie potaczenie drog wewnetrznych do projektowanych drog publicznych, ktore
dalej faczy¢ sie beda z drogami (ulicami) w nastepujacych lokalizacjach:

- poczatek drogi A wigczenie do drogi publicznej powiatowej (ul. Kuhna),

- poczatek drogi J wiaczenie do ulicy Swietej Puszczy,

- poczatek drogi K wigczenie do ulicy Zielone;j,

- poczatek drogi L wigczenie do ulicy Le$nej

- poczatek drogi £ wiaczenie do drogi powiatowej (ul. Kuhna).

W zwigzku z powyzszym projektowane drogi wewnetrze beda posiadaty mozliwo$¢ wigczenia sie do drog publicznych.

5.2.2  Warunki gruntowo- wodne

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych,
wystepujacych na przedmiotowym terenie projektowanych drég wewnetrznych oraz sieci wodno - kanalizacyjnych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych nalezy okresli¢ rodzaj wystepujacych warunkéw gruntowych.
Ponadto na podstawie sporzadzonej dokumentacji geotechnicznej nalezy zaliczy¢ obiekt do odpowiedniej kategorii posadowienia
obiektu budowlanego.

Z wstepnej opinii geotechnicznej istniejace podioze gruntowe mozna zaliczy¢ jako proste warunki gruntowo- wodne. W podtozu

wystepujg piaski oraz w wierzchniej warstwie wystepuje humus.
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5.2.3 Istniejace uzbrojenie

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie do istniejacego uzbrojenia terenu zaliczy¢ mozna:
o Linie energetyczne,
e  Kanalizacja sanitarna,
e Kanalizacja deszczowa,
e  Sie¢ wodociggowa,
e Sie¢ gazowa,

e  Sie¢ teletechniczna.

Na etapie opracowywania mapy do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegétowe;
inwentaryzacji uzbrojenia terenu, oraz do uzyskania wywiadéw branzowych od odpowiednich gestorow sieci. Ponadto w celu
wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy kolidujgcego uzbrojenia terenu nalezy wystapi¢ do gestora sieci
o0 wydanie warunkow technicznych tejze przebudowy. Etapem koricowym sporzadzenia dokumentacji jest uzyskanie zatwierdzenia

Dokumentaciji Projektowej przez gestora.
5.24 Istniejaca zielen

Teren przeznaczony po budowe drdg i sieci wodno — kanalizacyjnych stanowig tereny drog publicznych oraz le$ne. Jednak
w przypadku zinwentaryzowania drzew lub krzewow kolidujacych z projektowanymi drogami lub sieciami wodno — kanalizacyjnymi
nalezy wykonac¢ plan wyrebu oraz uzyskac decyzje zezwalajacq na wycinke drzew jesli bedzie zachodzi¢ taka konieczno$¢.

5.2.5 Istniejace formy ochrony przyrody

Na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania informacji nt. istniejacych

form ochrony przyrody, zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji.

5.2.6 Istniejace obiekty wpisane do rejestru zabytkow oraz stanowiska archeologiczne

Na podstawie informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objetego inwestycjg ustalono,

Ze nie wystepujq stanowiska archeologiczne.
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5.3 Rozwigzania projektowe

5.3.1  Przyjete parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI PUBLICZNE | WEWNETRZNE

¢  Klasa funkcjonalno-techniczna drogi - L (droga lokalna)

-D (droga dojazdowa),
e Kategoria ruchu -KR2 (jezdnia),
e No$no$¢ nawierzchni (obcigzenie) - 100 kN/o$ droga wewngtrzna

- 115 kN/o$ droga lokalna

o Przekrdj poprzeczny - 1x2,

e Podstawowa szerokos$¢ pasa ruchu -2,50-2,75m,
e Szerokos¢ chodnika -2,00m,

e  Pochylenie skarp -1:15

e  WartoC pochylenia poprzecznego jezdni -2,0%,

e  Szerokos¢ zjazdu indywidualnego pojedynczego - min. 4,50m,

e  Szerokos¢ zjazdu publicznego - min. 5,00m,

e  Gleboko$¢ przemarzania gruntu -1,00 m,

Ewentualna zmiana parametréw technicznych drég powinna zostaé uzgodniona z Zamawiajacym.

5.3.2  Projektowane rozwigzania sytuacyjne
W celu zapewnienia dojazdu do poszczegoinych dziatek zlokalizowanych na terenie Inwestora zostat przewidziany
uktad komunikacyjny drég. Wijazd na przedmiotowy teren zostat przewidziany od strony ul. Le$nej, ul. Zielonej, ul. Swietej Puszczy
oraz od ul. Kuhna
Projektowany uktad komunikacyjny nalezy powigzaé sytuacyinie i wysokosciowo.
Dla wszystkich trzech drog zatozono szeroko$¢ jezdni wynoszacg od 5,00 m do 5,50 m. W celu umozliwienia prowadzenia
ruchu pieszego zostaty przewidziane chodniki przy jezdni kazdej z drég.
W zwigzku z planowang inwestycjq przewiduje sie wykonania nastepujacych robot:
¢ wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow,
e  budowa nowych chodnikéw w ciggu planowanej inwestycji,
e budowa nowych zjazdéw indywidualnych i publicznych budowe urzadzen kanalizacji deszczowej (kanaty deszczowe wraz z
przykanalikami i wpustami deszczowymi) wraz z odprowadzeniem do systemy rozsaczajacego czy zbiornikéw odparowujgcych,
e  budowe o$wietlenia ulicznego na diugosci 220m na drodze oznaczonej jako t (ul. Le$na)
e  budowe kanatu technologicznego przy drogach publicznych lub pisemna zgoda Inwestora na odstapienie od koniecznosci
budowy kanatu technologicznego zgodnie z nowelizacjg Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
e  przebudowa sieci wodociggowej w miejscach kolizyjnych,
e  przebudowa sieci gazowej w miejscach kolizyjnych,
e  przebudowa sieci teletechnicznych w miejscach kolizyjnych,

e  przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizyjnych,

DROG-MEN 48




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PT. ,REALIZACJA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU W POLUDNIOWO
ZACHODNIEJ CZESCI OLSZTYN”

e  regulacja wysoko$ciowa urzadzen,

5.3.2.1 O0s trasy

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé o$ trasy, ktérej przebieg nalezy dostosowa¢ do wyznaczonych
drég zgodnie z MPZP wraz z uwzglednieniem mozliwo$ci wykonania systemu odwodnienia oraz w przysztosci kanalizacji sanitarnej.
Parametry tukow poziomych (pochylenie poprzeczne jezdni na tuku) oraz poszerzenie jezdni na tych odcinkach nalezy wyznaczy¢
zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz.124).

5.3.2.2 Zjazdy publiczne

W ramach opracowania nalezy zaprojektowac zjazdy publiczne.
Wykonujac zjazdy publiczne nalezy pamieta¢ o koniecznosci zapewnienia odpowiednich spadkéw podiuznych. Zgodnie
z Warunkami Technicznymi, pochylenie podtuzne zjazdu nalezy dostosowa¢ do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%.

Dla zjazdow publicznych przyjeto nastepujace parametry:

e Szeroko$¢ jezdni zjazdu pojedynczego min. 3,50 m,
e  Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu (wyokraglenie)) Rmin=5,00 m,
e  Rodzaj nawierzchni nawierzchnia z kostki betonowej,

W celu utatwienia korzystania ze zjazdow nalezy na ich dtugo$ci nalezy dokona¢ obnizenia kraweznika. Zalecang warto$cig
wyniesienia kraweznika wzgledem nawierzchni jezdni jest warto$¢ 4 cm. W celu obramowania tylnego zjazdu nalezy zastosowac
ograniczenie projektowanej nawierzchni zjazdu kraweznikiem lezagcym na tawie betonowej. Zjazdy nalezy wykonac o szerokosciach

umozliwiajgcych ruch pojazdow ciezkich. W tym celu nalezy wykona¢ sprawdzenie przejezdno$ci na zjazdach publicznych.

5.3.2.3 Ruch pieszy

W celu umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego wzdtuz wszystkich drég publicznych zostaty przewidziane chodniki
jednostronne zlokalizowane bezposrednio przy jezdni. Szeroko$¢ chodnika, zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni
powinna wynosi¢ min. 2,00 m. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ max. 3%. W celu umozliwienia sprawnego
poruszania sie 0sob niepetnosprawnych, nalezy zaprojektowaé obnizenie kraweznikow na szerokosci min. 3-4 m(wyniesienie
kraweznika ponad nawierzchnie jezdni powinno wynosi¢ 2 cm.

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia wspomnianych lokalizacji

z Zamawiajacym.
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5.3.24 Projektowane rozwigzania wysokos$ciowe

Dla przedmiotowych odcinkow drog nalezy zaprojektowaé niwelety w nawigzaniu do istniejacego terenu. Dopuszcza sie
zaprojektowanie niwelety w niewielkim wykopie, badz lekkim nasypie, jezeli wymagajq tego warunki terenowe.

Dopuszczalne pochylenie niwelety nalezy uzalezni¢ od predkosci projektowej (Vp), jak réwniez nalezy zapewni¢ warunki
widocznosci na tych odcinkach, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.3.2.5 Projektowane przekroje poprzeczne

W ciagu projektowanych drog mozemy wyrdzni¢ nastepujace rodzaje przekroju poprzecznego drogi:

—  przekrdj uliczny 1x2: jezdnia jednoprzestrzenna szer. od 5,00 do 5,50 m ograniczona jednostronnym chodnikiem o szeroko$ci
2,00m oraz jednostronnym poboczem.

Podstawowa szeroko$¢ jezdni drog wewnetrznych powinna wynosi¢ 5,00m. Na odcinkach krzywoliniowych nalezy
uwzgledni¢ wykonanie poszerzen zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi. Poszerzenia na tych odcinkach nalezy
wyznaczy¢ dla kazdego pasa ruchu (jesli bedg wystepowac).

Na projektowanych odcinkach prostoliniowych nalezy zastosowa¢ pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe, o wartosci
min. 2,00%. Na odcinkach krzywoliniowych, gdzie wg warunkéw technicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany pochylenia jezdni nalezy
wprowadzi¢ pochylenie jednostronne, o wartosciach zgodnych z warunkami technicznymi (Dz.U. 2016, poz. 124).

Dla pozostatych elementdw przekroju poprzecznego nalezy przyja¢ nastepuje wartosci pochylen poprzecznych:

. chodnik - max. 3,00%,

Dla przekroju ulicznego nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, ustawiane na tawach
betonowych z oporem.

Nawierzchnig chodnika oraz zieleniec nalezy ograniczy¢ od zewnetrznej strony obrzezem betonowym 8x30x100 cm
ustawionym na tawie betonowej z obustronnym oporem.

Dla taw betonowych pod krawezniki, obrzeza chodnikowe oraz $cieki przyjeto beton o klasie min. C12/15.

8.3.2.6 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni, na etapie opracowywania Projektu
Budowlanego, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z roku 2014 r. Konstrukcja
nawierzchni powinna by¢ zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 2. Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci
G1, Wykonawca na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawi Zamawiajgcemu sposéb wzmocnienia podtoza. Prace te nalezy

uwzgledni¢ w ramach kwoty kontraktowej.
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Dla budowanych drog oraz towarzyszacych jej chodnikéw, przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

- N1 konstrukcja nawierzchni jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego:

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowe;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cagors

Istniejace podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 o wtérnym module odksztatcenia E2=80 MPa

Razem

4cm
8cm
20cm

32cm

Typy mieszanek oraz lepiszcza zostang zaprojektowane przez Wykonawce na etapie wykonywania Projektu Budowlanego

w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dla budowanych drdg wewnetrznych o nawierzchni tuczniowej przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

- N3 konstrukcja nawierzchni jezdni o nawierzchni ttuczniowej

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cagors 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoizo 15¢cm
Istniejace podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o wtdrnym module odksztatcenia E2280 MPa | ---
Razem | 35cm
- N4 konstrukcja nawierzchni chodnika:
nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa Cooss stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm
Istniejace podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2=45 MPa -
Razem | 31cm
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- N5 konstrukcja nawierzchni zjazdu

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej kolorowa wg. zalecert Zamawiajacego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa Caoss stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢cm

Istniejace podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2=80 MPa -

Razem 46cm

W przypadku koniecznosci doprowadzenia podioza gruntowego do grupy nosnosci G1 lub do minimalnych podanych
parametréw, Wykonawca na podstawie przeprowadzonej analizy oraz badan geotechnicznych przedstawi Zamawiajagcemu sposéb
wzmocnienia podtoza. Prace te nalezy uwzgledni¢ w ramach kwoty kontraktowej.

UWAGA: Przedstawione powyzej konstrukcje nalezy traktowaé, jako przyktadowe, ktére Wykonawca zastosuje do
opracowanego projektu. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny byé opracowane na podstawie

aktualnie obowiazujacych katalogow, przepiséow, norm i rozporzadzen oraz w wyniku szczegdtowego rozpoznania
istniejagcych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan terenowych.

5.3.2.7 Projektowane odwodnienie drég

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie systemu odwodnienia, do ktérego odprowadzane bedg wody opadowe z
planowanych drog.

Odwodnienie drog odbywaé sie bedzie poprzez nadanie jezdni wtasciwych spadkdw podtuznych i poprzecznych wraz z
budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Obszar planowanej inwestycji ze wzgledu na brak naturalnych odbiornikéw bedzie wymagaé zastosowania systemu
rozsaczajacego lub zbiornikéw chtonno-odparowujacych.

uksztattowanie terenu oraz lokalizacje odbiornikéw podzielono na dwie zlewnie.

Odwodnienie jezdni i chodnikéw odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne i projektowang kanalizacje. W miejscach gdzie

bedzie mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia powierzchniowego zaleca si¢ zastosowanie rowu przydroznego.

Przy planowanej inwestyciji nie przewiduje sie zagrozenia skazenia wéd opadowych substancjami ropopochodnymi i duzg

ilocig fatwo opadalnej zawiesiny mineralnej.

Jako$¢ odprowadzanych wod opadowych ze zlewni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych nie przekroczy nastepujacych parametréw:

- weglowodory ropopochodne -do 15 mg/dm3,

- zawiesina ogolna -do 100 mg/dma.

Na odprowadzenie wéd opadowych do gruntu nalezy uzyskaé decyzje wodnoprawna.
Srednice projektowanych kolektoréw deszczowych oraz wymiary urzadzen wodnych nalezy dobraé w oparciu o obliczenia

hydrologiczne i hydrauliczne rzeczywistej zlewni odcinkdw kolektora. Na zatamaniach trasy i potaczeniach nalezy stosowac studnie
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kanalizacyjne Zzelbetowe o $rednicach wynikajacych z wielko$ci podtaczanych kanatéw. Wpusty deszczowe powinny byé wyposazone
w osadniki o gteboko$ci min 0,5 m.

Kolektor kanalizacji deszczowej planuje sie z rur PVC lub PP. Dopuszcza sie jednak zastosowanie innego materiatu pod
warunkiem przedstawienia materiatow, ktére bedg w jednoznaczny sposéb wskazywaty, ze inny materiat ma nie gorsze wtasciwosci

techniczne i uzytkowe.

5.3.2.8 Oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome

W zwigzku z wykonaniem nowych odcinkéw drég wewnetrznych zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania oznakowania
pionowego i poziomego

Opracowanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 poz. 2181 wraz

z p6z. zmianami).

Znaki pionowe

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposob umozliwiajacy jego najlepsza mozliwg widoczno$é.
Ponadto projektowane oznakowanie pionowe w ramach Projektu Docelowej Organizaciji Ruchu dla przedmiotowej inwestycii
powinno charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami:

o  Nalezy zastosowaé oznakowanie z grupy wielkosci ,mate”

e  Konstrukcie wsporcze nalezy wykona¢ z rur stalowych @60 mm za pomocg z konstrukcji bezpiecznych wg.
PN-EN 12 767 o kategorii pochtaniania NE i poziomie bezpieczenstwa 1-2,

e  Konstrukcje wsporcze nalezy posadowi¢ na fundamencie wykonanym z betonu C16/20,

e  Tarcze znakdw nalezy wykonac z blachy stalowej o krawedzi podwojnie gietej na catym obwodzie,

e  Lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folig typu | lub I,

e  Tablice drogowskazowe wykona¢ poprzez wykonanie dodatkowej foli antyroszeniowe;.

e  Sposéb umieszczenia znakdw powinien by¢ zgodny z pkt. 1.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.

Znaki poziome

Projektowane oznakowanie poziome w ramach Projektu Docelowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji powinno
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami;

e  Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaé jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturaine,

e Wspdtczynnik odblasku (widzialnos¢ w nocy) — 300 [med/m2 Ix],

e Minimalny wsp6tczynnik luminacji f= 0,30 (widoczno$¢ w dzien),

e Wskaznik szorstkosci [STR] - 50,

e  Minimalna trwatos¢ (s kali LC PC) = 6.
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5.4 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z drogq

Przed przystapieniem do sporzadzania dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
w terenie, polegajacej na inwentaryzaciji stanu istniejacego. W celu wykonania prac projektowych nalezy sporzadzi¢ mape do celéw
projektowych (aktualng na dzien sporzadzania projektu). W zwigzku z powyzszym nalezy wystapiC¢ do gestorow sieci o wydanie
wywiaddw branzowych (naniesienie sieci na podktady mapowe). Ponadto przed przystapieniem o zatwierdzenie projektowanych zmian
w dotychczasowej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki budowy, przebudowy sieci, do ktérego
nalezy dany rodzaj uzbrojenia terenu.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe, w ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczno$é¢
przebudowy nastepujacy urzadzen kolidujacych z rozbudowa drogi:

e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
e  przebudowa sieci wodociggowe;

e  zabezpieczenie sieci wodociggowej,

e  przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

Zamawiajacy informujg, iz na podstawie uzyskanych wywiadéw branzowych, moze do$¢ do koniecznosci przebudowy innych
elementéw uzbrojenia terenu. Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do przebudowy
wszystkich elementdw uzbrojenia zaréwno podziemnego, jak tez nadziemnego kolidujacych z planowang inwestycja.

Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego o$wietlenia drogowego na dt. 220 m wzdtuz drogi oznaczonej jako £ (ul.

Les$na) o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej rozdzielczo — o$wietleniowej oraz budowa o$wietlenia drogowego:

Do zakresu prac projektowych objetych przedmiotowa inwestycjq nalezy przewidzie¢:

e przebudowe sieci rozdzielczo-o$wietleniowej (przebudowa i budowa linii napowietrznych niskiego napigecia wraz z
przytaczami),

o dobudowe nowych punktow o$wietleniowych w ramach istniejacych mocy przytaczeniowych istniejacego oswietlenia
drogowego,

e budowe nowych linii o$wietleniowych zasilanych z nowych szaf (niskiego napiecia),

e zabezpieczenie kabli nN na skrzyzowaniu z drogq oraz wjazdami (linii kablowych niskiego napiecia)

e przebudowe linii kablowych niskiego napiecia.

Linie napowietrzne niskiego napiecia, ze wzgledu na kolizje z planowana inwestycja nalezy przebudowac (kolizja istniejacych
stupdw z projektowang drogg). Linie kablowe nN krzyZujgce sie z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zawartego w Dzienniku Ustaw nr 43 wydanego w dniu 14
maja 1999r., droga powinna by¢ o$wietlona ze wzgledéw bezpieczeristwa ruchu z zachowaniem odcinkéw przejSciowych. W ramach
przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie nowego oswietlenia LED dla ul. Inwestycyjnej, ul. Stalowej i drogi wewnetrznej bez

nazwy za pomoca doziemne;j linii kablowej. Stupy o$wietleniowe nalezy przyjaé stalowe ocynkowane, aluminiowe lub kompozytowe.
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W celu zabezpieczenia elementow sieci nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego — dla kabli nN, natomiast dla

kabli sN nalezy zastosowac rury ochronne koloru czerwonego, wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z okre$lonymi Specyfikacjami Technicznymi oraz

zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepiséw zwigzanych.
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Budowa kanatu technologicznego

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania informacji czy Inwestor
wymaga budowy kanatu technologicznego zgodnie z nowelizacjg Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w ramach
przedmiotowej inwestycji. W przypadku konieczno$ci wykonania kanatu technologicznego, powinien on spetniaé nastepujace
parametry.

Kanaty technologiczne projektuje sie jako kanaty technologiczne uliczne (KTu) lub kanaty technologiczne przepustowe (KTp)
w zalezno$ci od miejsca przebiegu ciggu:

Kanat technologiczny uliczny KTu - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczegoino$ci w miejscach
przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystéw oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych,
a takze w przypadkach wspétwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Ciag wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR.
Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich Scianie wewnetrznej RO RHDPE 125/7,1 (Srednica zewn. grubo$¢ $cianki.), trzech rur
Swiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej 40 mm +5. Wigzka

zawiera pie¢ mikrorurek o $rednicy 10 mm.

KTu

Kanat Technologiczny uliczny

N T
8% KTu

Kanat technologiczny przepustowy KTp — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacym pod
przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi;

Ciag wykonany z dwach rur ostonowych RO, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé trzy rury $wiattowodowe RS i jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur WMR.

Ciag ztozony jest z rury przepustowej RHDPE 125/7,1 ($rednica zewn./grubo$¢ Scianki.) oraz trzech rur RS HDPE 40/3,7
mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o érednicy zewnetrznej 40 mm +5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o

Srednicy RHDPE 125/7,1 mm ($rednica zewn./grubo$¢ Scianki). Wiazka zawiera pig¢ mikrorurek o $rednicy 10 mm.

DROG-MEN 56




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PT. ,REALIZACJA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU W POLUDNIOWO
ZACHODNIEJ CZESCI OLSZTYN”

KTp

Kanaf Technologiczny ~-F====-

przepustowy o KTp

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowa, a w przypadku KTp pustq rure
ostonowa,
Poszczegolne rury $wiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na cate;

dtugosci kanatu technologicznego.

Potaczenia rur $wiattowodowych wykonuije sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek skrecanych. Odcinki
bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur $wiattowodowych poza studniami.
Potaczenia wigzek mikrorur wykonuije sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez

ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie wigzek mikrorur poza studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac ciggtos$¢
i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

KTu buduije si¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wigkszej niz 200 m pomiedzy studniami kablowymi. Jezeli
warunki na to pozwalaja, dopuszcza sie zwigkszenie dtugosci odcinkow miedzy sasiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz
odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy).

KTp buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o diugosci zaleznej od diugosci przepustu. Dopuszcza sie zastosowanie

profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.
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5.2 Wykaz opinii i uzgodnien

Zamawiajacy posiada wstepng Opinie Geotechniczng opracowang na potrzeby wykonania przedmiotowego opracowania,

oraz koncepcje drog wewnetrznych.

ZALACZNIKNR 3
OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE
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