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OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja pn.: ”Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skała ul. Poddomie -powtórzenie” 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z 

Decyzją nr 5.2022 z dnia 18 marca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 

określonych w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze robót, Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych oraz niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Zakres robót objętych przedmiotową inwestycją szczegółowo określają Projekt Budowlany, Przedmiar 

robót, Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i umowa.  

 

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robót budowlanych przebudowy 

drogi gminnej ul. Poddomie w zakresie budowy chodnika w miejscowości Skała. Zakres zamówienia 

obejmuje:  

 

1. Budowa lewostronnego chodnika przy ul. Poddomie - szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla budowy chodnika znajduje się w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Budowa kanału technologicznego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla budowy 

kanału technologicznego znajduje się w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Budowa elementów kanalizacji deszczowej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

budowy kanalizacji deszczowej znajduje się w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Przebudowa szafki gazowej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla przebudowy 

szafki gazowej znajduje się w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

5. Przebudowa przyłącza elektrycznego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

przebudowy przyłącza elektrycznego znajduje się w niniejszym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

6. Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedmiotowych chodników znajduje się w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Dodatkowo wykonawca w celu właściwej realizacji robót budowanych:  

- zapewni obsługę geodezyjną i laboratoryjną, 

- opracuje inwentaryzację powykonawczą, 

- zapewni nadzór geologiczny (w przypadku konieczności), 

- zapewni nadzory specjalistyczne (w przypadku konieczności - saperskie, przyrodnicze, 

herpetologiczne, konserwatorski, ichtiologiczny, archeologiczny, itd.), 
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- w przypadku konieczności wykona badania archeologiczne, w razie konieczności zabezpieczenie 

zabytków małej architektury, 

- sporządzi szczegółowy harmonogram prac, 

- będzie wykonywał na bieżąco dokumentację fotograficzną. 

1. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe: 

 

Budowa chodnika w Skale na ul. Poddomie ma na celu poprawienie parametrów technicznych 

istniejącej drogi, oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Całość robót 

powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z zapewnieniem 

bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w ciągu drogi gminnej (w bezpośrednim sąsiedztwie 

remontowanej drogi gminnej, na której będą prowadzone roboty budowlane) w oparciu o projekt 

zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

2. Wymagania Zamawiającego 

Wykonanie robót budowlanych drogowych zgodnie z dokumentacją z uwzględnieniem wymogów 

wynikających z pozyskanych uzgodnień, warunków i opinii oraz decyzji, obejmujących w 

szczególności: 

• Zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robót na odcinku 

drogi na którym będzie trwało wykonywanie robót budowlanych poprzez wprowadzenie 

tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej przejezdność pojazdów o nośności minimum 

jak po istniejącej drodze gminnej do czasu zakończenia wszystkich robót związanych z 

pracami (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

• Termin wykonywania robót: Zamawiający wymaga aby roboty budowlane rozpoczęły się po 

podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. Termin wykonania zadania określono w 

umowie. 

• Wszelkie inne prace wynikające z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień 

(zapewnienie nadzoru – przebudowa szafki gazowej oraz przyłącza energetycznego). 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia prac z Tauron 

Dystrybucja w ramach prac zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawca w ramach 

realizacji zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia techniczno-technologicznych 

możliwości wykonania robót budowlanych z Polską Spółką Gazownictwa w ramach prac 

zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie koszty uzgodnień z gestorami sieci oraz 

ewentualnego nadzoru itd. ponosi wykonawca. 

• W przypadku konieczności uzgodnień z innymi gestorami sieci niż wymienieni 

powyżej, Wykonawca dokona takich uzgodnień. 

• Wykonawca wykona tymczasową organizację ruchu (oznakowanie poziome, pionowe), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji 
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ruchu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane tymczasową organizacją ruchu. 

Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonej tymczasowej i stałej organizacji ruchu, jednak 

gdy nastąpi konieczność ich aktualizacji, Wykonawca dokona zmian.  

• Ustawienie, utrzymanie i likwidacja tymczasowego oznakowania leży w gestii wykonawcy.  

• Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącego odcinka drogi od czasu 

przekazania placu budowy do czasu zakończenia robót budowlanych i odbioru końcowego 

robót. Ponadto Wykonawca w czasie wykonywania robót zapewni mieszkańcom oraz 

użytkownikom dostępność do przyległych z przedmiotowym odcinkiem drogi działek. 

• Wykonawca zapewnieni potrzeby polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych; 

• Wykonawca zapewni inwentaryzacje fotograficzną i filmową drogi wraz z elementami 

sąsiadującymi (ogrodzenia, zjazdy, budynki) dokumentująca stan techniczny elementów 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót budowlanych;  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym 

pieszych na terenie budowy oraz na trasie przejazdu w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót. 

• Wykonawca wykona wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją zgodnie z 

Inwentaryzacją zieleni. Zamawiający wystąpił o uzyskanie pozwolenia na wycinkę i oczekuje 

na pozwolenie, co wykonawca powinien uwzględnić w przygotowanym harmonogramie prac. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za roboty wykończeniowe i porządkowe. 

• Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary, sprawdzenia i rozruchy. 

• Wykonawca sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

• Wszelkie inne prace wynikające z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień 

• W oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 

wykona, będzie, utrzymywał i zlikwiduje czasowy przejazd w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych robót. 

• Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna 

zapewnić możliwość poruszania się pieszych jak i przejazdu oraz pojazdów służb 

ratowniczych (pogotowie, straż pożarna).  

• W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności oraz braku możliwości 

poprowadzenia ruchu tymczasowego (wahadłowego) w bezpośrednim sąsiedztwie 

rozbudowywanej drogi, Wykonawca zapewni alternatywny sposób poprowadzenia ruchu 

tymczasowego dla pieszych i pojazdów oraz pojazdów służb ratowniczych (pogotowie, 

straż pożarna), np. drogami lokalnymi, po uprzednim uzyskaniu wymaganych decyzji i 
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uzgodnień Zarządców Dróg, a w przypadku konieczności wejścia poza pas drogowy 

również uzyskaniu zgód właścicieli działek. W związku z powyższym Wykonawca 

uwzględni w cenie ofertowej ewentualne koszty mogące wystąpić przy realizacji 

przedmiotowych tymczasowych objazdów. Przed ewentualnym wprowadzeniem ruchu po 

alternatywnym objeździe Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych oraz sąsiadujących z nimi zabudowaniami. Dane 

inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi u Zarządcy drogi za zgodne ze stanem 

faktycznym. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób 

nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg lub 

zabudowy przez transport związany z objazdem Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy na własny koszt. 

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 

− pozyskaniem niezbędnych opinii i decyzji dot. tymczasowej organizacji ruchu,  

− ewentualnym pozyskaniem terenu na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia 

ciągłości ruchu, 

− ewentualnym czasowym wykorzystaniem dróg objazdowych, 

− ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi za zniszczenie dróg objazdowych  

i wykorzystywanych jako objazd przez transport związany z wprowadzeniem 

tymczasowej organizacji ruchu, 

− ewentualną naprawą dróg lokalnych wykorzystywanych jako objazd, 

− uzgodnieniami z gestorami sieci. 

• Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

przeszkody czy okoliczności przy realizacji przedmiotowego zadania, które mogą mieć 

wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w 

ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 

zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich 

spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Powyższe okoliczności nie mogą 

wpłynąć na termin wykonania przedmiotowego zadania. 

• Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z realizacja 

przedmiotowej inwestycji winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo 

zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. 

Stosowne dokumenty należy dołączyć do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i 
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rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami.  

• Do betonów konstrukcyjnych należy zastosować wyłącznie kruszywa granitowe lub 

bazaltowe (nie dopuszcza się innych kruszyw grubych). 

• Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi spełniać 

warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma 

służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa 

Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym 

zakresie ponosi Wykonawca w ramach kosztorysowego wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego zawartą z Zamawiającym umową. 

• Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki odcinka drogi a nie nadające się do dalszego 

użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do 

innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 

zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru rodzaj i ilość użytecznych 

materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce. 

• Terminy określone w decyzjach dla realizacji poszczególnych robót nie mogą wpłynąć na 

termin końcowy wykonania zadania. 

• Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy i 

ewentualnego objazdu.  

• Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny Operat 

Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna), 

zawierający m.in.: umowę, ofertę, harmonogram, wykaz elementów rozliczeniowych, 

protokół przekazania placu budowy, recepty, wyniki badań laboratoryjnych (jeśli 

będą wymagane), deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika budowy 

zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumentację projektową powykonawczą, 

inwentaryzację powykonawczą geodezyjną (sytuacja, przekrój poprzeczny, profil 

podłużny), inne opracowania, sprawozdania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych. 

• Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi spełniać 

warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów którym ma 

służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa 
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Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym 

zakresie ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

zamówienia określonego zawartą z Zamawiającym umową.  

• Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany opracować, m.in.: 

1) Program Zapewnienia Jakości i planu BIOZ (jeśli jest wymagany), 

2) Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne pozwolenia 

wraz z częścią geodezyjną umożliwiające ewentualne wyjście poza pas drogowy, 

3) Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, itd. obciążą 

Wykonawcę.  

• Wykonawca na własny koszt wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących 

urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej na odcinku realizowanych robót w uzgodnieniu i pod 

nadzorem ich Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, 

nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zakończenie i odbiór robót 

winno być udokumentowane protokołem odbioru. 

  

Wykończenia i zagospodarowanie terenu 
 

1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy. 

2. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia 

Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt 

ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte przez 

Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). 

4. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki 

elementów BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilość użytecznych 

materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie i złoży do 

jednostki należącej do UMiG Skała. 

5. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z 
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przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

 

Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie prace fizyczne, w 

tym praca operatorów sprzętu, wskazane i opisane w dokumentach wymienianych w ust. 2, 

związane z wykonywaniem wszelkich robót objętych niniejszym zamówieniem, których 

wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) były wykonywane przez osoby 

zatrudnione wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób 

wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: Kierownika robót oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje, zostały 

określone w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Planowana inwestycja przebudowy drogi przy ul. Poddomie zlokalizowana jest w południowej 

części miejscowości Skała, projektowana droga połączona jest z drogą gminną ul. Rzeplińską oraz z 

drogą gminną ul. Walecznych. Droga gminna – ul. Poddomie, posiada jezdnię o szerokości około 6,2 

m, droga posiada nawierzchnię bitumiczną oraz obustronne pobocza gruntowe, droga obustronnie 

ograniczona jest istniejącym krawężnikiem drogowym. Istniejąca droga gminna, publiczna pełni 

funkcję dojazdową do ul. Krakowskiej i dalej do centrum miejscowości Skała. W stanie istniejącym 

droga posiada odwodnienie powierzchniowe - woda opadowa odprowadzana jest poprzez 

ukształtowanie spadków poprzecznych jezdni do istniejących wpustów deszczowych, a następnie do 

istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Na terenie inwestycji znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 

- sieć elektroenergetyczna – ziemna i napowietrzna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna – ziemna i napowietrzna, 

- sieć gazowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej. 
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1. Rozwiązania projektowe 

 

W ramach inwestycji polegającej na wykonania zadania pn.: „Wykonanie 

dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej Skała, ul. 

Poddomie dz. nr 3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na łuku strona 

zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających pozwolenia na 

budowę lub prawomocnej decyzji ZRID.” zaprojektowano budowę lewostronnego chodnika z 

kostki betonowej koloru szarego o szerokości 2,23 m, chodnik o długości 230,49 m. W 

ramach opracowania przewiduje się budowę zjazdów indywidualnych o szerokości jezdni 3,0 

m, nawierzchnię zjazdów projektuje się z kostki betonowej, koloru szarego. W ramach 

opracowania przewiduje się przebudowę istniejącego odwodnienia drogi od strony 

nowobudowanego chodnika. 

Projektuje się wykonanie cieku przykrawężnikowego na całym odcinku budowy 

chodnika, wykonanie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych. 

Ponadto należy wykonać odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni o szerokości 

1.0 m. 

2. Przebieg drogi w planie 

5.1. Założenia projektowe 

Lokalizacja     m. Skała, teren zabudowy,  

Ograniczenie jezdni krawężnikiem  obustronne, 

Klasa techniczna drogi     D (dojazdowa) 

Kategoria drogi     gminna, publiczna 

Prędkość projektowa vp    30 km/h 

Szerokość jezdni    szerokość 6,20 m, 

Szerokość chodnika    szerokość 2,23 m, 

Spadek poprzeczny jezdni   daszkowy - 2% 

Spadek poprzeczny chodnika   jednostronny, w kierunku jezdni – 2% 

2.2. Opis przebiegu drogi w planie 

W ramach inwestycji polegającej na wykonania zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji 

technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej Skała, ul. Poddomie dz. nr 

3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na łuku strona zachodnia ze skutecznym 

zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej 

decyzji ZRID.” zaprojektowano budowę lewostronnego chodnika z kostki betonowej koloru 

szarego o szerokości 2,23 m, chodnik o długości 230,49 m. W ramach opracowania przewiduje 

się budowę zjazdów indywidualnych o szerokości jezdni 3,0 m, nawierzchnię zjazdów 
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projektuje się z kostki betonowej, koloru szarego. Przebieg projektowanej osi w planie został 

dostosowany do istniejących warunków terenowych oraz istniejącego śladu drogi. W ramach 

niniejszego opracowania zaprojektowano łuk kołowy o promieniu R=8,00 na skrzyżowaniu 

z ul. Walecznych. 

3. Przebieg drogi w przekroju podłużnym 

Niweleta projektowanego odcinka chodnika została zaprojektowana zgodnie z dopuszczalnymi 

parametrami, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mając na uwadze 

minimalizację robót ziemnych. Początek oraz koniec projektowanego odcinka nawiązuje 

wysokościowo do rzędnej wysokościowej istniejącej krawędzi jezdni ul. Poddomie i ul. 

Walecznych.  

Wartości pochyleń projektowanego odcinka mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Na 

całości projektowanego chodnika zaprojektowano jednostronny, spadek poprzeczny o wartości 

2% w kierunku jezdni. 

4. Odwodnienie układu drogowego 

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni będzie realizowane dzięki układowi 

spadków poprzecznych oraz podłużnych, do istniejących i projektowanych wpustów 

deszczowych. Następnie poprzez przykanaliki oraz istniejącą sieć kanalizacji deszczowej woda 

opadowa odprowadzana będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej w okolicy skrzyżowania 

ul. Poddomie z ul. Walecznych. Przewiduje się regulację wysokościową istniejących wpustów 

do rzędnych projektowanych.  

Przebudowę lub regulację wysokościową projektuje się dla istniejących wpustów deszczowych 

w niżej podanym kilometrażu: 

a) km 0+028,75, 

b) km 0+087,05, 

c) km 0+146,22, 

d) km 0+215,72. 

Dodatkowo projektuje się trzy wpusty deszczowe celem poprawienia odwodnienia 

projektowanego chodnika w poniższej lokalizacji: 

1) km 0+056,89, 

2) km 0+116.55, 

3) km 0+178,95. 

Nowe wpusty projektuje się podłączyć przykanalikami do wykonanych studni rewizyjnych na 

istniejącej kanalizacji (wg odrębnej dokumentacji).  



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

   

- 11 
 

5. Obramowanie konstrukcji 

Projektuje się obramowanie jezdni krawężnikami drogowymi z wyniesieniem: 

─  krawężnik drogowy 15x30cm    -  +12 cm, 

─  na zjazdach, (krawężnik najazdowy) 15x22cm  - +4 cm,  

─   na przejściu dla pieszych, krawężnik obniżony   - +0,0 cm. 

  

Obramowanie chodnika od strony zewnętrznej wykonuje się z obrzeża betonowego gr. 8 cm. 

6. Organizacja ruchu 

W związku z budową chodnika przy ul. Poddomie w Skale przygotowano projekt stałej 

organizacji ruchu, która będzie obowiązywać po zakończeniu inwestycji.  

7. Rozwiązania konstrukcyjne 

Na podstawie sporządzonej przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej zaprojektowano 

rozwiązanie konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz zjazdów indywidualnych. Zgodnie z opinią 

geotechniczną na obszarze projektowanej budowy chodnika przy ul. Poddomie znajdują się 

grunty o grupie nośności G3. Zjazdy indywidualne należy wykonać z kostki betonowej koloru 

szarego. 

Konstrukcja chodnika  

Odcinek A-B  

Warstwa ścieralna: kostka betonowa szara      8 cm 

Warstwa wiążąca: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     3 cm 

Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3   15cm 

Razem:           26cm 

 

Konstrukcja zjazdów  

Odcinek A-B  

Warstwa ścieralna: kostka betonowa szara      8 cm 

Warstwa wiążąca: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     5 cm 

Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3   20cm 

Razem:           33cm 

 

Konstrukcja odtworzenia jezdni 

Odcinek A-B  

Warstwa ścieralna: AC/11/S/50/70       4cm 

Warstwa wiążąca: AC/16/W/50/70       8cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3:    20cm  
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Istniejąca konstrukcja drogi 

Zgodnie ze stanem istniejącym 

8.  ZIELEŃ 

Projektowana inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem niskim oraz wysokim, na 

usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki uzyskane zostanie odpowiednie zezwolenie oraz 

decyzje wg odrębnego postępowania administracyjnego. Wszelkie prace wykonywane będą z 

zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącego drzewostanu oraz zieleni niskiej.  

 

BIOZ– BRANŻA DROGOWA 

Strona tytułowa materiałów do zgłoszenia zawiera informacje wymienione w §2.2. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest 

w rozdziale „Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego”, szczegółowa 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. 

Generalnie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć teren robót, a następnie rozpocząć 

budowę przedmiotowej jezdni. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

   W stanie istniejącym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga. W okolicy  drogi znajdują 

się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

   Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to ruch drogowy odbywający się po drodze ul. gminnej 

Poddomie 

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji drogowych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z wykonywaniem warstw 

konstrukcyjnych oraz z użyciem sprzętu zmechanizowanego. 

Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas 

wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w 

czasie wykonywania. 
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1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez 

pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby. 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

UCIĄŻLIWOŚĆ OBIEKTU  

Zakres uciążliwości projektowanego obiektu mieści się w liniach rozgraniczających teren 

inwestycji, zakres określono w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu. 

Rodzaje uciążliwości związane z planowaną inwestycją to roboty ziemne, prace sprzętem 

zmechanizowanym. 

UWAGI KOŃCOWE. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać z należyta starannością, pod ścisłym 

nadzorem osób posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania 

nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.  

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE 

POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z 

WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM” 

 

 

 

 

 

 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

   

- 14 
 

OPIS PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA 

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanego 

chodnika na ul. Poddomie w miejscowości Skała. 

1.1 Kategoria obiektu budowlanego 

Urządzenie budowlane związane z funkcjonowaniem drogi dojazdowej publicznej. 

2.0 PODSTAWY OPRACOWANIA  

[1] Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

[2] Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI „Instal”, W-wa 2003. 

[4] Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP. GDDKiA, W-

wa 2009 

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 Charakterystyka odbiornika ścieków deszczowych.  

Odbiornikiem ścieków deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej będzie istniejąca 

kanalizacja deszczowa zlokalizowana w drodze gminnej ul. Poddomie. 

 

4.0 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1 Rozwiązania sytuacyjne 

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje przykanaliki z wpustami deszczowymi, 

odprowadzające wodę z projektowanego chodnika. Istniejącą sieć kanalizacji zaplanowano 

wyposażyć w dodatkowe prefabrykowane studnie betonowe DN1000. W ramach zadania 

projektuje się odcinki przykanalików z rur o średnicy DN160 do projektowanych wpustów 

deszczowych DN500. 

 

4.2 Rozwiązania wysokościowe 

Na całej długości opracowania przewiduje się grawitacyjny odpływ ścieków deszczowych, za 

pomocą odpowiedniego ukształtowania nawierzchni chodnika 

w postaci spadków podłużnych oraz poprzecznych woda opadowa zbierana będzie do 

projektowanych wpustów deszczowych.  

 

4.3 Rozwiązania konstrukcyjne 

Kanalizację deszczową z rur PVC-u DN160, należy posadowić na piasku – podsypka grubości 

20cm, strop rury obsypać 30 cm warstwą piasku, pozostałą część wykopu wypełnić piaskiem 

budowlanym, a w obrębie drogi dobrze zagęszczanym piaskiem. Studnie rewizyjne, wpusty 

deszczowe należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych łączonych ze sobą na 
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wcisk z zastosowaniem uszczelki elastomerowej oraz posadowić na piasku z zastosowanie 

bocznej obsypki piaskowej dobrze zagęszczonej.  

 

5.0 OBLICZENIA HYDRAULICZNE  

Dla zwymiarowania ilości wód odprowadzanych przez projektowany przyłącz kanalizacji 

deszczowej posłużono się projektem zagospodarowania. W ul. Poddomie zlokalizowane są 

wpusty deszczowe, a projekt rozbudowy sieci zakłada zlokalizowanie jeszcze trzech 

dodatkowych, dla których przeprowadzone zostały obliczenia.  

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normą PS-S-02204:1997 „Drogi samochodowe – 

odwodnienie dróg”. Do obliczeń przyjęto prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p=50% oraz 

współczynnik A dla obszaru o wysokości opadów <800mm/m3. 

 

Charakter zlewni Powierzchnia [m2] Wsp. spływu Odpływ wód deszczowych [l/s] 

Chodnik 201,7 0,60 1,55 

 

Ilość ścieków powstałych z odpływu wód opadowych wynosi Q = 1,55 dm3/s . 

Zaprojektowany kanał przyłącza kanalizacji deszczowej PVC-U DN 160 x 5,9 mm SN 8 SDR 34  

przy minimalnym spadku 2% zapewnia przepustowość na poziomie ok. 23,83 dm3/s.  

 Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zaprojektowana średnica 

przyłącza kanalizacji deszczowej zapewnia odpowiedni przepływ oraz samooczyszczanie się 

przewodu. 

 

5.1 Średnica najbardziej obciążonego kolektora  

Dopływ wody do kolektora wyznaczono metodą stałych natężeń deszczu według wzoru 

Błaszczyka:  

 

 

  

 

Gdzie: 

 – współczynnik opóźnienia,  

 – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju powierzchni, 

F – powierzchnia zlewni,  

qmiar – natężenie deszczu miarodajnego, 

t – czas trwania deszczu miarodajnego,  
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A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa wystąpienia opadu i wysokości opadów  

w rejonie, 

 

Dla wyznaczenia wartości natężenia deszczu miarodajnego przyjęto: 

•  czas trwania deszczu    10 min, 

•  prawdopodobieństwie wystąpienia   p =50% (raz na 2 lata) 

•  roczną wysokości opadów    Hopadu < 800 mm: 

• Wartość współczynnika    A = 592  

 

Wyniki obliczeń natężenia deszczu miarodajnego zestawiono w Tabeli 1, natomiast 

wyniki obliczeń dopływu wody do kolektora zestawiono w Tabeli 2 

Tabela 1 

WYZNACZENIE NATĘŻENIA DESZCZU MIARODAJNEGO q = A/t^1,5  

Wartość współczynnika A dla prawdopodobieństwa deszczu p=50% 592 

Czas trwania deszczu [s] 600 

Natężenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 128 

 

Tabela 2 

Tereny 
φ qmiar Ψ  F     Qdopływ 

[-] [l/s*ha] [-] [ha] [l/s] 

Chodnik 1,00 128 0,6 0,020 1,55 

 

Wymiarowanie przepływów wody w kolektorze przeprowadzono wg. wzoru Colebrooka – 

Whitea:  

 

 

 

Strumień płynu przepływający przez częściowo wypełnioną rurę obliczono wg. wzoru 

Brettig’a:  

 

 

Gdzie: 

Q – przepływ płynu przy całkowitym napełnieniu kolektora [m3/s], 

q – przepływ płynu przy częściowo napełnionym kolektorze[m3/s], 

I – spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m], 
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d – wewnętrzna średnica kolektora [m], 

k – współczynnik tarcia (chropowatości bezwzględnej) [m], 

y – głębokość wypełnienia częściowo napełnionego kolektora [m],  

  

Wyniki obliczeń przepływów wody w kolektorze zestawiono w Tabeli 3 

ODCINEK DN  i % k w [%] Q(100%) Q(w%) 

v 

[m/s] 

D1-D2 160 2 0,0025 41 23,83 6,82 0,88 

 

SAMOCZYSZCZENIA KOLEKTORA 

An [ cm2] U [cm] Rh [cm] τ [N/m2] 

88,8 25,4 3,5  18,15  

SAMOCZYSZCZENIE ---> TAK 

 

6.0 ROBOTY ZIEMNE 

6.1 Wykonywanie wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym 

wykonywaniem robót ziemnych trzeba zaznajomić się z mapą do celów projektowych terenu 

robót w celu stwierdzenia czy i jakie przewody uzbrojenia podziemnego mogą występować w 

linii wykopu. Przebieg tych przewodów należy geodezyjnie wyznaczyć i oznakować 

solidnymi palikami, tak aby pracujące maszyny nie uszkodziły istniejących rurociągów lub 

kabli. W obrębie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą prace należy prowadzić ręcznie. 

Wykonując wykopy mechanicznie należy kopać na głębokość ok. 15 – 20 cm mniejszą niż 

zadana, następnie pogłębić wykop ręcznie do właściwej głębokości, bezpośrednio przed 

montażem studni i rurociągów. Szerokość wykopu pod kanalizację deszczową powinna 

wynosić około 1,2 m . - podana szerokość wykopu nie obejmuje poszerzeń niezbędnych do 

wykonania umocnień. Szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci jakimi będą 

studzienki kanalizacyjne winna zapewnić z każdej strony zachowanie przestrzeni roboczej 

pomiędzy zewnętrzną krawędzią studni, a krawędzią obudowy wykopu o minimalnej 

szerokości 0,5m. Głębokość wykonanego wykopu powinna umożliwić wykonanie podsypki i 

ułożenie rurociągów kanalizacyjnych na rzędnych podanych na rysunku profilu podłużnego. 

Oś rurociągu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Urobek ziemi z wykopu powinien być składowany nie bliżej niż 1,0m od krawędzi wykopu. 

Planowane wykopy będą posiadać ściany pionowe umocnione prefabrykowanymi stalowymi 

obudowami. Obudowy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej na 
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0,15m ponad poziom przylegającego terenu. W przypadku wykonywania kanalizacji w terenie 

niezabudowanym, niezagospodarowanym dającym możliwość wykonania skośnych ścian 

wykopu o normatywnych pochylenia (w zależności od rodzaju gruntu) dopuszcza się 

możliwość wykonania przez wykonawcę wykopów ze ścianami skośnymi bez stosowania 

umocnienia, jednak ściany skośne nie powinny być wykonywane głębiej niż do strefy 

przewodu tj. 30cm ponad wierzch rury, pozostała część wykopu powinna posiadać ściany 

pionowe. W przypadku występowania wód gruntowych lub opadów deszczu powodujących 

zatapianie wykopu, przed przystąpieniem do montażu studni i kanałów wykopy należy 

osuszyć np. przy użyciu igłofiltrów. Przyjmuje się, przy użyciu igłofiltrów można obniżyć 

poziom wody gruntowej do 2m i utrzymać go przez cały czas trwania robót ziemnych.  

W przypadku konieczności odwadniania wykopów należy zapewnić odbiór wody 

odpompowywanej z wykopu, najprościej jest odprowadzić wodę do pobliskiej sieci kanalizacji 

deszczowej lub do cieków wodnych i rowów melioracyjnych, jeżeli jednak takich możliwości 

nie ma, to trzeba wykonać specjalne rurociągi zrzutowe które będą odprowadzać wody do 

dalej oddalonych odbiorników. Rozstaw oraz średnicę igłofiltrów należy ustalić na budowie w 

zależności od ilości napływającej wody gruntowej. Wszystkie wykopy położone na 

nieogrodzonych placach budowy muszą być ogrodzone, a w miejscach przejść dla pieszych 

powinny być wykonane kładki z balustradami o wysokości 110cm. Do tego celu należy 

stosować np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice 

ostrzegawcze i taśmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.  

 

6.2 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego pracę ziemne należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności. W przypadku braku jednoznacznych 

danych na temat lokalizacji i głębokości posadowienia istniejącej infrastruktury technicznej w 

pierwszej kolejności należy wykonać przekopy kontrolne, celem określenia rzeczywistych 

rzędnych posadowienia infrastruktury, a następnie należy dokonać sprawdzenia w terenie 

projektowanego profilu podłużnego kanału deszczowego. W przypadku wystąpienia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy dokonać jego obejścia w uzgodnieniu z 

projektantem, inwestorem i zarządcą kolidującej sieci.  

 

6.3 Podsypki, obsypki i zasypki kolektorów i wykopu 

Dno wykopu należy wyrównać przy zastosowaniu podsypki piasku o grubości warstwy 20cm. 

Materiał podsypki powinien być rozprowadzony w poprzek całej szerokości wykopu i 

wyrównany do spadku rurociągu, lecz nie powinien być zagęszczany. Obsypkę boczną 

kolektora oraz zasypke w strefie rurociągu należy wykonać z piasku średnioziarnistego. Piasek 

ten powinien być pozbawiony: gród, kamieni, odpadów, piasek nie może być zamarznięty. 
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Wysokość obsypki bocznej to odległość od dna kolektora do jego sklepienia. Obsypka boczna 

powinna być wykonywana symetrycznie, warstwami o grubości 10 cm, obsypke boczną 

należy wstępnie zagęścić lekkim sprzętem ręcznym, tak by zabezpieczyć rurociąg przed 

przemieszczeniami. Podstawowa warstwa zasypowa strefy rurociągu tj. warstwa o grubości 

30cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczana warstwowo, minimalna grubość 

warstwy powinna wynosić 15cm, natomiast maksymalna grubość warstwy jest zależna od 

rodzaju oraz ciężaru sprzętu użytego do zagęszczenia zasypki. Stopień zagęszczenia 

podstawowej warstwy zasypowej strefy rurociągu powinien wynosić is≥0,98. Stopień 

zagęszczenia wokół rurociągu należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zasypywanie 

rurociągów powinno się wykonywać w 3 etapach: 

- wykonanie piaskowej zasypki kolektora do wysokości 30cm z wyłączeniem odcinków złącz, 

- po przeprowadzeniu próby szczelności wykonanie brakującej zasypki w miejscach połączeń, 

- wykonanie zasypu pozostałej części wykopu przy użyciu gruntu rodzimego,  

Podczas prowadzenia prac związanych z zasypywaniem wykopu należy równocześnie 

prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanych umocnień wykopu. Zasypka wykopu 

powyżej strefy rurociągu (zasypka uzupełniająca), może być wykonywana z rodzimego 

materiału, materiał powinien być odpowiedni do zagęszczania, nie powinien zawierać 

materiału zamarzniętego, odpadów (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna) nie powinien 

zawierać części organicznych i nie powinien mieć cząstek o wielkości nie większej niż 2/3 

grubości zagęszczanej warstwy. Grunt rodzimy należy zagęszczać do uzyskania stopnia 

zagęszczenia is≥0,95. Jeżeli grunt rodzimy ma stanowić podłoże pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni drogowej to ostatnie 50 cm wykonywanego zasypu wykopu powinno być 

zagęszczone do is=1,00, a w przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntu dla gruntu rodzimego, grunt ten należy zastąpić dobrze zagęszczalnym 

piaskiem bądź żwirem. Badanie stopnia zagęszczenia zaleca się przeprowadzić np. przy 

użyciu lekkiej płyty dynamicznej. Przed zasypaniem wykopów należy sporządzić geodezyjną 

inwentaryzacje powykonawczą wykonanych elementów i zgłosić do odbioru. Ziemia 

pozyskana z wykopów zostanie ponownie użyta do zasypania wykopu, nadmiar ziemi należy 

wywieść poza teren budowy i zutylizować lub zagospodarować w obrębie działek inwestora 

do innych robót ziemnych. 

 

7.0 PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACYJNE 

7.1  Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne  

Do budowy sieci oraz przykanalików, należy użyć rur DN 160x4,7mm wykonanych z 

polichlorku winylu (PVC-U) klasy SDR34 SN8 barwy pomarańczowo-brązowej. 

Projektowane kolektory i kształtki kanalizacyjne będą łączone pomiędzy sobą oraz z rurami 

gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym jest pierścieniowa uszczelka z 
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elastomeru odporna na produkty ropopochodne. Rury zastosowane do budowy kanalizacji 

powinny odpowiadać normie PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne należy układać 

zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz z instrukcją 

montażową producenta rur. Rury układamy tak aby zewnętrzna część kielicha była zagłębiona 

w ławie – niedopuszczalne jest układanie rury na kielichu. Podczas montażu rur należy 

zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp., rury układać 

zgodnie ze spadkami przedstawionymi na rysunku profilu podłużnego zaczynając od 

najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku. Rury, kształtki, 

uszczelki, studzienki kanalizacyjne powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 

wymagania projektowe czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Przed montażem należy 

posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Cięcie przewodów jest dopuszczalne ale tylko 

przy użyciu specjalnie do tego przygotowanych nożyc lub pił. Po przycięciu rury pozostały 

ostry kant należy wygładzić kamieniem szlifierskim, tak by podczas montażu nie spowodować 

uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zlecić uprawnionemu 

geodecie. 

 

8.0  STUDNIE KANALIZACYJNE  

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaż studni inspekcyjnych (z możliwością 

zejścia do studni) z prefabrykatów betonowych – kręg 1000 (Studnie rewizyjne na trasie 

kanalizacji) wykonanych z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8, prefabrykaty będą 

łączone na uszczelki o odporności 4,0 ≤ pH ≤ 8,0. Studnie należy posadowić na 25cm ławie 

wykonanej z dobrze zagęszczonego chudego betonu is=0,98. Studnie należy przykryć 

żeliwnymi włazami. W studniach należy zamontować stopnie złazowe z prętów stalowych 

DN30 mm w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25cm o szerokości 30cm w układzie 

drabinowym (montowane fabrycznie). W strefie przyłączonych do studni przewodów 

kanalizacyjnych do wysokości 30cm ponad i wokół przewodu zagęszczenie należy 

wykonywać przy pomocy ubijaków ręcznych. 

 

 8.1 Klasy obciążeniowe zwieńczeń studni  

Studnie obciążone ruchem pojazdów (w terenie utwardzonym) należy wyposażyć w włazy 

żeliwne klasy D400. Klasy włazów określono zgodnie z normą PN-EN 124:2000 

„Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.  

 

 8.2  Studzienki wodościekowe z prefabrykatów betonowych 

Konstrukcja chodnika będzie odwadniana poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej i 

roztopowej do budowanych wpustów deszczowych włączonych projektowanymi 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

   

- 21 
 

przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Planuje się wykonanie typowych wpustów 

drogowych posiadających korpus z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 

wewnętrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty powinny być wykonane z betonu klasy minimum 

C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3. Wpust należy wyposażyć w kratę wpustową o 

wymiarach 42x62cm wykonaną z żeliwa sferoidalnego. Projektuje się zastosowanie kraty 

przenoszącej obciążenia klasy C250 - zgodne z normą PN-EN 124:2000. Dla zapewnienia 

możliwości ewentualnego równomiernego osiadania kraty wpustowej wraz z nawierzchnią 

drogową powinna zostać zachowana przestrzeń dylatacyjna pomiędzy kratą wpustowa, a 

betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zostać ułożona na betonowej pokrywie 

na pierścień, a ta na pierścieniu dystansowym. Pomiędzy pokrywą na pierścień, a korpusem 

wpustu powinna być pozostawiona 5 - 10cm przestrzeń dylatacyjna. Wpusty należy połączyć 

z kanalizacją deszczową przykanalikiem średnicy 16cm wykonanym z rur z tworzywa 

sztucznego PVC-u klasy SN8 SDR34 układanym ze spadkiem mieszczącym się w granicy od 

1,5% do 10% w kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik należy łączyć z wpustem 

betonowym i betonową studzienką odbiorczą przy zastosowaniu uszczelki typu LKS. 

Betonowy korpus studzienki wodościekowej należy posadowić na 25cm warstwie piasku.  

 

9.0  BADANIA SZCZELNOŚCI  

Badania szczelności kolektorów i studzienek należy wykonywać zgodnie z Polską Normą PN 

EN 1610. Badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych mogą być 

przeprowadzane alternatywnie - przy użyciu powietrza (metoda L) lub przy użyciu wody 

(metoda W). Mogą być przeprowadzone oddzielnie próby szczelności rur i kształtek oraz 

studzienek np. badania rur powietrzem a badania studzienek wodą. Metodę przy użyciu 

powietrza można wykonywać dowolną ilość razy i usuwać usterki. Jeżeli badanie przy użyciu 

powietrza jest wątpliwe, to powinien być zastosowany test przy użyciu wody i jego wyniki 

powinny być decydujące. Wstępna próba przy użyciu powietrza lub wody może być 

przeprowadzona bezpośrednio po ułożeniu przewodu. Jednak ostateczne potwierdzenie 

szczelności powinno być przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunięciu 

szalowania. 

 

10.0 WARUNKI OCHRONY OBIEKTU 

10.1  Ochrona przed korozją  

Rury PVC-U nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Elementy 

prefabrykowane z betonu klasy C35/45 nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji 

zewnętrznej pozostałe elementy betonowe i murowe znajdujące się w konstrukcji instalacji 

deszczowej i przyłącza należy zabezpieczyć przez jednokrotne posmarowanie gruntującym 

roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a następnie poprzez dwukrotne położenie 
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bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej włóknami 

przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powłok przeciwwodnych pod 

ziemią. 

 

10.2  Ochrona przed przemarzaniem 

Dla zapewnienia ochrony obiektu przed przemarzaniem należy zapewnić odpowiednią 

głębokość przykrycia przewodów tj. pionowa odległość od grzbietu rury do powierzchni 

terenu. Wymagana wartość głębokości przykrycia uzależniona jest od głębokości 

przemarzania gruntu (hz) dla danej strefy kraju (wg.PN-B-03020) i wynosi dla przewodów 

kanalizacyjnych hz+ 0,2m. Planowana budowa kanalizacji będzie się znajdować w strefie 

kraju dla, której wartość hz=1,0m, zatem głębokość przykrycia przewodów kanalizacyjnych 

zapewniająca ochronę przed przemarzaniem wynosi 1,2m. 

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej głębokości przykrycia 

przewodów należy wykonać izolację termiczną przewodów lub zastosować rury 

kanalizacyjne izolowane termicznie.  

 

10.3  Zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe  

Do budowy sieci należy zastosować rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34, które można 

lokalizować na terenach obciążonych ruchem kołowym na głębokości od 1.0 do 6.0m, bez 

konieczności wykonywania obliczeń statyczno - wytrzymałościowych, w przypadku 

projektowania typowej kanalizacji deszczowej w terenie nie obciążonym ruchem obliczenia 

statyczne można pominąć. Klasę wytrzymałościową rurociągów określono w oparciu  

o nomogram i tabele obliczeniowe opracowane przez producentów rur kanalizacyjnych. 

Ugięcie kolektora powstałe po zakończeniu prac ziemnych nie powinno być większe niż 8 %.  

 

11.0 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

  

NAZWA ILOŚĆ [szt.] / DŁUGOŚĆ [m] 

Studnia betonowa DN 1000 3 szt. 

Wpust deszczowy DN500 3 szt. 

Właz żeliwny klasy D400 DN 600 3 szt. 

Rura PVC-U 160x4,7 mm SDR34 SN8 LITE 12,18 mb. 

Rura ochronna PE100RC 250x22,7 SDR11 

PN16 

2 mb. 

 

12.0 UWAGI PROJEKTANTA 
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• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w 

celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem 

właścicieli sieci.  

• Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji należy wykonać inwentaryzację sieci 

istniejącej i zweryfikować wartości rzędnych interpolowanych z rzędnymi rzeczywistymi, 

w przypadku dużych niezgodności należy się skonsultować z projektantem. 

• W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania szczegółowej technologii odwadniania. 

• Odbiór techniczny przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą 

PN-EN1610, odbiór ten powinien obejmować: kontrole wizualną dotyczącą sprawdzania 

trasy i głębokości ułożenia, sprawdzenie szczelności przewodów wraz ze studzienkami, 

kontrolę poprawności wykonania zagęszczenia strefy ułożenia przewodu i rodzaju 

zastosowanego materiały na obsypki, sprawdzenie zagęszczenia gruntów ponad 

przewodem, pomiar deformacji rur. 

• Budowaną sieć należy zgłosić do odbioru technicznego zarządcy sieci  

oraz UM Zawiercie, przedkładając 1egz. inwentaryzacji geodezyjnej. Odbiór techniczny 

należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji. Roboty 

zanikające należy zgłosić do odbioru w wykopie otwartym.  

 

 

BIOZ– BRANŻA SANITARNA  

1. Zakres robót.  

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed 

przystąpieniem do robót podstawowych konieczne jest wykonanie robót przygotowawczych, 

związanych z przyjęciem i przygotowaniem placu budowy.  

Do robót przygotowawczych zaliczyć należy:  

• przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmującego place składowo–montażowe oraz dla 

ustawienia kontenerów jako pomieszczeń podręcznych dla wykonawców robót, zlokalizowanych 

bezpośrednio przy budowie wodociągu;  

• przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzętu budowlano - montażowego 

i narzędzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót;  

• przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu;  

• przygotowanie sprzętu budowlano – montażowego i narzędzi oraz środków transportu na czas  

• przewiezienia materiałów konstrukcji stalowej, urządzeń i instalacji.  

 

Do robót podstawowych zaliczyć należy:  
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• wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej  

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.  

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez teren, w którym znajdują się:  

• sieć wodociągowa,  

• sieć elektroenergetyczna – napowietrzna,  

• sieć elektroenergetyczna – kablowa,  

• sieć kanalizacyjna,  

• projektowana sieć wodociągowa  

• sieć telekomunikacyjna,  

• sieć gazowa,  

• projektowana kanalizacja deszczowa,  

• projektowany kanał technologiczny,  

• oraz budynki mieszkalne, jednorodzinne zabudowy niskiej.  

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Przebiegające przez działki uzbrojenie podziemne w postaci:  

• sieć teletechniczna  

• sieć gazowa  

• sieć elektroenergetyczna  

• • sieć kanalizacyjna  

• oraz uzbrojenie napowietrzne:  

• • sieć elektroenergetyczna  

• • sieć telekomunikacyjna  

 

4. Wykazanie przewidzianych zagrożeń występujących w czasie realizacji robót.  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;  

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym;  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych;  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez przejeżdżający samochód;  

• porażenie prądem przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie kabla energetycznego.  

 

5. Wykazanie dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
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Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym winni 

skończyć szkolenie i posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń wydane przez komisję 

kwalifikacyjną.  

Szkolenie powinno obejmować:  

• szkolenie pracowników w zakresie bhp;  

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;  

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby;  

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 

roboczego.  

 

6. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

• ręcznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego;  

• wykonać pełne umocnienie ścian;  

• zapewnić stosowanie odzieży ochronnej;  

• ogrodzeni i oznakowanie placu budowy;  

• wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dla pracy sprzętu ciężkiego.  
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OPIS TECHNICZNY DLA PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZU  

Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej  

nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1054716.4.21 z dnia 21.04.2021r., 

• Mapa do celów projektowych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 

640), 

• Obowiązujące przepisy, normy i standardy techniczne IGG. 

Zakres opracowania 

Niniejszy projekt stanowi opracowanie techniczno - robocze dla realizacji przebudowy 

przyłącza gazu z PE dn25x3,0 mm, zlokalizowanego na działce nr 1958/12 przy ul. Rzeplińskiej 

w Skale. Obszar oddziaływania przyłącza gazu obejmuje dz. nr 1958/12. 

Projekt techniczny instalacji wewnętrznej gazu w budynku stanowi odrębne opracowanie. 

Istniejące przyłącze gazowe należy zlikwidować. 

Projektowany przyłącz ś/c zostanie włączony w miejscu G1 (wskazanym w dokumentacji 

rysunkowej) do istniejącego gazociągu ś/c ze stali DN150 mm, zlokalizowanego na działce nr 1958/12 

objętej inwestycją. Połączenie projektowanego przyłącza gazu PE dn25 mm z gazociągiem stal 

DN150 mm należy wykonać za pomocą trójnika do wcinek TDWG DN20/dn25PE oraz mufy 

elektrooporowej dn25/dn25. 

Zakłada się realizację zakresu robót metodą tradycyjną poprzez prowadzenie wykopu otwartego 

metodami wąskowykopowymi. Przebudowa przyłącza realizowana będzie w technologii PE, dla której 

opisano specyficzne wymagania, warunki i rozwiązania techniczne wykonania. W trakcie 

prowadzenia prac przyłączeniowych nie zostanie wstrzymana dostawa paliwa gazowego do żadnego z 

odbiorców gazu. 

Trasa przebudowywanego przyłącza gazu ś/c 

Projektowane przyłącze gazowe prowadzone będzie po działce 971/3. Projektowany punkt 

redukcyjno-pomiarowy do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostanie zlokalizowany w linii 

ogrodzenia na działce należącej do Inwestora. 
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Charakterystyka inwestycji 

Zgodnie z wydanymi przez PSG Sp. z o.o. OZG w Krakowie warunkami przyłączenia do sieci 

gazowej, projektuje się: 

− Przyłącz gazowy PE-100 RC SDR-11 typ 2 dn25 x 3,0 mm  Lcałk = 2,0 mb. 

Odcinki stalowe w szafce gazowej: 

− stal L290NB DN 26,9 x 3,2 mm (ø20), 

Punkty red.-pom. do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Qmax = 6 Nm3/h z gazomierzem 

G4 o przepustowości do 6 Nm3/h i ciśnieniu wyjściowym 2,5 kPa zamontowany będzie w szafce 

metalowej wentylowanej, o wymiarach 600x600x250 mm. Szczegóły punktu red.-pom. według 

rysunku 3. 

Materiały do budowy przyłącza gazowego – wymagania 

Rury i kształtki PE, rury stalowe 

Projektowane przyłącze wykonać z rur i kształtek z polietylenu typ PE-100 RC szeregu SDR-11 

typ 2 w kolorze pomarańczowym na MOP = 0,5 MPa. Gazociąg wykonać w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz Standardy Techniczne Izby 

Gospodarczej Gazownictwa. 

Łączenia rur dokonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego dla wszystkich 

występujących średnic w projekcie według uzgodnionej w Zakładzie Gazowniczym „Karty 

Technologicznej Zgrzewania”. Stosować tylko kształtki renomowanych firm, tj.: Wavin, George 

Fischer lub Friatec. 

Rury do budowy gazociągu powinny spełniać wymagania: 

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883, tekst 

jednolity)  

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – 

Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami – i z innymi obowiązującymi przepisami, dotyczącymi 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych;  

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury;  

d) Normy PN-EN 12106 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z polietylenu 

(PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

e) Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być 

potwierdzone w dokumentacji kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby 

metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. 
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Wymagania dla rur PE 100 RC: niezależnie od pozostałych wymogów spełniają wymagania 

PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i 

ACT wg ISO 16770 nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenia punktowe (TEST PLT, tzw. 

test kuli dr Hessela), nie mniej niż 8760 h lub posiadają Aprobatę Techniczną dla gotowego wyrobu. 

Zastosowane rury mogą być tylko koloru pomarańczowego. 

Wymagane dokumenty dla rur PE: 

a) dokument potwierdzający oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa będą tego wymagały 

oznakowaniem „CE” 

b) ważna deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność z wymogami normy PN-EN 1555-1, 

PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury, lub ważna aprobata techniczna; 

c) dokument wydany przez uprawnioną instytucję (np. Aprobata Techniczna), potwierdzający 

zwiększoną odporność na powolny wzrost pęknięć dla gotowego wyrobu, opisaną w publicznie 

dostępnej specyfikacji opracowanej przez Wydział Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS 

1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania. Wymiary, wymagania techniczne i 

kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niż 

5000 h, test odporności na obciążenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niż 

8760 h. 

UWAGA: 

Odcinki, gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych o określonych własnościach 

mechanicznych (przyłącza przed punktem i punkt red.-pom.) powinny być wykonane z 

zachowaniem wymogów stawianych przez PSG Sp. z o.o., zawartymi w „Zasadach budowy, 

technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. 

Złącza spawane powinny być wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz 

instrukcjami technologicznymi spawania. Spawacze wytypowani przez wykonawcę do spawania 

gazociągu, urządzeń gazowniczych i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadać uprawnienia wg PN-

EN ISO 9606-1. Personel spawalniczy wykonawcy, pełniący nadzór nad realizacją prac spawalniczych 

powinien być kompetentny i posiadać, co najmniej 3-letnią praktykę zawodową i doświadczenie w 

budowie gazociągów i urządzeń gazowniczych. Personel prowadzący badania nieniszczące połączeń 

spawanych powinien być kwalifikowany w zakresie czynności, jakie ma wykonywać, zgodnie z 

normą PN-EN ISO 9712 Gazociąg stalowy kategorii wymagań jakościowych A i B powinien być 

wykonany z rur stalowych dla mediów palnych, zgodnie z normą PN-EN ISO 3183 lub z rur do 
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zastosowań ciśnieniowych wg normy PN-EN 10216. Materiały dodatkowe do spawania powinny być 

zgodne z instrukcja technologiczną spawania WPS Wytwórcy i powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w tablicy 3 normy 

PN-EN 12732:2004. Wszystkie czynności obejmujące wykonanie złączy spawanych powinny być 

wykonane zgodnie z zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania WPS Wytwórcy. Łączenie 

odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

12732:2004. Właściwa jakość złączy spawanych powinna być stwierdzona przez kontrolę i nadzór 

wykonawcy oraz nadzór Inwestora na miejscu spawania. Badania wizualne spoin w 100% jest 

podstawowym i obowiązkowym badaniem. W trakcie spawania wykonawca powinien prowadzić 

dziennik spawania. 

Przejście z rury PE na rurę stalową projektuje się w odległości 1,0 m przed punktem 

pomiarowym. 

Połączenia PE/stal powinny spełniać wymogi zawarte w Standardzie Technicznym Izby 

Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-1101:2017 – Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze 

stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń. 

Rury do budowy gazociągów oraz ich elementów i urządzeń gazowniczych powinny być 

wykonane z materiału min. L290NB lub o większej wytrzymałości. 

Spawanie rur stalowych wyłącznie elektryczne (dla każdej średnicy i ciśnienia). Dla 

zastosowanych średnic rur stalowych stosować spawanie metodą 141. 

Przed realizacją zakresu wykonawca powinien wystąpić do dysponentów sieci celem 

uzgodnienia rozwiązania skrzyżowań gazociągu z istniejącym uzbrojeniem. 

Połączenia projektowanego odcinka gazociągu z istniejącym gazociągiem dokonają służby 

eksploatacyjne Gazowni. 

 

Kształtki elektrooporowe 

Kształtki elektrooporowe występują w dwóch zasadniczych typach: kształtki kielichowe oraz 

kształtki siodłowe. Kształtki elektrooporowe kielichowe należy stosować do średnicy 63 mm 

włącznie. W uzasadnionych przypadkach kształtki elektrooporowe kielichowe można stosować 

na większych średnicach. Kształtki siodłowe do średnicy PE 315 mm należy stosować z dolną obejmą. 

Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych. 

 

Przejścia PE/stal 

Przejścia PE/stal powinny być wykonywane z polietylenu klasy PE100-RC lub PE100 

w szeregu wymiarowym SDR 11. Dopuszcza się wykonywanie przejść PE/stal z polietylenu PE100-

RC w szeregu wymiarowym SDR 9 zakończonych połączeniem elektrooporowym. Zaleca się 
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stosowanie przejść PE/stal wykonywanych metodą wtryskową. Pozostałe wymagania dotyczące 

przejść PE/stal określone są w Standardzie Technicznym: ST- IGG - 1101:2011. Przejścia PE/stal 

powinny posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. 

Dla stosowanych przejść PE/stal powinna być wydana aprobata techniczna lub deklaracja zgodności 

ze ST i aprobatą techniczną. 

 

Złącza izolujące 

Do budowy przyłącza gazu stosować złącza izolujące zgodnie  

z pkt. 8.14.11 Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:2009.  

Armatura i izolacje 

 Rurociąg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej, natomiast rury stalowe 

izolować powłokami antykorozyjnymi z polietylenu zgodnie z normą PN EN 12068 klasa powłoki 

C30 (podkład granulujący, dwuwarstwowa taśma wewnętrzna oraz taśma zewnętrzna 3LPE. Należy 

również uważać, aby podczas montażu nie doszło do uszkodzenia mechanicznego powierzchni rury.  

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić rzeczywiste 

posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzić, 

czy nie zostały wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu 

przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić 

ręcznie, ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania 

robót odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji 

nośnej obsunięcia przewodu. 

Uwagi: 

1. Należy bezwzględnie przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywki w celu sprawdzenia 

rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących sieci. 

2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach 

sytuacyjno-wysokościowych. 

Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich 

posadowienia. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy powiadomić Geodetę 

Powiatowego poprzez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią 

zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej 

niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m. 

 

Nie wyklucza się istnienia na danym terenie innych przewodów uzbrojenia podziemnego nie 

wykazanego na mapie zasadniczej i przez poszczególne jednostki branżowe. Dla dokładnego 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręczne przekopy kontrolne. Przy prowadzeniu 

gazociągu należy zachować odległości pionowe i poziome od przeszkód terenowych zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci  

gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. z 04.06.2013 nr 640) (należy zachować odległość 0,4m pomiędzy 

zewnętrzną powierzchnią gazociągu a skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego, oraz odległość 

pionową 0,2m na skrzyżowaniu gazociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym). 

W przypadku stwierdzenie kolizji z nie zinwentaryzowaną siecią uzbrojenia terenu 

skrzyżowania wykonać zgodnie z PN – 91/M-34501 oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 26-04-2013 r. (Dz. U. z dnia 04-06-2013 poz. 640). Przed przystąpieniem do budowy gazociągu 

w miejscu możliwych skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem podziemnym należy wystąpić do 

właścicieli tego uzbrojenia o nadzór techniczny. Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia uzbrojenia 

podziemnego należy dla dokładnego ich usytuowania wykonać przekopy kontrolne. 

Wykonawstwo przyłącza gazowego 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien: 

− Na 14 dni przed rozpoczęciem powiadomić o zamiarze przystąpienia do prowadzenia robót 

Zakład Gazowniczy oraz wszystkich użytkowników uzbrojenia na przedmiotowym terenie, 

Roboty ziemne 

Trasa gazociągu winna być wyznaczona geodezyjnie przed przystąpieniem do prac ziemnych, a 

po wykonaniu robót zinwentaryzowana (z zaznaczeniem średnic rur przewodowych, ochronnych i 

osłonowych, rzędnych, materiału, etc.). W rejonie większego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego 

zakłada się ręczne wykonanie wykopów. Minimalna szerokość wykopu winna wynosić Smin= 0,2 m + 

Dn, a w przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac 

montażowych Smin= 0,4 m + Dn, na łukach 0,6m + Dn. W partiach o słabej zwięzłości gleby należy 

stosować wykopy ukosowane lub szalunki (obligatoryjnie przy szerokości wykopu powyżej 1,0 m). 

Wykopy pod gniazda monterskie, jamy montażowe do przekroczeń przeciskowych w razie złych 

warunków terenowych wykonane będą jako szalowane ażurowo. Nakrycie gazociągu i jego 

zagłębienie wg profilu podłużnego. Jeśli warunki na to pozwolą utrzymać nakrycie gazociągu w 

granicach 1,0 m do wierzchu rury gazowej (pod jezdniami 1,0 m, zaś na wzniesieniu ze względu na 
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możliwość jego wypłycenia w trakcie robót drogowych 1,3 m). Dno wykopu musi być równe 

pozbawione kamieni, korzeni i innych części stałych. Z uwagi na zastosowanie rur RC podsypkę o 

grubości min. 15 cm i obsypkę o grubości także 15 cm wykonać z gruntu rodzimego. W trakcie 

wykonywania zasypki gazociągów zwrócić uwagę, aby pierwsza warstwa 20-30 cm nie zawierała 

kamieni oraz innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić gazociąg z rur PE. Zasypkę wykonywać 

warstwami o grubości po 20 cm, przy czym każdą warstwę starannie ubić. Układanie wierzchniej 

warstwy nawierzchni (asfalt, płytki chodnikowe) możliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego 

wykopu. Gazociąg układać luźno i zasypywać przy możliwie najniższych, dodatnich temperaturach 

otoczenia. Przed zasypaniem przeprowadzić wstępne próby połączeń montażowych. Całość robót 

ziemnych przy budowie przyłącza gazowego winna odpowiadać i być zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

UWAGA: Podsypki i obsypki nie wolno zagęszczać mechanicznie. 

Gazociąg oznakować w terenie zgodnie z pkt. 1.9 zamieszczonym w niniejszym opisie 

technicznym. 

Roboty montażowe gazociągów z PE 

Łączenie rur i kształtek z PE wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego. Niniejszy opis 

nie zawiera szczegółowych zasad łączenia rur PE, kształtek, parametrów zgrzewania, chłodzenia, itp., 

gdyż łączenie rur może być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia kursu 

zgrzewania, obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu i wykonawstwa gazociągów 

z PE. Potwierdzone egzaminem ukończenia kursu i wydane przez uprawnioną jednostkę. Świadectwo 

obowiązuje także inspektora nadzoru robót na gazociągach PE. Przed przystąpieniem do wykonania 

sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracować kartę technologiczną zgrzewania, którą należy 

uzgodnić z Sekcją Eksploatacji w Krakowie. Zgrzewanie powinno być realizowane zgodnie z kartą 

technologiczną. Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwo kalibracji, nadane przez 

autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Świadectwo kalibracji zgrzewarki 

jest załącznikiem do dokumentacji zgrzewania. Zmiany kierunków dokonywać za pomocą łuków 

gotowych lub prefabrykowanych oraz wykorzystując elastyczne właściwości tworzywa. Promień 

gięcia uzależniony jest od średnicy zewnętrznej i temperatury otoczenia winien odpowiadać 

wymogom: 

 Temp. Otoczenia (C)  Min. Promień gięcia rur „R” (m) 

 + 20  20 x dn 

 + 10  35 x dn 

0 50 x dn 

Zgodnie z wymaganiami PSG: 

• zgrzewanie rur PE powinno odbywać się w temperaturach wyższych od +5oC, 
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• wykonawca powinien prowadzić dziennik zgrzewów wraz z kartami kontrolnymi zgrzewania 

oraz wykonać schemat zabudowy kształtek i wykonanych zgrzewów. 

Każdy zgrzew powinien być opisany na rurze polietylenowej pisakiem wodoodpornym znakiem 

zgrzewacza oraz numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania. 

Sieci gazowe z PE i stali powinny odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). 

Roboty przyłączeniowe na sieci gazowej 

Włączenia realizowanego odcinka do czynnej sieci gazowej dokonają służby eksploatacyjne 

Zakładu Gazowniczego zgodnie z wewnętrzną instrukcją w tym zakresie. Jednostka ta powinna 

opracować i uzgodnić harmonogram prac przełączeniowych, ustalić sposób włączenia do istniejącej 

sieci gazowej i uzyskać w drodze służbowej polecenie wykonania robót gazoniebezpiecznych. 

Kontrola robót budowlanych 

Kontrola robót budowlanych w obecności przedstawiciela dostawcy gazu obejmuje: 

- wykonanie wykopów, podsypkę, zasypkę i głębokości posadowienia gazociągu, 

- wykonanie przekroczeń przeszkód terenowych, rury ochronne i osłonowe, 

- wykonanie zgrzewów, szerokości połączeń zgrzewanych i spawek, 

- wykonanie izolacji spawek, połączeń PE/Stal i armatury, 

- wykonanie izolacji PE systemowymi taśmami POLYKEN lub ALTENA. 

Na wszystkie kontrole robót sporządzić odpowiednie protokoły w 3 egz. Pozostałe elementy 

budowy gazociągów będą nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru z potwierdzeniem w 

dzienniku budowy. 

Próby szczelności 

Próbę szczelności gazociągu z PE oraz ZZU przeprowadzić w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640), 

- normę PN-EN 12327:2004 „Systemy dostawy gazu Procedury próby ciśnieniowej, 

uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”, 

- „Zasady projektowania gazociągów, budowy, technologii zgrzewania i napraw 

polietylenowych sieci gazowych”. 

Wykonany gazociąg podlega standardowej próbie szczelności po ułożeniu gazociągu w wykopie i 

zasypaniu z wyjątkiem miejsc montażu armatury. Ciśnienie próbne 0,75 MPa. 

Próbę prowadzić w temp. dodatnich 0÷25C; czynnik – powietrze. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.40-00024
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.40-00024
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.40-00024
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W przypadku stosowania przez wykonawcę elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie 

próby w zależności od zmian, z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury 

czynnika o dokładności do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu 

stabilizacji czynnika próbnego, dopuszcza się, aby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w 

gazociągu czas próby łącznej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o 

maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie był nie krótszy niż 2 godziny. 

W przeciwnym wypadku próbę przeprowadzić wg poniższych zapisów: 

a) próby dla gazociągów i przyłączy można wykonywać razem lub oddzielnie, po ich całkowitym 

zasypaniu, 

b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady, 

c) ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż: 

- 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy średniego oraz niskiego ciśnienia, 

d) przyrząd pomiarowy: 

- przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 – dla gazociągów, 

- ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 – dla przyłącza, 

- zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby, 

- przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od daty 

przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). 

e) czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 2 godziny – dla gazociągu, 

- nie mniej niż 0,5 godziny – dla przyłącza. 

f) czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 24 godziny - dla gazociągu, 

- nie mniej niż 1 godzina - dla przyłącza. 

Ciśnienie głównej próby szczelności powinno być nie mniejsze niż iloczyn współczynnika 1,5 i 

maksymalnego ciśnienia roboczego oraz nie powinno przekraczać iloczynu współczynnika 0,9 i 

ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć:  

ppr ≥ 1,5 x MOP = 1,5 x 0,5 MPa = 0,75 MPa 

ppr = MOP + 0,2 MPa = 0,5 MPa + 0,2 MPa = 0,7 MPa 

więc ppr = 0,75 MPa 

 0,9 x pkr ≥ ppr ≥ 1,5 MOP 

Wykresy i protokoły z prób ciśnieniowych dołączyć do dokumentacji powykonawczej – 

odbiorowej. Próbę rozpocząć i zakończyć w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Przed próbą 

główną poszczególne odcinki oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem spisując protokół 

z czyszczenia gazociągu. 
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Oznakowanie przyłącza gazowego 

Oznakowanie całości gazociągu powinno być zgodne ze Standardami Technicznymi Izby 

Gospodarczej Gazownictwa: 

− ST-IGG-1001:2015 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 

− ST-IGG-1002:2015 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 

− ST-IGG-1003:2015 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania. 

− ST-IGG-1004:2015 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

Gazociąg oznakować w terenie taśmą ostrzegającą koloru żółtego o szerokości min. 20 cm 

umieszczoną 40 cm nad gazociągiem wzdłuż całej jego trasy oraz taśmą identyfikacyjną szer. 6 cm z 

wkładką metalową umieszczoną bezpośrednio przy gazociągu wg załączonego rysunku profilu. 

Wymagana jest ciągłość galwaniczna wkładki taśmy lokalizacyjnej z wyprowadzeniem do skrzynek 

kurków głównych do szafki w linii ogrodzenia. Pozwoli to na podłączenie lokalizatora i w razie 

konieczności dokładnego wyznaczenia przebiegu gazociągu PE w ziemi. 

Gazociąg po ułożeniu i zasypaniu oznakować w terenie zgodnie z Standardami Technicznymi 

IGG, 

• gazociąg oznakować tabliczkami oznaczeniowymi na ogrodzeniach lub na słupkach. 

Przed przystąpieniem do oznakowania należy uzyskać potwierdzenie od służb eksploatacyjnych 

Zakładu Gazowniczego. 

Uruchomienie wykonanego przyłącza gazowego 

Przed uruchomieniem przyłącza wykonawca powinien przekazać komplet dokumentów 

formalnych zgodnie z wymaganiami Gazowni Kraków Krowodrza wraz z protokołem odbioru 

końcowego. 

Podłączenia do czynnej sieci gazowej dokonają służby eksploatacyjne dostawcy gazu. 

Odpowietrzenie wykonanego odcinka sieci realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w tym zakresie. 

Warunki BHP przy budowie i eksploatacji sieci przyłącza gazowego z PE 

W trakcie budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu występują następujące, główne 

zagrożenia wpływające na warunki BHP: 

− możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania, 

− możliwość poparzenia przy manipulowaniu płytą grzewczą, 

− możliwość zapłonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociągach PE lub 

przy zagazowaniu sieci. 
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W związku z tym oprócz stosowania takich zasad jak przy gazociągach stalowych należy 

zwracać uwagę na następujące zalecenia uwzględniające specyfikę polietylenu: 

− Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należy przestrzegać zasad zawartych w 

instrukcjach obsługi urządzeń dostarczonych przez producentów, 

− Przewód zasilający zgrzewarkę o napięciu 230V musi mieć przewód uziemiający. Zabrania 

się podłączania płyty grzewczej zgrzewarki doczołowej do gniazda wtykowego nie 

wyposażonego w przewód i bolec uziemiający, 

− Przewody łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typy OW lub OP 

i odpowiadać wymaganym normom, 

− Agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną 

instrukcją obsługi, 

− W przypadku stosowania zgrzewarek doczołowych, elektryczna płyta grzewcza wraz z 

regulatorem musi być zerowana, starannie chroniona przed deszczem i wilgocią. Zabrania 

się pozostawiania płyty bez obsługi gdyż jest ona podłączona do źródła prądu, 

− Stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii 

elektrycznej jak również przy słupie linii wysokiego napięcia. Minimalna odległość 

stanowiska zgrzewania od ww. obiektów powinna wynosić 50 m w linii prostej, 

− Podczas przepływu strumienia gazu przez rury PE występuje zjawisko elektryczności 

statycznej. Powstające napięcie elektrostatyczne może być dostatecznie wysokie, aby 

zapalić mieszankę gaz-powietrze. Na wartość powstającego napięcia wpływa m.in. 

zawartość pyłów w strumieniu gazu. W związku z tym, przed przystąpieniem do 

jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociągach z PE należy odprowadzić ładunek 

elektrostatyczny przez uziemienie gazociągu poprzez zwilżenie powierzchni rury szmatą 

nasyconą wodą z detergentem. Szmata powinna łączyć rurę z wilgotną ziemią przez cały 

okres wykonywania prac, 

− Przy nagazowaniu, względnie wypuszczaniu gazu z eksploatowanego gazociągu zabrania 

się używania jako końcówki wyprowadzającej gaz w powietrze rury PE z uwagi na 

możliwość zapłonu gazu przez powstającą w tej sytuacji elektryczność statyczną. Jako 

końcówki wyprowadzające, względnie pochodne należy stosować wyłącznie rury stalowe z 

uziemieniem. 

− Po nagazowaniu gazociągu wszelkie dalsze prace należy traktować jako 

gazoniebezpieczne. 

Punkt redukcyjno-pomiarowy 

Punkty redukcyjno-pomiarowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przepustowości 

Qmax = 6 Nm3/h z gazomierzem miechowym G4 o przepustowości do 6 Nm3/h i reduktorem ciśnienia o 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

   

- 37 
 

ciśnieniu wyjściowym 2,5 kPa zamontowany będzie w szafce metalowej wentylowanej, o wymiarach 

600x600x250 mm. Gazomierz zaopatrzyć w rejestrator bilingowy z wbudowanym modułem 

telemetrycznym GSM firmy Plum typ MacR6. Przed gazomierzem (zgodnie z kierunkiem przepływu 

gazu) zamontować zawór odcinający kulowy gwintowany DN15. Natomiast za gazomierzem 

zamontować kurek kulowy kołnierzowy DN32. Szczegóły punktu pomiarowego według rysunku 3. 

Montaż gazomierza wykonać zgodnie z ST-IGG-0502:2010. 

Inne informacje związane z realizacją inwestycji 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, ani budynek nie są wpisane do 

rejestru zabytków. 

Projektowane przyłącze nie będzie miało żadnego wpływu na środowisko naturalne i nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla użytkowników. 

Obszarem ograniczonego użytkowania będzie pas o szerokości 1 m, którego środek pokrywa się 

z osią gazociągu. Jest to tzw. strefa kontrolowana, w której operator sieci gazowej powinien 

kontrolować wszelkie działania (w strefie tej nie można sadzić drzew, wznosić budynków, itp.). 

 

Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie obszar oddziaływania projektowanej PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZU DO 

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 1958/12 W SKALE mieści się 

w granicach działki nr 1958/12 i nie oddziałuje na sąsiednie działki. 

 

BIOZ DLA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZU  

Kolejność realizacji prac 

− wykonanie wykopu pod ułożenie gazociągu o głębokości 0,8 – 1,5 m i szerokości 0,4 – 

0,8 m, 

− ułożenie gazociągu w wykopie na podsypce z gruntu rodzimego i montaż,  

− montaż rurociągów – przyłącze gazowe – wykonanie podejścia do punktu gazowego, 

− montaż punktów red.-pom. 

− dokonanie prób szczelności i wytrzymałości, 

− zasypka gruntem rodzimym, oznakowanie trasy, uporządkowanie terenu,  

− dokonanie odbioru końcowego, 

− uruchomienie i nagazowanie gazociągu. 

Wykaz istniejących obiektów na trasie gazociągu 
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Na trasie projektowanej przebudowy przyłącza nie występują kolizje z istniejącym 

infrastrukturą podziemną. 

Wskazania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przyłącze gazowe ś/c wykonane zostaną z materiałów posiadających certyfikaty i 

aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Po wykonaniu gazociąg jest odpowiednio oznakowany i zinwentaryzowany geodezyjnie. 

Dla gazociągu wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu 1,0 m.  

W strefie tej operator sieci musi kontrolować wszystkie działania, które mogą spowodować 

uszkodzenie gazociągu. W strefie kontrolowanej gazociągu nie wolno wznosić budynków, 

składów magazynów, sadzić drzew, ani prowadzić żadnej działalności, która mogłaby zagrozi ć 

trwałości gazociągu w trakcie eksploatacji. Zagrożenie może powstać na skutek awarii. Której 

nie da się przewidzieć lub przy świadomym nieprzestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa.  

Wskazania sposobu prowadzenia robót podłączeniowych 

Włączenie projektowanego przyłącza do czynnej sieci gazowej zalicza się do robót 

gazoniebezpiecznych. Prace te wykonuje dostawca gazu po odbiorze technicznym w oparciu o 

instrukcje gazoniebezpieczne – procedury PSG Sp. z o.o. Pracownicy zatrudnieni muszą 

posiadać aktualne uprawnienia kwalifikacyjne (energetyczne). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych w strefach 

szczególnego zagrożenia 

W przypadku wystąpienia awarii na gazociągu PE lub pożaru budynku należy zamknąć 

kurek odcinający na sieci jak również kurek na dopływie domowym w punkcie redukcyjno-

pomiarowym. O odcięciu gazu należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz w razie 

potrzeb Straż Pożarną tel. 998. 

Ponowne uruchomienie gazu może być dokonane przez dostawcę gazu po usunięciu 

przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu prób oraz sporządzeniu odpowiedniej 

dokumentacji. 

Wnioski 

Kierownik budowy (w oparciu o niniejszą informację) przed przystąpieniem do robót 

powinien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ”W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  
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OPIS TECHNICZNY DLA BUDOWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanału technologicznego wzdłuż ul. Poddomie oraz 

fragmencie ul. Walecznych w Skale. 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. 

z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

• Polskie Normy oraz Normy Zakładowe Orange Polska. 

• Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA Wydział Zarządzania Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta, 40-506 Katowice, ul. Francuska 101, nr TTISIA/MM/215-

33335/2020 z dnia 28 września 2020r. 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budowę kanału technologicznego w pasie drogowym ul. 

Poddomie oraz fragmencie ul. Walecznych zgodnie z zakresem. Budowa kanału technologicznego 

zapewni możliwość umieszczenia i eksploatacji: 

• kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach 

oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

• kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur; 

• urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego; 

• urządzeń systemów sygnalizacji włamania. 

Lp Zakres Ilość J.m. 

1 Budowa kanału technologicznego  206 mb 

 

- CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

STAN ISTNIEJĄCY 

Wzdłuż ulicy objętej opracowaniem przebiega podziemny kabel telekomunikacyjny oraz 

znajdują się słupy telekomunikacyjne nie kolidujące z przedmiotową inwestycją. W pobliżu 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

   

- 40 
 

projektowanego kanału przebiega również istniejąca sieć wodociągowa, gazowa oraz kable 

energetyczne. 

2.3. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO. 

Przeznaczeniem zamierzenia w obrębie projektowanej inwestycji jest zapewnienie 

funkcjonowania system kanałów technologicznych, który powinien zapewniać możliwość 

umieszczenia i eksploatacji: 

• kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach 

oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

• kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur; 

• urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego; 

• urządzeń systemów sygnalizacji włamania. 

Kanał technologiczny wykonany zostanie z jednej rury osłonowej RO oraz trzech rur 

światłowodowych RS i jednej prefabrykowanej wiązki mikro rur WMR umieszczonych w całości pod 

projektowanych chodnikiem z nawierzchni brukowej. 
 

2.6.1 Zakres kanału technologicznego 

 

Budowa kanału technologicznego 

przepustowego KTu 

1xRHDPE 110/6,3 

3xRHDPE 40/3,7 + 1xWMR 40 

(7x10/8)  

107 m 

Budowa kanału technologicznego 

przepustowego KTp 

1xRHDPE 110/6,3 

3xRHDPE 40/3,7 + 1xWMR 40 

(7x10/8) w RHDPE 125/7,1 

99 m 

Budowa studni kablowych SKR-1 11 szt 

 

2.6.2 Rozwiązania konstrukcyjne. 

Projektuje się budowę kanału technologicznego zlokalizowanego bezpośrednio pod 

projektowanym chodnikiem w wykonaniu jako kanał technologiczny uliczny (KTu) i kanał 

technologiczny przepustowy w miejscach przekroczenia nawierzchni drogi i zjazdów oraz w 

miejscach skrzyżowań z innymi elementami uzbrojenia. 

Kanał technologiczny uliczny KTu – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie 

drogowym, w szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz 

obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, a także w przypadkach współ 

wykorzystania z innymi obiektami budowlanymi 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

   

- 41 
 

Ciąg wykonany z jednej rury osłonowej RO oraz trzech rur światłowodowych RS i jednej 

prefabrykowanej wiązki mikro rur WMR. Złożony z jednej rury karbowanej o gładkich ścianie 

wewnętrznej RO RHDPE 110/95 (średnica zewn. / śr. wew..), trzech rur światłowodowych RS HDPE 

40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikro rur WMR o średnicy zewnętrznej 40 mm 5. 

Wiązka zawiera pięć mikro rurek o średnicy 10 mm. 

Kanał technologiczny przepustowy KTp – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie 

drogowym, przebiegającym pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją 

nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi 

dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi 

obiektami budowlanymi.  

Ze względu na liczne zbliżenia i skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz z proj. 

układem drogowym, cały kanał technologiczny zaprojektowano, jako KTp (kanał technologiczny 

przepustowy) o profilu: 

- 1x rura RHDPEp 110/6,3, 

- 1x rura RHDPEp 125/7,1 wraz z kanalizacją wtórną w postaci: 

- 3x rura HDPE 40/3,7, 

- 1x rura WMRO40/3,7 (wiązka mikrokanalizacji składająca się z 5 mikrorurek). 

 

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza się w przypadku KTu rurę osłonową. 

 

Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym oznaczyć przez zastosowanie rur z 

kolorowymi wyróżnikami - paskami w celu identyfikacji rury na całej długości kanału 

technologicznego. Połączenia rur światłowodowych wykonać w studniach kablowych za pomocą 

odpowiednich złączek skręcanych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się 

połączenie rur światłowodowych poza studniami. Połączenia wiązek mikro rur wykonuje się w 

studniach kablowych za pomocą odpowiednich obudów liniowych. Odcinki bez złączy powinny być 

jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie wiązek mikro rur poza studniami. 

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikro rur 

powinny zachowywać ciągłość i wykazywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa. Kanał 

projektuje się w postaci odcinków możliwie prostoliniowych. Dopuszcza się zastosowanie profilu 

łukowego trasy o promieniu nie mniejszym niż 20 m. Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm 

i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co 

najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” układać nad ciągiem kanału 

technologicznego w połowie głębokości ich ułożenia. 

Głębokości ułożenia ciągów rur są określone dla poszczególnych usytuowań i są mierzone od 

poziomu nawierzchni do górnej powierzchni takiego ciągu. 
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Część pasa 

drogowego 
Punkt odniesienia 

Odległość 

podstawowa [m] 

Głębokość 

podstawowa 

[m] 

Zabezpieczenia 

Jezdnia Krawędź jezdni 0,5 
dowolna (wg 

uzgodnienia) 

Rury RO, RS i 

WMR o 

zwiększonej 

grubości ścianek, 

taśma ostrzegawcza 

Chodnik Krawędź jezdni 0,5 0,8 

Trawnik 
Krawędź jezdni 

lub chodnika 
0,5 0,8 

 

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji teletechnicznej z innymi urządzeniami 

podziemnymi oraz drogami należy zachować odległości określone normami i zarządzeniami: 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 

ich usytuowanie. 

• Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

• PN -91 / M-34501 „ Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. 

• Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686. 

• Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania 

płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94. 

Projektuje się usytuowanie studni kablowych: 

• na końcach ciągu kanału technologicznego (studnie przepustowe), 

• w punktach załamań trasy, przy zakrętach trasy kanałów kablowych 

 

Zastosowane studnie typu SKR-1. Studnie kablowe zabezpieczyć się przed dostępem osób 

nieuprawnionych za pomocą pokryw typu ryglowego. Zwieńczenia studni kablowych i zasobników 

powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej wyrażonej w 

kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). 

Projektowane zwieńczenia studni kablowych typu lekkiego odznaczają się odpornością na nacisk z 
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góry odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Na 

pokrywie studni umieścić na trwałe logo właściciela kanału technologicznego. 

 

2.4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Kanał technologiczny 

Lp Materiał Ilość J.m. 

1 Rura RHDPE 40/3,7 618 mb 

2 Rura WMR 40 (7x10/8) 206 mb 

3 Rura RHDPE 125/7,1 99 mb 

4 Rura RHDPE110/6,3 206 mb 

5 Studnia SKR-1 11 szt. 

6 Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 206 mb 

 

3. WYKAZ NORM i PRZEPISÓW 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

• ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 

kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.  

• ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania.  

• ZN-OPL-025/99  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-026/06  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-027/96  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-028/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-033/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania 

i badania. 

• ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania.  

• ZN-OPL-036/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. 

• ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 

uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

4. ZALECENIA KOŃCOWE 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 

przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP i 

Ppoż. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism 

uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Roboty ziemne w przypadku zbliżenia 

lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych 

przedstawicieli użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru 

specjalistycznego, a po zakończeniu robót teren pozostawić w stanie czystym i uporządkowanym. 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z 

dnia 30.08.2002. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 

204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004). Do protokołu Wykonawca winien dołączyć dokumentację 

powykonawczą wybudowanej sieci, wyniki pomiarów elektrycznych prądem stałym i zmiennym. 

W razie stwierdzenia innego przebiegu kabla niż pokazany na mapie należy wykonać geodezyjny 

pomiar powykonawczy, który zostanie wykonany przez uprawnionych geodetów.  
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BIOZ – KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

 

5.1. Przedmiot opracowania. 

• Budowa kanału technologicznego 

5.2.Dane wyjściowe. 

Projekt budowy kanału technologicznego; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 

1126; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256; 

Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr: 207, poz. 2016 / z 

późniejszymi zmianami;  

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 

Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak 

kanalizacja kablowa  x 

kable w kanalizacji x  

linia telekomunikacyjna podziemna  x 

linia telekomunikacyjna nadziemna x  

linia telekomunikacyjna w ciągach kablowych w 

pomieszczeniach 
x  

 

Istniejące obiekty dystrybucyjne. 

W budowanej sieci teletechnicznej rozróżniamy następujące obiekty dystrybucyjne: 

• mufy kablowe 

• skrzynki kablowe. 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Rodzaj zagrożenia nie tak 

drogi  x 

linie tramwajowe x  
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tereny PKP x  

sieć cieplna x  

sieć gazowa  x 

sieć energetyczna 

 

 

 x 

sieć kanalizacji deszczowej  x 

sieć wodociągowa  x 

sieć kanalizacji sanitarnej   x 

 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, miejsce i rodzaj zagrożeń. 

 

Miejsce 

zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia nie tak 

pas drogowy ruch drogowy – kolizja drogowa  x 

torowisko tramwajowe ruch tramwajowy – kolizja tramwajowa x  

tory PKP ruch kolejowy – kolizja kolejowa x  

rurociąg cieplny przepływ pary lub wody grzewczej – 

oparzenie 

x  

rurociąg gazowy przepływ gazu – eksplozja  x 

przewody linii 

energetycznej 

przepływ prądu – porażenie prądem  x 

kablowe linie 

energetyczne 

przepływ prądu – porażenie prądem  x 

kanalizacja teletechniczna 
studnie kablowe – zatrucie gazem lub 

eksplozja gazu 
 x 

linia napowietrzna słupy teletechniczne – upadek z 

wysokości 

 x 

światłowody 

niewidzialne fale świetlne emitowane 

przez laser – uszkodzenie wzroku, zranienie 

odłamkami włókna światłowodowego 

   x 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy powinien sprowadzić aktualność szkoleń BHP pracowników przystępujących do 

budowy oraz ważność posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych do określonych robót. Kierownik 

budowy udzieli instruktażu – przypomnienie o sposobie wykonywania robót w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych. 

 

4.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie. 
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Teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie. 

Pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP.  

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w uzgodnieniach załączonych do 

projektów wykonawczych i pod nadzorem właścicieli urządzeń. 

Kierownik budowy powinien zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych. 

Kierownik budowy powinien posiadać adresy najbliższych służb ratowniczych.  
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OPIS TECHNICZNY DLA PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i 

zabezpieczenia sieci energetycznej nn z uwagi na budowę chodnika przy ul. Poddomie w 

miejscowości Skała dla zadania: „Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy 

chodnika w pasie drogi gminnej Skała, ul. Poddomie dz. nr 3040/1 strona północna, ul. 

Walecznych dz. nr 3042/10 na łuku strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót 

niewymagających, wymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID". 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie niniejsze wykonane zostało na podstawie następujących materiałów: 

• Zlecenie prac projektowych 

• Uzgodnienia robocze z Inwestorem 

• Obowiązujące przepisy i normy 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez 

TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie TD Krowodrza 

• Wizja lokalna 

1.2. Zakres całego zamierzenia budowlanego 

• Montaż muf kablowych SN    64 kpl 

• Przebudowa sieci energetycznej nN–dł. trasy  2m 

• Montaż muf kablowych nN    2 kpl 

• Przebudowa złącz kablowych wraz z wyposażeniem 1 kpl 

• Zabezpieczenie sieci nN    1 kpl 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Stan istniejący 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem istnieją sieci elektroenergetyczne nN 0,4kV 

wykonane kablami o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu YAKY o różnych 

przekrojach 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna koliduje z projektowanym zamierzeniem budowlanym, w 

związku z czym musi być przebudowana. 
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2.2. Stan projektowany 

W związku z kolizją z projektowanym zamierzeniem budowlanym zachodzi konieczność 

zabezpieczenia i przebudowy powyższej infrastruktury energetycznej poza obszar kolizji. 

Projektuję się: 

• przebudowę sieci energetycznej nN typu YAKXS z zastosowaniem kabli YAKXS o 

przekroju 35mm2 

• przebudowę złącz kablowych nN wraz z wyposażeniem 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury osłonami rurowymi połówkowymi typu PS 

fi160mm 

Powyższe zadania przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr IE_01. 

2.3. Przebudowa linii niskiego napięcia 

W związku z koniecznością wykonania przebudowy kolidującej infrastruktury elektro 

energetycznej nN z projektowaną inwestycją zmianie ulegną trasy linii kablowych. 

Projektowane rozwiązania kolizji pokazano na planie sytuacyjnym. Przy przebudowie linii 

kablowych niskiego napięcia należy używać kabli typu YAKXS oraz muf kablowych 

przelotowych lub przejściowych wykonanych w technologii termokurczliwej. Projektowane 

odcinki linii kablowych nN YAKXS połączyć z istniejącymi liniami kablowymi za pomocą 

muf kablowych typu POLJ 01/1x 25-70. Stosowane materiały muszą być zgodne z aktualnymi 

standardami TAURON Dystrybucja S.A.  

2.4. Przebudowa złącza kablowego złącz kablowych 

Złącze kablowo-pomiarowe zostało zaprojektowane w lokalizacji zapewniającej bezpieczne 

funkcjonowanie w okresie użytkowania, jako konstrukcja wolnostojąca z tworzyw 

termoutwardzalnych na typowym fundamencie i o stopniu ochrony IP 54. Szafki są 

przystosowane do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonana na napięcie 

znamionowe 400/230V, 50 Hz. Obudowy są niepalne, odporne na uderzenia i działanie 

warunków atmosferycznych. Zalecana jest powierzchnia antyplakatowa, daszek skośny. 

Zamki złączy przystosowane są do montażu kłódki lub zamka z kluczem systemowym.  

Złącze kablowo-pomiarowe składa się z następujących członów:  

• zasilającego, dostosowanego do podłączenia kabla elektroenergetycznych 

• pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej w układzie 1 lub 3-fazowym 

• odbiorczego, składającego się z odpowiedniej ilości pól odpływowych, wyposażonego w 

rozłączniki bezpiecznikowe wielkości 00. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon odbiorczy 
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powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju 

do 50 mm2 bez używania końcówek kablowych 

Złącza powinny spełniać wymagania gestora sieci. Należy zachować istniejący układ połączeń 

oraz istniejące wartości zabezpieczeń. Do złącz należy wprowadzić istniejące i projektowane 

linie kablowe. 

2.5. Instalacja uziemienia 

Rezystancja uziemienia roboczego, złączy kablowych, szaf kablowych nie powinna 

przekraczać 10Ω. Należy stosować uziomy poziome wykonane z bednarki Zn/Fe 30x4. W 

wypadku, gdy nie uda się uzyskać podanej wartości rezystancji uziemienia należy stosować 

uziomy pionowe zgodne z specyfikacją gestora sieci. 

2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w złączach zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-C. Po wykonaniu prac należy na podstawie pomiarów 

oraz prób sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) zastosowano: ochronę 

polegającą na izolowaniu części czynnych. 

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknięciu części czynnych. Części 

czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej 

zniszczenie. 

Jako ochronę przez dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano uziemienie 

ochronne i ochronne połączenia wyrównawcze.  

Maksymalny czas wyłączenia zwarć jest równy: 5s - dla wlz-ów i odbiorów powyżej 32A oraz 

0,4s – dla obwodów odbiorczych o napięciu odpowiednio 230V i 400V i prądzie poniżej 32A.  

2.7. BHP i ochrona środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397) w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, linie kablowe niskiego napięcia nie zaliczają się do 

inwestycji mogących pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 
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Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie zanieczyszcza 

atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadów, 

ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 

Inwestycja nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy 

warunków zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii kablowych i stanowisk słupowych mogą 

wystąpić tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy linii, które wynikają głównie z 

konieczności wykonania wykopów. 

2.8. Harmonogram robót budowlanych  

• Roboty przygotowawcze, oznakowanie robót i ich utrzymanie 

• Wykonanie wykopów 

• Ułożenie linii kablowych we wcześniej przygotowanym wykopie 

• Połączenie projektowanych linii kablowych z istniejącymi kablami przy pomocy muf 

kablowych 

• Zamontowanie złącza na fundamencie 

• Uporządkowanie terenu, przywrócenie do stanu pierwotnego 

• Przekazanie zdemontowanych materiałów ich Właścicielowi we wskazane miejsce, 

zutylizowanie pozostałych zdemontowanych przewodów, słupów z osprzętem, 

fundamentów itp. niechcianych przez Właściciela 

• Wykonanie inwentaryzacji, pomiarów i dokumentacji powykonawczej 

• Odbiór techniczny i przekazanie do użytkownika 

2.9. Zestawienie materiałów 

Lp. Opis Ilość 

1.  Złącze kablowe ZK-1b-1P z wyposażeniem 1 kpl 

2.  Kabel nN YAKXS 4x35mm2 6 m 

3.  Mufa kablowa POLJ 01/4x 25-70 1 szt 

4.  Rura ochronna typu DVK ϕ160mm 1 m 

5.  Rura ochronna typu PS ϕ160mm 9 m 

6.  Szczeliwo konopne smołowe 5 kg 
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7.  Taśma Denso 3 szt 

8.  Folia kablowa koloru niebieskiego 5 m 

9.  Oznaczniki kablowe 2 szt 

3. UWAGI  

3.1. Ogólna charakterystyka wykonania robót instalacyjnych  

Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

• należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i 

kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód neutralny (N) musi posiadać izolację 

koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

• w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny 

(PE) nie mogą być połączone. 

• wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może 

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

• wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. 

• urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami. 

• nie naprężać przewodów podczas przeciągania. 

• zachować odległości od instalacji odgromowych oraz kabli sieciowych i transmisji 

danych. 

3.2. Uwagi dotyczące całości instalacji 

• Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, 

względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, 

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

• Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą 

wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie 

dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub 

równoważnych. 
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• Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym 

opracowaniu. Projektowane urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych 

producentów pod warunkiem spełnienia identycznych warunków technicznych, co 

urządzenia projektowane oraz posiadających świadectwa homologacyjne 

dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski. 

• Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla 

ułatwienia montażu urządzeń i elementów systemu z zapewnieniem możliwości ich 

ewentualnego przesunięcia. 

• Trasy instalacji skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i 

wcześniej wykonanymi instalacjami. 

• Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji 

elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych 

oddziaływań. Należy stosować się do norm i zaleceń producentów. 

3.3. Uwagi końcowe 

Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne 

pomiary i próby kontrolne, a wyniki powinny być przedstawione w formie protokołów.  

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby 

posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego 

jej działania. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji oraz wykonania połączeń 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawców 

innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi 

instalacjami. 

Wszystkie elementy należy instalować zgodnie z załączonymi planami instalacji elektrycznej 

lub bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem.  

Wszystkie elementy zawarte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

zawarte w opisie winne być traktowane tak jakby zostały uwzględnione w obu częściach.  

Całość prac powinny wykonać osoby mające do tego celu uprawnienia. Prace powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów 
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instalowanych urządzeń. Zastosowane aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane 

certyfikaty i dopuszczenia. 

Całość wykonywanych prac należy przeprowadzić w ścisłej koordynacji z innymi branżami 

przy zachowaniu odpowiedniej kolejności wykonywania robót budowlanych. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać wymagane pomiary, próby, rozruchy 

oraz uruchomienia, z których należy sporządzić protokoły.  

Lokalizację projektowanej sieci kablowej przedstawiono w oparciu o istniejący podkład 

geodezyjny. 

W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace należy wykonać ręcznie. 

Po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów a protokoły z ich 

wyników przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego. 

BIOZ – SIEĆ ENERGETYCZNA 

1.1. Zakres robót  

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla zadania 

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej 

Skała, ul. Poddomie dz. nr 3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na łuku 

strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających 

pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID. 

1.2. Oznakowanie miejsca budowy  

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób:  

• teren budowy wydzielić zabezpieczają przed wejściem osób postronnych i wyposażyć 

w tablicę informacyjną 

• teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi 

• zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi 

• oznakować drogi ewakuacyjne 

1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji prac 

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z 

charakteru, organizacji lub miejsca prowadzenia robót stwarzające ryzyko powstania 

zagrożenia dla zdrowia ludzi a w szczególności:  

• upadek z wysokości  
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• zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn  

• zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi  

• zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych  

• zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi  

• zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie 

i chropowate powierzchnie itp.)  

• zagrożenia związane w pracami w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych  

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym  

• zagrożenie związane z układaniem kabli i przewodów na trasach kablowych  

• zagrożenie oparzeniem  

• zagrożenia pożarowe  

• zagrożenie dla ludzi postronnych przy wykonywaniu prac – hałas, wibracja, pył 

• związki chemiczne stosowane w budownictwi 

1.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)). Przez przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót 

pracownicy muszą zostać zapoznani z zagrożeniami mogącymi wystąpić w miejscu pracy oraz 

powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Do wykonania poszczególnych prac powinni być 

zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Pracownicy wykonujący prace 

podłączeniowe przy urządzeniach elektrycznych powinni posiadać uprawnienia SEP. 

Kierownik robót powinien:  

• przeszkolić pracowników w zakresie BHP oraz warunków technicznych 

wykonywanych prac 

• wyposażyć pracowników w sprzęt ochronny osobistej tj.: odzież ochronną, kaski, 

okulary, maski spawalnicze, rękawice i inny sprzęt niezbędny przy wykonaniu 

prowadzonych robót  

• stworzyć możliwość bezpiecznego wykonania prac, poprzez ustawienie rusztowań, 

barier ochronnych, pomostów 
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Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 

stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:  

• zasad pracy na wysokościach 

• zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi 

• zasad obsługi urządzeń elektrycznych 

• stosowania środków ochrony osobistej 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

• prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania 

środków ochrony osobistej 

• kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników 

• sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników 

• zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, 

rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących.  

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, 

wykonawca zobowiązany jest:  

• zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności 

• zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy 

• poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez 

nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

• określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych 

• wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy 

1.5. Środki zapobiegawcze przed niebezpieczeństwem wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, przestrzegając przepisów 

p.poż. i BHP.  

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 

ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać 

sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice 

przenośne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość 
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od miejsca pracy do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy 

wydzielić w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy 

prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W 

przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice 

przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 

112. W sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować 

się w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem  

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy  

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem  

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki mające na celu:  

• zapewnienie organizacji pracy i stanowiska pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych  

•  zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

przysypanie ziemią uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 

zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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1.6. Wytyczne do wykonywania robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:  

• teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i oświetlić 

• zapoznać pracowników z programem budowy 

• przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP 

Na terenie budowy zabrania się:  

• wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji 

• używania otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem  

• użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta 

• użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 

podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta 

• przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i 

instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

przekraczającej 373,15 K (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, 

przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji 

piorunochronnej, czynnych rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych 

siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;  

• instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli 

ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem 

• składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli 

• uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść 

ewakuacyjnych 

1.7. Informacje dodatkowe 

W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić:  
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• Inspektora nadzoru budowlanego  

• Policję  

• Komendę Straży Pożarnej  

• Pogotowie Ratunkowe  

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”), uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.8. Zagospodarowanie placu budowy  

Teren budowy należy wyposażyć w:  

• energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych 

• zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy 

• miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych 

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ 

STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI 

W „PRAWIE BUDOWLANYM”. 
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STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiot opracowania stanowi projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Poddomie i ulicy 

Walecznych w Skale. Projekt został wykonany na zlecenie Gminy Skała. W ramach niniejszego 

opracowania przeprowadzono inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego oraz poziomego 

na ulicach objętych opracowaniem. W ramach zadania odtworzono część istniejącego oznakowania 

poziomego oraz dostosowano je do projektowanej wg odrębnego opracowania budowy chodnika w 

pasie drogi gminnej ul. Poddomie i ulicy Walecznych z projektowanym jednostronnym chodnikiem i 

zjazdami. 

 

4. Lokalizacja inwestycji 
 

Zadanie inwestycyjne, w ramach którego opracowano niniejszy projekt organizacji ruchu 

zlokalizowane jest na ulicy Poddomie dz. nr 3040/1, jedn. ewidencyjna 120610_4 Skała obszar 

wiejski, i ulicy Walecznych dz. nr 3042/10 jedn. ewidencyjna 120610_4 Skała miasto, obręb 0013 

Skała. 

 
4.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 
 

Zakres opracowania znajduje się w obszarze zabudowanym oraz niezabudowanym na odc. 

około 250 [m]. Wzdłuż ulic objętych opracowaniem znajdują się domy jednorodzinne oraz tereny 

rolne. Lokalizacja planowanej inwestycji została pokazana na rysunku OR-00. 
 
4.2. Opis istniejącej geometrii drogi 
 

W stanie istniejącym jezdnia ulicy Poddomie posiada nawierzchnię bitumiczną, asfaltową. Ulica 

Poddomie jest ograniczona obustronnie, krawężnikiem chodnikowym. Szerokość drogi wacha się 

między 6 a 7 m.. Ulica Walecznych (dz. nr 3042/10) w zakresie objętym opracowania pokryta jest 

nawierzchnią bitumiczną, asfaltową i ograniczona jest krawężnikiem chodnikowym z obu stron. Ulice 

wymienione w zakresie są drogami gminnymi. Obie ulice posiadają oświetlenie drogowe. W wyżej 

wymienionych ulicach przeprowadzona jest kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa i instalacja 

wodociągowa. 
 
4.3. Charakterystyka ruchu na drodze 
 

Na potrzeby niniejszego opracowania nie zostały przeprowadzone szczegółowe pomiary 

natężenia ruchu na odcinkach ulic objętych zakresem projektu. Podyktowane jest to faktem, że 

projektowana organizacja nie zakłada m. in. wprowadzenia sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji 

świetlnej. W oparciu o analizę lokalizacji przedmiotowych ulic oraz przeprowadzoną wizje lokalną 

należy stwierdzić, że na ulicy objętej opracowaniem występuje lokalny ruch samochodów osobowych 

oraz dostawczych. Ruch pieszych w opisywanym rejonie również jest mały. 
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1. Opis istniejącej organizacji ruchu 
 

Na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono inwentaryzację istniejącego oznakowania na 

odcinkach ulic objętych opracowaniem, które zostało szczegółowo przedstawione na rysunku OR-01. 

Poniżej zestawiono istniejące oznakowanie: 
 

 

Istniejące 
oznakowanie 

pionowe 

Symbol Ilość   
A-2 1   
B-33 1 

  

 

6. Projektowana stała organizacja ruchu 
 

Zadanie, w ramach którego sporządzany jest projekt stałej organizacji ruchu obejmuje budowę 

chodnika po północnej stronie ul. Poddomie i Zachodniej części ul. Walecznych. Projekt zakłada 

również budowę przejścia dla pieszych na końcu chodnika w ul. Walecznych. Przy projektowanym 

przejściu dla pieszych ustawia się oświetlenie w postaci lamp z panelem solarnym. Lampy ustawione 

po obu stronach przejścia, asymetrycznie. Lampy mają za zadanie doświetlić przejście dla pieszych 

oraz miejsce oczekiwania. Droga w ul. Poddomie zachowa swą szerokość 6,2 m. Projektowany 

chodnik ma szerokość 2,23 m i usytuowany jest na działkach przyległych do działek drogowych nr 

3040/1 oraz 3042/10. W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie stałej organizacji 

ruchu wprowadzającej następujące malowania poziome: 

 

SYMBOL DŁUGOŚĆ [m] Powierzchnia [m2] STAN     
P-10 6 14 Proj.     
P-14 6 2,25 Proj.     

 
 

1. Umieszczenie znaku P-10 oraz znaków P-14 na ul. Walecznych na końcu 

projektowanego chodnika, 
 

2. W rejonie przejścia dla pieszych należy umieścić lampy z panelem solarnym w celu 

oświetlenia przejścia oraz miejsca oczekiwania, 

 

Stała organizacja ruchu wprowadza również następujące oznakowanie pionowe: 
 

- Usunięcie znaku A-2, 
 

- Wprowadzenie oznakowania towarzyszącego typu D-6 znakom poziomym P-10 oraz 

P-14, 
 

- Umieszczenie znaku D-1 na ul. Poddomie, po stronie projektowanego chodnika, przed 

proj. znakiem B-33, 
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- Umieszczenie znaku B-33 na ul. Poddomie, po stronie projektowanego chodnika, 

 
- Ustawienie znaku D-1 ze znakiem T-6a na ul. Walecznych, przed skrzyżowaniem z ul. 

 
Poddomie, 

 
- Ustawienie znaku D-1 ze znakiem T-6a, na ul. Poddomie przed skrzyżowaniem z ul. 

 
Walecznych, 

 
- Ustawienie znaków D-1 ze znakiem T-6 na ul. Poddomie, przed skrzyżowaniem ul. 

 
Poddomie z ul. Rzeplińską, 

 

- Umieszczenie znaku A-7 z tabliczką T-6 określającą przebieg skrzyżowania na ul. 

Rzeplińskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Poddomie, 
 

- Umieszczenie znaku U-18a, lustra drogowego okrągłego w celu poprawienia 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Poddomie z ul. Rzeplińską. 

 

Szczegółowe rozmieszczenie projektowanego oznakowania stałej organizacji ruchu 

przedstawiono na rysunku OR-02. Projektowane oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z 

powyższym rysunkiem. Poniżej zestawiono projektowane i przesuwane oznakowanie pionowe: 

 

Symbol Stan Ilość    
A-7 Proj. 2    
B-33 Proj. 1    
D-1 Proj. 4    
D-6 Proj. 2    
T-6a Proj. 2    
T-6c Proj. 1 

   

T-6 Proj. 3    
U-18a Proj. 1    

 

Uwagi końcowe 
 

1. Odległość między kolejnymi znakami powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 
 

2. Należy odpowiednio wcześnie poinformować służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż 

pożarną, policję) o utrudnieniach w ruchu wynikłych ze zmianą docelowej organizacji ruchu. 

3. Przygotowane wcześniej znaki do czasu rozpoczęcia zmiany oznakowania winny być 

zasłonięte. 
 

4. Projektowane znaki typu T powinny obrazować rzeczywisty przebieg skrzyżowania, 
 

5. Projektowane znaki powinny być z grupy wielkości obowiązującej na danym odcinku drogi, 
 

6. Tablice oznakowania pionowego muszą być wykonane z folii typu 2. 
 

7. Projektowaną stałą organizację należy wprowadzić po ukończeniu prac budowlanych 

związanych z budową chodnika na ul. Poddomie, 
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INWENTARYZACJA ZIELENI 

1. Opis techniczny inwentaryzacji zieleni 

 

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni w celu wycinki drzew na 

terenie działek objętych opracowaniem w Skale przy ul. Poddomie strona północna oraz przy 

ul. Walecznych strona zachodnia. 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Do opracowania inwentaryzacji zielenie wykorzystano następujące przepisy prawne, 

wytyczne i inne materiały: 

 

− umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzebinia a Panem Konradem Macuda właścicielem firmy 

„PRO-FILEX Konrad Macuda” na wykonanie projektu pn.: „Wykonanie dokumentacji 

technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej Skała, ul. Poddomie dz. nr 

3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na łuku strona zachodnia ze 

skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających pozwolenia na budowę lub 

prawomocnej decyzji ZRID.” 

 

− Ustawa z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz 1614) 

 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137), 

 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w 

sprawie 

 

− ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

 

− podkład mapowy, mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 

− wizja i pomiary w terenie 

 

1.3. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym na działkach objętych opracowaniem rośnie kilka drzew liściastych. W 

obrębie opracowania po stronie północnej ul. Poddomie oraz po stronie zachodniej ul. 

Walecznych znajdują się działki rolne oraz działki zabudowane domami jednorodzinnymi. 
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1.4. Rozwiązania projektowe 

 

Dla wykonania projektu jednostronnego chodnika wraz z kanalizacja deszczową oraz kanałem 

technologicznym zachodzi konieczność wycięcia drzew w ilości 3 sztuk dla których należy 

uzyskać pozwolenie na wycinkę. Projekt zakłada wykonanie przedmiotowej inwestycji w 

drodze decyzji ZRID. Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują: wycięcie i 

wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 

miejsce przez właściciela działki, (ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu), zasypanie dołów gruntem przydatnym do budowy nasypu i zagęścić zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien 

wykonać oznakowanie i ogrodzić teren budowy. W czasie trwania robót należy zachować 

bezpieczeństwo i postępować zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew. 

 

2. Tabela zbiorcza drzew wymagających pozwolenia na wycinkę 

 

Numer 

   Obwód pnia 

Lp. 

Nazwa 

łacińska Nazwa polska 

mierzony na 

wys. 

działki    

5cm / 130 cm     

      

 1 

Tilia 

cordata Lipa drobnolistna 

1

2

0 / 105 

      

1962/8 2 

Tilia 

cordata Lipa drobnolistna 

1

5

0 / 65 +63     

 3 

Tilia 

cordata Lipa drobnolistna   

      

 

W tabeli przedstawiono drzewa wymagające uzyskania pozwolenia na wycinkę. Zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614). 
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- Tabela zbiorcza drzew i krzewów niewymagających zezwolenia na wycinkę 

 

Numer      Obwód pnia 

  działki 

 

  Lp.  Nazwa łacińska 

Nazwa 

polska (na wys. 5 

      cm.) 

       

  1978/16 

 

  4 

 

Sorbus aucuparia 

Jarząb 

pospolity 

Poniżej 50 

  

cm       

       

  2031/1 

 

  5 

 

Sambucus nigra Bez czarny 

Poniżej 50 

  

cm       

      


