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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

 

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu: CPV 45111200-7 

D-02.00.01 Roboty ziemne - wymagania ogólne: CPV 45111200-0 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: CPV 45111000-8 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża: CPV 45233000-9 

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: CPV 

45233300-2 

D-08.01.01 Obrzeża betonowe: CPV 45233124-4 D-08.03.01 Krawężniki betonowe: CPV 

45233124-4 

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: CPV 45233250-5 D- 03.02.01 

Kanalizacja deszczowa: CPV 45231300-8 

D-09.01.01 Oznakowanie pionowe i poziome: CPV 34922100-7 D-01.03.03 Roboty 

rozbiórkowe: CPV 45111300-1 
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WYMAGANIA OGÓLNE- D.00.00.00. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach zadania pn: 

„Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej 

skała, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na łuku 

strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających 

pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli 5.1 Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
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administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

a) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie

 i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego.  

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.4.34. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
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konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

* Zamawiającego; 

* sporządzoną przez Wykonawcę; 

a) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi 

Instytucjami: 

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

c) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 

d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 

e) Programy zapewniania jakości 

f) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egz 

g) Zaktualizowana mapę zasadniczą w skali 1:500 

h) Dokumentację powykonawczą robót. 

Wykonawca we własnym zakresie winien uregulować stan formalno – prawny gospodarowania 

odpadami powstającymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Jeżeli w trakcie 

wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi 

do zatwierdzenia. 
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b) Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane 

potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. 

Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi 

być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 

upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.  

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera  

 

Inżynier powinien sformułować komentarz lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 

danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze 

lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, 

dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji 

powinna być dostarczona co najmniej 3 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli są wymagane przez 

Inżyniera - Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni 

przed datą konsultacji. 

1.5.2.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 

Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien 

dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 

egzemplarzach dla ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użytkowania lub 

będzie wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 

14 przed datą przekazania. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 

piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i 
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przez teren Budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia wraz z zimowym 

utrzymaniem. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych 

dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

d) W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 

zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 

każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego 

obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego 

był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacyjnym. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. 

Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. 

Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 

e) Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier 

będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
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wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Inżynier nie zezwoli na rozpoczęcie robót o ile nie zostanie mu przedłożona polisa zgodna z 

warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót powinien być uwzględniony 

w Cenie Kontraktowej. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.12. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 

(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia 

na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności 

publicznych, itd.) W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien 
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przedstawić Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 

robót zgodnie z Programem. W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami 

użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 

harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o 

zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego 

harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem 

jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien 

stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i 

sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach 

badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z 

Kontraktem. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 

o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi i do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót  i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku 

z dostarczeniem materiałów do robót. Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy w 

miejscu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem przez Inżyniera i koniecznością 

usunięcia i braku zapłaty za wadliwe roboty. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
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w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt 

jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia recept wraz z próbkami materiałów przewidzianych do produkcji mieszanek 

mineralnych, mas mineralno – asfaltowych i betonów do Inżyniera , celem zatwierdzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

* organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

* organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

* sposób zapewnienia bhp., 

* wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

* wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

* system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

* wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

* sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

* wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

* rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

* sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

* sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

* sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
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przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inżynierowi i na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier   jest  uprawniony  do  dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a  Wykonawca i 

 producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 

swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu l a b o r a t o r i u m . W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę, jeżeli wyniki potwierdzą  negatywne parametry 

obiektu badań. Jeżeli uzyskane wyniki będą pozytywne, to koszt badań obciąży Zamawiającego, 

w przypadkach, gdy zlecenie przeprowadzenia badań było z nim uzgodnione. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
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wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

* datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

* uwagi i polecenia Inżyniera, 

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz

 wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

* inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
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poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

c) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

d) protokoły przekazania terenu budowy, 

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

f) protokoły odbioru robót, 

g) protokoły z narad i ustaleń, 

h) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
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poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą 

przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

j) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

k) odbiorowi częściowemu, 

l) odbiorowi ostatecznemu, 

m) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznej, 

uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie jakości wykonywanych robót w odniesieniu do wymagań 

określonych w SST, które to roboty w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. Dokonanie odbioru robót zanikających przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
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zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w SST aż do odbioru 

pogwarancyjnego, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez użytkowników drogi po 

przekazaniu obiektu do użytkowania, nie mających udokumentowanego, uzasadnionego związku 

przyczynowego z Robotami Wykonawcy. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
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7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

* robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

* wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

* Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie 

* Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 

* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

* Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) uaktualnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Inżynierem 
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i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,

 barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60 z 

późniejszymi zmianami). 

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU /LUB DARNINY-D-01.02.02 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są roboty zdjęcia warstwy humusu i darniny 

w ramach " Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi 

gminnej skała, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 

na łuku strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, 

wymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu i darniny zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny 

nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 

- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

- łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

4. 

4.2. Transport humusu i darniny 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W 

przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana 

w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Teren 

pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach do kopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych 

w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 

zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna 

od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 

powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, 

według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 

także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest 

pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie 

spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, 

prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. 

Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego 

użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być 

składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie 

rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin 

darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy 

składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny 

przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. Darninę nie nadającą się do 

powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 

darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. jednostka obmiarowa 

jednostką obmiarową jest m2 zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 

 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE- D-02.00.01 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach " Wykonanie dokumentacji technicznej 

w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej skała, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 

strona północna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na łuku strona zachodnia ze skutecznym 

zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających pozwolenia na budowę lub 

prawomocnej decyzji ZRID.”.” 

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.3.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
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1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.3.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.3.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.3.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.3.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie  Rc  ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  

albo  narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.3.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych. 

1.3.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

1.3.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.3.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 

 

 

 

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie znormą 

BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.3.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - średnica oczek sita, przez 

które przechodzi 10% gruntu, (mm). 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

27  

1.3.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości. Podział gruntów pod względem przydatności 

do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01, pkt. 2. 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 

będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 

prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały 

nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na skład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie 

odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
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dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 

krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie 

powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 

nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. W gruntach 

skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 

skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 

powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 

przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 
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Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej 

niż ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp 

wykopów w ST D-02.01.01. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

- sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontro zgodności  z 

wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 ST 

D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
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6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 

- 3 cm lub +1 cm. 

 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 

cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnić, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 

ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01, D-

02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH NAJWAŻNIEJSZE 

OZNACZENIA I SKRÓTY-D-01.01.01 

 

OST- ogólna specyfikacja techniczna 

SST- szczegółowa specyfikacja techniczna 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót związanych z "Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie 

budowy chodnika w pasie drogi gminnej skała, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona północna, 

ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na łuku strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót 

niewymagających, wymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID.” 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak na stronie tytułowej. Zaleca się wykorzystanie 

OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
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wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 

trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Budowa chodnika i wytyczenie punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z budową chodnika oraz wytyczenie punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 

m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 

przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 
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− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 

do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny 

być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 

powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 

przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 

Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie 

roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 
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jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i

 punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być za stabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 

robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna 

odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 

związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 

można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. 

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 

grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy 

powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 

być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie 

pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy 

stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
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wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST

 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
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− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

− za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 

mostowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

8.  

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA - D-04.01.01 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania opisane jak na stronie tytułowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części 

technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie robót jak na stronie 

tytułowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
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Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 

pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 

wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych 

do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 

jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności 

jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie 
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wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 

dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 

w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy 

gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 

i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i 

zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan 

i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i  profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
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więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN- 68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) Wskaźnik zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]. Jeśli jako kryterium dobrego 

zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 

wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 

[3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-

B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty  

uznaje  się  za  wykonane   zgodnie   z   dokumentacja   projektową,  SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST

 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY  

Związane Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE-D-04.04.01 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania opisane jak na stronie tytułowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak na stronie tytułowej. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia 

zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-

04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa 

łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z 

przekruszenia ziarna żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Frakcja kruszywa łamanego 

na dolną warstwę podbudowy wynosi 32/63 mm. Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego (ls≥0,97) 0,31,5 mm. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt. 2.3.2. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt.5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 

popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 

podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S- 06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z 

zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.6. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 

ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt. 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.5. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

OBRZEŻA BETONOWE D - 08.01.01 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wbudowanie obrzeży betonowych i palisady w ramach budowy : 

”Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej 

skała, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na łuku 
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strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających 

pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 

obrzeży betonowych i obejmują: 

 

- wbudowanie obrzeży betonowych 8x30cm, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B10 (C12/15). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

i "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00.  "Wymagania 

ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławach 

betonowych z oporem, wg zasad niniejszej ST są: 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

- długość - +8 mm, 

- szerokość i wysokość - +3 mm. 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o  fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 

2.1. Obrzeża betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30). 

- obrzeża betonowe 8x30x100cm 

 

Zastosowane obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe". Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny 

odpowiadać następującym normom: 

 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania", 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża". 
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Ponadto: 

- nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 

- mrozoodporność po 150 cyklach: 

- ubytek masy poniżej 5% 

- spadek wytrzymałości poniżej 20% 

- wodoszczelność W8 

 

2.2. Ława betonowa z oporem 

 

Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15 (C12/15), 

odpowiadającemu normie PN-EN 206-1 "Beton zwykły". 

 

2.3. Piasek na podsypkę piaskową - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 

"Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych". 

 

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa 

 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

 

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 

- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 

 

2.6. Palisada betonowa 

- palisada betonowa o wym.20x17,5x100 

 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową z oporem i zasypki 

ustawianych krawężników mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

3.2. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo - 

piaskowej, wykonane będą ręcznie. 

 

 

3.3. Ustawienie krawężników i oporników na przygotowanej ławie betonowej wykonane 

będzie ręcznie. 

 

4. Transport 

4.1. Obrzeża - transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania - 

zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg,, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 
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4.2. Beton na ławę z oporem - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi 

do przewożenia wytworzonego betonu. Użyte środki transportu muszą uzyskać  akceptację 

Inżyniera. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

 

4.3. Piasek oraz cement na podsypkę cementowo - piaskową przewożony być może na 

miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera 

i zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych 

robót. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport 

i składowanie krawężników, oporników i obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 

1. 

 

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym”. 

 

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 

 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, oporników 

i obrzeży wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 

5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową z oporem. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową 

z oporem, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z "Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacją Projektową. 

 

5.2.5. Wykonanie betonowej ławy z oporem. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wcześniej przygotowanym 

korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 

zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna być zgodna 

z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacją 

Projektową. 

 

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężniki i obrzeża. 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową, celem 

prawidłowego osadzenia krawężników. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać należy 

w proporcji 1:4 

Podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 cm pod krawężniki i obrzeża wykonać należy 
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ręcznie. 

 

5.2.7. Wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników, oporników i obrzeży winny być wykonywane 

w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni 

Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży należy wykonać 

ręcznie. Przy wbudowywaniu należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu 

oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne 

odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie i ±5  cm w usytuowaniu 

poziomym. 

 

5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami, opornikami i obrzeżami 

Spoiny między krawężnikami, opornikami i obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do 

wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.6. niniejszej ST. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania 

Badanie krawężników i obrzeży na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium 

wskazane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale 

Inżyniera, 3 sztuki krawężników, oporników i obrzeży dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność na działanie mrozu. 

 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

 

6.2.1. Badanie dostaw materiałów 

Badanie obrzeży betonowych i palisad - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 

m wykonywanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. 

Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 6.1 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. Badania betonu na ławę 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 

wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej 

z oporem). 

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzeży i palisad 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanych obrzeży z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancje podano w punkcie 5.2.8. 
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Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia 

i  odbioru". 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest metr wbudowanego obrzeża zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i  pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

Płatność za metr wbudowanych krawężników, oporników i obrzeży na podstawie obmiaru, 

atestów producenta i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wyznaczenie odcinków ustawienia obrzeży betonowych, 

- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej z oporem, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem B10 (C12/15), 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężniki, 

oporniki i obrzeża, 

- ustawienie obrzeży betonowych, 

- wypełnienie spoin między obrzeżami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową, 

- ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony 

zewnętrznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-060502003Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 206-1: Beton. Część I: Wymagania, Właściwości, produkcja i zgodnośćPN-B-06250 

Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-EN 12620

 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
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PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności PN-EN 1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie BN-74/6771-04 Drogi 

samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe BN-64/8845-02 Krawężniki 

uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. 

Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

 

KRAWĘŻNIKI DROGOWE D - 08.03.01 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót jak na stronie tytułowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części 

technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie robót jak na stronie 

tytułowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników drogowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu 

z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym 

poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy 

rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym 

rodzajom ruchu drogowego 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stosowane materiały 

- krawężniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężnik. 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U - 

uliczne, 

D - drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 

betonowych: 

- prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 

- prostokątne - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 1 - 

krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

- gatunek 1 - G1, 

- gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego

 (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 

12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
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a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 
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wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. Tablica 3. Dopuszczalne wady i 

uszkodzenia krawężników betonowych 

 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 

cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B- 11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3. 

Sprzęt do ustawiania krawężników 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 
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4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem

 w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę 

zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki  drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów 

i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy 

czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, 

a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone 

do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna 

być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-

64/8845-02 [16]. Krawężniki na łukach małych wykonać z elementów gotowych odpowiednio 

wyprofilowanych do wielkości łuku. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
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Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo – piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo - piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 

spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021[4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić 

z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych 

materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

u z n a j e  się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST

 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego i krawężnika drogowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- ustawienia krawężnika drogowego, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 2 PN-B-06250 Beton zwykły 

3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 5 PN-

B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

6 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D-05.03.23 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST- ogólna specyfikacja techniczna SST- szczegółowa specyfikacja techniczna 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak na stronie tytułowej. Zaleca się wykorzystanie 

OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 

− dróg i ulic lokalnego znaczenia, 

− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 

− chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
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2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości < 60 mm, 

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku i cementu można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 

transportowych producenta. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP ł 35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z 

wymogami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
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podłoża”. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 

może stanowić: 

− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w 

dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
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brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 

ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 

wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi 

do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 

5.6 niniejszej OST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-

04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
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wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty   

uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST

 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

− dostarczenie materiałów, 
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− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i 

pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą. 

 

OZNAKOWANIE PIONOWE D-09.01.01. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym dostosowanym do zmian organizacji 

mchu wynikających z remontu obiektu. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty polegają na ustawieniu znaków pionowych oraz wykonanie malowania znaków 

poziomych. Szczegółowy plan oznakowania oferent otrzymuje od Inżyniera po przyznaniu 

kontraktu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Oznakowanie pionowe 

-słupki z rur stalowych fi 50 fundamenty slupków- beton klasy B-15 tarcze znaków 

2.1.1 Słupki do znaków 

Słupki do znaków winny być wykonane z rur stalowych okrągłych bez szwu o średnicy fi 50 rur, 

ocynkowane Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219[9]f PN-H-74220[10] lub 

innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle 
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do osi ruty. Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna do 1,5 nun na długości 

1,0 m rury. 

2.1.2 Fundamenty znaków 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250[1] Cement stosowany do betonu 

powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 wgPN-B-19701[4]. 

Kruszywo stosowane do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06712[3] Woda 

zgodnie z normą PN-B-32250[6] 

2.1.3 Tarcze znaków 

Materiały użyte na lico i tarcze znaku winny charakteryzować się pełną odpornością na działanie 

światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występującew normalnych warunkach 

oddziaływanie chemiczne - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub 

dostawcę. Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną 

z  odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

a) instalację montażu znaku 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku 

c) instalację utrzymania znaku. 

Tablicę znaków w zależności od rodzaju winny mieć wymiary: 

- ostrzegawcze o boku 900 mm 

- zakazu i nakazu o średnicy 800 mm 

- informacyjne o długości podstawy 600 mm Elementy połączeń tarczy do słupka winny być 

ocynkowane bez rozwarstwień i pęknięć. 

3 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie (wiercenie otworów na fundamenty słupków, 

malowanki). 

4. TRANSPORT 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Znaki pionowe 

Lokalizacja znaków powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcje wsporcze 

znaków - słupki - powinny uniemożliwić ich skręcanie przez wiatr. Dopuszczalne 

tolerancustawienia znaku: 

-odchyłka od pionu - ± 1% 

-odchyłka w wysokości - ± 2 cm 

- odchyłka odległości od krawędzi jezdni - ± 5 cm 

Znaki umieszcza się na wysokości 2,0m. Odległość znaku ma wynosić minimum 0,50 m od 

krawędzi jezdni. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do 

skrajnego punktu tarczy znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega ona na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w punkcie 2 i 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Znaki pionowe 

Jednostką obmiarową jest [szt.] znaku pionowego. Obmiar robót związanych z wykonaniem 

oznakowania pionowego zostanie przeprowadzony na podstawie liczby wykonanych znaków 

z  podaniem: 

- liczby znaków danego rodzaju 

- ich kształtu 
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- powierzchni 

- ilości słupków stalowych użytych do ustawienia tych znaków 

7.2 Znaki poziome 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego 

malowania. Ilość powierzchni malowania wylicza się w m2, jako długość poszczególnych linii 

oznakowania pomnożone przez ich szerokość. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych 

i  przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 2 i 5. Okres 

gwarancyjny dla robót został określony w szczegółowych warunkach kontraktu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Znaki pionowe 

Płaci się za ilość sztuk znaków. Cena jest zróżnicowana w zależności od kształtu i powierzchni 

znaku. Podobnie za ilość sztuk słupków. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie lokalizacji znaków 

- zakup i dowóz materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06250 Beton zwykły 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia Cement. Transport i przechowanie 

7. BN-SS/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

8. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 

9. PN-C-S1400 Wyróby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

10.2. Inne dokumenty 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik do Dz. U. nr 

220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 

 

D - 01.03.03 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. CZESC OGÓLNA 1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01.00 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 

zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych 

opisuje przedmiar robót i obejmuje : 
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- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

 

- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 

 

- rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

 

- wycinka drzew 

 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Roboty towarzyszące 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki. Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywa ć pod 

nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić 

nadzór budowy. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości 

poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego 

materiału. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca 

odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacja Techniczna, poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania 

normami, instrukcjami, przepisami. 

 

2.0.MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawa. 

 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie 

z technologia założona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych 

proponuje się u żyć następującego sprzętu : 

- młoty udarowe , 

- przcinaki 

- koparko – ładowarek, 

- samochodów samowyładowczych do 10 t 

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „ 

 

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” Przed przystąpieniem 

do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

 

5.2 Wywóz i utylizacja odpadów 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” Bieżąca kontrola obejmuje 

wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązują cymi przepisami. Z 

utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” Jednostka obmiaru jest : 

dla rozbieranych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - m2 

dla rozbieranych krawężników drogowych - mb 

dla rozbieranych ław krawężnikowych m3 

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej 

skała, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona północna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na łuku 

strona zachodnia ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających, wymagających 

pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID.” 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”. Roboty 

wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
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Kody i nazwy robót według kodu numerycznego słownika głównego 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 45000000-7 Roboty budowlane 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

- 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

- 45122000-8 Próbne wykopy 

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45113000-2 Roboty na placu budowy 

- 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

- 45112300-8 Rekultywacja gleby 

- 45112310-1 Podsypywanie gleby 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 

- 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

- 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

- 45231112-3 Instalacja rurociągów 

- 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków, 

- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

- 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

- 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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1. UWAGI WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Poddomie w Skale.  

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej. 

 

1.2. Zakres zastosowania STWiORB 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych 

z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i innych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Prace objęte wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej uwzględniają roboty podstawowe w 

zakresie: 

a) Robót pomiarowych i przygotowawczych 

b) Robót ziemnych 

e) Wykonanie kanalizacji deszczowej: 

- z rur PVC-U SDR 34 SN8 o średnicy DN160, 

- montaż studni betonowych o średnicy DN1000, 

- montaż wpustów drogowych DN500 z włazami klasy D400, z kratami żeliwnymi, 

- montaż rury ochronnej PE100 RC DN250, 

f) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

g) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 

oczyszczalni ścieków lub wyloty kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości i zastosowaniu spadku wzdłuż rurociągu. 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego, przeznaczony 

do włączania przykanalików. 

Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku  

lub od ulicznego wpustu ściekowego. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w 

której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 

pionowy. 

Studzienka zespolona – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona  

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. Prowadząca przewód grawitacyjny  

oraz przewód ciśnieniowy zlokalizowany w dennicy studni. 

Studzienka płucząca – studzienka rewizyjna zabudowana na kanale ciśnieniowym przeznaczona do 
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kontroli i prawidłowej eksploatacji przewodu ciśnieniowego.  

Studnia pomiarowa – studnia pomiarowa, w której zabudowana jest armatura pomiarowa służąca do 

określenia ilości przepływających ścieków. 

Studnia rozprężna – studnia o wyprofilowanym kształcie służąca do wytracenia energii ścieków 

sanitarnych z przewodu ciśnieniowego. 

Przepompownia ścieków - przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie 

jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z 

wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi  

lub obiektu liniowego. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Rura ochronna - Rura o średnicy większej niż średnica rury przewodowej służąca  

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 

terenową. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej 

w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w 

przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 

bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – 

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego  

i istniejącego uzbrojenia. 

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,  

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 

wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z 

warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 

badaniem szczelności. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny  

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 
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Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy (wibracje 

i hałas) jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowa lub żwirowa. 

Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy  

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże 

(podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej). 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni (może składać się z jednej lub dwóch warstw). 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża (może 

zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą). 

Warstwa mrozochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na czas budowy. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Materiał - substancja, która jest stosowana do wykonywana wyrobów i obiektów budowanych. 

Wyrób - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiałów naturalnych 

takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie. 

Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- przestrzenne 

w sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 

 

1.5. Ogólne wymaganie robót 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów robót 

wchodzących w zakres wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 

niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w ST i warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu z terenu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 

z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania 

wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia 

otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc poruszania 

się pojazdów i maszyn budowlanych.  

Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich przewody kanalizacyjne 

były poddane odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku braku 

możliwości zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzieć zakrywanie wykopów 

(np. płytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi 

przedostanie się pojazdów oraz osób postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczać zgodnie 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego (lub projektem organizacji wykonania 

inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, słupkami/pachołkami drogowymi 

oraz sygnalizacją świetlną. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiadać aktualnym przepisom 

i uzgodnieniom branżowym uzyskanym przez Wykonawcę.  

Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio 

oznakowane oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w przypadku 

takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą zapewniać należytą 

widoczność oraz wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody. 

 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami  

i użytkownikami nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji,  

a także przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej 

 i nadziemnej) znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe  

na tym terenie.  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych 

właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie prowadzenia 

prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń instalacji, w razie konieczności zapewni 

udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
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zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. Naprawa 

wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić bezzwłocznie w celu zminimalizowania uciążliwości 

wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji. Wszelkie uszkodzenia istniejącej 

infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac budowlano-montażowych lub 

spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i 

staraniem będzie dążył do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w porozumieniu z właścicielem lub 

zarządcą uszkodzonej infrastruktury.  

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 

Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu prowadzenia 

robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej znajdującej się w 

obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych obejmujący protokolarne 

przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu 

należytego zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. 

przez 

odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego 

zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie  

lub kradzież własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi  

lub odtworzy uszkodzoną/utraconą własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się  

w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli, zarządców 

lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

 

1.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektowa Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Budowy. 

1.10. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy 

1.10.1. Ogrodzenie placu budowy 

 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a 

także na powierzchni, na której znajdują się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe 

i szczelne. Wysokość ogrodzenie nie powinna być mniejsza niż 1,5m. W ogrodzeniu należy zamontować 

bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego 

dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego 

w obrębie placu budowy 

1.10.2. Obiekty kubaturowe 

 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 

 - biuro budowy, 

 - szatnie i jadalnie, 

 - magazyn narzędziowy i materiałów drobnych. 

 

1.10.3. Obiekty sanitarno-higieniczne 
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Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy 

obejmują: 

- ustępy 

- umywalnie. 

 

1.10.4. Wytwórnie i warsztaty. 

 

Wytwórnie betonów i zapraw, zbrojenie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być urządzone na 

placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić 

należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. 

 

1.10.5. Place składowe  

 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 

wbudowania, a także materiałów i urządzeń otrzymanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z 

ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót 

budowlanych. Miejsce, gdzie wyznaczona place składowania wymagają właściwego zabezpieczenia 

podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 

gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych 

nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być 

wykonane z płyty lub elementów prefabrykowanych. 

 

 

1.10.6. Drogi  

 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów 

budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy korzystać z 

dróg istniejących, ale nie mogą one być przeciążone przez dopuszczenie na nie pojazdów, których nacisk 

osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, 

aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania. Nawierzchnię dróg można 

wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia. 

 

1.10.7. Oświetlenie placu budowy 

 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. 

 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w 
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jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż 24h po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

4. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

- praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym. 

- materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,  

o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub 

innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i 

osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 

odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i 

ciekach wodnych, do których są odprowadzane. Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów 

i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 

takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki 

materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych 

materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 

zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich 

władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych  

w umowie. 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania 

materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement 

uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym 

poziomie hałasu niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót itp. Stosowany 

sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach 

zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 

samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego 

uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym 

poziomie hałasu niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  

i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone 

w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót 

konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca 

powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby.  

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 

sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 

uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 

Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 

polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być 

wygaszone.  

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 

koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio, jako rezultat 

realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego.  

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 

wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny 

mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

umowy i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót np., rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zmianami) i innych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 

i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane 
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przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

8. Wytyczne do harmonogramu  

Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Harmonogram robót zawierający 

również informację o wartości planowanych do wykonywania i zafakturowania robót w poszczególnych 

miesiącach. Harmonogram powinien być sporządzony w oparciu o poszczególne działy/części 

przedmiaru. Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 5 dni od daty 

otrzymania harmonogramu. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 

 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie użyte do budowy 

materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wniosków 

materiałowych dla każdego sortymentu przewidzianego do wbudowania. Wnioski materiałowe należy 

składać z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku to planowanego terminu użycia na 

budowie danego materiału. Wnioski materiałowe będą zawierać karty techniczne/katalogowe, 

instrukcje obsługi, DTR, atesty, deklaracje zgodności. 

 

2.1.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów instalacyjnych 

 

Przy wykonywaniu obiektów budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, 

które zostały dopuszczone robót do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających certyfikacji, 

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 

najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 

znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 

wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i ST. 

 

2.1.2. Materiał do podsypki i zasypki – piasek 

 

Materiałem stosowanym na podsypkę, obsypkę, zasypkę powinien być piasek drobno  

lub średnioziarnisty spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688 – „Badania geotechniczne - 

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów”. Do wykonania podłoża i obsypki należy używać piasku o 

średnicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm o minimalnej wysokości 20 cm. Piasek nie może być zmrożony, nie 

może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału. 

` 

2.1.3. Materiały instalacyjne: 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

Przewody PVC-U LITE 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą 

PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie średnic DN160. 

Rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na 

gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V klasy 60 z 

pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki są 

olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. 

Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli musi wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. 

cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez 

niezależny Instytut. 

Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry 

techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

Rury muszą być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadać znakowanie 

kryształem lodu  co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest 

prowadzona w temperaturach do - 10°C. 

Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem „UD” potwierdzającym możliwość 

układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. W 

przypadku zastosowania rur na terenach szkód górniczych rury PVC z uszczelką na trwale mocowaną 

w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do 

stosowania na terenach szkód górniczych. 

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-

EN 1401-1. Połączenie rury z kształtką musi gwarantować szczelność minimum 2,5 bara, co należy 

potwierdzić raportem z badań przez niezależny Instytut.  

 

Studnie betonowe DN1000 

Spełniające następujące wymagania:  

- wykonane zgodnie z normą PN-EN 476:2011 oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009;  

- wykonane z betonu min. C35/45; 

- wodoszczelność W-8; 

- nasiąkliwość do 5%; 

- mrozoodporność F-150; 

- klasa wytrzymałości na zgniatanie kręgów 30 

- wytrzymałość na obciążenia pionowe elementów przykrywających 300kN 

- elementy betonowe (kręgi) h od 0, 25 m do 1,0 m łączone na uszczelkę gumową samosmarującą; 

- zwieńczenie betonowe studni płytą; 

- przejścia szczelne w studniach betonowych o parametrach analogicznych jak wymienione wyżej 
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parametry zastosowanych rur i kształtek; 

- kinety wykonane monolitycznie z kręgiem dennym z fabrycznie ukształtowaną kinetą uwzględniającą 

wszystkie przewidywane włączenia, wysokość h zależna od średnicy rury i wysokości studni; 

- studnie zaopatrzone w stopnie złazowe nierdzewne powlekane – zabezpieczone przed ześlizgnięciem, 

z profilowaną powierzchnią umożliwiającą odpływ wody, z punktami odblaskowymi powyżej 

powierzchni chodzenia, zgodne z normą PN-EN13101:2005P. 

Średnica wewnętrzna studni nie powinna być mniejsza niż DN 1000 mm. Zarówno dennica, jak i kręgi 

(przedłużenia dennicy) powinny być tej samej średnicy. W wyniku montażu dennicy i kręgów stopnie 

złazowe winy być ustawione w pionie, jedne nad drugimi. Nie dopuszcza się przesunięć od osi pionowej. 

Założenie takie winno być wytyczną do montażu stopni względem otworów i względem kinety już u 

producenta. Stopnie winny być umieszczone centralnie (osiowo) nad tym spocznikiem, który jest 

najszerszy, jego szerokość nie powinna być mniejsza niż 0,3 m, tak, aby postawienie stopy było 

bezpieczne. Spoczniki winny być pochylone w kierunku przewodu głównego (tj. zgodnie z promieniem 

studni) ze spadkiem ok. 1 %, przy czym nie dopuszcza się spadków większych niż 2 %. Głębokość 

kinety winna być nie mniejsza niż 50 % średnicy przewodu najgłębiej położonego. 

Rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne studni winny być dostosowane do przyjętych rur, szczególnie 

pod względem przejść szczelnych fabrycznie wykonanych i zamontowanych. 

Zakłada się stosowanie płyt pokrywowych o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż średnica zewnętrzna 

studni – nie przewiduje się stosowania zwężek zwieńczających. Materiały powinny odpowiadać 

specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez projektanta. 

 

Włazy żeliwne 

Spełniające następujące wymagania: 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000; korpus - żeliwo sferoidalne; pokrywa z żeliwa szarego 

EN-GJL wg PN-EN 1561 z pokryciem antykorozyjnym klasa D 400; wg DIN-EN 124 z 

zabezpieczeniem antyobrotowym; pokrywa przykręcana 3 ryglami; wysokość korpusu min 115 mm; 

Włazy i pokrywy powinny być wykonane jako niewentylowane – ograniczające wydostawanie się na 

zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przed przedostawaniem się do systemu 

kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. Wymagany certyfikat Instytutu Odlewnictwa. 

 

Wpusty uliczne żeliwne  

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000. Szczegółowe 

rozwiązania w projekcie budowlanym. 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do 

wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  

Każdy rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego użytkowania, 

przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków transportu 

po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 

Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w projekcie organizacji 

wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu powinny zapewniać 

przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego 

przez Zamawiającego harmonogramu robót. 

Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych 

ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów technicznych (np. 

ograniczenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się po drogach. 

Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska 

własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia 

ponadnormatywnych wagowo ładunków.  

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca  

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji 

pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej: 

- samochód dostawczy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy 

- przyczepa skrzyniowa 4.5 t 

- ciągnik kołowy 

- żuraw samochodowy 7-10,0 t 

- spawarka elektryczna 

- minikoparki o masie do 8 ton 

- spycharka gąsienicowa; 

- koparka lub koparko – ładowarka kołowa 

- przyczepa niskopodwoziowa 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

- komplet elektronarzędzi, narzędzi ślusarskich, narzędzi monterskich do robót instalacyjnych, 

specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub 

producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy 

w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku 

ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i 

wyeliminować elementy wymagające naprawy  

lub kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

4.1 Transport 

 

Rury mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 

ładunkowej. Materiały należy układa równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny by układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu.  

Elementy studni należy transportować w pozycji budowania, czyli w pozycji pionowej.  

Skrzynia ładunkowa powinna być równa i pozioma. Elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem 

się skrzyni. Przed przystąpieniem do rozładunku należy sprawdzić czy w wyniku transportu nie zostały 

uszkodzone elementy. Rozładunek studni powinien odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu 

z wykorzystaniem szczęk samozaciskowych lub poprzez wbudowane tuleje gwintowane, linowe pętle 

transportowe czy zawiesia hakowe.  

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 

uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych 

legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren budowy i do miejsc 

wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego składowania 

i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i 

urządzenia ładowane są w fabrykach lub hurtowniach na środki transportu przez doświadczonych 



Znak postępowania: GI.271.I.1.2023.KK 

83  

pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika.  

Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w stanie 

nieuszkodzonym na teren budowy. Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy 

podczas przyjmowania materiałów, muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym 

należy bezzwłocznie powiadomić dostawcę oraz przewoźnika na piśmie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych powinny być wykorzystane przez Wykonawcę do 

przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być 

odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku, gdy nie jest możliwe odwiezienie uszkodzonego 

materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu 

na terenie budowy.  

Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie.  

Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. Przy 

transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione 

wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:  

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, − zabezpieczenia opakowanych bel 

przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, − ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym 

ogrzaniem, − niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi zniszczyć geosyntetyk. 

 

4.2 Składowanie 

 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności 

zabezpieczy miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, 

a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie  

z projektem organizacji ruchu zastępczego ORZ. Po zakończeniu robót budowlanych miejsca 

tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu 

w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na których składowiska zorganizowano. Elementy 

studni należy składować w pozycji budowania. Zabronione jest układanie elementów na bocznych 

ścianach studni. Elementy należy składować na równych i utwardzonych placach, które nie ulegają 

osiadaniu. Uszczelki zaleca się składować w pozycji poziomej. O ile producent nie określił innych 

warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych instrukcji: 

- rury składowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 

opadowych, 

- rury w prostych odcinkach, składowa w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane  

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających 

co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m, 

- rury o rożnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  

To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych, 

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem, 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki, wkładki 

itp.), 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować  

w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu, 
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- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta, 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposób uporządkowany,  

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. Kręgi można składować na 

powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 

0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów.  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas 

przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 

długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 

przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym 

podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 

momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki 

przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 

 

Roboty pomiarowe 

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne  

do prawidłowego przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. Roboty pomiarowe należy 

wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a także  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie obejmować:  

a) tyczenie tras i obiektów,  

b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),  

c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego,  

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w formie cyfrowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 

Inspektora Nadzoru. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności:  

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury  

i urządzeń, 

- sprawdzenie w terenie i weryfikacja rzędnych istniejącego terenu w zakresie zgodności  

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji technicznej, 

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią 

dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów,  

- potwierdzenie granic działek ewidencyjnych,  
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- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów, za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 

ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  

i ewentualne odtworzenie, 

- sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie 

bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery,  

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót,  

- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych,  

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej,  

a w przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie  

i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,  

- odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie  

 

Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów,  

a także w oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna 

przeprowadzić obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego wytyczenia 

robót. W związku z realizacją inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym występują istniejące 

sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny 

przebieg oraz rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów 

kontrolnych. W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym 

uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i 

właścicielem/zarządcą uzbrojenia podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody. Oś 

projektowanych rurociągów  

i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w dodatkowych punktach pośrednich w 

odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie wytyczone w terenie punkty główne trasy i 

punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w sposób widoczny,  

a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. Dopuszczalne 

odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe niż +/- 2 cm. Usuwanie palików w trakcie robót  

z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastąpi je odpowiednimi 

palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odległości od wykopów. Świadki muszą 

posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią sprawdzenie poprawności ułożenia 

przewodów w wykopie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 

to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Wyznaczenie punktów wysokościowych  

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy sieci 

i przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów 

zaleca się, aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 50 metrów. 

Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót 

związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. 

Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach 

położonych wzdłuż tras projektowanej kanalizacji. Dopuszcza się także zakładanie reperów na 

odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, lub 

kształtownikach stalowych. W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać 

odpowiednie opisy, tak aby można było jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. Wymagane jest 

sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim 

wpisem do Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego budowę na rzecz 

Wykonawcy. 
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Przygotowanie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca 

określi zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy 

udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone 

protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu 

obecnego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty 

mogą oddziaływać i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania 

urobku, pasy dróg dojazdowych i in.). Teren budowy powinien być przygotowany i zabezpieczony 

zgodnie z zapisami ST. 

 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych:  

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 

2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego 

zalegania, według faktycznego stanu występowania. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni z kruszywa 

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 

2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  

3) usuwanie warstwy kruszywa mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

4) zdjęte kruszywo należy wywieźć na odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie 

pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. Sposób postępowania  

z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków odwadniających 

lub montaż urządzeń odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed wodami opadowymi oraz 

napływem wód powierzchniowych i gruntowych. Urządzenia odprowadzające wody z terenu budowy 

należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.2. Roboty ziemne 

 

Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania odpowiednich 

odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod:  

- obiekty liniowe, 

- studzienki, 

W zależności od trasy należy uwzględnić istniejącą nawierzchnię do demontażu. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie 

z przepisami zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne- Wymagania ogólne."  

W powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole, określenia".  

Ze względu na właściwości rur PVC i możliwość ich deformacji, prowadzenie robót ziemnych głównie 

podłoża i obsypki musi być staranne i ściśle wg instrukcji układania rur z tworzyw sztucznych. 
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Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest 

właściwa stabilność gruntu, na którą składają się dwa elementy: sztywność obsypki ochronnej rury, 

sztywność gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury 

kanalizacyjnej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-średnio lub 

gruboziarnistym z należytym jej ubiciem  

i zagęszczeniem. Uzyskanie sztywności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na 

nienaruszaniu w czasie wykopów struktury gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. Wykopy pod 

ciągi kanalizacyjne wykonywać należy w okresach możliwie suchych, bezdeszczowych przy 

najniższym stanie wód gruntowych wyłącznie lekkim sprzętem budowlanym z powierzchni terenu z. 

uwagi na tiskotropowe właściwości gruntów gliniasto-pylastych /możliwość upłynnienia się pod 

wpływem drgań i obciążeń.  

Przewiduje się prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym z wyjątkiem wykopów przy 

skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżeniach do budynków, które wykonywać 

należy ręcznie. Projektowane kanały wykonywane będą głównie w wykopach o ścianach pionowych 

ubezpieczonych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo. Przy zbliżeniu kanału do budynków 

mieszkalnych i gospodarczych na odległość mniejszą jak 3 m - 5 m w zależności od głębokości kanału, 

budynki należy zabezpieczyć przed osunięciem przez wykonanie pełnego deskowania wykopu 

wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem ubijając grunt warstwami bardzo 

starannie i dokładnie. 

W wypadku głębokich wykopów poniżej 2 m i w terenie wolnym od zabudowy wykopy prowadzić jako 

szerokoprzestrzenne. Przed rozpoczęciem wykopów na terenie upraw rolnych należy z pasa robót 

szerokości 5 m zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, odwieźć ją na miejsce składowania i po zasypaniu 

wykopów ponownie ją wbudować. W terenie gęstej zabudowy na żądania właścicieli przewiduje się 

wykonywanie wykopów ręcznie tylko i wyłącznie o ścianach pionowych umocnionych wypraskami 

stalowymi w zależności od głębokości  

i wysokości wody gruntowej.   

Roboty prowadzić odcinkami kompleksowo tj. wyznaczyć odcinek np. 100 m /dwie lub trzy studzienki/ 

wykonać wykopy, ułożyć rury, wykonać próbę ciśnieniową/szczelności kanału/, zasypkę i 

uporządkowanie terenu, następnie kontynuować dalsze odcinki. Wyklucza się inny sposób budowy 

kanału tj. układanie rury kanalizacyjnej i równoległe jej zasypywanie szczególnie na odcinkach kanału 

z projektowanymi, minimalnymi spadkami.  

Wykonanie próby szczelności kanału na eksfiltrację jest bezwarunkowo wymagane. Tam, gdzie 

stwierdzono w trakcie wykonywania robót występowanie wody gruntowej powyżej budowanego kanału 

należy wykonać próbę na infiltrację. W miejscach, gdzie głębokość przykrycia kanału przekracza 3-4 

m sprawdzić należy czy nie została przekroczona wartość ugięcia długotrwałego.  

Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym do wnętrza rury na odległość minimum 3 

m od studzienki rewizyjnej. Wielkość pionowego odkształcenia przy dobrze wykonanym kanale nie 

powinna przekroczyć 3 do 4 % zewnętrznej średnicy rury.  

Stopień zagęszczenia obsypki nie może byc mniejszy jak 95% skali Proctora i musi być na bieżąco 

potwierdzany przez prowadzącą nadzór służbę geologiczną. Szczególne znaczenie ma to przy 

głębokościach kanału większych jak 3,0 m i przy kanałach biegnących w drogach.  

Przed rozpoczęciem wykopów po wytyczeniu trasy kanału należy ręcznie dokonać odkrywek 

istniejącego uzbrojenia podziemnego celem jego dokładnej lokalizacji i sprawdzenia zgodności z 

projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/. Również na trasie projektowanego kanału przed 

wykopami należy sprawdzić zgodność z projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/ 

charakterystyczne rzednę takie jak nawierzchni dróg itp. Szczególnie dotyczy to trasy, gdzie kanał 

przebiega przez jary wzdłuż potoków. Trasę kanału powinien wyznaczyć uprawniony geodeta. Wzdłuż 

trasy należy wyznaczyć trwałe repery robocze.  

Dla przejść do gospodarstw domowych wykonać kładki komunikacyjne. Wykopy wyraźnie oznakować 

i zabezpieczyć. Szerokość wykopu nie może być mniejsza jak 80 cm.  

Odległość pomiędzy rurą a ściana wykopu powinna wynosić minimum 30 cm.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego kanału należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem /podwiesić lub założyć rury dwudzielne/.  
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Układanie rur PVC w wykopach może odbywać się tylko w gruncie suchym odwodnionym. 

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, prace należy bezwzględnie wykonać 

w wykopie suchym. W celu osuszenia wykopu proponuje się zastosowanie trzech metod odwodnienia 

wykopu w zależności od stanu istniejącego oraz głębokości wykopu. 

W zależności od stopnia nawodnienia gruntu należy zastosować jedną z trzech metod odwodnienia: 

• metoda powierzchniowa, 

• metoda drenażu poziomego, 

• metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. 

Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 

powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub tłokowe. 

Metoda drenażu poziomego polega na ułożeniu w żwirowej podsypce rurociągu drenażu poziomego z 

odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociągu, skąd woda jest odprowadzana przy 

pomocy pomp do odbiornika. Po ułożeniu rurociągu i przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż 

zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane. Odwodnienie wykopu przy 

pomocy drenażu, ma zastosowanie przy większym napływie wód gruntowych, tam, gdzie metoda 

powierzchniowa jest już niewystarczająca, w szczególności przy piaskach drobnych i pylastych. 

Metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej występuje w przypadku dużego 

nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworów ujęciowych oraz instalacji 

elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczególnych przypadkach mogą być stosowane 

igłofiltry lub igłostudnie. W gruntach płynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wód 

gruntowych obniżenie poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno sięgać co 

najmniej 25 cm poniżej projektowanego dna wykopu. 

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza 

teren budowy, co powinno być rozwiązane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy. 

Przyjęcie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiąże się ze sposobem układania 

przewodu, który jest uzależniony zarówno od średnicy rurociągu jak też od warunków możliwości 

zastosowania określonego rodzaju wykopów. 

Wodę gruntową odpompowaną z wykopów poprzez zastosowane odwodnienie należy odprowadzić do 

istniejącej kanalizacji deszczowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody zarządcy sieci. 

W przypadku braku możliwości zrzutu wód do istniejącej infrastruktury wodę należy na bieżąco 

poprzez wywóz wozami przeznaczonymi do tego typu prac. W wypadku niewielkiego stanu wody 

gruntowej można usunąć ją bezpośrednio bez drenażu przy pomocy pomp.  

Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej lub asfaltobeto-nowej oraz żwirowej tam, gdzie jest to 

możliwe wykonać metodą przewiertu; pozostałych dróg - wykopem. Wykopy w drogach asfaltowych 

prowadzić jako wąsko przestrzenne. Asfalt w miejscu wykopów należy przeciąć odpowiednią piłą 

mechaniczną, a po wykonaniu kanalizacji i podbudowy odtworzyć nawierzchnie na szerokości 

wyciętego pasa asfaltu lub odcinka drogi żwirowej. 

 

 

Przygotowanie podłoża i obsypka rur 

Po dokonaniu wykopów i wyrównaniu dna należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku o średnicy 

ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokości 20 cm. Piasek należy starannie zagęścić ubijakami 

lub wibratorem. W wypadku wystąpienia przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop 

wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. 

Następnie należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i zaprojektowanym 

spadkiem. Po ułożeniu kanału należy wykonać obsypkę /warstwę ochronną rury/ sypkim piaskiem 

drobnoziarnistym lub gruboziarnistym bez grud i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-02480 

zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone / zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi 

na kruchość rur. Warstwa ta musi być dokładnie ubita tak aby uzyskać zagęszczenie minimum 95% 

skali Proctora. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.  

Wyżej omówione cykle należy powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. 30 

cm ponad wierzch rury. Należy zwrócić również uwagę na staranne podbicie przewodu w pachach. 

Należy to wykonać podbijakami z drewna twardego. Po wykonaniu obsypki z piasku zasypkę wykopu 
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należy dokonać gruntem rodzimym, warstwami  

z jednoczesnym zagęszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie należy rozbierać szalunek. 

Po wykonaniu każdej warstwy należy dokonać badań zagęszczenia oraz przedstawić Zamawiającemu, 

że wymagane wskaźniki zagęszczenia są zgodne z normami.  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod beton (grubości min. 10cm) wynosi IS1,0 (PN-S-96013). 

Wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchniami z płyt betonowych i kamienno-betonowych wynosi 

IS0,98 (PN-74/S-96017). Wymagania zasypki przewodów (wg PN-B-10736)  

w przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia w projekcie powinien on wynosić IS1,0. 

Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

 

Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż: 

• 0,96 – w drogach i ulicach do 0,5m poniżej spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni; 

• 1,00 – w drogach i ulicach warstwa gr. 0,50 m zalegająca bezpośrednio pod konstrukcją odtwarzanej 

nawierzchni; 

• 0,90 – dla pozostałych terenów. 

Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

 

Układanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci. 

 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym 

z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Rozbudowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych tj. studzienek rewizyjnych 

posadowionych wcześniej na projektowanych rzędnych. Wyrównywanie spadków rury przez 

podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni itp. jest zabronione.  

Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach złączy kielichowych należy pozostawić dołki 

montażowe o głębokości ca 10 cm. Ułożony odcinek rury po sprawdzeniu jego spadku należy za 

stabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej do wysokości minimum 10 cm ponad wierzch rury. 

Następnie wykonać próbę szczelności. Uzupełnić obsypkę do wymaganej wysokości i zasypać wykop. 

Na uzbrojenie sieci składają się studzienki rewizyjne betonowe  

o średnicy DN1000 włazem żeliwnym o wytrzymałości D 400 oraz wpusty deszczowe DN500. 

Głębokość układania przewodów kanalizacyjnych wynika z głębokości przemarzania gruntu i winna 

wynosić min. 1.2 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagłębienia 

rurociąg należy dodatkowo docieplić otulinami styropianowymi lub innych równoważnych rozwiązań 

technicznych. Minimalny spadek dla sieci nie może być mniejszy niż i= 0,5% dla średnicy d= 200 mm. 

Montaż przewodów należy dokonywać przy temperaturze otoczenia 0-30°C jednak z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność materiału, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż. 

+5°C. Kinety studzienek należy posadowić na podsypce z piasku o grubości ok. 15 cm. Zasypkę dookoła 

studzienki należy wykonywać zagęszczając ja warstwowo. Wysokość rury wznoszącej (trzon 

studzienki) powinna sięgać o 30-50 cm poniżej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek 

należy zaślepić szczelnymi korkami. Po wykonaniu (przed zasypaniem) grawitacyjne przewody 

kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód 

gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami normy PN-92/B-10735 „Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania 

przy odbiorze". Z prób każdego odcinka należy spisać odpowiedni protokół odbioru. Kaskady 

zewnętrzne układać analogicznie do z ww. wytycznych oraz zgodnie ze schematem i profilem 

podłużnym w projekcie. 

Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

- bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach 

należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, 

które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i przewodów, 

- zapewnienie ręcznego odspojenia gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
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uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego 

należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,  

- usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina 

odłamu dla każdej kategorii gruntu,  

- zastosowanie odpowiednich elementów obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i 

normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do 

warunków występujących w trakcie robót wykopowych,  

- zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. Obudowa 

wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 

- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż 

wykopów zgodnych z normami i przepisami BHP. 

Końce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą należy 

wyprowadzić na odległość min. 1,0 m od ścianki przewodu (mierząc w płaszczyźnie poziomej 

prostopadle do osi przewodu) i uszczelnić pianką poliuretanowa. Ponadto w miejscach skrzyżowania 

kanalizacji z siecią wodociągową należy wybrać grunt wzdłuż, wodociągu do górnej jego ścianki, na 

szerokość równą średnicy wodociągu i długość po 2.0 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania, 

a następnie zasypać warstwą przepuszczalną (np. piasku lub żwiru) na wysokość 0.5m nad górną 

krawędź wodociągu. W przypadkach zachowania odległości podstawowej (min. 1.5m) pomiędzy 

zewnętrznymi ściankami projektowanej kanalizacji i istniejącej sieci wodociągowej stosowanie rur 

ochronnych nie jest wymagane. 

Szczegóły rozwiązań skrzyżowań projektowanej sieci rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach podłużnych. Wszystkie roboty należy 

wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych". Na odcinku prowadzonych robót montażowych przewiduje się naprawę dróg 

bitumicznych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz wymaganiami zarządców 

dróg. 

 

Włączenie do projektowanej studni kanalizacyjnej 

Włączenie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci należy wykonać 

do projektowanych studni rewizyjnych bez naruszania konstrukcji ściany komory za pomocą przewiertu 

ściany studni otwornicą z koronką diamentową. W wykonanym otworze powinna zostać umieszczona 

w sposób szczelny tuleja ochronna umożliwiająca podłączenie rury kanalizacyjnej.  

 

Przejścia przez przeszkody 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady koordynacyjnej – 

prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy 

infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami.  

Proponuje się przy skrzyżowaniu kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi niskiego napięcia na 

kablach należy zamontować rury typu „AROT".  

 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową 

Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady koordynacyjnej – 

prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy 

infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami. Proponuje się przy skrzyżowaniu kanalizacji 

z istniejącą siecią wodociągową zamontować rury osłonowe stalowe – wykonane jako dwudzielne, skręcane, 

izolowane na zewnątrz 3LPE i wewnątrz malowane farbami epoksydowymi. 

 

Skrzyżowanie z siecią gazową 

Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady koordynacyjnej – 

prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem Gazowni w Skale który należy 

zlecić przed rozpoczęciem robót, zabezpieczenia zgodnie  

z przepisami i normami. Zachować minimalne wymagane odległości od przewodów gazowych. Sposób 

zabezpieczenia należy ustalić bezpośrednio na placu budowy po odkryciu gazociągów. Ponadto należy 

stosować się do warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu  
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i Handlu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 640). 

  

5.3. Wykonanie kanalizacji deszczowej 

 

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z: 

– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur, 

– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych studzienek, 

– normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

– normą PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

- normą PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych, 

- normą PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i Badania, 

- normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 

– normą PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne, 

– warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych –oprac. COBRTI INSTAL,  

Po wykonaniu wykopu i podłoża, można przystąpić do wykonania robót montażowych.  

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 

kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu.  

Spadki i rzędne posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem 

do wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 

w czasie transportu i składowania. Sposoby wprowadzania do wykopu  

i przemieszczania w wykopie nie mogą powodować utraty żadnych cech rur. Szczególnie 

niedopuszczalne są wszelkie czynności choćby potencjalnie mogące skutkować deformacją rur, utratą 

ich wytrzymałości i szczelności, ogólnie: powstaniem wad. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego 

przestrzegania zasad wbudowywania danego materiału w całym wskazywanym przez producentów 

zakresie. Nie dopuszcza się wykonywania z materiałów innych niż wskazane w uzgodnionej 

dokumentacji. Nie dopuszcza się do adaptacji tych wyrobów na budowie. Techniki połączeń i stosowane 

środki muszą być specjalnie do tego dedykowane i przewidziane w instrukcjach producentów rur lub 

studni. Nie wolno wbudowywać materiałów uszkodzonych lub z wadami. Analogicznie należy 

traktować zaniechania przynoszące takie same skutki jak zła kontrola jakości czy uszkadzanie rur w 

trakcie montażu. Do takich działań należy zaliczyć np. stworzenie takich warunków składowania czy 

montażu, że w ich wyniku samoistnie, już bez ingerencji z zewnątrz, powstają wady. Zamawiający 

skutkami samoistnych wad obciąży wykonawcę. Jakiekolwiek obawy o nieprawidłowości związane z 

jakością rur, czy to fabryczne, czy „nabyte”, mogą skutkować żądaniem zamawiającego do 

natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury – co skutkować będzie powtórzeniem robót 

montażowych (wraz z przygotowaniem podłoża). Oczekiwanie to dotyczy nie tylko rur uszkodzonych 

w trakcie transportu lub składowania, ale uszkodzeń powstałych we wszelkich okolicznościach, nawet, 

jeśli wynika to z pominięcia przy standardowej, statystycznej, kontroli – zamawiający oczekuje kontroli 

i sprawdzeń wszystkich przeznaczonych do wbudowania rur. Podkreślić należy różnicę pomiędzy 

„przeznaczonych do wbudowania” a „wbudowywanych” – kontrolę na etapie wbudowywania 

zamawiający uznaje za zbyt późną. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odmowy wykonania żądania 

natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury (pod rygorem nieodebrania robót, a w konsekwencji 

zerwania umowy bez wynagrodzenia). O wystosowaniu takiego żądania nie będzie decydowało 

aktualne zaawansowanie robót, lecz moment powzięcia informacji o wadliwości elementu. Stwierdzenie 

oczywistości, że znacznie trudniej jest wymienić rurę już wbudowaną, zlokalizowaną daleko za frontem 

montażu niż rurę ostatnio wbudowaną, tworzącą ten front należy traktować jako próbę uświadomienia 

komplikacji wynikających z niepełnej kontroli jakościowej lub wadliwego, uszkadzającego rury, 

montażu. Prace montażowe będą na bieżąco kontrolowane jakościowo przez służby wykonawcy, w tym 

szczególnie w kontekście zachowania planowanych spadków. Każda kolejno montowana rura winna 

być poddana takiej kontroli. Odchyłki większe niż normowe muszą być natychmiast korygowane 

poprzez demontaż. Nie dopuszcza się korekt poprzez układanie kolejnych rur w sposób „kompensujący” 

błędy ułożenia poprzednich rur. Całkowita odpowiedzialność za jakość montażu obciąża wykonawcę i 

nie może On tłumaczyć wad brakiem zwracania uwagi przez zamawiającego. Nie dopuszcza się 

jakichkolwiek zmian spadku kanału lub zmian jego trasy poza studzienkami. Niedopuszczalne jest 
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zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Rury należy 

układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Po ułożeniu zgodnie z osią 

i niweletą, każda rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do jej 

osi. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 

szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do takiej wysokości, aby 

znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami 

opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urządzeń odwadniających. 

 

Projektowane studnie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004. Wszystkie studnie muszą 

składać się z elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3, 

wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości <4%, mrozoodpornego z cementu odpornego  

na korozję siarczanową. Poszczególne elementy studni należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji. Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie 

dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacji deszczowej oraz dopuszczenia do obrotu na 

rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną itp. Całość 

zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z projektantem, inspektorem nadzoru 

i administratorem sieci kanalizacji deszczowej na danym terenie. Elementy prefabrykowane, zależnie 

od ich ciężaru, układać należy ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu montażowego. Przy 

montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 

oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki i komory 

należy wykonywać na wykonanym i odebranym podłożu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie. 

W nawierzchni bitumicznej stosować włazy wykonane jako samopoziomujące (pływające). W drogach 

gruntowych właz zamocować do płyty pokrywowej/korpusu studni za pomocą 3 kotew ze stali 

kwasoodpornej. 

5.4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach 

montażowych oraz robotach ziemnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Koryto 

pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach pogodowych. Koryto 

należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów niestanowiących warstw konstrukcyjnych (np. gruz, 

krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczania 

(dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 

Podbudowy i podsypki powinny być rozkładane warstwami grubościach wskazanych  

w dokumentacji projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie warstw, tak 

aby zachowane były wymagane spadki i rzędne wysokościowe. 

Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być 

zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, kart 

katalogowych, katalogów technicznych, receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody 

Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.  

Kontroli podlega m.in.:  

- zagęszczenie warstw zasypki wykopu,  

- przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki,  

- ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość),  

- rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdłuż i 

minimalnie w 3 miejscach przekroju), 

- zagęszczenie warstw podbudowy,  

- ogólny wygląd warstwy. 

 

5.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci, 

wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi rzędnymi osi 

rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 

- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 

- zgłoszenia wykonanych sieci i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii,  

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej  

(pliki, dxf, dwg, dgn) przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym 

CD/DVD/pamięć Flash.  

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być 

wykonywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem.  

Wymaga się, aby szkice w sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów  

oraz zachowywały skalę umożliwiającą odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i 

obiektów. Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego regulaminie. 

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące należą 

do działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 

podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelność przewodu eksfiltrację 

i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów i połączeń. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 

wysokościowych, 

- sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 

- sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie rodzaju podłoża, 

- sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń  

w odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

- sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 

- sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zabezpieczenia linii kablowych doziemnych, 

- sprawdzenie kompletności wbudowanej armatury i urządzeń technicznych pompowni, poprawności 

zamontowania i jakości wykonanych połączeń między poszczególnymi elementami. 
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6.2 Badanie, pomiary i próby szczelności 

 

Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki  

i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych 

rurociągów. Mimo, że norma w sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o 

średnicach do 1000mm włącznie, to podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla 

rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych niż 1000 mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 

"Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych opisuje dwie metody 

przeprowadzania prób szczelności: wodną i powietrzną. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Należy wykonać pełny monitoring powykonawczy sieci przy pomocy kamery i przekazać Inwestorowi 

na płycie CD/DVD. 

Polska Norma PN-C 89223:2018-03P zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 

rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych z których składa się projektowana sieć 

wodociągowa.  

 

PN-EN 13508 – 1: 2013-04, 100% kanałów nowo wybudowanych, celem sprawdzenia jakości 

wykonania. Inspekcji należy dokonać po robotach montażowych oraz robotach odtworzeniowych, o ile 

takie roboty wystąpiły. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy samobieżnej kamery TV z 

głowicą obrotową – wprowadzonej do oczyszczonego kanału.  

W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie, w osi kanału. 

Należy zapewnić oświetlenie, wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie 

może budzić wątpliwości, co do stanu kanału.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z takiej inspekcji Zamawiającemu na nośniku 

cyfrowym CD/DVD, w standardowym formacie zapisu, a także sprawozdanie w formie pisemnej 

zawierające: schemat sieci, oznaczenia studni, opis stanu kanału, wykres spadków oraz kolorowe zdjęcia 

włączeń przykanalików. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 

-data/godzina; nazwa ulicy; nr studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału, dystans bezpośredni 

od studni początkowej; wartość nachylenia. Termin inspekcji Wykonawca ustali  

z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczęciem inspekcji, kamerą telewizyjną, kanały muszą być 

wyłączone z bieżącego użytkowania i wyczyszczony. 

 

6.3 Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru 

uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić 

weryfikację wyników z badań kontrolnych 

przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność  
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z wymaganiami określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także 

w Polskich Normach. W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych 

przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i 

prowadzić niezależnie badania.  

Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:  

1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 

własnych badań lub  

2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  

lub uzupełniających badań. W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, 

powtórnych lub dodatkowych badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

 

6.5 Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 

1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

2) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami  

i obowiązującymi normami, 

3) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

4) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta  

lub dystrybutora. 

 

6.7 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru 

 

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i 

wyników badań jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia odbioru całości lub części robót, do 

których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

−  dokumentację powykonawczą, w trzech egzemplarzach tj. dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

wykonawczymi, wraz z wykazem zmian  

−  informacja od geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego, 

−  protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

−  oryginały kart gwarancyjnych, 

−  protokoły odbiorów częściowych, 

−  ustalenia technologiczne, 

−  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

−  wyniki pomiarów kontrolnych oraz ich badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 

techniczną, programem zapewnienia jakości (PZJ), w tym badania zagęszczenia poszczególnych 

warstw przy zasypywaniu wykopów, protokoły z prób szczelności, wyniki kontroli kamerą wizyjną, 

−deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

−  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót (np. na położenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

−  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem 

współrzędnych w wersji elektronicznej wg. wzoru Zamawiającego, 
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−  szczegółowy tabelaryczny wykaz długości wybudowanych odcinków wraz ze studniami, 

−  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

w tym w wersji *.dwg, *.dxf, 

− projekt powykonawczy, tj. mapę zasadniczą powykonawczą z naniesionymi oznaczeniami, 

średnicami i rzędnymi studni, średnicami i długościami wykonanych odcinków sieci w wersji *.dwg, 

*.dxf, 

−  dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym a w szczególności  zawiadomienie o 

zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta, 

−  dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót sporządzoną po zakończeniu robót, 

−  oświadczenia mieszkańców o przywróceniu terenu działek prywatnych do stanu pierwotnego oraz 

odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych, 

−  protokół potwierdzający odtworzenia pasa drogowego podpisany przez zarządcę drogi, 

−  protokoły z nadzorów branżowych, 

−  karty odpadów, 

- książkę spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia kształtek PE 

podpisaną przez kierownika budowy, 

- karty technologiczne spawania/zgrzewania, 

- protokołu zgrzewania, 

- kserokopię uprawnień spawaczy i zgrzewaczy, 

- świadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty techniczne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na 

co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki 

obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed 

odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym,  

a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót).  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (zasypaniem). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia. Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według ustaleń wskazanych przez 

Inspektora nadzoru na piśmie. Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie 

potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Zamówienia. Ceny jednostkowe podane 

przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Zamówienia i wszystkich innych zobowiązań i 

wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych  

w zamówieniu lub wynikających z SIWZ, 

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi, 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania 

Robót objętych Zamówieniem, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 

• kosztami ogólnymi, przewidzianymi gwarancjami, ubezpieczeniami zyskiem, podatkami itd., 

• Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  

- długości wyrażone w metrach i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
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obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej,  

- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych  

za pomocą wierzchołków,  

- ilości będą wyrażone za pomocą szt. lub kompletów.  

Jednostką obmiarową są: 

➢ 1 [m] – (słownie: jeden metr) - wykonanego kanału z rur PVC-U DN160 x 4,7mm SDR 34, SN 

8, 

➢ 1 [m2] (metr kwadratowy) dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni, 

➢ 1 [kpl.] - (słownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej studzienki rewizyjnej betonowej DN 1000  

➢ 1 [kpl.] - (słownie: jeden komplet/sztuka) wykonanego wpustu deszczowego DN500  

➢ 1 [kpl.] - (słownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej kaskady zewnętrznej z rur i kształtek PVC 

Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny 

i jednoznaczny. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały czas trwania robót. 

8. ZASADY ODBIORU ROBÓT 

8.1 Informacje ogólne 

 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania 

realizacji robót, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie 

określa umowa. Dokumenty potrzebne dla zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną 

opisane i przedstawione w dokumentach umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Końcowy 

odbiór robót polega na sprawdzeniu wbudowanych materiałów i urządzeń. Odbiory przeprowadzać 

zgodnie z:  

- PN-C 9224:2018-03P Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów rurowych z 

termoplastycznych tworzyw sztucznych 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  

– PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych,  

– PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne,  

– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL, 

- Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń.  

Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 

ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 

3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 

przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 

Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru 

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie 

dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować:  

1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność  

z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 
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dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 

4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 

 

8.3 Odbiór końcowy 

 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem łącznie z 

odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powołaną komisją ze strony 

Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

m.in. protokołów odbioru wykonania przepięć budynków, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie 

wizualnej wykonanych robót.  

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru, komisja stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną  

z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 

związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos 

doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty i uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, należy 

przedstawić: 

- dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach z naniesionymi na czerwono zmianami, 

potwierdzonymi jako nieistotne przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru na potrzeby 

złożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub zatwierdzoną dokumentację 

zamienną, jeśli jej wykonanie było konieczne w wyniku realizacji robót, 

- kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową w 3 egzemplarzach (1 oryginał, 

2 kopie) zawierającą poniższe elementy: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz 

wersję elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych 

wykonanych sieci i przyłączy,  

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 

tym w wersji *.dwg, *.dxf, 

• projekt wykonawczy tj. mapę zasadniczą powykonawczą z naniesionymi oznaczeniami, 

średnicami i rzędnymi studni, średnicami i długościami wykonywanych odcinków sieci w 

wersji *.dwg, *.dxf, 

• szczegółowy tabelaryczny wykaz długości wybudowanych odcinków wraz ze studniami, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne) 

• protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, 

receptury i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,  

• dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, instrukcje obsługi, rysunki 

montażowe sporządzone w języku polskim, 

• ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• oryginały kart gwarancyjnych,  

• protokoły odbiorów częściowych, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją 

techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), w tym badania zagęszczenia 

poszczególnych warstw przy zasypywaniu wykopów,  

• protokoły prób szczelności,  

• protokoły wpięcia do czynnych sieci, 
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• książka spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia kształtek 

PE podpisaną przez kierownika budowy,  

• karty technologiczne spawania/zgrzewania,  

• protokoły zgrzewania, 

• kserokopie uprawnień spawaczy i zgrzewaczy,  

• świadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty technologiczne,  

• dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym, a w szczególności zawiadomienie o 

zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,  

• dokumentację fotograficzną obiektów w pasie w pasie robót sporządzoną po zakończeniu robót, 

• kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów,  

• protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane były 

roboty, 

• nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania 

przetargowego. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe będą 

zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie 

uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu odbioru końcowego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów (rury kanalizacyjne, piasek, pospółka), 

−  wykonanie robót przygotowawczych, 

−  wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia, 

−  wykonanie rozbiórki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnienie, 

−  odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie, 

−  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

−  ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań ich 

zarządców, 

−  przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 

−  ułożenie i podłączenie przewodów kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowości i spadku kanału, 

−  włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych, 

−  zabudowa kształtek (kolanka, zaślepki), 

−  wykonanie próby szczelności, 

−  wykonanie i zagęszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnątrz, 

−  zasypanie i zagęszczenie wykopu pospółką, w pasie jezdni piaskiem do poziomu   

warstwy konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontażem deskowania,  

−  wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia zagęszczenia 

poszczególnych warstw zasypki wykopów, 

−  przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

−  koszty nadzoru przedstawicieli firm zarządzających sieciami z branż sanitarnych i urządzeń obcych. 

  

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje: 

−  wykonanie robót przygotowawczych, 

−  koszt dostarczenia materiałów w miejsce wbudowania, a w szczególności zorganizowanie zakup i 
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dostarczenie prefabrykowanych dennic, kręgów i pozostałych elementów studni, 

−  zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań  

ich użytkowników, 

−  przygotowanie podłoża i warstwy wyrównawczej, 

−  montaż żelbetowej płyty fundamentowej, prefabrykowanej, pod dennicę, 

−  montaż prefabrykowanych elementów betonowych i wyposażenia studzienki wg projektu,  

−  wykonanie złączy szczelnych - ewentualna dodatkowa obróbka tych złączy, 

−  wykonanie izolacji studzienki, 

−  zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zagęszczeniem, 

−  wykonanie badań wskaźnika zagęszczenia zasypek, 

−  montaż pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej, 

−  montaż włazu z regulacją do niwelety jezdni lub terenu, 

−  wykonanie próby szczelności, 

−  przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

- wykonanie przepływu zastępczego w przypadku studni nadbudowywanej na istniejącym kanale, 

- wykonanie materaców kruszywowych w przypadku trudnych warunków geotechnicznych. 

 

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej kaskady zewnętrznej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów (rury kanalizacyjne, kształtki, piasek, pospółka), 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,  

− ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań ich 

zarządców,  

− przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 

− ułożenie i podłączenie elementów kaskady, 

− włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych, 

− wykonanie próby szczelności, 

− wykonanie i zagęszczenie obsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z zewnątrz, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu pospółką, w pasie jezdni piaskiem do poziomu warstwy konstrukcji 

jezdni z jednoczesnym demontażem deskowania,  

− wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowo-cementowej oraz stopnia 

zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wykopów,  

− przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej  

− koszty nadzoru przedstawicieli Właściciela kanalizacji i urządzeń obcych. 

Cena jednostkowa 1 m 2 odtwarzanej nawierzchni obejmuje: 

−  dokumentację geodezyjną nawierzchni rozbieranej i odtworzonej, 

−  zabezpieczenie miejsca pracy, oznakowanie robót, 

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

−  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 

−  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na   

odkład lub nasyp, 

−  profilowanie dna koryta lub podłoża, 

−  zagęszczenie, 

−  utrzymanie koryta lub podłoża, 

−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 

−  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału  

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

−  wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

−  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 

 

Ryczałt – sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obejmuje koszty sporządzania przez 

wykonawcę wszelkich przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST dokumentacji w tym 3 

egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz inwentaryzacją geodezyjną. 

Ryczałt – koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich opłat 
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administracyjnych, nadzorów branżowych, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejących sieci, 

uzgodnień/porozumień z właścicielami nieruchomość i infrastruktury oraz innych kosztów nie ujętych 

w innych pozycjach obejmuje wszelkie pozostałe koszty nie ujęte  

w pozostałych pozycjach kosztorysowych, a niezbędne do realizacji kompleksowego zadania  

i przewidzianych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie zrealizowana 

przez wykonawcę robót, a jej koszt wliczony do ceny.  

Wykonawca będzie przestrzegał zasad ochrony środowiska. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót winny obejmować:  

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa w tym dokumentację powykonawczą geodezyjną, 

- koszty zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu: Wykonanie ręcznych wykopów w celu 

zlokalizowania uzbrojenia, założenie rur osłonowych, taśmy ostrzegawczej i zasypanie wykopu, 

- koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich opłat administracyjnych w 

tym za nadzory branżowe, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

zabezpieczenie nieruchomości przylegających do pasa robót oraz innych kosztów nie ujętych w innych 

pozycjach. 

−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

−  wartość zużytych wyrobów/materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych, .itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia BHP 

pracowników i dozoru budowy, koszty technologii robót wynikające z przyjętych rozwiązań 

technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 

i w okresie gwarancyjnym. 

−  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

−  koszt nadzoru specjalistycznego  pełnionego  przez  właścicieli  instalacji  na  powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 

 

Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w momencie realizacji inwestycji. Ustala 

się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako 

podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio wydanym. 

 

✓ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. 

zm.), 

✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późn. 

zm) , 

✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215, z późn. zm.), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 
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✓ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. (Dz.U. 2016 poz. 1757), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

✓ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),  

✓ PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, 

✓ PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

✓ PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

✓ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

✓ Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r, 

✓ BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe,  

✓ PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych,  

✓ PN-EN 933—1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania, 

✓ PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 : Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

 

 


