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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ SKALA, UL. PODDOMIE DZ. NR
3040/1 STRONA POENOCNA, UL. WALECZNYCH DZ. NR 3042/10 NA
LUKU STRONA ZACHODNIA ZE SKUTECZNYM ZGLOSZENIEM
ROBOT NIEWYMAGAJACYCH, WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA
BUDOWE LUB PRAWOMOCNEJ DECYZJI ZRID.

Opracowal: mgr inz. Jacek Piekarz
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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu: CPV 45111200-7

D-02.00.01 Roboty ziemne - wymagania ogoélne: CPV 45111200-0

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych: CPV 45111000-8
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza: CPV 45233000-9

D-04.04.02 Podbudowy  z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie: CPV
45233300-2

D-08.01.01 Obrzeza betonowe: CPV 45233124-4 D-08.03.01 Krawezniki betonowe: CPV
45233124-4

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: CPV 45233250-5 D- 03.02.01
Kanalizacja deszczowa: CPV 45231300-8

D-09.01.01 Oznakowanie pionowe i poziome: CPV 34922100-7 D-01.03.03 Roboty
rozbiorkowe: CPV 45111300-1
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WYMAGANIA OGOLNE- D,00.00.00,

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé przy wykonywaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

. WSTEP
. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan
wspo6lnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pn:

»Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej
skatla, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona polnocna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na luku
strona zachodnia ze skutecznym zgloszeniem robot niewymagajacych, wymagajacych
pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.”

Zakres stosowania ST

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 5.1 Warunkow Szczegdélnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cz¢s¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
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administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Konstrukcja no$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosagcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wtozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

a) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.21. Pasdrogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wilasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
W realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu  uporzadkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.33.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.
1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng calosc
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konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

* Zamawiajgcego;
* sporzadzong przez Wykonawce;

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

a) Plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

C) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopoéw fundamentowych
d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow
e) Programy zapewniania jako$ci

f) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg — 2 €9z

g) Zaktualizowana mape zasadnicza w skali 1:500

h) Dokumentacje powykonawcza robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie winien uregulowac¢ stan formalno — prawny gospodarowania
odpadami powstajagcymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Jezeli w trakcie
wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
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1.5.3.

1.5.4.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz do parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w cze$ciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od cato$ci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze
lub zastrzezenia nalezy uwazac¢ za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 3 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkow,
dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji
powinna by¢ dostarczona co najmniej 3 dni przed datg konsultacji oraz, jesli sa wymagane przez
Inzyniera - Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni
przed datg konsultacji.

1.5.2.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie przekazany do uzytkowania lub
bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz
14 przed datg przekazania.

Z.godnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje 0
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na
pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia cigglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i
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przez teren Budowy przez caty czas trwania Kontraktu az do jego ukonczenia wraz z zimowym
utrzymaniem. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow 1 maszyn
pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem W sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla $rodowiska, oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

d) W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego
byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy.
Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytulu optat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

e) Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspoélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Inzynier
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoséci i drég wewngtrznych.
Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
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1.5.11.
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wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdéw zostaly usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.
Inzynier nie zezwoli na rozpoczecie robot o ile nie zostanie mu przedtozona polisa zgodna z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robdt powinien by¢ uwzgledniony
w Cenie Kontraktowej. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatléw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia
na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.) W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
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2.2.

przedstawi¢ Inzynierowi list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
robot zgodnie z Programem. W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami
uzytecznos$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy

harmonogram, do wykonania przez Wykonawceg, w pelni udokumentowanych wnioskow o
zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkéw roboét. Jesli Wykonawcea trzyma sie tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien
stosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i
sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z
Kontraktem.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi i do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktows.

. MATERIALY

. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

11



Znak postepowania: GI1.271.1.1.2023. KK

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatow do robdt. Pelnowartosciowy humus i nadktad czasowo zdjgte z
terenu wykopdw i1 miejsc pozyskania materiatow miejscowych bgda formowane w hatdy w
miejscu pozostajacym w dyspozycji Wykonawey i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera.
Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieodebraniem przez Inzyniera i koniecznoscig
usunigcia i braku zaptaty za wadliwe roboty.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
InzZyniera.

Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
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w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materialtow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

C) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet
jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
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dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia recept wraz z probkami materialdow przewidzianych do produkcji mieszanek
mineralnych, mas mineralno — asfaltowych ibetonow do Inzyniera , celem zatwierdzenia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Bledy popehione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez Wykonawce na wilasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawey na piS$mie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes$¢ ogodlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z 0znakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

b)

*

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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6.2.

6.3.

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST Minimalne

wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi i na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw ~ w miejscuich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i

producent materiatdow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier, dokonujgc
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych  badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa  niewiarygodne, to
Inzynier oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robét z
dokumentacja projektowag i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce, jezeli wyniki potwierdza negatywne parametry
obiektu badan. Jezeli uzyskane wyniki beda pozytywne, to koszt badan obciazy Zamawiajacego,
w przypadkach, gdy zlecenie przeprowadzenia badan byto z nim uzgodnione.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okres§long w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
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wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco
i beda dotyczyC przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,
* terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢éciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

*inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
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polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatoéw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

c)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

d) protokoty przekazania terenu budowy,

e)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoty odbioru robot,

g) protokoty z narad i ustalen,

h) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2.

Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢stoscia
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okres$lania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
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7.3.

7.4.

8.
8.1.

poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetoéci beda wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Woaygi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary beda
przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

J) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

K) odbiorowi czesciowemu,

I) odbiorowi ostatecznemu,

m)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznej,
uzasadnionej ilo$ci robdt oraz na ocenie jakosci wykonywanych robdt w odniesieniu do wymagan
okreslonych w SST, ktore to roboty w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

19



Znak

8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

o0 ~ i

postepowania: G1.271.1.1.2023. KK

zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech okreslonych w SST az do odbioru
pogwarancyjnego, z wylaczeniem szkoéd spowodowanych przez uzytkownikow drogi po
przekazaniu obiektu do uzytkowania, nie majacych udokumentowanego, uzasadnionego zwiazku
przyczynowego z Robotami Wykonawcy.

Odbioér czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

20



Znak postepowania: GI1.271.1.1.2023. KK

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczatltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda
obejmowac:

*

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartosc¢ zuzytych  materiatbw ~ wraz z  kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w
kosztorysie

* Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

*Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) uaktualnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Inzynierem
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i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,  kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usunigcie wbudowanych materialow i 0znakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

D IE WARSTWY HUM LUB DARNINY-D-01.02.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg roboty zdjgcia warstwy humusu i darniny
w ramach " Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi
gminnej skala, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona péinocna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10
na luku strona zachodnia ze skutecznym zgloszeniem rob6t niewymagajacych,
wymagajacych pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i darniny zgodnie z przedmiarem robo6t i ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;j.
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1.4.

1.5

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

. MATERIALY

Nie wystepuja.

. SPRZET

. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzet do zdj¢cia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
rowniarki,

spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu. Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny
nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

topaty i szpadle.

. TRANSPORT

. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
4.

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor s$rodka transportu zalezy od odleglo$ci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu. Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W
przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana
W sposob nie powodujacy uszkodzen.

. WYKONANIE ROBOT

. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5. Teren
pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach do kopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2.

5.3.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjac z
powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna
od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych
opadow 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego
uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym wykorzystaniem musi by¢
sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie
roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darnin¢ nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy
sktadowaé¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darning nie nadajaca si¢ do
powtérnego wykorzystania nalezy usunaé¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i
darniny.

. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét
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7.2.

9.2.

10.

1.2.

1.3.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

jednostka obmiarowa

jednostka obmiarowg jest m2 zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja

7

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE- D-02,00.01

. WSTEP

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach " Wykonanie dokumentacji technicznej
w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej skala, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1
strona péinocna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na luku strona zachodnia ze skutecznym
zgloszeniem robdét niewymagajacych, wymagajacych pozwolenia na budowe lub
prawomocnej decyzji ZRID.”.”

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy zgodnie z przedmiarem robot i ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.3.3. Wysoko$¢ nasypu lub gltebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
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1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glteboko$¢ przekracza 3 m.

1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nos$nosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.3.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.3.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.3.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.3.14. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.3.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, = Pa
p ds
gdzie:
Id - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Ids - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie znorma
BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.3.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢é gruntdw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm), dig - $rednica oczek sita, przez
ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1.3.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntow i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartoSci ggstosci
objetosciowej gruntdw i1 materiatdw w stanie naturalnym oraz wspoétczynnikéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$ci
do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01, pkt. 2.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie
bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostalty za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w ST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na sktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegllnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwoscr nostk:s | Niewysadzinowe Watpliwe Wrysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piasz-
—  Zwir gliniasta czysta zwiezia.
— pospolka rTumosz glpla zwiczla,
) 72 glina pvlasta
— piasek gruby glu_nast_y_ Zwiezla
— piasek éredni zwir gliniasty — il il piaszezys-
— piasek drobny pospolka ty. il pylasty
—  zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
— pvl. pvl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina.
glina pvlasta
— 1l warwowv
2 Zawartosc
czastek %
=0.075 mm <15 od 15 do 30 = 30
<0.02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarmosé
biema Hi, m <1.0 =10 > 1.0
4 Wskaznik
piaskowy WP = 35 od 25 do 35 <25

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i

réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

przemieszczania gruntow  (spycharki, zgarniarki,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

. TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie
odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

. WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze r6ézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego

wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetlnione inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni. W gruntach
skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej i ST.

Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w Kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntdéw oraz terminow wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody,
odstonigte przy wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Rowy
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Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg i
ST. Szeroko$¢ dna i glgboko$¢ rowu nie moga roéznic¢ si¢ od wymiardéw projektowanych o wiecej
niz £ 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okre§long dla skarp
wykopow w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
- sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega  na  kontro zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegodlng uwagg nalezy zwrocié na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 ST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma. szablonem. lata o dlugosci 3 m 1
ziemnego poziomica lub niwelatorem. w odstepach co 200 m na
2 | Pomuar szerokosci dna prostych. w punktach gléwnych luku. co 100 m na
TOWOW tukach o R = 100 m co 50 m na tukacho R < 100 m
3 | Ponmuar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skamp
5 | Pomuar réwnosci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podiluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m”
nasypu
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.4.

7.2.

Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm.
Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej 0 wiecej niz = Scm.
Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz
-3cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3
cm.

Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé rézni¢, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.
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8.

10.
10.1.

a A~ W0 DN

10.2.

1.2.

1.3.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 9. Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

DTWORZENIE TRASY I PUNKTO YSOKOSCIOWYCH NAJWAZNIEJSZE
OZNACZENIA I SKROTY-D-01.01.01

OST- ogolna specyfikacja techniczna

SST- szczegdtowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z "Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie
budowy chodnika w pasie drogi gminnej skala, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona pétnocna,
ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na tuku strona zachodnia ze skutecznym zgloszeniem roboét
niewymagajacych, wymagajacych pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.”
Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak na stronie tytutowej. Zaleca sie¢ wykorzystanie
OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
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1.3.1.

wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz polozenia obiektow inzynierskich.

Budowa chodnika i wytyczenie punktow wysoko$ciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z budowa chodnika oraz wytyczenie punktow
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0Si),

C) wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4.

2.2.

3.2.

e) za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

14

1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

. MATERIALY

. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

. SPRZET

. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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— dalmierze,

— tyczki,
- laty,

— ta$my stalowe, szpilki.

4.1.

4.2.

5.2.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien
gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

. WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich biledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunig¢te na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
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jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i

5.4.

5.5.

punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gltéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy
punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.
Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezne;j
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usunigcie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypow i1 wykopoéw nalezy
stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub

wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
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6.2.

7.2.

8.2.

9.2.

wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

. OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest cze$cig obmiaru robot mostowych.

. ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicoOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace  podstawy  ptatnosci podano w OST
D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
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— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

10.

© N O U A W

=

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

—wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
ioznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platno$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne, GUGIK 1983.

KORYT RAZ 7 PROFIL ANIEM 1 ZA ZCZANIEM PODLOZA - D-04,01.01

. WSTEP
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania opisane jak na stronie tytutowe;j.
Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czesci
technicznej istotnych warunkow zamdwienia publicznego na wykonanie robot jak na stronie
tytulowe;j.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

. MATERIALY
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3.2.

4.2.

5.2.

5.3.

Nie wystepuja.

. SPRZET

. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

—rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

. TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
4.

Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiatlow podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01
pkt 4.

. WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest
mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
weczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegltych
do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac regcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
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5.4.

5.5.

6.2.
6.2.1.

wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowiazujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki. $ciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modul odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;j z tolerancjg od - 20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania w czasie robot
Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ korytai profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

7.2.

wigcej niz +10 cm i -5 cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN- 68/8931-04 [4]. Nierowno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Niero6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) Wskaznik zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modulow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-
B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.

9.2.

1.2.

1.3.

1.4.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace  podstawy  ptatnosci podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub

nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY
Zwiazane Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE-D-04.04.01

. WSTEP
. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania opisane jak na stronie tytutowe;.
Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak na stronie tytutowe;.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia
zawarte s3 w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.3.
Okreslenia podstawowe
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1.5.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt.1.5

. MATERIALY

. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 2.

Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa
famanego, spetniajaca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarna zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Frakcja kruszywa tamanego
na dolng warstwe podbudowy wynosi 32/63 mm. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego (1s>0,97) 0,31,5 mm.

Wymagania dla materialéw

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 2.3.1.

Wrhasciwosei kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt. 2.3.2.

. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt. 3.

. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt. 5.
Przygotowanie podloza

Przygotowanie poditoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt.5.2.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S- 06102 [21].

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.4.

Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.5.
Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 5.6.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt.6
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.2.

Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt. 6.3.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt. 6.4.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 6.5.
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7.
7.1.

7.2.

9.2.

1.1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt. 8.

. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

OBRZEZA BETONOWE D-08.01.01

. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wbudowanie obrzezy betonowych i palisady w ramach budowy :
”Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej
skala, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona pélnocna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na luku
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1.2.

1.3.

1.4.

15.

strona zachodnia ze skutecznym zgloszeniem robot niewymagajacych, wymagajacych
pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuja:

wbudowanie obrzezy betonowych 8x30cm,
wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B10 (C12/15).

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i "Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowg i ST. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

. Materialy

2.1

Materiatlami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawach
betonowych z oporem, wg zasad niniejszej ST sa:

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

dtugos¢ - +8 mm,

szeroko$¢ 1 wysoko$¢ - +3 mm.

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu,
0 fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30).

obrzeza betonowe 8x30x100cm

Zastosowane obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe". Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny
odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania",

BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".
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Ponadto:

nasigkliwos$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wicksza niz 4%,
$cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

mrozoodporno$¢ po 150 cyklach:

ubytek masy ponizej 5%

spadek wytrzymatos$ci ponizej 20%

wodoszczelno$¢ W8

2.2. Lawa betonowa z oporem

2.4,

2.5.

2.6.

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy B15 (C12/15),
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1 "Beton zwykly".

2.3. Piasek na podsypke piaskowa - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139
"Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych".

Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami:

cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,

woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004

Palisada betonowa
palisada betonowa o0 wym.20x17,5x100

. Sprzet

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem i zasypki
ustawianych kraweznikow moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo -

piaskowej, wykonane beda recznie.

3.3. Ustawienie kraweznikow i opornikdw na przygotowanej tawie betonowej wykonane
bedzie recznie.

. Transport

4.1. Obrzeza - transport i skladowanie kraweznikow betonowych na miejsce wbudowania -
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég,, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.
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5.1.

5.2.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

4.2. Beton na tawe z oporem - transportowany bedzie dowolnymi $§rodkami przeznaczonymi
do przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte Srodki transportu musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek oraz cement na podsypke cementowo - piaskowg przewozony by¢é moze na
miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera
i zapewniajacymi trwato$¢é wlasnosci materiatdow podczas transportu.

. Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych
robot. Zrodta pozyskania materialow musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport
i sktadowanie kraweznikdéw, opornikdéw i obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz
1.

Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, opornikow
i obrzezy wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie koryta pod tawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacjg Projektowa.

Wykonanie betonowej tawy z oporem.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wcze$niej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna by¢ zgodna
z "Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacjg
Projektowa.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawezniki i obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa, celem
prawidtowego osadzenia kraweznikow. Podsypke cementowo - piaskowa wykonaé nalezy
w proporcji 1:4

Podsypke cementowo - piaskowa grubosci 5 cm pod krawezniki i obrzeza wykonaé nalezy
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5.2.7.

5.2.8.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

rgcznie.

Whbudowanie kraweznikow i obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow, opornikdéw i obrzezy winny by¢ wykonywane
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni
Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem krawgznikdéw, opornikow i obrzezy nalezy wykonaé
recznie. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to =1 cm w niwelecie i +£5 cm w usytuowaniu
poziomym.

Wypelnienie spoin mi¢dzy kraweznikami, opornikami i obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami, opornikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypehié
zaprawg cementowo-piaskowg, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materialy do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.6. niniejszej ST.

. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Kontrola jako$ci materialow przed przystapieniem do robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania

Badanie kraweznikow i1 obrzezy na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, 3 sztuki kraweznikow, opornikow i obrzezy dla przeprowadzenia nastepujacych badan:
no$nos¢
nasigkliwos$¢ betonu,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badanie dostaw materialow

Badanie obrzezy betonowych i palisad - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300
m wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych.
Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonane bgda na koszt Zamawiajacego.

Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej
z oporem).

Kontrola ustawienia obrzezy i palisad

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanych obrzezy z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.8.
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Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia
i odbioru".

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa
I pomiarem w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne".

Platno$¢ za metr wbudowanych kraweznikow, opornikow i obrzezy na podstawie obmiaru,
atestow producenta i oceny jakosci wykonanych roboét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie odcinkow ustawienia obrzezy betonowych,

- zakup, transport i sktadowanie materiatdéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,

- wykonanie deskowania fawy betonowej z oporem,

- wykonanie fawy betonowej z oporem B10 (C12/15),

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod krawegzniki,
oporniki i obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypelnienie spoin miedzy obrzezami przygotowana zaprawa cementowo-piaskowa,

- ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-B-060502003Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 206-1: Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, Wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢PN-B-06250

Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-EN 12620
Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie BN-74/6771-04 Drogi
samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe BN-64/8845-02 Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

KRAWEZNIKI DROGOWE D - 08.03.01

. WSTEP
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét jak na stronie tytutowe;.
Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia cze$ci
technicznej istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie robot jak na stronie
tytulowe;.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow drogowych.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu
z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

MATERIALY
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2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Stosowane materialy

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

materiaty do wykonania tawy pod kraweznik.

Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
Typy

W zaleznoS$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych: U -
uliczne,
D - drogowe.

Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje krawegznikow
betonowych:
prostokatne $ciete - rodzaj ,,a”,

prostokatne - rodzaj ,,b”.
Odmiany

W zaleznosci od technologii 1 produkcji kraweznikéw betonowych, rozroéznia si¢ odmiany: 1 -
kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego
V), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Tvp Rodzaj Wynuary kraweznmikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
: 2
U a 100 15 max. 7 max. 13 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1.0

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawegznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne
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wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3. Tablica 3. Dopuszczalne wady i
uszkodzenia kraw¢znikow betonowych

Dopuszezalna wielkosc
Rodzaj) wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestose lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby 1 uszkodzema | ograniczajacvch powierzchnie gorne .
- _ o \ niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (dcieralne), mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugodc, mm, max 20 40
- glebokosc, mm. max 6 10

2.4.3.

2.4.4.

2.5.

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$é¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B- 11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawe¢zniki betonowe” pkt 2.

. SPRZET

. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
3.
Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

. TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
4.
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4.2.

4.3.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki

betonowe uktada¢ nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna

wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a Kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢

zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow
i beczek.

. WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewow3.
Ustawienie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglos$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikoéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02 [16]. Krawezniki na tukach matych wykona¢ z elementéw gotowych odpowiednio
wyprofilowanych do wielkosci tuku.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
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5.4.3.

6.2.

6.3.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku Iub na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa
cementowo - piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wyltacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjna fawy.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i1 policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i1 krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021[4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaroéw elementow nalezy przeprowadzi¢
z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych
materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

—niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktdore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

—wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypehienie badanej spoiny na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty

uznaje si¢ za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowa, SST
iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczagce  podstawy  ptatnosci podano w SST
D-M-00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego i kraweznika drogowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,
— wykonanie fawy betonowej z oporem,
- ustawienia kraweznika drogowego,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 2 PN-B-06250 Beton zwykty
3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 5 PN-
B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D-05.03.23

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST- ogolna specyfikacja techniczna SST- szczegotowa specyfikacja techniczna

. WSTEP
. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j.

Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak na stronie tytutowej. Zaleca si¢ wykorzystanie
OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

drog i ulic lokalnego znaczenia,

parkingow, placow, wjazdow do bram i garazy,

chodnikéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.
Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

. MATERIALY

. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

4.2.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubo$ci: przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrdéwnania podsypki z piasku i cementu mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

. TRANSPORT

. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

. WYKONANIE ROBOT

5.1
5.2.

Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP 1 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okre§lonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

podtoza”.
Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

—grunt ulepszony posp6ika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

—podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona i wyprofilowana.
Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie¢
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
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6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.5.

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza
wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi
do akceptacji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne zdokumentacjg projektowa ztolerancja
+0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej 0 wiecej niz =5 cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.
Czestotliwos$¢ pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
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7.2.

8.2.

9.2.

wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

. ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace  podstawy  ptatnosci podano w OST
D-M-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,
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— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,
— wypeknienie spoin,

— przeprowadzenie badan i

pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4,PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem  ifata.

OZNAKOWANIE PIONOWE D-09.01.01.
1.WSTEP

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z oznakowaniem poziomym i pionowym dostosowanym do zmian organizacji
mchu wynikajacych z remontu obiektu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty polegaja na ustawieniu znakdéw pionowych oraz wykonanie malowania znakéw
poziomych. Szczegolowy plan oznakowania oferent otrzymuje od Inzyniera po przyznaniu
kontraktu.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia w Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
I poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Oznakowanie pionowe

-shupki z rur stalowych fi 50 fundamenty slupkow- beton klasy B-15 tarcze znakow
2.1.1 Stupki do znakéw

Stupki do znakow winny by¢ wykonane z rur stalowych okragtych bez szwu o $rednicy fi 50 rur,
ocynkowane Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219[9]f PN-H-74220[10] lub
innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle
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do osi ruty. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna do 1,5 nun na dtugosci
1,0 mrury.
2.1.2 Fundamenty znakow
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250[1] Cement stosowany do betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 wgPN-B-19701[4].
Kruszywo stosowane do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712[3] Woda
zgodnie z norma PN-B-32250(6]
2.1.3 Tarcze znakéw

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku winny charakteryzowac¢ si¢ pelng odpornoscia na dziatanie
$wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujacew normalnych warunkach
oddziatywanie chemiczne - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub
dostawce. Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona
z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpnic na zyczenie
odbiorcy:

a) instalacje montazu znaku

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku

C) instalacj¢ utrzymania znaku.
Tablice znakdéw w zaleznosci od rodzaju winny mie¢ wymiary:

- ostrzegawcze o boku 900 mm
- zakazu i nakazu o $rednicy 800 mm

- informacyjne o dlugosci podstawy 600 mm Elementy polgczen tarczy do stupka winny by¢
ocynkowane bez rozwarstwien i peknigc.
3 SPRZET
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i mechanicznie (wiercenie otwordow na fundamenty stupkow,
malowanki).

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Znaki pionowe
Lokalizacja znakéw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows. Konstrukcje wsporcze
znakow - shupki - powinny uniemozliwi¢ ich skrgcanie przez wiatr. Dopuszczalne
tolerancustawienia znaku:
-odchytka od pionu - £ 1%
-odchytka w wysokosci - = 2 cm
- odchytka odleglosci od krawedzi jezdni - £ 5 cm
Znaki umieszcza si¢ na wysokosci 2,0m. Odleglo$¢ znaku ma wynosi¢ minimum 0,50 m od
krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do
skrajnego punktu tarczy znaku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega ona na sprawdzeniu wykonania wg wymogow podanych w punkcie 21 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Znaki pionowe
Jednostka obmiarowa jest [szt.] znaku pionowego. Obmiar robot zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego zostanie przeprowadzony na podstawie liczby wykonanych znakow
z podaniem:
- liczby znakéw danego rodzaju
- ich ksztattu
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powierzchni
ilosci stupkow stalowych uzytych do ustawienia tych znakow

7.2 Znaki poziome

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego
malowania. [lo§¢ powierzchni malowania wylicza si¢ w m2, jako dtugo$¢ poszczegolnych linii
oznakowania pomnozone przez ich szerokosc.

. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 2 i 5. Okres
gwarancyjny dla robdt zostal okreslony w szczegdtowych warunkach kontraktu.

. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

10.1.

a b~ wN

10.2.

9.1. Znaki pionowe

Placi sig za ilo§¢ sztuk znakoéw. Cena jest zroznicowana w zaleznosci od ksztattu i powierzchni
znaku. Podobnie za ilo$¢ sztuk stupkow. Cena obejmuje:

wyznaczenie lokalizacji znakéw

zakup i dow6z materiatow

kontrole¢ prawidlowos$ci wykonanych robdét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia Cement. Transport i przechowanie

. BN-SS/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe

. PN-C-S1400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

Inne dokumenty
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik do Dz. U. nr
220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

D-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA 1.1.Nazwa zaméwienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych
opisuje przedmiar robdt i obejmuje :

64



Znak postepowania: GI1.271.1.1.2023. KK

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm

rozebranie taw pod krawezniki z betonu

wycinka drzew

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

* Roboty towarzyszace

1.4.

15.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki. Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywa ¢ pod
nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié
nadzor budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy wuzgodni¢ sposdob i miejsce skladowania materiatéw z rozbiorki. Wielkosci
poszczegblnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ”Wymagania ogolne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania
normami, instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY
Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robot rozbiorkowych
proponuje si¢ u zy¢ nastgpujgcego sprzetu :

mtoty udarowe ,

przcinaki

koparko — tadowarek,

samochodéw samowytadowczych do 10 t

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogdlne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
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Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne” Przed przystapieniem
do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2 Wywoz i utylizacja odpadow
Materialy z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadoéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogolne” Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowiazuja cymi przepisami. Z
utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Warunki ogolne” Jednostka obmiaru jest :
dla rozbieranych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - m?

dla rozbieranych kraweznikow drogowych - mb

dla rozbieranych taw krawgznikowych m3

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej
skatla, ul. Poddomie dz. Nr 3040/1 strona péinocna, ul. Walecznych dz. Nr 3042/10 na luku
strona zachodnia ze skutecznym zgloszeniem robot niewymagajacych, wymagajacych
pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.”

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”. Roboty
wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogoélne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]J]

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W
PASIE DROGI GMINNEJ SKALA, UL. PODDOMIE DZ. NR 3040/1 STRONA POLNOCNA,
UL. WALECZNYCH DZ. NR 3042/10 NA LUKU STRONA ZACHODNIA ZE SKUTECZNYM

ZGLOSZENIEM ROBOT NIEWYMAGAJACYCH, WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA
BUDOWE LUB PRAWOMOCNEJ DECYZJI ZRID

Inwestor:

Gmina Skala
ul. Rynek 29
32-043 Skata

Opracowala:

mgr inz. Barbara Macuda

Olkusz, marzec 2022
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Kody i nazwy robot wedhug kodu numerycznego stownika glownego
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

- 45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

- 45122000-8 Probne wykopy

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45112200-7 Usuwanie powloki gleby

- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

- 45112300-8 Rekultywacja gleby

- 45112310-1 Podsypywanie gleby

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow komunikacyjnych
i linii energetycznych

- 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociaggdow

- 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdw

- 45231112-3 Instalacja rurociaggoéw

- 45231113-0 Poziomowanie rurociaggow

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow,

- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

- 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw wody Sciekowej

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow

- 45236000-0 Wyrownywanie terenu
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1. UWAGI WSTEPNE
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Poddomie w Skale.
Szczegbdlowy zakres robot zawarty jest w dokumentacji techniczne;.

1.2.  Zakres zastosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i innych robot przewidzianych w dokumentacji
projektoweyj.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Prace objete wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniaja roboty podstawowe w
zakresie:

a) Robdt pomiarowych i przygotowawczych

b) Roboét ziemnych

e) Wykonanie kanalizacji deszczoweyj:

-z rur PVC-U SDR 34 SN8 o $rednicy DN160,

- montaz studni betonowych o $rednicy DN1000,

- montaz wpustow drogowych DN500 z wtazami klasy D400, z kratami zeliwnymi,
- montaz rury ochronnej PE100 RC DN250,

f) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

g) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow lub wyloty kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci i zastosowaniu spadku wzdtuz rurociagu.

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania §ciekow.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kanal boczny - kanat doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego, przeznaczony

do wiaczania przykanalikow.

Przykanalik - przewod odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu $ciekowego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na réznej wysoko$ci, w
ktorej $cieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod
pionowy.

Studzienka zespolona - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow. Prowadzaca przewod grawitacyjny
oraz przewdd ci$nieniowy zlokalizowany w dennicy studni.

Studzienka pluczaca — studzienka rewizyjna zabudowana na kanale ciSnieniowym przeznaczona do
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kontroli 1 prawidtowej eksploatacji przewodu ci$nieniowego.

Studnia pomiarowa — studnia pomiarowa, w ktorej zabudowana jest armatura pomiarowa stuzaca do
okreslenia ilosci przeptywajacych sciekow.

Studnia rozprezna — studnia o wyprofilowanym ksztalcie stuzaca do wytracenia energii $ciekow
sanitarnych z przewodu ci$nieniowego.

Przepompownia $ciekow - przepompownie $ciekoOw stosowane sa w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kilku przepompowni $ciekow. Przepompownie §ciekow moga by¢ jednokomorowe lub z
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi §cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Niweleta / Profil podluzny - rozwinigecie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi
lub obiektu liniowego.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obszar oddzialywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zZwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu.

Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Rura ochronna - Rura o S$rednicy wigkszej niz $rednica rury przewodowej shuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowa.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypeliajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Srednica nominalna — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur — srednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek — §rednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en) - grubos$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspolczynnik wymiarow (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego —

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna

stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
1 istniejacego uzbrojenia.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzglgdu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe;j lub specjalnej konstrukcji.
Powierzchnia zwilzona - wewng¢trzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé¢ techniczno-
uzytkowa  (droge) albo jego czg$¢  stanowiaca  odrgbny element  konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi Zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz
robot.

Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnos$ci, ograniczony komfort jazdy (wibracje
i hatas) jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowa lub zwirowa.

Nawierzchnia zZwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa sluzagca do wyrdownania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze
(podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej).

Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni (moze sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw).

Podbudowa pomochicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza (moze
zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsaczajacg lub odcinajaca).

Warstwa mrozochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
Podloze ulepszone — gorna warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Material - substancja, ktora jest stosowana do wykonywana wyrobow i obiektow budowanych.
Wyrob - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym.
Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materialéw naturalnych
takich jak thuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie.

Wykop — zaglebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne
w sposéb liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

1.5. Ogodlne wymaganie robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow robot
wchodzagcych w zakres wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektows,
niniejsza ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.6. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ST i warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu z terenu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materialdow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ robdt, to takie materiaty
zostang zastapione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawce zobowigzuje si¢ do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdélnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia
otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatow oraz miejsc poruszania
si¢ pojazdow i maszyn budowlanych.

Zaleca si¢, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz ulozone w nich przewody kanalizacyjne
byly poddane odbiorom czg¢$ciowym oraz o ile to mozliwe zostaly zasypane. W przypadku braku
mozliwosci zasypania wykopow na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie wykopow
(np. plytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajacymi
przedostanie si¢ pojazdow oraz osdb postronnych w obrgb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpiecza¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastgpczego (lub projektem organizacji wykonania
inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, stupkami/pachotkami drogowymi
oraz sygnalizacja §wietlng. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiada¢ aktualnym przepisom
i uzgodnieniom branzowym uzyskanym przez Wykonawce.

Wszelkie przeszkody, ktore moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio
oznakowane oraz nalezycie o§wietlone w czasie wystegpowania stabej widocznosci, a takze w przypadku
takiej koniecznos$ci — rowniez w nocy. Ilos¢ lamp i ich rozmieszczenie musza zapewniaé¢ nalezytg
widoczno$¢ oraz wskazywac¢ wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami
i uzytkownikami nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany w celu realizacji inwestycji,
a takze przed wlascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej
i nadziemnej) znajdujacych si¢ w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystagpieniu do robo6t ziemnych
wiascicieli lub zarzadcow istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia
prac, a takze uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia urzadzen instalacji, w razie koniecznosci zapewni
udzial przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
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zainteresowane instytucje, oraz begdzie z nimi wspolpracowal przy dokonywaniu napraw. Naprawa
wszelkich uszkodzen powinna nastgpi¢ bezzwlocznie w celu zminimalizowania ucigzliwosci
wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji. Wszelkie uszkodzenia istniejacej
infrastruktury technicznej begdace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obciazaja Wykonawce. Wykonawca wlasnym kosztem i
staraniem bedzie dazyt do naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wlascicielem lub
zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wlasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajacego, mienia wlascicieli terenow ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia
robo6t budowlanych oraz mienia wilascicieli lub zarzadcow infrastruktury technicznej znajdujacej sie w
obrebie prowadzonych prac. Przez caly okres trwania rob6t budowlanych obejmujacy protokolarne
przejecie i zdanie terendw, na Wykonawcy cigzy obowiazek podjecia odpowiednich dziatah w celu
nalezytego zabezpieczenia wlasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradziezg, m.in.
przez

odpowiedni nadzor i ochrong, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie
lub kradziez wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzona/utracong wtasno$¢. Przy czym stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Ponadto, Wykonawce zobowigzuje  si¢
w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od wiascicieli, zarzadcow
lub uzytkownikéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektowa Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Budowy.

1.10. Wymagania dotyczace elementow zaplecza budowy
1.10.1. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzone bg¢da roboty budowlane, a
takze na powierzchni, na ktorej znajduja si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate
i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m. W ogrodzeniu nalezy zamontowac
bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego
drog i chodnikéw znajdujacych sie poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego
w obrebie placu budowy

1.10.2. Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
- biuro budowy,

- szatnie i jadalnie,

- magazyn narzedziowy i materiatdow drobnych.

1.10.3. Obiekty sanitarno-higieniczne
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Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy
obejmuja:

- ustepy

- umywalnie.

1.10.4. Wytwornie i warsztaty.

Wytwornie betondw i zapraw, zbrojenie 1 inne warsztaty tymczasowe, ktore maja by¢ urzadzone na
placu budowy wymagaja wiasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszczen. Chronié
nalezy w szczegolnos$ci grunt urodzajny i wody gruntowe.

1.10.5. Place skladowe

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatow i1 urzadzen otrzymanych z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
og6lnymi zasadami sktadowania tych materialéw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot
budowlanych. Migjsce, gdzie wyznaczona place sktadowania wymagaja wlasciwego zabezpieczenia
podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place skladowe wymagaja przygotowania powierzchni przez ulozenie tymczasowych
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢
wykonane z plyty lub elementéw prefabrykowanych.

1.10.6. Drogi

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu materiatlow
budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy korzysta¢ z
drog istniejgcych, ale nie moga one by¢ przeciazone przez dopuszczenie na nie pojazdow, ktorych nacisk
osi przekracza no$nos¢ nawierzchni drogi. Trase drog w obrebie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczyc,
aby mozna byto wyjecha¢ z placu budowy bez zawracania i bez cofania. Nawierzchni¢ dréog mozna
wykonac¢ z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, thucznia.

1.10.7. Oswietlenie placu budowy

Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do oswietlenia placow budow.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz 24h po
otrzymaniu tego polecenia.

4, Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

- praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym.

- materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku,
o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie
zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawarto$§¢ pylow iinnych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane. Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow
i sktadowisk materiatdéw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje. Zbiorniki
materialow napedowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ tych
materialow do otoczenia. Maszyny i sprzgt zmechanizowany nie mogg poruszaé si¢ w obrebie granic
zbiornikéw 1 ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich
wladz, a ruch ten odbywa sie¢ w celu przeprowadzenia robdt  okreslonych
W umowie.

Stezenie pylow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania
materialow na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement
ucigzliwo$¢ dla mieszkancéw. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym
poziomie hatasu niz okre$lona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot itp. Stosowany
sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach
zabudowanych za zgoda organdéw administracji terenowe;j.

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslic w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologi¢ 1 czas robot ograniczajagce w miar¢ mozliwosci poziom hatasu 1 jego
ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym
poziomie hatasu niz okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soéb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jezeli przy realizacji robot
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca
powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowaé patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio, jako rezultat
realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogltyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny
mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéow szczegdtowych
umowy i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot np., rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zmianami) i innych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie 1 wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
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przez Wykonawce w jezyku polskim.

8. Wytyczne do harmonogramu

Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Harmonogram rob6t zawierajacy
rowniez informacje o wartosci planowanych do wykonywania i zafakturowania robot w poszczegélnych
miesigcach. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w oparciu o poszczegélne dziaty/czgsci
przedmiaru. Zamawiajacy zatwierdzi lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 5 dni od daty
otrzymania harmonogramu.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wnioskow
materiatowych dla kazdego sortymentu przewidzianego do wbudowania. Wnioski materiatowe nalezy
sktada¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku to planowanego terminu uzycia na
budowie danego materiatu. Wnioski materialowe beda zawieraé karty techniczne/katalogowe,
instrukcje obstugi, DTR, atesty, deklaracje zgodnoSci.

2.1.1.0golne wymagania techniczne i jakoSciowe uzytych materialéw instalacyjnych

Przy wykonywaniu obiektow budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone robot do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyroboéw
podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedagcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o$Swiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.
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Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
o$wiadczenia wymienione powyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST.

2.1.2.Material do podsypki i zasypki — piasek

Materialem stosowanym na podsypke, obsypke, zasypke powinien by¢ piasek drobno
lub $rednioziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-EN ISO 14688 — ,Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow”. Do wykonania podtoza i obsypki nalezy uzywac piasku o
$rednicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm o minimalnej wysokos$ci 20 cm. Piasek nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

2.1.3.Materialy instalacyjne:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Przewody PVC-U LITE

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z norma
PN-EN1401-1 i posiadajgce sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m?, SDR34 w zakresie $rednic DN160.
Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na
goraco wokot uszezelki z pierScieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z
pierScieniem stabilizujacym z polipropylenu (PP) z wildknem szklanym. Ponadto uszczelki sa
olejoodporne zgodne z norma PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 tys.
cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez
niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiada¢ znakowanie
krysztalem lodu # co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest
prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajagcym mozliwos¢
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. W
przypadku zastosowania rur na terenach szkoéd gorniczych rury PVC z uszczelka na trwale mocowang
w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiada¢ certyfikat GIG dopuszczajacy do
stosowania na terenach szkod gorniczych.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-
EN 1401-1. Potaczenie rury z ksztattka musi gwarantowac szczelno$¢ minimum 2,5 bara, co nalezy
potwierdzi¢ raportem z badan przez niezalezny Instytut.

Studnie betonowe DN1000

Spelniajace nastgpujace wymagania:

- wykonane zgodnie z normg PN-EN 476:2011 oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009;

- wykonane z betonu min. C35/45;

- wodoszczelno$¢ W-8;

- nasigkliwos¢ do 5%;

- mrozoodporno$¢ F-150;

- klasa wytrzymato$ci na zgniatanie kregéw 30

- wytrzymalos$¢ na obcigzenia pionowe elementow przykrywajacych 300kN

- elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 m do 1,0 m tgczone na uszczelke gumowsg samosmarujgca;
- zwienczenie betonowe studni ptyta;

- przejs$cia szczelne w studniach betonowych o parametrach analogicznych jak wymienione wyzej
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parametry zastosowanych rur i ksztattek;

- kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym z fabrycznie uksztattowana kineta uwzgledniajaca
wszystkie przewidywane wiaczenia, wysoko$¢ h zalezna od $rednicy rury i wysokosci studni;

- studnie zaopatrzone w stopnie zlazowe nierdzewne powlekane — zabezpieczone przed zeslizgnigciem,
z profilowang powierzchniag umozliwiajaca odplyw wody, z punktami odblaskowymi powyzej
powierzchni chodzenia, zgodne z norma PN-EN13101:2005P.

Srednica wewnetrzna studni nie powinna by¢ mniejsza niz DN 1000 mm. Zaréwno dennica, jak i kregi
(przedtuzenia dennicy) powinny by¢ tej samej Srednicy. W wyniku montazu dennicy i kregow stopnie
ztazowe winy by¢ ustawione w pionie, jedne nad drugimi. Nie dopuszcza si¢ przesunie¢¢ od osi pionowe;j.
Zatozenie takie winno by¢ wytyczng do montazu stopni wzgledem otworow i wzgledem kinety juz u
producenta. Stopnie winny by¢ umieszczone centralnie (osiowo) nad tym spocznikiem, ktory jest
najszerszy, jego szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m, tak, aby postawienie stopy byto
bezpieczne. Spoczniki winny by¢ pochylone w kierunku przewodu gtownego (tj. zgodnie z promieniem
studni) ze spadkiem ok. 1 %, przy czym nie dopuszcza si¢ spadkow wickszych niz 2 %. Gtebokos¢
kinety winna by¢ nie mniejsza niz 50 % Srednicy przewodu najgltebiej polozonego.

Rozwiazania konstrukcyjne i instalacyjne studni winny by¢ dostosowane do przyjetych rur, szczeg6lnie
pod  wzgledem  przejs¢  szczelnych  fabrycznie  wykonanych i zamontowanych.
Zaktada si¢ stosowanie ptyt pokrywowych o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz $rednica zewngtrzna
studni — nie przewiduje si¢ stosowania zwezek zwienczajacych. Materialy powinny odpowiadac
specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez projektanta.

Wiazy zeliwne

Spelniajace nastgpujace wymagania:

- certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 124:2000; korpus - Zzeliwo sferoidalne; pokrywa z zeliwa szarego
EN-GJL wg PN-EN 1561 z pokryciem antykorozyjnym klasa D 400; wg DIN-EN 124 z
zabezpieczeniem antyobrotowym; pokrywa przykrecana 3 ryglami; wysokos$¢ korpusu min 115 mm;
Wtazy i pokrywy powinny by¢ wykonane jako niewentylowane — ograniczajace wydostawanie si¢ na
zewnatrz oparOw z Kkanalizacji oraz zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢ do Systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni. Wymagany certyfikat Instytutu Odlewnictwa.

Wpusty uliczne Zeliwne
Wpusty uliczne ZzZeliwne powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 124:2000. Szczegotowe
rozwigzania w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

Sprzegt 1 $rodki transportu bedace wilasnoscia Wykonawcy, podwykonawcoéw Iub wynajete do
wykonania robot musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Kazdy rodzaj sprzetu i srodkoéw transportu ma spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace jego uzytkowania,
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje si¢ poruszanie sprzetu i srodkow transportu
po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska.

Sprzet i $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robot maja gwarantowac
nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia oraz spelnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji
wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu oraz srodkdéw transportu powinny zapewniac
przeprowadzenie robot w terminach okreslonych w Umowie oraz w odniesieniu do zatwierdzonego
przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i srodkow transportu po drogach publicznych musza by¢ spetnione wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat si¢ do okreslonych
ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazdow oraz innych parametrow technicznych (np.
ograniczenia wysoko$ciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania si¢ po drogach.
Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdow, uzyska
wlasnym kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktore uprawnig go do przewozenia
ponadnormatywnych wagowo tadunkow.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jako$¢ wykonywanych robot. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacii
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej:

- samochod dostawczy

- samochod samowyladowczy

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa 4.5 t

- ciagnik kolowy

- zuraw samochodowy 7-10,0 t

- spawarka elektryczna

- minikoparki 0 masie do 8 ton

- spycharka gasienicowa;

- koparka lub koparko — tadowarka kotowa

- przyczepa niskopodwoziowa

- podstawowe narz¢dzia r¢czne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi, narzgdzi S$lusarskich, narzedzi monterskich do robdt instalacyjnych,
specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwalaja unikna¢
uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materialdow. Sposob uktadania rur okres$li dostawca lub
producent. Wszystkie eclementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy
W nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku
ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach.
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i
wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy
lub kwalifikujace si¢ na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1 Transport

Rury mogg by przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty
dhuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Elementy studni nalezy transportowaé w pozycji budowania, czyli w pozycji pionowe;.
Skrzynia tadunkowa powinna by¢ rowna i pozioma. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
si¢ skrzyni. Przed przystapieniem do roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy w wyniku transportu nie zostaty
uszkodzone elementy. Roztadunek studni powinien odbywac si¢ za pomoca specjalistycznego sprzetu
z wykorzystaniem szczek samozaciskowych lub poprzez wbudowane tuleje gwintowane, linowe petle
transportowe czy zawiesia hakowe.
Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkéw transportowych, lecz roztadowacé po pochytych
legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisoOw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty dostawy materiatow, wyrobéw budowlanych i urzgdzen na teren budowy i1 do miejsc
wbudowania, atakze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania
I zabezpieczenia ich przed kradzieza i uszkodzeniem. Przyjmuje si¢, ze materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia tadowane sa w fabrykach lub hurtowniach na $rodki transportu przez do$wiadczonych
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pracownikow przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika.
Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie fadunku w stanie
nieuszkodzonym na teren budowy. Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy
podczas przyjmowania materiatéw, muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ dostawce oraz przewoznika na pismie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢
odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku, gdy nie jest mozliwe odwiezienie uszkodzonego
materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno si¢ go oznaczy¢ i sktadowa¢ w oddzielnym miejscu
na terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentow w tym  zakresie.
Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca. Przy
transporcie 1 roztadunku materiatow nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaly spetnione
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, — zabezpieczenia opakowanych bel
przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, — ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym
ogrzaniem, — niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi zniszczy¢ geosyntetyk.

4.2 Skladowanie

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznoS$ci
zabezpieczy miejsca sktadowania materialdéw. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI,
a w  przypadku ich  wyznaczenia ~w  pasach  drogowych  takze zgodnie
z projektem organizacji ruchu zastepczego ORZ. Po zakonczeniu robdt budowlanych miejsca
tymczasowego sktadowania wyrobdéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu
w sposob zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktorych sktadowiska zorganizowano. Elementy
studni nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania. Zabronione jest ukladanie elementéw na bocznych
$cianach studni. Elementy nalezy sktadowa¢ na réwnych i utwardzonych placach, ktére nie ulegaja
osiadaniu. Uszczelki zaleca si¢ sktadowa¢ w pozycji poziomej. O ile producent nie okreslit innych
warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowacé si¢ do ponizszych instrukcji:

- rury sktadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréow. Nie przekracza¢ wysokoSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej),

- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m,

- rury o roznych $rednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych  $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych,

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem,

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki, wktadki

itp.),
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywacé i transportowac

w opakowaniach fabrycznych;
- nie dopuszczac do zrzucenia elementow,
- niedopuszczalne jest ciggni¢cie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu,
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- zachowac szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

- ksztaltki, zlgczki i inne materialy powinny by skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa  sztuczne  maja  ograniczong  odpornos¢ na  podwyzszong  temperaturg
i promieniowanie UV, w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwata ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania. Kregi mozna sktadowac na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kr¢gdw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.
Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Whazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona. Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wiasciwosci geosyntetykéw. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materialy przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy
przechowywa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyro6wnanym
podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zzadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do
momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sa niezbgdne
do prawidlowego przeprowadzenia robdt budowlano-montazowych. Roboty pomiarowe nalezy
wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych W budownictwie, a takze
z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zapewni stata, pelng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu robot, ktora bedzie obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice 1 inwentaryzacja powykonawcza),

¢) wykonanie map powykonawczych ze zgloszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robot za zgoda Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczego6lnosci:

- sprawdzenie w terenie 1 namierzenie istniejacych kanalow, rurociaggdw oraz armatury
i urzadzen,

- sprawdzenie w terenie i weryfikacja rzednych istniejagcego terenu w zakresie zgodnoSci
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiarow projektowych w odniesieniu do wspodtrzednych
geodezyjnego uktadu odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig
doktadno$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektow,

- potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,
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- wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, za stabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, ich
ochrona przed =zniszczeniem oraz oznakowanie w  sposob  ulatwiajacy  odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne linie
bazowe siatki glownej, przecigcia siatki, punkty nawigzania i repery,

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

- wyznaczenie 1 zabezpieczenie istniejacych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej,
a w przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robot, ich przeniesienie
i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakdéw granicznych.
Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zawierajacej wspOlrzgdne punktow charakterystycznych i lokalizacje obiektow,
a takze w oparciu o materialy uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji 1 Kartografii, powinna
przeprowadzi¢ obliczenia i niezbgdne pomiary geodezyjne, ktoére postuza do szczegdélowego wytyczenia
robot. W zwiazku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktorym wystepuja istniejace
sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny
przebieg oraz rzgdne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych. W przypadku wystgpowania kolizji projektowanych sieci i przylaczy z istniejacym
uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i
wlascicielem/zarzadca uzbrojenia podejmie dzialania majace na celu ominigcie przeszkody. O$
projektowanych rurociggow
i obiektow powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w dodatkowych punktach posrednich w
odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie punkty glowne trasy i
punkty  posrednie  osi  trasy muszag by¢  oznaczone w  sposob  widoczny,
a takze w sposob jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktow. Dopuszczalne
odchylenie osi trasy projektowanych rurociagéw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz +/- 2 cm. Usuwanie palikow w trakcie robot
z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je odpowiednimi
palikami (§wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Swiadki musza
posiada¢ naniesione domiary do palikow osi, ktére umozliwia sprawdzenie poprawnosci utozenia
przewodow w wykopie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen W czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wyznaczenie punktéw wysoko$ciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci
i przylaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krotkim odcinku budowanych sieci i obiektow
zaleca si¢, aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi nie byla wigksza niz 50 metrow.
Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zalozy¢ poza zasiggiem wykonywanych robot
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni.
Repery robocze mozna zaktadaé na stabilnych, istniejacych i nie podlegajacych rozbidrce budowlach
potozonych wzdhiz tras projektowanej kanalizacji. Dopuszcza si¢ takze zaktadanie reperéw na
odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach betonowych, lub
ksztattownikach stalowych. W bezposrednim sgsiedztwie zalozonego repera nalezy wykonaé
odpowiednie opisy, tak aby mozna byto jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzgdng. Wymagane jest
sporzadzenie protokotow z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim
wpisem do Dziennika budowy, ktore beda podpisane przez geodete obstugujacego budowe na rzecz
Wykonawcy.
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Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktorej Wykonawca
okresli zakres niezbgdnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac si¢ m.in. przy
udziale wtascicieli/zarzadcow przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone
protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢ stanu
obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i miejsc, na ktore wszelkie roboty
mogg oddziatywac¢ i planuje si¢ ich czasowa degradacj¢ (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania
urobku, pasy drog dojazdowych i in.). Teren budowy powinien by¢ przygotowany i1 zabezpieczony
zgodnie z zapisami ST.

CzynnoSci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbiorki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtlowego wykonania robot, nalezy dodatkowo stosowa rgczne wykonanie robdt jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego
zalegania, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

Czynnosci podczas rozbidrki nawierzchni z kruszywa

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbiorki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy kruszywa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla

prawidtowego wykonania roboét, nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot jako
uzupeienie prac wykonywanych mechanicznie.

4) zdjete kruszywo nalezy wywiez¢ na odpowiednie skladowisko odpadow, ktore ma odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalno$¢. Sposob postgpowania

z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkow odwadniajgcych
lub montaz urzadzen odwadniajacych, ktore beda zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz
naptywem wod powierzchniowych i gruntowych. Urzadzenia odprowadzajace wody z terenu budowy
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2. Roboty ziemne

Po uwzglednieniu czynnosci przygotowawczych i wykopow probnych celem zachowania odpowiednich

odlegtosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod:
- obiekty liniowe,
- studzienki,

W zaleznosci od trasy nalezy uwzglednic¢ istniejaca nawierzchni¢ do demontazu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PVC powinny byé¢ prowadzone zgodnie
z przepisami  zawartymi  w normie PN-B-06050 Roboty ziemne- Wymagania ogoélne."
W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole, okreslenia".
Ze wzgledu na wlasciwosci rur PVC i mozliwos¢ ich deformacji, prowadzenie robdt ziemnych gtownie
podtoza 1 obsypki musi by¢ staranne i $cisle wg instrukcji uktadania rur z tworzyw sztucznych.
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Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest
wlasciwa stabilno$¢ gruntu, na ktérg skladajg si¢ dwa elementy: sztywno$¢ obsypki ochronnej rury,
sztywnos¢ gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury
kanalizacyjnej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-§rednio lub
gruboziarnistym z nalezytym jej ubiciem
i zaggszczeniem. Uzyskanie sztywnosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na
nienaruszaniu w czasie wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. Wykopy pod
ciggi kanalizacyjne wykonywa¢ nalezy w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych przy
najnizszym stanie wod gruntowych wylacznie lekkim sprzetem budowlanym z powierzchni terenu z.
uwagi na tiskotropowe wilasciwosci gruntow gliniasto-pylastych /mozliwo$¢ uplynnienia si¢ pod
wplywem drgan i obcigzen.

Przewiduje si¢ prowadzenie wykopow gltownie sprzetem mechanicznym z wyjatkiem wykopdw przy
skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkow, ktore wykonywac
nalezy recznie. Projektowane kanaly wykonywane beda gldéwnie w wykopach o $cianach pionowych
ubezpieczonych wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo. Przy zblizeniu kanalu do budynkow
mieszkalnych i1 gospodarczych na odleglo§¢ mniejsza jak 3 m - 5 m w zaleznosci od glgbokos$ci kanatu,
budynki nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem przez wykonanie petnego deskowania wykopu
wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem ubijajac grunt warstwami bardzo
starannie i doktadnie.
W wypadku glebokich wykopow ponizej 2 m i w terenie wolnym od zabudowy wykopy prowadzi¢ jako
szerokoprzestrzenne. Przed rozpoczeciem wykopdéw na terenie upraw rolnych nalezy z pasa robot
szerokosci 5 m zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwiez¢ ja na miejsce sktadowania i po zasypaniu
wykopow ponownie ja wbudowac¢. W terenie gestej zabudowy na zadania wlascicieli przewiduje sig
wykonywanie wykopow recznie tylko i wylacznie o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi W zaleznosci od glebokosci
1 wysokos$ci wody gruntowe;.

Roboty prowadzi¢ odcinkami kompleksowo tj. wyznaczy¢ odcinek np. 100 m /dwie lub trzy studzienki/
wykona¢ wykopy, utozyé rury, wykona¢ probe ci$nieniowa/szczelno$ci kanalu/, zasypke i
uporzadkowanie terenu, nastepnie kontynuowaé dalsze odcinki. Wyklucza si¢ inny sposob budowy
kanatu tj. uktadanie rury kanalizacyjnej i rownolegte jej zasypywanie szczegdlnie na odcinkach kanatu
z projektowanymi, minimalnymi spadkami.
Wykonanie proby szczelnosci kanalu na eksfiltracje jest bezwarunkowo wymagane. Tam, gdzie
stwierdzono w trakcie wykonywania robot wystgpowanie wody gruntowej powyzej budowanego kanatu
nalezy wykonac probe na infiltracje. W miejscach, gdzie giebokos¢ przykrycia kanatlu przekracza 3-4
m sprawdzi¢ nalezy czy nie zostata przekroczona warto$¢ ugigcia dtugotrwatego.

Probe przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wngtrza rury na odlegto$s¢ minimum 3
m od studzienki rewizyjnej. Wielkos¢ pionowego odksztatcenia przy dobrze wykonanym kanale nie
powinna przekroczy¢ 3 do 4 % zewngtrznej $rednicy rury.
Stopien zageszczenia obsypki nie moze byc mniejszy jak 95% skali Proctora i musi by¢ na biezaco
potwierdzany przez prowadzaca nadzor stuzbe geologiczng. Szczegélne znaczenie ma to przy
glebokosciach kanatu wigkszych jak 3,0 m i1 przy kanatach biegnacych w drogach.

Przed rozpoczeciem wykopéw po wytyczeniu trasy kanatu nalezy recznie dokonaé odkrywek
istniejacego uzbrojenia podziemnego celem jego doktadnej lokalizacji i sprawdzenia zgodnosci z
projektem /podktadem sytuacyjno-wysokosciowym/. Rdwniez na trasie projektowanego kanatu przed
wykopami nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem /podkladem sytuacyjno-wysokosciowym/
charakterystyczne rzedng¢ takie jak nawierzchni drog itp. Szczegdlnie dotyczy to trasy, gdzie kanat
przebiega przez jary wzdtuz potokow. Trase kanatu powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Wzdhuz
trasy nalezy wyznaczy¢ trwate repery robocze.
Dla przejs¢ do gospodarstw domowych wykona¢ ktadki komunikacyjne. Wykopy wyraznie oznakowac
1 zabezpieczy¢.  Szeroko$¢  wykopu nie moze by¢ mmiejsza jak 80 cm.
Odleglto$¢ pomiedzy rurg a $ciana wykopu powinna wynosi¢ minimum 30 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego kanalu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem /podwiesi¢ lub zatozy¢ rury dwudzielne/.
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Uktadanie rur PVC w wykopach moze odbywac si¢ tylko w gruncie suchym odwodnionym.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, prace nalezy bezwzglednie wykonac
w wykopie suchym. W celu osuszenia wykopu proponuje si¢ zastosowanie trzech metod odwodnienia
wykopu w zaleznosci od stanu istniejacego oraz glgbokosci wykopu.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu nalezy zastosowac jedng z trzech metod odwodnienia:

. metoda powierzchniowa,
. metoda drenazu poziomego,
. metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare glebienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub ttokowe.

Metoda drenazu poziomego polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego Z
odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociagu, skad woda jest odprowadzana przy
pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociagu i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz
zostaje wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane. Odwodnienie wykopu przy
pomocy drenazu, ma zastosowanie przy wickszym naptywie wod gruntowych, tam, gdzie metoda
powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegolnosci przy piaskach drobnych i pylastych.
Metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej wystepuje w przypadku duzego
nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworow ujeciowych oraz instalacji
elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczegdlnych przypadkach moga by¢ stosowane
iglofiltry lub iglostudnie. W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wod
gruntowych obnizenie poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno siggac co
najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza
teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.
Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiaze si¢ ze sposobem ukladania
przewodu, Ktory jest uzalezniony zaréwno od $rednicy rurociggu jak tez od warunkow mozliwosci
zastosowania okre$lonego rodzaju wykopow.

Wodge gruntowga odpompowang z wykopow poprzez zastosowane odwodnienie nalezy odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej, po wezesniejszym uzyskaniu zgody zarzadcy sieci.

W przypadku braku mozliwosci zrzutu wod do istniejacej infrastruktury wodg¢ nalezy na biezaco
poprzez wywdz wozami przeznaczonymi do tego typu prac. W wypadku niewielkiego stanu wody
gruntowej mozna usung¢ ja  bezpoSrednio bez drenazu przy pomocy  pomp.
Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Przekroczenia drog o nawierzchni asfaltowej lub asfaltobeto-nowej oraz zwirowej tam, gdzie jest to
mozliwe wykona¢ metodg przewiertu; pozostatych drog - wykopem. Wykopy w drogach asfaltowych
prowadzi¢ jako wasko przestrzenne. Asfalt w miejscu wykopow nalezy przecigé¢ odpowiednia pita
mechaniczna, a po wykonaniu kanalizacji i podbudowy odtworzy¢ nawierzchnie na szerokosci
wycigtego pasa asfaltu lub odcinka drogi zwirowe;.

Przygotowanie podloza i obsypka rur

Po dokonaniu wykopoéw i wyréwnaniu dna nalezy wykona¢ podloze z zaggszczonego piasku o $rednicy
ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokos$ci 20 cm. Piasek nalezy starannie zagesci¢ ubijakami
lub wibratorem. W wypadku wystapienia przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop
wypehni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.
Nastepnie nalezy wykona¢ podluzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i zaprojektowanym
spadkiem. Po utozeniu kanalu nalezy wykona¢ obsypke /warstwe ochronng rury/ sypkim piaskiem
drobnoziarnistym lub gruboziarnistym bez grud i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-02480
zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone / zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi
na krucho$¢ rur. Warstwa ta musi by¢ doktadnie ubita tak aby uzyskac¢ zageszczenie minimum 95%
skali Proctora. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢é 1/3 $rednicy rury.
Wyzej omowione cykle nalezy powtarza¢ do osiggnigcia gornego poziomu strefy ochronnej rury tj. 30
cm ponad wierzch rury. Nalezy zwr6oci¢ rowniez uwage na staranne podbicie przewodu w pachach.
Nalezy to wykona¢ podbijakami z drewna twardego. Po wykonaniu obsypki z piasku zasypke wykopu
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nalezy dokonaé gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie nalezy rozbiera¢ szalunek.

Po wykonaniu kazdej warstwy nalezy dokona¢ badan zageszczenia oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu,
ze wymagane wskazniki zageszczenia s zgodne z normami.
Wskaznik zageszczenia podioza pod beton (grubosci min. 10cm) wynosi IS>1,0 (PN-S-96013).
Wskaznik zaggszczenia pod nawierzchniami z ptyt betonowych i kamienno-betonowych wynosi
1S>0,98 (PN-74/5-96017). Wymagania zasypki przewodow (wg PN-B-10736)
w przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia w projekcie powinien on wynosi¢ 1S>1,0.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz:

* 0,96 — w drogach i ulicach do 0,5m ponizej spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni;

* 1,00 — w drogach i ulicach warstwa gr. 0,50 m zalegajaca bezposrednio pod konstrukcja odtwarzanej
nawierzchni;

* 0,90 — dla pozostalych terenow.

Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

Ukladanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi spadkami.
Rozbudowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych tj. studzienek rewizyjnych
posadowionych wczesniej na projektowanych rzednych. Wyréwnywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rurg kawaltkow drewna, kamieni itp. jest zabronione.
Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy pozostawi¢ dotki
montazowe o glebokosci ca 10 cm. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu jego spadku nalezy za
stabilizowac przez wykonanie obsypki ochronnej do wysoko$ci minimum 10 cm ponad wierzch rury.
Nastepnie wykonac probe szczelnoséci. Uzupethi¢ obsypke do wymaganej wysokosci i zasypaé wykop.
Na uzbrojenie sieci sktadajg si¢ studzienki rewizyjne betonowe
o Srednicy DN1000 wlazem zeliwnym o wytrzymatosci D 400 oraz wpusty deszczowe DNS500.
Glebokos¢ uktadania przewodow kanalizacyjnych wynika z gltebokosSci przemarzania gruntu i winna
wynosi¢ min. 1.2 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zaglebienia
rurociag nalezy dodatkowo dociepli¢ otulinami styropianowymi lub innych réwnowaznych rozwigzan
technicznych. Minimalny spadek dla sieci nie moze by¢ mniejszy niz i= 0,5% dla $rednicy d= 200 mm.
Montaz przewodow nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0-30°C jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ materiatu, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz.
+5°C. Kinety studzienek nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota
studzienki nalezy wykonywaé zageszczajgc ja warstwowo. Wysoko$¢ rury wznoszacej (trzon
studzienki) powinna siggac¢ o 30-50 cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek
nalezy zaSlepi¢ szczelnymi korkami. Po wykonaniu (przed zasypaniem) grawitacyjne przewody
kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelnoSci na eksfiltracje §ciekéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami normy PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania
przy odbiorze". Z préb kazdego odcinka nalezy spisa¢ odpowiedni protokot odbioru. Kaskady
zewnetrzne uklada¢ analogicznie do z ww. wytycznych oraz zgodnie ze schematem i profilem
podhuznym w projekcie.

Podczas trwania robot szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- bezpieczng odleglto$¢ od istniejgcych obiektow budowlanych naziemnych i1 podziemnych,
- bezpieczna odleglos¢ w pionie i poziomie od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typéw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach
nalezy je zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje,
ktore moga by¢ wilascicielem lub eksploatatorem tych urzadzen i przewodow,

- zapewnienie r¢cznego odspojenia gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
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uzbrojenia. Niezaleznie od wskazan na mapach w trakcie wykopow przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacj¢ odspajanego gruntu,

- usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac si¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zastosowanie odpowiednich elementow obudowy wykopoéw zgodnych z dokumentacja projektowsq i
normami branzowymi. Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do
warunkow wystepujacych w trakcie robdt wykopowych,

- zapewnienie stalego dozoru jako$ci wykonania i trwato$ci stanu umocnien $cian wykopow. Obudowa
wykopu powinna wystawaé min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.
- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejs¢ do wykopoéw oraz ich rozmieszczenia wzdhuz
wykopow zgodnych z normami i przepisami BHP.

Konce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzyzowaniach z istniejaca infrastrukturg nalezy
wyprowadzi¢ na odlegltos¢ min. 1,0 m od $cianki przewodu (mierzgc w plaszczyznie poziomej
prostopadle do osi przewodu) i uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Ponadto w miejscach skrzyzowania
kanalizacji z sieciag wodociagowa nalezy wybra¢ grunt wzdtuz, wodociagu do gornej jego $cianki, na
szeroko$¢ rowna srednicy wodociggu i dlugo$¢ po 2.0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania,
a nastgpnie zasypa¢ warstwa przepuszczalng (np. piasku lub zwiru) na wysoko$¢ 0.5m nad goérna
krawedz wodociggu. W przypadkach zachowania odleglosci podstawowej (min. 1.5m) pomigdzy
zewngtrznymi $ciankami projektowanej kanalizacji i istniejgcej sieci wodociggowej stosowanie rur
ochronnych nie jest wymagane.

Szczegbdly rozwigzan skrzyzowan projektowanej sieci rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach podtuznych. Wszystkie roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych". Na odcinku prowadzonych robdt montazowych przewiduje si¢ naprawe drog
bitumicznych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz wymaganiami zarzadcoéw
drog.

Wilaczenie do projektowanej studni kanalizacyjnej

Wilaczenie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci nalezy wykonac
do projektowanych studni rewizyjnych bez naruszania konstrukcji $ciany komory za pomoca przewiertu
$ciany studni otwornicg z koronkg diamentowa. W wykonanym otworze powinna zosta¢ umieszczona
w sposob szczelny tuleja ochronna umozliwiajaca podiaczenie rury kanalizacyjne;.

Przejscia przez przeszkody

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Prace i zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady koordynacyjnej —
prace w poblizu przewodow prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy
infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami.

Proponuje si¢ przy skrzyzowaniu kanalizacji z istniejacymi kablami energetycznymi niskiego napiecia na
kablach nalezy zamontowac¢ rury typu ,,AROT".

Skrzyzowanie z siecia wodociagowa

Prace i zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady koordynacyjnej —
prace w poblizu przewodow prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy
infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami. Proponuje si¢ przy skrzyzowaniu kanalizacji
z istniejaca siecig wodociggowa zamontowac rury ostonowe stalowe — wykonane jako dwudzielne, skr¢cane,
izolowane na zewnatrz 3LPE i wewnatrz malowane farbami epoksydowymi.

Skrzyzowanie z siecia gazowq

Prace i zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady koordynacyjnej —
prace w poblizu przewodoéw prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem Gazowni w Skale ktory nalezy
zleci¢ przed rozpoczeciem robot, zabezpieczenia zgodnie
z przepisami i normami. Zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci od przewodoéw gazowych. Sposob
zabezpieczenia nalezy ustali¢ bezposrednio na placu budowy po odkryciu gazociaggow. Ponadto nalezy
stosowa¢  si¢ do  warunkow  zawartych ~ w Rozporzadzeniu =~ Ministra  Przemystu
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i Handlu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 640).

5.3. Wykonanie kanalizacji deszczowej

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z:

— instrukcjg 1 warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur,

— instrukcjg 1 warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek,

—normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

—norma PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

- normg PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych,

- normg PN-B-10725 — Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i Badania,

- normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

—norma PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne,

— warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL,
Po wykonaniu wykopu i podloza, mozna przystgpi¢ do wykonania robdt montazowych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu  od  najnizszego  punktu kanalu w  kierunku  przeciwnym do  spadu.
Spadki i rzgdne posadowienia kanatdéw powinny byC¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczy$ci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
W czasie transportu i sktadowania. Sposoby wprowadzania do wykopu
i przemieszczania w wykopie nie moga powodowac utraty zadnych cech rur. Szczegodlnie
niedopuszczalne sg wszelkie czynnos$ci chocby potencjalnie mogace skutkowac deformacja rur, utrata
ich wytrzymatosci i szczelnosci, ogélnie: powstaniem wad. Wykonawca zobowigzany jest do $cistego
przestrzegania zasad wbudowywania danego materialu w calym wskazywanym przez producentéw
zakresie. Nie dopuszcza si¢ wykonywania z materiatow innych niz wskazane w uzgodnionej
dokumentacji. Nie dopuszcza si¢ do adaptacji tych wyrobow na budowie. Techniki potaczen i stosowane
srodki musza by¢ specjalnie do tego dedykowane i przewidziane w instrukcjach producentow rur lub
studni. Nie wolno wbudowywa¢ materialow uszkodzonych lub z wadami. Analogicznie nalezy
traktowa¢ zaniechania przynoszace takie same skutki jak zla kontrola jakosci czy uszkadzanie rur w
trakcie montazu. Do takich dziatan nalezy zaliczy¢ np. stworzenie takich warunkoéw sktadowania czy
montazu, ze w ich wyniku samoistnie, juz bez ingerencji z zewnatrz, powstaja wady. Zamawiajacy
skutkami samoistnych wad obcigzy wykonawcg. Jakiekolwiek obawy o nieprawidlowosci zwigzane z
jako$cia rur, czy to fabryczne, czy ,nabyte”, moga skutkowaé zadaniem zamawiajacego do
natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury — co skutkowaé¢ bedzie powtdrzeniem robot
montazowych (wraz z przygotowaniem podtoza). Oczekiwanie to dotyczy nie tylko rur uszkodzonych
w trakcie transportu lub sktadowania, ale uszkodzen powstalych we wszelkich okolicznos$ciach, nawet,
jesli wynika to z pominigcia przy standardowe;j, statystycznej, kontroli — zamawiajacy oczekuje kontroli
i sprawdzen wszystkich przeznaczonych do wbudowania rur. Podkresli¢ nalezy rdéznice pomiedzy
,przeznaczonych do wbudowania” a ,,wbudowywanych” — kontrole na etapie wbudowywania
zamawiajacy uznaje za zbyt pézng. Wykonawcy nie przystuguje prawo do odmowy wykonania zgdania
natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury (pod rygorem nieodebrania robot, a w konsekwencji
zerwania umowy bez wynagrodzenia). O wystosowaniu takiego zadania nie bedzie decydowato
aktualne zaawansowanie robot, lecz moment powzigcia informacji o wadliwosci elementu. Stwierdzenie
oczywistosci, ze znacznie trudniej jest wymieni¢ rure juz wbudowana, zlokalizowang daleko za frontem
montazu niz rur¢ ostatnio wbudowana, tworzaca ten front nalezy traktowac jako probe uswiadomienia
komplikacji wynikajacych z niepeilnej kontroli jakosciowej lub wadliwego, uszkadzajacego rury,
montazu. Prace montazowe beda na biezaco kontrolowane jakosciowo przez stuzby wykonawcy, w tym
szczegblnie w kontekscie zachowania planowanych spadkow. Kazda kolejno montowana rura winna
by¢ poddana takiej kontroli. Odchytki wigksze niz normowe musza by¢ natychmiast korygowane
poprzez demontaz. Nie dopuszcza si¢ korekt poprzez uktadanie kolejnych rur w sposob ,.kompensujacy”
btedy ulozenia poprzednich rur. Catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ montazu obcigza wykonawce i
nie moze On tlumaczy¢ wad brakiem zwracania uwagi przez zamawiajgcego. Nie dopuszcza si¢
jakichkolwiek zmian spadku kanatu lub zmian jego trasy poza studzienkami. Niedopuszczalne jest
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zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je r¢cznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Po ulozeniu zgodnie z osia
i niweleta, kazda rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, symetrycznie do jej
osi. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci, nalezy wykonac ich obsypke i zasypac (wraz z zaggszczeniem) do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzadzen odwadniajacych.

Projektowane studnie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Wszystkie studnie musza
sktada¢ sie z elementow betonowych z betonu klasy min. C35/45 o Klasie ekspozycji XAS3,
wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci  <4%, mrozoodpornego z cementu odpornego
na korozje siarczanowg. Poszczegélne elementy studni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji. Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacji deszczowej oraz dopuszczenia do obrotu na
rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocen¢ Higieniczng itp. Calos¢
zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z projektantem, inspektorem nadzoru
i administratorem sieci kanalizacji deszczowej na danym terenie. Elementy prefabrykowane, zaleznie
od ich cigzaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu montazowego. Przy
montazu elementow nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregdw i plyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki i komory
nalezy wykonywa¢ na wykonanym i odebranym podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie.
W nawierzchni bitumicznej stosowa¢ wlazy wykonane jako samopoziomujace (ptywajace). W drogach
gruntowych wilaz zamocowaé¢ do plyty pokrywowej/korpusu studni za pomoca 3 kotew ze stali
kwasoodporne;j.

5.4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Podloze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zaggszczone po wykonanych robotach
montazowych oraz robotach ziemnych zwiazanych z rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej. Koryto
pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Koryto
nalezy oczysSci¢ z zanieczyszczen i elementéw niestanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz,
krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do zageszczania
(dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.

Podbudowy i podsypki powinny by¢ rozkladane warstwami grubosciach wskazanych
w dokumentacji projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozktadanie warstw, tak
aby zachowane byly wymagane spadki i rzgdne wysokosciowe.
Sposob zageszczenia 1 konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia musza byc¢
zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodno$ci, aprobat technicznych, certyfikatow, kart
katalogowych, katalogéw technicznych, receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

- zageszczenie warstw zasypki wykopu,

- przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki,

- uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$¢),

- rzedne wykonanych warstw i spadkow podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i
minimalnie w 3 miejscach przekroju),

- zageszczenie warstw podbudowy,

- 0g6lny wyglad warstwy.

5.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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Wykonawca ma obowigzek wykonania:

- geodezyjnych pomiaré6w powykonawczych catosci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci,
wbudowanej armatury i obiektow (w formie szkicow polowych z naniesionymi rzednymi osi
rurociggow cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatow),

- sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),
- zgloszenia wykonanych sieci i obiektow do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Osrodka
Geodezji i Kartografii,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej
(pliki, dxf, dwg, dgn) przekazywanej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru na no$niku cyfrowym
CD/DVD/pamig¢ Flash.

Szkice polowe przewodéw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢
wykonywane na biezaco po ulozeniu w  wykopie, ale przed ich zasypaniem.
Wymaga si¢, aby szkice w sposob czytelny przedstawialy zakres wykonanych obiektow
oraz zachowywaly skale umozliwiajaca odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiaréw sieci i
obiektow. Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawcza do miejscowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w ilo$ci i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbgdne prace towarzyszace naleza
do dziatan Wykonawcy i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng ofertowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnos$¢ przewodu eksfiltracje
i infiltracj¢, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja, wykonania wylotow i potaczen.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych reperow roboczych w odniesieniu do statych punktow
wysokosciowych,

- sprawdzenie poprawnos$ci wytyczenia osi przewodow,

- sprawdzenie szerokos$ci, glebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie rodzaju podtoza,

- sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materialow, wyrobow budowlanych i wurzadzen
w odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

- sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociagu i lokalizacji studni,

- sprawdzenie jako$ci wykonania potgczen rurociggow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkow przewodow, badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia 1 zabezpieczenia linii kablowych doziemnych,
- sprawdzenie kompletnosci wbudowanej armatury i urzadzen technicznych pompowni, poprawnosci
zamontowania i jako$ci wykonanych potaczen migdzy poszczegdlnymi elementami.
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6.2 Badanie, pomiary i proby szczelno$ci

Obecnie obowigzujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z uktadaniem rurociaggow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki
i zaggszczenia, instalowania, w tym polaczen rurociggéw i studni, a wreszcie prob odbiorczych
rurociggéw. Mimo, ze norma w sposob tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociggéw o
srednicach do 1000mm wiacznie, to podane wzory pozwalajg na obliczenie wymagan zaréwno dla
rurociaggébw o srednicach wigkszych jak i mniejszych niz 1000 mm. Norma PN-EN 1610 w § 13
"Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggdéw grawitacyjnych opisuje dwie metody
przeprowadzania prob szczelnosSci: wodng i powietrzng. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Nalezy wykona¢ pelny monitoring powykonawczy sieci przy pomocy kamery i przekaza¢ Inwestorowi
na ptycie CD/DVD.

Polska Norma PN-C 89223:2018-03P zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw
rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych z ktorych sktada si¢ projektowana siec
wodociggowa.

PN-EN 13508 — 1: 2013-04, 100% kanatéw nowo wybudowanych, celem sprawdzenia jakosci
wykonania. Inspekcji nalezy dokona¢ po robotach montazowych oraz robotach odtworzeniowych, o ile
takie roboty wystapity. Inspekcje kanalow przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej kamery TV z
glowica obrotowg — wprowadzonej do oczyszczonego kanatu.

W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie, w osi kanatu.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie, wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ nagranie z takiej inspekcji Zamawiajagcemu na nosniku
cyfrowym CD/DVD, w standardowym formacie zapisu, a takze sprawozdanie w formie pisemnej
zawierajace: schemat sieci, oznaczenia studni, opis stanu kanatu, wykres spadkéw oraz kolorowe zdjecia
wlaczen przykanalikow. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje:
-data/godzina; nazwa ulicy; nr studzienki poczatkowej i koncowej; Srednica kanatu, dystans bezposredni
od studni poczatkowej; warto$¢ nachylenia. Termin inspekcji Wykonawca ustali

z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem inspekcji, kamera telewizyjna, kanaly musza byc
wylaczone z biezacego uzytkowania i wyczyszczony.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materialtdbw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey i producenta materiatow. W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzié
weryfikacje wynikow z badan kontrolnych
przeprowadzanych  przez ~Wykonawcg, a nastgpnie bedzie ocenia¢ ich  zgodno$é
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z wymaganiami okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
w Polskich Normach. W celu sprawdzenia poprawno$ci wynikow jakos$ci wyrobow przedstawionych
przez Wykonawce, Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajacego moze pobiera¢ probki tych wyrobow i
prowadzi¢ niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

1) podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wylacznie w oparciu o wyniki
wlasnych badan lub

2) zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie = powtornych
lub uzupetiajacych badan. W zwiagzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem probek,
powtdrnych lub dodatkowych badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegbélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:

1) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

2) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji, s3 zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami,

3) instrukcje obslugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

4) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajagce gwarancj¢ producenta
lub dystrybutora.

6.7 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcg wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikoéw badan jest warunkiem niezbednym do przeprowadzenia odbioru catosci lub czgsci robot, do
ktorych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawcza, w trzech egzemplarzach tj. dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
wykonawczymi, wraz z wykazem zmian

— informacja od geodety dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego,

— protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— oryginatly kart gwarancyjnych,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ich badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng, programem zapewnienia jakosci (PZJ), w tym badania zaggszczenia poszczegdlnych
warstw przy zasypywaniu wykopow, protokoty z préb szczelno$ci, wyniki kontroli kamera wizyjna,
—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodny z specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt (np. na potozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu  wrazz ~ wykazem
wspoétrzednych w wersji elektronicznej wg. wzoru Zamawiajgcego,
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— szczegotowy tabelaryczny wykaz dlugosci wybudowanych odcinkow wraz ze studniami,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w tym w wersji *.dwg, *.dxf,

— projekt powykonawczy, tj. map¢ zasadnicza powykonawcza z naniesionymi oznaczeniami,
$rednicami i rzednymi studni, $rednicami i dlugo$ciami wykonanych odcinkow sieci w wersji *.dwg,
* dxf,

—  dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym a w szczegdlnosci ~ zawiadomienie 0
zakonczeniu budowy, o$wiadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,

— dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robot sporzadzona po zakonczeniu robot,

— o$wiadczenia mieszkancéw o przywroceniu terenu dziatek prywatnych do stanu pierwotnego oraz
odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych,

— protokdt potwierdzajacy odtworzenia pasa drogowego podpisany przez zarzadce drogi,

— protokoty z nadzoréw branzowych,

— karty odpadow,

- ksiazke spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia ksztaltek PE
podpisang przez kierownika budowy,

- karty technologiczne spawania/zgrzewania,

- protokotu zgrzewania,

- kserokopig uprawnien spawaczy i zgrzewaczy,

- $wiadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty techniczne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
przedmiarze rob6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca robét, ktéry powinien pisemnie poinformowac na
co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw. Przyjmuje si¢, ze obmiary beda przeprowadzone przed

odbiorami czg$ciowymi i odbiorem koncowym,
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na
niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace front robot).

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem (zasypaniem). Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia. Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie bledy zostang poprawione wedtug ustalen wskazanych przez
Inspektora nadzoru na pismie. Przyjmuje si¢, ze pozycje Przedmiaru Robdt pokrywaja wszystkie
potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkow Zamowienia. Ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania Robét i koszty zwigzane z:
e  wypehieniem obowigzkoéw wynikajacych z Zamoéwienia i wszystkich innych zobowigzan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robot wyspecyfikowanych
w zaméwieniu lub wynikajgcych z SIWZ,
e  Kkosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi,
e kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia  materiatlow
i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,
e  sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania
Robot objetych Zamowieniem,
e  wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,
e  kosztami ogdlnymi, przewidzianymi gwarancjami, ubezpieczeniami zyskiem, podatkami itd.,
e  Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:
- dtugosci wyrazone w metrach i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
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obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;j,
- powierzchnie beda obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych
za pomocg wierzchotkow,
- ilosci bedg wyrazone za pomocg szt. lub kompletow.
Jednostkg obmiarowa sa:

» 1[m] - (stownie: jeden metr) - wykonanego kanatu z rur PVC-U DN160 x 4,7mm SDR 34, SN

8,

> 1[m?] (metr kwadratowy) dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni,

» 1[kpl.] - (stownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej studzienki rewizyjnej betonowej DN 1000

» 1[kpl.] - (stownie: jeden komplet/sztuka) wykonanego wpustu deszczowego DN500

» 1[kpl.] - (stownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej kaskady zewng¢trznej z rur i ksztattek PVC
Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy, czytelny
i jednoznaczny. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.  Jezeli  urzadzenia te lub  sprzet  wymagaja  badan  atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania robot.

8. ZASADY ODBIORU ROBOT
8.1 Informacje ogodlne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania
realizacji robot, facznie z Okresem Gwarancyjnym. Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie
opisane i przedstawione w dokumentach umownych mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. Koncowy
odbidr robot polega na sprawdzeniu wbudowanych materialéw i urzadzen. Odbiory przeprowadzac
zgodnie z:

- PN-C 9224:2018-03P Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow rurowych z
termoplastycznych tworzyw sztucznych

- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

—PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

—PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL,

- Instrukcjami dostawcoéw materiatdow i urzadzen.

Odbiodr poszczegélnych elementow robot powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

8.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz
3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzgdza rozbiorke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentow przekazanych przez Wykonawce, a ktore bedg obejmowac:

1) szkice geodezyjne potwierdzajace ulozenie przewodow w gruncie 1 ich zgodnos¢
z zatwierdzona dokumentacjg projektowa,

2) protokoty prob, inspekc;ji i badan,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych, $wiadectwa
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dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatdow, ktore $wiadczyé beda o ich jakosci,
4) inne pozostale dokumenty niezbedne dla odbioru robdt (np. szkice montazowe, i in.).

8.3 Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot objetych zamoéwieniem tacznie z
odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powotana komisjg ze strony
Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
m.in. protokotow odbioru wykonania przepi¢¢ budynkow, wynikéw badan, oraz wnikliwej ocenie
wizualnej wykonanych robot.
W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru, komisja stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Zamawiajacy moze powotlaé komisje odbioru zlozong
z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czg¢sciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mie¢ jednak tylko glos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem czynno$ci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy
przedstawic:

- dokumentacje¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach z naniesionymi na czerwono zmianami,
potwierdzonymi jako nieistotne przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru na potrzeby
ztozenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub zatwierdzong dokumentacje¢
zamienng, jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robot,

- kompletng dokumentacj¢ powykonawcza i odbiorowa w 3 egzemplarzach (1 oryginal,
2 kopie) zawierajaca ponizsze elementy:

e dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi,

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginal mapy oraz
wersje elektroniczng mapy na ptycie CD, a takze wykaz wspotrzednych geodezyjnych
wykonanych sieci i przytaczy,

e kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
tym w wersji *.dwg, *.dxf,

e projekt wykonawczy tj. map¢ zasadnicza powykonawcza z naniesionymi oznaczeniami,
srednicami i rzednymi studni, Srednicami i dlugosciami wykonywanych odcinkoéw sieci w
wersji *.dwg, *.dxf,
szczegotowy tabelaryczny wykaz dlugosci wybudowanych odcinkow wraz ze studniami,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne)

e protokoly robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, §wiadectwa jakosci,
receptury i inne dokumenty dotyczace zastosowanych materialow i wyrobéw budowlanych,

e dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen, instrukcje obshugi, rysunki

montazowe sporzadzone w jezyku polskim,

ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

oryginaly kart gwarancyjnych,

protokotly odbioréw czgsciowych,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ), w tym badania zaggszczenia
poszczegdlnych warstw przy zasypywaniu wykopow,

e protokoly prob szczelnoscei,

e protokoly wpiecia do czynnych sieci,
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o ksigzka spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia ksztattek
PE podpisang przez kierownika budowy,
karty technologiczne spawania/zgrzewania,
protokoty zgrzewania,
kserokopie uprawnien spawaczy i zgrzewaczy,
swiadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty technologiczne,
dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym, a w szczegdlnosci zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, o§wiadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,
dokumentacje¢ fotograficzng obiektow w pasie w pasie robot sporzadzona po zakonczeniu robot,
e kopie kart przekazania odpadéw na sktadowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalsza
przerobke lub utylizacje odpadow,
e protokoly odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktorych realizowane byly
roboty,
e nagrania z kamerownia kanatow grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
przetargowego.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe begda
zawiera¢ braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie
uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okre§leniem terminu odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanalu obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow (rury kanalizacyjne, piasek, pospotka),

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia,

— wykonanie rozbidérki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnienie,

— odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan ich
zarzadcow,

— przygotowanie podloza wraz z jego zageszczeniem,

— ulozenie i podiaczenie przewodow kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowosci i spadku kanatu,

— wilgczenie przewodow do studni kanalizacyjnych,

— zabudowa ksztattek (kolanka, zaslepki),

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie i zaggszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnatrz,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu pospotka, w pasie jezdni piaskiem do poziomu
warstwy konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontazem deskowania,

— wykonanie badan stopnia zaggszczenia podsypki 1 obsypki piaskowej oraz stopnia zageszczenia
poszczegblnych warstw zasypki wykopow,

— przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— koszty nadzoru przedstawicieli firm zarzadzajgcych sieciami z branz sanitarnych i urzadzen obcych.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje:

— wykonanie robot przygotowawczych,
— koszt dostarczenia materiatdw w miejsce wbudowania, a w szczegolno$ci zorganizowanie zakup i
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dostarczenie prefabrykowanych dennic, kregdéw i pozostatych elementow studni,

- zabezpieczenie  niezinwentaryzowanych — urzadzen — podziemnych  wg  wymagan
ich uzytkownikow,

— przygotowanie podtoza i warstwy wyrownawczej,

— montaz zelbetowej plyty fundamentowej, prefabrykowanej, pod dennice,

— montaz prefabrykowanych elementow betonowych i wyposazenia studzienki wg projektu,

— wykonanie ztaczy szczelnych - ewentualna dodatkowa obrobka tych ztaczy,

— wykonanie izolacji studzienki,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem,

— wykonanie badan wskaznika zageszczenia zasypek,

— montaz pier§cienia odcigzajacego i ptyty pokrywowe;j,

— montaz wlazu z regulacja do niwelety jezdni lub terenu,

— wykonanie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie pozostalych pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie przeptywu zastgpczego w przypadku studni nadbudowywanej na istniejacym kanale,
- wykonanie materacow kruszywowych w przypadku trudnych warunkéw geotechnicznych.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej kaskady zewnetrznej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow (rury kanalizacyjne, ksztaltki, piasek, pospotka),

— wykonanie robot przygotowawczych,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan ich
zarzadcow,

— przygotowanie podtoza wraz z jego zageszczeniem,

— utozenie i podlaczenie elementow kaskady,

— wilaczenie przewodow do studni kanalizacyjnych,

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie i zageszczenie obsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z zewnatrz,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu pospotka, w pasie jezdni piaskiem do poziomu warstwy konstrukcji
jezdni z jednoczesnym demontazem deskowania,

— wykonanie badan stopnia zageszczenia podsypki i obsypki piaskowo-cementowej oraz stopnia
zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki wykopow,

— przeprowadzenie pozostatych pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

— koszty nadzoru przedstawicieli Wiasciciela kanalizacji i urzadzen obcych.

Cena jednostkowa 1 m 2 odtwarzanej nawierzchni obejmuje:

— dokumentacj¢ geodezyjng nawierzchni rozbieranej i odtworzonej,

— zabezpieczenie miejsca pracy, oznakowanie robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na S$rodki transportowe 1 odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

— dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
o grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

Ryczatt — sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obejmuje koszty sporzadzania przez
wykonawce wszelkich przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST dokumentacji w tym 3
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz inwentaryzacjg geodezyjna.

Ryczatt — koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich optat
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administracyjnych, nadzorow branzowych, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejacych sieci,
uzgodnief/porozumien z wiascicielami nieruchomos$¢ i infrastruktury oraz innych kosztéw nie ujetych
w innych pozycjach obejmuje wszelkie pozostate koszty nie ujete
w pozostalych pozycjach kosztorysowych, a niezbedne do realizacji kompleksowego zadania
i przewidzianych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie zrealizowana
przez wykonawce robot, a jej koszt wliczony do ceny.
Wykonawca bedzie przestrzegat zasad ochrony srodowiska.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot winny obejmowac:

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa w tym dokumentacj¢ powykonawcza geodezyjna,

- koszty zabezpieczenia istniejagcych sieci uzbrojenia terenu: Wykonanie recznych wykopoéw w celu
zlokalizowania uzbrojenia, zalozenie rur ostonowych, taSmy ostrzegawczej i zasypanie wykopu,

- koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich optat administracyjnych w
tym za nadzory branzowe, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie nieruchomosci przylegajacych do pasa rob6t oraz innych kosztéw nie ujetych w innych
pozycjach.

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych wyrobow/materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa droég dojazdowych, .itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, koszty projektéw uzupehiajacych, koszty szkolenia BHP
pracownikow i dozoru budowy, koszty technologii robot wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym.

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY

Obowiazujace beda stosowne przepisy i normy obowiazujace w momencie realizacji inwestycji. Ustala
sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako
podstawowego stosowana be¢dzie norma ta, ktora bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.

v Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm),

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn.
zm.),

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z pdzn.

zm),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

AN
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiagzkéw dostawcoéw Sciekow przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (Dz.U. 2016 poz. 1757),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. 2019 poz. 1437 z pdzn.zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 z p6zn.zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z p6zn.zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn.zm),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r,

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

PN-EN 933—1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania,

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 : Ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
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