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Zatgcznik nr 8-1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

”Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skata ul. Poddomie -powtérzenie”
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OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja pn.: ”Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skala ul. Poddomie -powtérzenie”

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu robot budowlanych zgodnie z

Decyzja nr 5.2022 z dnia 18 marca 2022 r. o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i

okreslonych w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze robodt, Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych oraz niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Zakres robot objetych przedmiotowa inwestycja szczegétowo okreslaja Projekt Budowlany, Przedmiar

robot, Opis Przedmiotu Zamowienia oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne i umowa.

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robot budowlanych przebudowy

drogi gminnej ul. Poddomie w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Skata. Zakres zamowienia

obejmuje:

Budowa lewostronnego chodnika przy ul. Poddomie - szczegdtowy opis przedmiotu
zamoéwienia dla budowy chodnika znajduje si¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.
Budowa kanatu technologicznego - szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia dla budowy
kanatu technologicznego znajduje si¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

Budowa elementow kanalizacji deszczowej - szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia dla
budowy kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.
Przebudowa szafki gazowej - szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia dla przebudowy
szafki gazowej znajduje si¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

Przebudowa przylacza elektrycznego - szczegblowy opis przedmiotu zamowienia dla
przebudowy przytacza elektrycznego znajduje si¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

Wykonanie elementéw stalej organizacji ruchu - szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia

przedmiotowych chodnikéw znajduje si¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

Dodatkowo wykonawca w celu wlasciwej realizacji robdt budowanych:

- zapewni obstuge geodezyjna i laboratoryjna,

- opracuje inwentaryzacje¢ powykonawcza,

- zapewni nadzor geologiczny (w przypadku koniecznosci),

zapewni nadzory specjalistyczne (w przypadku konieczno$ci - saperskie, przyrodnicze,

herpetologiczne, konserwatorski, ichtiologiczny, archeologiczny, itd.),
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- w przypadku koniecznosci wykona badania archeologiczne, w razie konieczno$ci zabezpieczenie
zabytkdéw malej architektury,

- sporzadzi szczegdtowy harmonogram prac,

- bedzie wykonywat na biezaco dokumentacje fotograficzng.

1. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

Budowa chodnika w Skale na ul. Poddomie ma na celu poprawienie parametrow technicznych
istniejacej drogi, oraz poprawe bezpieczenstwa pieszych uczestnikow ruchu drogowego. Catos¢ robdt
powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami wraz z zapewnieniem
bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow w ciggu drogi gminnej (w bezposrednim sgsiedztwie
remontowanej drogi gminnej, na ktorej bgda prowadzone roboty budowlane) w oparciu o projekt
zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. Wymagania Zamawiajacego

Wykonanie rob6t budowlanych drogowych zgodnie z dokumentacja z uwzglednieniem wymogdoéw
wynikajacych z pozyskanych uzgodnien, warunkéw i opinii oraz decyzji, obejmujagcych w
szczegblnosci:

e Zapewnienie ciaglosci ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robdt na odcinku
drogi na ktorym bedzie trwalo wykonywanie robot budowlanych poprzez wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu zapewniajacej przejezdno$¢ pojazdow o nosnosci minimum
jak po istniejacej drodze gminnej do czasu zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z
pracami (organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t: wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

e Termin wykonywania robot: Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane rozpoczety sie po
podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. Termin wykonania zadania okreslono w

umowie.

e Wszelkie inne prace wynikajace z dokumentacji projektowej, decyzji i1 uzgodnien
(zapewnienie nadzoru — przebudowa szafki gazowej oraz przylgcza energetycznego).
Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowigzany jest do uzgodnienia prac z Tauron
Dystrybucja w ramach prac zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca w ramach
realizacji zamoOwienia zobowigzany jest do uzgodnienia techniczno-technologicznych
mozliwoéci wykonania robot budowlanych z Polska Spotka Gazownictwa w ramach prac
zgodnie z dokumentacjg projektows. Wszelkie koszty uzgodnien z gestorami sieci oraz
ewentualnego nadzoru itd. ponosi wykonawca.

e W przypadku konieczno$ci uzgodnien z innymi gestorami sieci niz wymienieni
powyzej, Wykonawca dokona takich uzgodnien.

e Wykonawca wykona tymczasowg organizacj¢ ruchu (oznakowanie poziome, pionowe),

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji

3



Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

ruchu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane tymczasowag organizacjg ruchu.
Zamawiajacy jest w posiadaniu zatwierdzonej tymczasowej i statej organizacji ruchu, jednak

gdy nastgpi konieczno$¢ ich aktualizacji, Wykonawca dokona zmian.

e Ustawienie, utrzymanie i likwidacja tymczasowego oznakowania lezy w gestii wykonawcy.

e Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejgcego odcinka drogi od czasu
przekazania placu budowy do czasu zakonczenia rob6t budowlanych i odbioru koncowego
robot. Ponadto Wykonawca w czasie wykonywania robdt zapewni mieszkancom oraz

uzytkownikom dostepnos$¢ do przylegltych z przedmiotowym odcinkiem drogi dziatek.

e Wykonawca zapewnieni potrzeby polityki transportowej dla spolecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robot budowlanych;

e Wykonawca zapewni inwentaryzacje fotograficzna i filmowa drogi wraz z elementami
sasiadujacymi (ogrodzenia, zjazdy, budynki) dokumentujgca stan techniczny elementow
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot budowlanych;

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym
pieszych na terenie budowy oraz na trasie przejazdu w bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych robét.

e Wykonawca wykona wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja zgodnie z
Inwentaryzacja zieleni. Zamawiajacy wystapit o uzyskanie pozwolenia na wycinke i oczekuje

na pozwolenie, co wykonawca powinien uwzgledni¢ w przygotowanym harmonogramie prac.

e Wykonawca odpowiedzialny jest za roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
e  Wykonawca wykona wszystkie niezbedne pomiary, sprawdzenia i rozruchy.

e Wykonawca sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
e Wszelkie inne prace wynikajgce z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnien

e W oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca
wykona, bedzie, utrzymywat 1 zlikwiduje czasowy przejazd w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robot.

e Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna

zapewni¢ mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych jak i przejazdu oraz pojazddéw shuzb
ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci oraz braku mozliwosci
poprowadzenia ruchu tymczasowego (wahadlowego) w bezposrednim sasiedztwie
rozbudowywanej drogi, Wykonawca zapewni alternatywny sposob poprowadzenia ruchu
tymczasowego dla pieszych i pojazdow oraz pojazdow shuzb ratowniczych (pogotowie,

straz pozarna), np. drogami lokalnymi, po uprzednim uzyskaniu wymaganych decyzji i
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uzgodnien Zarzadcow Drog, a w przypadku koniecznos$ci wejscia poza pas drogowy
rowniez uzyskaniu zgdd wilascicieli dziatek. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowej ewentualne koszty mogace wystapi¢ przy realizacji
przedmiotowych tymczasowych objazdow. Przed ewentualnym wprowadzeniem ruchu po
alternatywnym objezdzie Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego
istnigjagcych drog lokalnych oraz sasiadujacych z nimi zabudowaniami. Dane
inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym. Nieodlaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drog lub
zabudowy przez transport zwigzany z objazdem Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt.

e Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z:

— pozyskaniem niezbednych opinii i decyzji dot. tymczasowej organizacji ruchu,

— ewentualnym pozyskaniem terenu na czas prowadzenia robdt oraz zapewnienia
ciggtosci ruchu,

— ewentualnym czasowym wykorzystaniem drog objazdowych,

— ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi za zniszczenie drog objazdowych
i wykorzystywanych jako objazd przez transport zwigzany z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu,

— ewentualng naprawg drog lokalnych wykorzystywanych jako objazd,

— uzgodnieniami z gestorami sieci.

e Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
przeszkody czy okolicznosci przy realizacji przedmiotowego zadania, ktére moga mieé
wplyw na wykonanie przedmiotu zamowienia i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w
ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaplata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzroczno$ci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Powyzsze okoliczno$ci nie moga
wptyna¢ na termin wykonania przedmiotowego zadania.

e Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych 2z realizacja
przedmiotowe]j inwestycji winny posiadaé stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie.

Stosowne dokumenty nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
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rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

e Do betonéw konstrukcyjnych nalezy zastosowa¢ wylacznie kruszywa granitowe lub
bazaltowe (nie dopuszcza si¢ innych kruszyw grubych).

e Przedmiot zamowienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego musi spetniaé
warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma
stuzy¢ 1 winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa, w tym Prawa
Budowlanego oraz winien by¢ wykonany zgodnie z umowg. Koszty i starania w tym
zakresie ponosi Wykonawca w ramach kosztorysowego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia okreslonego zawarta z Zamawiajagcym umowsa.

e  Wszelkie odpady pochodzace z rozbiorki odcinka drogi a nie nadajgce si¢ do dalszego
uzycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Koszt ten uwzgledniony be¢dzie w cenie ofertowej. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystane do
innych robot, naleza do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru rodzaj i ilo$¢ uzytecznych
materialow z rozbiorki, ktore Wykonawca na wlasny koszt odwiezie na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce.

e Terminy okreslone w decyzjach dla realizacji poszczegdlnych roboét nie moga wptyna¢ na

termin koncowy wykonania zadania.

e Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i
ewentualnego objazdu.

e Do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kompletny Operat
Kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna),
zawierajacy m.in.: umowe, oferte, harmonogram, wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokél przekazania placu budowy, recepty, wyniki badan laboratoryjnych (jesli
beda wymagane), deklaracje zgodno$ci materialow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, o$§wiadczenia Kkierownika budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumentacje projektowa powykonawczg,
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna (sytuacja, przekréj poprzeczny, profil
podluzny), inne opracowania, sprawozdania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych.

e Przedmiot zamowienia zgltoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego musi spetniac¢
warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celow ktorym ma

stuzy¢ 1 winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa, w tym Prawa
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Budowlanego oraz winien by¢ wykonany zgodnie z umowg. Koszty i starania w tym

zakresie ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

zamowienia okreslonego zawarta z Zamawiajacym umowa.

e Ponadto Wykonawca bgdzie zobowigzany opracowaé, m.in.:

1)
2)

3)

Program Zapewnienia Jakosci i planu BIOZ (jesli jest wymagany),

Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne pozwolenia
wraz z czg$cig geodezyjna umozliwiajace ewentualne wyjscie poza pas drogowy,
Wszelkie opflaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia w tym z ewentualnym wejSciem w teren, itd. obcigza

Wykonawce.

e Wykonawca na wlasny koszt wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich, istniejacych

urzadzen obcych w ciggu drogi gminnej na odcinku realizowanych rob6t w uzgodnieniu i pod

nadzorem ich Zarzadcow wg wiasciwosci tych urzadzen. Koszty projektu przetozenia, opltat,

nadzorow specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Zakonczenie i odbidr robot

winno by¢ udokumentowane protokotem odbioru.

Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

Wszelkie odpady pochodzace z rozbidrki, a nie nadajace si¢ do dalszego uzycia
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt. Koszt
ten uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowiazujaCymi przepisami.

Materiaty (rowniez materialy niebezpieczne) z rozbiorki winny by¢ usunicte przez
Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem materiatdow z rozbiorki
elementow BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilo$¢ uzytecznych
materiatbw z rozbiorki, ktore Wykonawca na wiasny koszt odwiezie i zlozy do
jednostki nalezacej do UMiG Skata.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez 0soby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i do$wiadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia z
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przepisami  techniczno-budowlanymi,  obowigzujacymi  polskimi ~ normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy 0

prace 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie prace fizyczne, w
tym praca operatorOw sprzetu, wskazane i opisane w dokumentach wymienianych w ust. 2,
zwigzane z wykonywaniem wszelkich robot objetych niniejszym zaméwieniem, ktorych
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) byty wykonywane przez osoby
zatrudnione wykonawce na podstawie umowy o pracg. Obowigzek ten, nie dotyczy osob
wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: Kierownika robot oraz innych oso6b petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan oraz sankcje, zostaly

okres$lone W projektowanych postanowieniach umowy.

Planowana inwestycja przebudowy drogi przy ul. Poddomie zlokalizowana jest w potudniowe;j
cze$ci miejscowosci Skala, projektowana droga potaczona jest z drogg gminng ul. Rzeplinska oraz z
drogg gminng ul. Walecznych. Droga gminna — ul. Poddomie, posiada jezdni¢ o szerokosci okoto 6,2
m, droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz obustronne pobocza gruntowe, droga obustronnie
ograniczona jest istniejacym kraweznikiem drogowym. Istniejaca droga gminna, publiczna peini
funkcje¢ dojazdowa do ul. Krakowskiej i dalej do centrum miejscowosci Skata. W stanie istniejacym
droga posiada odwodnienie powierzchniowe - woda opadowa odprowadzana jest poprzez
uksztaltowanie spadkéw poprzecznych jezdni do istniejagcych wpustow deszczowych, a nastgpnie do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ sieci infrastruktury techniczne;j:
- sie¢ elektroenergetyczna — ziemna i napowietrzna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ teletechniczna — ziemna i hapowietrzna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.
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1. Rozwiazania projektowe

W ramach inwestycji polegajacej na wykonania zadania pn.: ,,Wykonanie
dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej Skata, ul.
Poddomie dz. nr 3040/1 strona poinocna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na tuku strona
zachodnia ze skutecznym zgloszeniem robdt niewymagajacych, wymagajacych pozwolenia na
budowe lub prawomocnej decyzji ZRID.” zaprojektowano budowg lewostronnego chodnika z
kostki betonowej koloru szarego o szeroko$ci 2,23 m, chodnik o dlugosci 230,49 m. W
ramach opracowania przewiduje si¢ budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci jezdni 3,0
m, nawierzchni¢ zjazdoéw projektuje sie¢ z kostki betonowej, koloru szarego. W ramach
opracowania przewiduje si¢ przebudoweg istniejacego odwodnienia drogi od strony
nowobudowanego chodnika.

Projektuje si¢ wykonanie cieku przykrawg¢znikowego na catym odcinku budowy
chodnika, wykonanie wpustow deszczowych i studni rewizyjnych.

Ponadto nalezy wykona¢ odtworzenie istniejacej konstrukcji jezdni o szerokosci

1.0 m.

2. Przebieg drogi w planie

5.1. Zalozenia projektowe

Lokalizacja m. Skata, teren zabudowy,
Ograniczenie jezdni kraweznikiem obustronne,

Klasa techniczna drogi D (dojazdowa)

Kategoria drogi gminna, publiczna

Predkos¢ projektowa vy 30 km/h

Szerokos$¢ jezdni szerokosé 6,20 m,

Szeroko$¢ chodnika szerokosé 2,23 m,

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2%

Spadek poprzeczny chodnika jednostronny, w kierunku jezdni — 2%

2.2. Opis przebiegu drogi w planie

W ramach inwestycji polegajacej na wykonania zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji
technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej Skata, ul. Poddomie dz. nr
3040/1 strona poétnocna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na tuku strona zachodnia ze skutecznym
zgloszeniem robot niewymagajacych, wymagajacych pozwolenia na budowe lub prawomocnej
decyzji ZRID.” zaprojektowano budowe lewostronnego chodnika z kostki betonowej koloru
szarego o szerokosci 2,23 m, chodnik o dtugosci 230,49 m. W ramach opracowania przewiduje

si¢ budowe zjazdéow indywidualnych o szerokosci jezdni 3,0 m, nawierzchni¢ zjazdow
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projektuje si¢ z kostki betonowej, koloru szarego. Przebieg projektowanej osi w planie zostat
dostosowany do istniejacych warunkéw terenowych oraz istniejagcego $ladu drogi. W ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano tuk kolowy o promieniu R=8,00 na skrzyzowaniu

z ul. Walecznych.

3. Przebieg drogi w przekroju podtuznym

Niweleta projektowanego odcinka chodnika zostata zaprojektowana zgodnie z dopuszczalnymi
parametrami, z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz majac na uwadze
minimalizacje robot ziemnych. Poczatek oraz koniec projektowanego odcinka nawigzuje
wysokosciowo do rzgdnej wysokoS$ciowej istniejacej krawedzi jezdni ul. Poddomie i ul.
Walecznych.

Wartosci pochylen projektowanego odcinka mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach. Na
catosci projektowanego chodnika zaprojektowano jednostronny, spadek poprzeczny o wartosci

2% w kierunku jezdni.

4. Odwodnienie ukladu drogowego

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni bedzie realizowane dzigki uktadowi
spadkéw poprzecznych oraz podtuznych, do istniejagcych 1 projektowanych wpustow
deszczowych. Nastgpnie poprzez przykanaliki oraz istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej woda
opadowa odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej w okolicy skrzyzowania
ul. Poddomie z ul. Walecznych. Przewiduje si¢ regulacje wysoko$ciowg istniejagcych wpustow
do rzednych projektowanych.
Przebudowe lub regulacje wysokos$ciowa projektuje sie dla istniejacych wpustow deszczowych
w nizej podanym kilometrazu:

a) km 0+028,75,

b) km 0+087,05,

C) km 0+146,22,

d) km 0+215,72.

Dodatkowo projektuje sie trzy wpusty deszczowe celem poprawienia odwodnienia
projektowanego chodnika w ponizszej lokalizacji:

1) km 0+056,89,

2) km 0+116.55,

3) km 0+178,95.

Nowe wpusty projektuje si¢ podiaczy¢ przykanalikami do wykonanych studni rewizyjnych na

istniejacej kanalizacji (wg odrebnej dokumentacji).
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5. Obramowanie konstrukcji

Projektuje si¢ obramowanie jezdni krawe¢znikami drogowymi z wyniesieniem:

— kraweznik drogowy 15x30cm - +12 cm,
- na zjazdach, (kraweznik najazdowy) 15x22cm - +4 cm,
— na przejsciu dla pieszych, kraweznik obnizony - +0,0 cm.

Obramowanie chodnika od strony zewnetrznej wykonuje si¢ z obrzeza betonowego gr. 8 cm.

6. Organizacja ruchu
W zwiazku z budowa chodnika przy ul. Poddomie w Skale przygotowano projekt statej

organizacji ruchu, ktéra bedzie obowiazywac po zakonczeniu inwestycji.

7. Rozwiazania konstrukcyjne
Na podstawie sporzadzonej przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej zaprojektowano
rozwigzanie konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz zjazdow indywidualnych. Zgodnie z opinig
geotechniczng na obszarze projektowanej budowy chodnika przy ul. Poddomie znajduja si¢
grunty o grupie nos$nosci G3. Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru
szarego.

Konstrukcja chodnika

Odcinek A-B

Warstwa $cieralna: kostka betonowa szara 8cm
Warstwa wigzaca: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywa Caos 15cm
Razem: 26cm

Konstrukcja zjazdow

Odcinek A-B

Warstwa $cieralna: kostka betonowa szara 8cm
Warstwa wigzaca: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywa Caos 20cm
Razem: 33cm

Konstrukcja odtworzenia jezdni

Odcinek A-B

Warstwa $cieralna: AC/11/S/50/70 4cm
Warstwa wigzaca: AC/16/W/50/70 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coggys: 20cm

11
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Istniejaca konstrukcja drogi

Zgodnie ze stanem istniejacym

8. ZIELEN
Projektowana inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem niskim oraz wysokim, na
usuni¢cie drzew przeznaczonych do wycinki uzyskane zostanie odpowiednie zezwolenie oraz
decyzje wg odrebnego postgpowania administracyjnego. Wszelkie prace wykonywane beda z

zachowaniem bezpiecznej odleglosci od istniejacego drzewostanu oraz zieleni niskiej.

BIOZ- BRANZA DROGOWA
Strona tytulowa materiatdow do zgloszenia zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych

obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ jego realizacji podana jest
w rozdziale ,Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego”, Szczegdtowa
kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow zostanie okre§lona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyC teren robot, a nastgpnie rozpoczaé

budowe przedmiotowej jezdni.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga. W okolicy drogi znajduja

si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze ul. gminnej

Poddomie

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych
rodzaje zagrozen wynikajace z wykonywania robot ziemnych, z wykonywaniem warstw
konstrukcyjnych oraz z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego.

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas
wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych w obszarze i w

czasie wykonywania.

12
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1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okre$la¢: zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby.

1.6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu mie$ci si¢ w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, zakres okreslono w czgsci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycja to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ z nalezyta starannoscig, pod $cistym
nadzorem 0s0b posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania

nadzorowania i kontrolowania budowy i robot.

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYLACZNIE OSOBIE
POSIADAJACEJ] STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”

13
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OPIS PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej Scieki deszczowe z budowanego
chodnika na ul. Poddomie w miejscowos$ci Skata.

11 Kategoria obiektu budowlanego
Urzadzenie budowlane zwigzane z funkcjonowaniem drogi dojazdowej publiczne;.

2.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Norma PN-EN 752-2:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

[2] Norma PN-EN 752-4:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTTI ,,Instal”, W-wa 2003.

[4] Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingow i MOP. GDDKiA, W-

wa 2009

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Charakterystyka odbiornika $ciekow deszczowych.
Odbiornikiem $ciekoéw deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejaca
kanalizacja deszczowa zlokalizowana w drodze gminnej ul. Poddomie.

4.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Rozwiazania sytuacyjne
Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje przykanaliki z wpustami deszczowymi,
odprowadzajace wode z projektowanego chodnika. Istniejaca sie¢ kanalizacji zaplanowano
wyposazy¢ w dodatkowe prefabrykowane studnie betonowe DN1000. W ramach zadania
projektuje si¢ odcinki przykanalikow z rur o $rednicy DN160 do projektowanych wpustow
deszczowych DN500.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe
Na calej dtugosci opracowania przewiduje si¢ grawitacyjny odptyw $ciekow deszczowych, za
pomoca odpowiedniego uksztattowania nawierzchni chodnika
w postaci spadkéw podluznych oraz poprzecznych woda opadowa zbierana bedzie do
projektowanych wpustéw deszczowych.

4.3 Rozwiazania konstrukcyjne

Kanalizacje deszczowa z rur PVC-u DN160, nalezy posadowi¢ na piasku — podsypka grubosci
20cm, strop rury obsypac¢ 30 cm warstwg piasku, pozostatg czes¢ wykopu wypehi¢ piaskiem
budowlanym, a w obrebie drogi dobrze zaggszczanym piaskiem. Studnie rewizyjne, wpusty

deszczowe nalezy wykonac z prefabrykowanych kregdw betonowych taczonych ze sobg na
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wcisk z zastosowaniem uszczelki elastomerowej oraz posadowi¢ na piasku z zastosowanie

bocznej obsypki piaskowej dobrze zaggszczone;.

5.0 OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Dla zwymiarowania ilo§ci wod odprowadzanych przez projektowany przylacz kanalizacji
deszczowej postuzono si¢ projektem zagospodarowania. W ul. Poddomie zlokalizowane sg
wpusty deszczowe, a projekt rozbudowy sieci zaktada zlokalizowanie jeszcze trzech
dodatkowych, dla ktérych przeprowadzone zostaly obliczenia.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PS-S-02204:1997 ,.Drogi samochodowe —
odwodnienie drog”. Do obliczen przyjeto prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=50% oraz

wspotczynnik A dla obszaru o wysokosci opadoéw <800mm/m3.

Charakter zlewni Powierzchnia [m2] Wsp. sptywu Odptyw wod deszczowych [1/s]

Chodnik 201,7 0,60 1,55

[lo$¢ $ciekow powstatych z odptywu wod opadowych wynosi Q = 1,55 dm3/s .
Zaprojektowany kanat przytacza kanalizacji deszczowej PVC-U DN 160 x 5,9 mm SN 8 SDR 34
przy minimalnym spadku 2% zapewnia przepustowo$¢ na poziomie ok. 23,83 dm3/s.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzié, ze zaprojektowana S$rednica
przytacza kanalizacji deszczowej zapewnia odpowiedni przeplyw oraz samooczyszczanie sig¢

przewodu.

51 Srednica najbardziej obciazonego kolektora
Doptyw wody do kolektora wyznaczono metoda stalych natezen deszczu wedlug wzoru

Btaszczyka:

an-pf_m‘ =@ XWX Qugr X F

Qmiar = FiE
Gdzie:
¢ — wspodtczynnik opdznienia,
v — wspotczynnik spltywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni,
F — powierzchnia zlewni,
Omiar — Natgzenie deszczu miarodajnego,

t — czas trwania deszczu miarodajnego,

15



Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa wystapienia opadu i wysoko$ci opadow

W rejonie,

Dla wyznaczenia wartosci natezenia deszczu miarodajnego przyjeto:

czas trwania deszczu

prawdopodobienstwie wystapienia
e roczng wysokosci opadow

o Wartos¢ wspodtczynnika

10 min,

p =50% (raz na 2 lata)

Hopadu < 800 mm:

A =592

Wyniki obliczen natgzenia deszczu miarodajnego zestawiono w Tabeli 1, natomiast

wyniki obliczen doptywu wody do kolektora zestawiono w Tabeli 2

Tabela 1
WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO q = A/t*1,5
Warto$¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% 592
Czas trwania deszczu [s] 600
Natezenie deszczu miarodajnego [1/s*ha] 128
Tabela 2
Tereny ® Chmiar ¥ i S
[[1 |[Vs*ha] [-] [ha] [I/s]
Chodnik 1,00 128 0,6 0,020 1,55

Wymiarowanie przeptywow wody w kolektorze przeprowadzono wg. wzoru Colebrooka —

Whitea:

Q= —ﬁ,'JExlug(

0,74 k
+
dxvdx1x108 3,71xd

] xd? x+/dx1

Strumien plynu przeplywajacy przez czg¢sciowo wypetniong rur¢ obliczono wg. wzoru

Brettig’a:
q

Gdzie:

Q — przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m3/s],
q — przeptyw ptynu przy czg$ciowo napetnionym kolektorze[m?®/s],

| — spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m],

Q=06 05x cos (T %] + 0,04xcos {Zxr[x%)

16




Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

d — wewngtrzna $rednica kolektora [m],
k — wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],

y — glebokos$¢ wypehienia cze§ciowo napetnionego kolektora [m],

Wyniki obliczen przeptywoéw wody w kolektorze zestawiono w Tabeli 3

v
ODCINEK DN | i% k w[%] | Q(100%) | Q(w%) |[m/s]
D1-D2 160 2 0,0025 41 23,83 6,82 | 0,88
SAMOCZYSZCZENIA KOLEKTORA
An[cm?] U [cm] Rn [cm] T [N/m?]
88,8 254 3,5 18,15
SAMOCZYSZCZENIE ---> TAK

6.0 ROBOTY ZIEMNE
6.1 Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robét ziemnych trzeba zaznajomic¢ si¢ z mapa do celow projektowych terenu
robot w celu stwierdzenia czy i jakie przewody uzbrojenia podziemnego moga wystepowaé w
linii wykopu. Przebieg tych przewoddéw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowaé
solidnymi palikami, tak aby pracujace maszyny nie uszkodzily istniejacych rurociagow lub
kabli. W obrebie skrzyzowan z istniejacg infrastruktura prace nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonujac wykopy mechanicznie nalezy kopa¢ na glgbokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz
zadana, nastgpnie poglebi¢ wykop recznie do wiasciwej glebokosSci, bezposrednio przed
montazem studni 1 rurociagdw. Szeroko$¢ wykopu pod kanalizacj¢ deszczowa powinna
wynosi¢ okoto 1,2 m . - podana szeroko$s¢ wykopu nie obejmuje poszerzen niezbgdnych do
wykonania umocnien. Szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektow na sieci jakimi beda
studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni roboczej
pomigdzy zewnetrzna krawedzia studni, a krawedzia obudowy wykopu o minimalnej
szerokosci 0,5m. Glgbokos¢ wykonanego wykopu powinna umozliwi¢ wykonanie podsypki i
utozenie rurociggdw kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podtuznego.
O$ rurociaggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany nie blizej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Planowane wykopy beda posiada¢ $ciany pionowe umocnione prefabrykowanymi stalowymi

obudowami. Obudowy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawaé co najmniej na
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6.2

6.3

0,15m ponad poziom przylegajacego terenu. W przypadku wykonywania kanalizacji w terenie
niezabudowanym, niezagospodarowanym dajacym mozliwo$¢ wykonania sko$nych $cian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zalezno$ci od rodzaju gruntu) dopuszcza si¢
mozliwo$¢ wykonania przez wykonawce wykopow ze $Scianami sko$nymi bez stosowania
umocnienia, jednak $ciany skosne nie powinny by¢ wykonywane glebiej niz do strefy
przewodu tj. 30cm ponad wierzch rury, pozostala czgs¢ wykopu powinna posiada¢ §ciany
pionowe. W przypadku wystepowania wod gruntowych lub opadéw deszczu powodujacych
zatapianie wykopu, przed przystgpieniem do montazu studni i kanatow wykopy nalezy
osuszy¢ np. przy uzyciu iglofiltrow. Przyjmuje sie, przy uzyciu iglofiltréw mozna obnizy¢
poziom wody gruntowej do 2m i utrzymac go przez caly czas trwania robot ziemnych.

W  przypadku konieczno$ci odwadniania wykopoéw nalezy zapewni¢ odbior wody
odpompowywanej z wykopu, najprosciej jest odprowadzi¢ wode do pobliskiej sieci kanalizacji
deszczowej lub do ciekéw wodnych i rowow melioracyjnych, jezeli jednak takich mozliwosci
nie ma, to trzeba wykona¢ specjalne rurociagi zrzutowe ktoére bedg odprowadza¢ wody do
dalej oddalonych odbiornikow. Rozstaw oraz $rednicg iglofiltrow nalezy ustali¢ na budowie w
zaleznosci od ilo$ci naptywajacej wody gruntowej. Wszystkie wykopy potozone na
nieogrodzonych placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny by¢ wykonane ktadki z balustradami o wysokosci 110cm. Do tego celu nalezy
stosowa¢ np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice

ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i glgbokosci posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych
rzgdnych posadowienia infrastruktury, a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ jego obejscia w uzgodnieniu z

projektantem, inwestorem i zarzadcg kolidujacej sieci.

Podsypki, obsypki i zasypki kolektorow i wykopu

Dno wykopu nalezy wyréwna¢ przy zastosowaniu podsypki piasku o grubosci warstwy 20cm.
Material podsypki powinien by¢ rozprowadzony w poprzek calej szerokosci wykopu i
wyrownany do spadku rurociggu, lecz nie powinien by¢ zageszczany. Obsypke boczng
kolektora oraz zasypke w strefie rurociggu nalezy wykonac z piasku $rednioziarnistego. Piasek

ten powinien by¢ pozbawiony: grod, kamieni, odpadow, piasek nie moze byé zamarznigty.
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Wysokos¢ obsypki bocznej to odlegtos¢ od dna kolektora do jego sklepienia. Obsypka boczna
powinna by¢ wykonywana symetrycznie, warstwami o grubo$ci 10 cm, obsypke boczna
nalezy wstepnie zagesci¢ lekkim sprzetem recznym, tak by zabezpieczy¢ rurociag przed
przemieszczeniami. Podstawowa warstwa zasypowa strefy rurociggu tj. warstwa o grubosci
30cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana warstwowo, minimalna grubo$é
warstwy powinna wynosi¢ 15cm, natomiast maksymalna grubo$¢ warstwy jest zalezna od
rodzaju oraz cig¢zaru sprzetu uzytego do zageszczenia zasypki. Stopien zageszczenia
podstawowej warstwy zasypowej strefy rurociggu powinien wynosi¢ i>0,98. Stopien
zageszczenia wokot rurociagu nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zasypywanie
rurociggéw powinno si¢ wykonywac w 3 etapach:

- wykonanie piaskowej zasypki kolektora do wysokos$ci 30cm z wylaczeniem odcinkow ztacz,
- po przeprowadzeniu proby szczelnosci wykonanie brakujacej zasypki w miejscach potaczen,
- wykonanie zasypu pozostatej czesci wykopu przy uzyciu gruntu rodzimego,

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z zasypywaniem wykopu nalezy réwnocze$nie
prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanych umocnien wykopu. Zasypka wykopu
powyzej strefy rurociggu (zasypka uzupeiniajaca), moze by¢ wykonywana z rodzimego
materiatu, material powinien by¢ odpowiedni do zageszczania, nie powinien zawieraé
materialu zamarznigtego, odpadow (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna) nie powinien
zawiera¢ czeSci organicznych i nie powinien mie¢ czgstek o wielkosci nie wigkszej niz 2/3
grubos$ci zageszczanej warstwy. Grunt rodzimy nalezy zageszcza¢ do uzyskania stopnia
zageszezenia 120,95, Jezeli grunt rodzimy ma stanowi¢ podioze pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowej to ostatnie 50 cm wykonywanego zasypu wykopu powinno by¢
zageszczone do is=1,00, a w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu dla gruntu rodzimego, grunt ten nalezy zastapi¢ dobrze zaggszczalnym
piaskiem badz zwirem. Badanie stopnia zaggszczenia zaleca si¢ przeprowadzi¢ np. przy
uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementéw i zglosi¢ do odbioru. Ziemia
pozyskana z wykopdw zostanie ponownie uzyta do zasypania wykopu, nadmiar ziemi nalezy
wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa¢ lub zagospodarowaé w obrgbie dzialek inwestora

do innych robo6t ziemnych.

PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACYJNE

Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne

Do budowy sieci oraz przykanalikow, nalezy uzy¢é rur DN 160x4,7mm wykonanych z
polichlorku winylu (PVC-U) klasy SDR34 SN8 barwy pomaranczowo-brazowe;.
Projektowane kolektory i ksztattki kanalizacyjne beda taczone pomiedzy sobg oraz z rurami

gladkos$ciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktorym jest pierScieniowa uszczelka z
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elastomeru odporna na produkty ropopochodne. Rury zastosowane do budowy kanalizacji
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne nalezy uktadad
zgodnie z warunkami wykonawstwa 1 odbioru robdt budowlanych oraz z instrukcja
montazowa producenta rur. Rury uktadamy tak aby zewnetrzna czes¢ kielicha byta zagtebiona
w tawie — niedopuszczalne jest uktadanie rury na kielichu. Podczas montazu rur nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp., rury uktadaé
zgodnie ze spadkami przedstawionymi na rysunku profilu podtuznego zaczynajac od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Rury, ksztattki,
uszczelki, studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja
wymagania projektowe czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Cigcie przewodow jest dopuszczalne ale tylko
przy uzyciu specjalnie do tego przygotowanych nozyc lub pit. Po przycigciu rury pozostaty
ostry kant nalezy wygladzi¢ kamieniem szlifierskim, tak by podczas montazu nie spowodowaé
uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu

geodecie.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni inspekcyjnych (z mozliwoscia
zejscia do studni) z prefabrykatow betonowych — kreg 1000 (Studnie rewizyjne na trasie
kanalizacji) wykonanych z betonu klasy C35/45 o wodoszczelno$ci W8, prefabrykaty beda
faczone na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0. Studnie nalezy posadowi¢ na 25cm tawie
wykonanej z dobrze zaggszczonego chudego betonu is=0,98. Studnie nalezy przykry¢
zeliwnymi wtazami. W studniach nalezy zamontowaé stopnie ztazowe z pretow stalowych
DN30 mm w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25cm o szeroko$ci 30cm w ukladzie
drabinowym (montowane fabrycznie). W strefie przylaczonych do studni przewodow
kanalizacyjnych do wysokosci 30cm ponad i wokot przewodu zaggszczenie nalezy

wykonywac przy pomocy ubijakow recznych.

Klasy obciazeniowe zwienczen studni

Studnie obcigzone ruchem pojazdéw (w terenie utwardzonym) nalezy wyposazy¢ w wilazy
zeliwne klasy D400. Klasy wlazow okreSlono zgodnie z normg PN-EN 124:2000
»Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”.

Studzienki wodosciekowe z prefabrykatéw betonowych
Konstrukcja chodnika bedzie odwadniana poprzez powierzchniowy sptyw wody opadowej i

roztopowej do budowanych wpustow deszczowych wiaczonych projektowanymi
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przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Planuje si¢ wykonanie typowych wpustow
drogowych posiadajacych korpus z prefabrykowanych kregéow betonowych o $rednicy
wewnetrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty powinny by¢ wykonane z betonu klasy minimum
C35/45 o klasie ekspozycji XAl, XA2, XA3. Wpust nalezy wyposazy¢ w krate wpustowa o
wymiarach 42x62cm wykonang z zeliwa sferoidalnego. Projektuje si¢ zastosowanie kraty
przenoszacej obcigzenia klasy C250 - zgodne z normg PN-EN 124:2000. Dla zapewnienia
mozliwosci ewentualnego réwnomiernego osiadania kraty wpustowej wraz z nawierzchnig
drogowa powinna zosta¢ zachowana przestrzen dylatacyjna pomiedzy krata wpustowa, a
betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zosta¢ utozona na betonowej pokrywie
na pierScien, a ta na pierscieniu dystansowym. Pomiedzy pokrywa na pierScien, a korpusem
wpustu powinna by¢ pozostawiona 5 - 10cm przestrzen dylatacyjna. Wpusty nalezy potaczy¢
z kanalizacja deszczowa przykanalikiem S$rednicy 16cm wykonanym z rur z tworzywa
sztucznego PVC-u klasy SN8 SDR34 uktadanym ze spadkiem mieszczacym si¢ w granicy od
1,5% do 10% w kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik nalezy laczy¢ z wpustem
betonowym i betonowa studzienka odbiorczg przy zastosowaniu uszczelki typu LKS.

Betonowy korpus studzienki wodo$ciekowej nalezy posadowi¢ na 25¢cm warstwie piasku.

BADANIA SZCZELNOSCI

Badania szczelnosci kolektoréw i studzienek nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN
EN 1610. Badania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych moga by¢
przeprowadzane alternatywnie - przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody
(metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i ksztattek oraz
studzienek np. badania rur powietrzem a badania studzienek woda. Metode przy uzyciu
powietrza mozna wykonywac¢ dowolna ilos¢ razy i usuwac usterki. Jezeli badanie przy uzyciu
powietrza jest watpliwe, to powinien by¢ zastosowany test przy uzyciu wody i jego wyniki
powinny by¢ decydujace. Wstepna proba przy uzyciu powietrza lub wody moze by¢
przeprowadzona bezposrednio po ulozeniu przewodu. Jednak ostateczne potwierdzenie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunigciu

szalowania.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozja

Rury PVC-U nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy
prefabrykowane z betonu klasy C35/45 nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji
zewngtrznej pozostate elementy betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji instalacji
deszczowej 1 przytacza nalezy zabezpieczyC przez jednokrotne posmarowanie gruntujgcym

roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a nastepnie poprzez dwukrotne potozenie
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bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem 1 zbrojonej widknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powlok przeciwwodnych pod

ziemia.

Ochrona przed przemarzaniem

Dla zapewnienia ochrony obiektu przed przemarzaniem nalezy zapewni¢ odpowiednia
glebokos¢ przykrycia przewodow tj. pionowa odlegtos¢ od grzbietu rury do powierzchni
terenu. Wymagana warto§¢ glebokosci przykrycia uzalezniona jest od glebokosci
przemarzania gruntu (h;) dla danej strefy kraju (wg.PN-B-03020) i wynosi dla przewodow
kanalizacyjnych h,+ 0,2m. Planowana budowa kanalizacji bedzie si¢ znajdowaé w strefie
kraju dla, ktorej warto$¢ h,=1,0m, zatem glebokos¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych
zapewniajaca ochrone przed przemarzaniem wynosi 1,2m.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej glebokosci przykrycia
przewodow nalezy wykonaé izolacje termiczng przewodéw lub zastosowal rury

kanalizacyjne izolowane termicznie.

Zagadnienia statyczno-wytrzymalos$ciowe

Do budowy sieci nalezy zastosowa¢ rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34, ktore mozna
lokalizowaé na terenach obcigzonych ruchem kolowym na glebokosci od 1.0 do 6.0m, bez
koniecznosci wykonywania obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych, w przypadku
projektowania typowej kanalizacji deszczowej w terenie nie obcigzonym ruchem obliczenia
statyczne mozna poming¢. Klase wytrzymato§ciowa rurociaggéw okreslono w oparciu

o nomogram i tabele obliczeniowe opracowane przez producentdw rur kanalizacyjnych.

Ugigcie kolektora powstale po zakofczeniu prac ziemnych nie powinno by¢ wigksze niz 8 %.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

NAZWA ILOSC [szt.] / DLUGOSC [m]
Studnia betonowa DN 1000 3 szt.
Wpust deszczowy DN500 3 szt.
Witaz zeliwny klasy D400 DN 600 3 szt.
Rura PVC-U 160x4,7 mm SDR34 SN8 LITE 12,18 mb.
Rura ochronna PE100RC 250x22,7 SDR11 2 mb.
PN16

UWAGI PROJEKTANTA
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e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejacych sieci, pod nadzorem
wlascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé¢ inwentaryzacj¢ Sieci
istniejacej 1 zweryfikowaé warto$ci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi,
w przypadku duzych niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowaé z projektantem.

e W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

e (Qdbior techniczny przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN1610, odbioér ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczaca sprawdzania
trasy i glebokosci utozenia, sprawdzenie szczelno$ci przewodow wraz ze studzienkami,
kontrole poprawnosci wykonania zageszczenia strefy ulozenia przewodu i rodzaju
zastosowanego materiaty na obsypki, sprawdzenie zaggszczenia gruntdw ponad
przewodem, pomiar deformacji rur.

e Budowana sie¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego zarzadcy sieci
oraz UM Zawiercie, przedktadajac legz. inwentaryzacji geodezyjnej. Odbidr techniczny
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji. Roboty

zanikajace nalezy zglosi¢ do odbioru w wykopie otwartym.

BIOZ- BRANZA SANITARNA
1. Zakres robot.
Zakres robOt obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystapieniem do robdt podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.
Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:
» przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujacego place sktadowo—montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrgcznych dla wykonawcow roboét, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowie wodociagu;
* przygotowanie punktow poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano - montazowego
i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robét;
* przygotowanie czasowych dojazdow i stanowisk pracy sprzetu;
* przygotowanie sprz¢tu budowlano — montazowego i narzedzi oraz srodkow transportu na czas

* przewiezienia materiatow konstrukcji stalowej, urzadzen i instalacji.

Do robot podstawowych zaliczy¢ nalezy:
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» wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez teren, w ktorym znajduja sie:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ elektroenergetyczna — napowietrzna,
» sie¢ elektroenergetyczna — kablowa,
» sie¢ kanalizacyjna,
» projektowana sie¢ wodociggowa
» sie¢ telekomunikacyjna,
* sie¢ gazowa,
» projektowana kanalizacja deszczowa,
* projektowany kanat technologiczny,
» oraz budynki mieszkalne, jednorodzinne zabudowy niskiej.
3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przebiegajace przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:
e siec teletechniczna
e sie¢ gazowa
e sie¢ elektroenergetyczna
e e sie¢ kanalizacyjna
e oraz uzbrojenie napowietrzne:
e e siec elektroenergetyczna

e e siec¢ telekomunikacyjna

4. Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
* zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym,;
* potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych;
* potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajacy samochod;

* porazenie pradem przy wykonywaniu robot w sasiedztwie kabla energetycznego.

5. Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem

do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych
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Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni
skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obslugi tych urzadzen wydane przez komisje
kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:
* szkolenie pracownikow w zakresie bhp;
» zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
» zasady stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia

roboczego.

6. Wykazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* recznie prowadzone wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego;
» wykona¢ pelne umocnienie $cian;
* zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej;
* ogrodzeni i oznakowanie placu budowy;

» wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu cigzkiego.
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OPIS TECHNICZNY DLA PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZU

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
e  Warunki przylaczenia do sieci gazowej
nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1054716.4.21 z dnia 21.04.2021r.,
e Mapa do celow projektowych,
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.

640),

e (Obowigzujace przepisy, normy i standardy techniczne IGG.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi opracowanie techniczno - robocze dla realizacji przebudowy
przytacza gazu z PE dn25x3,0 mm, zlokalizowanego na dziatce nr 1958/12 przy ul. Rzeplinskiej
w Skale. Obszar oddziatywania przytacza gazu obejmuje dz. nr 1958/12.

Projekt techniczny instalacji wewngtrznej gazu w budynku stanowi odrebne opracowanie.
Istniejace przytacze gazowe nalezy zlikwidowac.

Projektowany przylacz $/c zostanie wiaczony w miejscu Gl (wskazanym w dokumentacji
rysunkowej) do istniejgcego gazociggu $/c ze stali DN150 mm, zlokalizowanego na dziatce nr 1958/12
objetej inwestycja. Potaczenie projektowanego przylacza gazu PE dn25 mm z gazociagiem stal
DN150 mm nalezy wykona¢ za pomocg trojnika do wcinek TDWG DN20/dn25PE oraz mufy
elektrooporowej dn25/dn25.

Zaktada sig¢ realizacj¢ zakresu robot metoda tradycyjng poprzez prowadzenie wykopu otwartego
metodami waskowykopowymi. Przebudowa przytacza realizowana bedzie w technologii PE, dla ktérej
opisano specyficzne wymagania, warunki 1 rozwigzania techniczne wykonania. W trakcie
prowadzenia prac przytaczeniowych nie zostanie wstrzymana dostawa paliwa gazowego do zadnego z

odbiorcow gazu.

Trasa przebudowywanego przylacza gazu $/c

Projektowane przylacze gazowe prowadzone bedzie po dzialce 971/3. Projektowany punkt
redukcyjno-pomiarowy do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostanie zlokalizowany w linii

ogrodzenia na dzialce nalezacej do Inwestora.
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Charakterystyka inwestycji

Zgodnie z wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. OZG w Krakowie warunkami przyltaczenia do sieci
gazowej, projektuje si¢:
— Przylacz gazowy PE-100 RC SDR-11 typ 2 dn25 x 3,0 mm Leax = 2,0 mb.
Odcinki stalowe w szafce gazowej:
— stal L290NB DN 26,9 x 3,2 mm (220),
Punkty red.-pom. do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Qmax = 6 Nm®/h z gazomierzem
G4 o przepustowoéci do 6 Nm3/h i ci$nieniu wyjsciowym 2,5 kPa zamontowany bedzie w szafce
metalowej wentylowanej, o wymiarach 600x600x250 mm. Szczegéty punktu red.-pom. wedlug

rysunku 3.

Materialy do budowy przylacza gazowego — wymagania
Rury i ksztaltki PE, rury stalowe

Projektowane przytacze wykonac¢ z rur i ksztattek z polietylenu typ PE-100 RC szeregu SDR-11
typ 2 w kolorze pomaranczowym na MOP = 0,5 MPa. Gazociag wykona¢ w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz Standardy Techniczne lzby

Gospodarczej Gazownictwa.

Laczenia rur dokonywal za pomoca zgrzewania elektrooporowego dla wszystkich
wystepujacych S$rednic w projekcie wedlug uzgodnionej w Zaktadzie Gazowniczym ,Karty
Technologicznej Zgrzewania”. Stosowac tylko ksztaltki renomowanych firm, tj.: Wavin, George

Fischer lub Friatec.

Rury do budowy gazociagu powinny spetnia¢ wymagania:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883, tekst

jednolity)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym —
Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami — i z innymi obowigzujacymi przepisami, dotyczacymi
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych;

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu
(PE) — Metoda badania wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku.

e) Wlasnosci materialowe 1 wytrzymalosciowe wyrobow budowlanych metalowych powinny by¢
potwierdzone w dokumentacji kontroli, §wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby

metalowe — Rodzaje dokumentoéw kontroli.
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Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogow spelniaja wymagania
PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i
ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odporno$ci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw.
test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiadajag Aprobate Techniczna dla gotowego wyrobu.

Zastosowane rury moga by¢ tylko koloru pomaranczowego.

Wymagane dokumenty dla rur PE:

a) dokument potwierdzajacy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa beda tego wymagaty
oznakowaniem ,,CE”

b) wazna deklaracja zgodno$ci potwierdzajaca zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1,
PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury, lub wazna aprobata techniczna;

¢) dokument wydany przez uprawniong instytucje¢ (np. Aprobata Techniczna), potwierdzajacy
zwigkszong odpornos¢ na powolny wzrost pgknig¢ dla gotowego wyrobu, opisang w publicznie
dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS
1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania techniczne i
kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz
5000 h, test odpornosci na obciazenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz

8760 h.
UWAGA:

Odcinki, gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych o okresSlonych wlasnos$ciach
mechanicznych (przylacza przed punktem i punkt red.-pom.) powinny by¢ wykonane z
zachowaniem wymogéw stawianych przez PSG Sp. z o.0., zawartymi w ,,Zasadach budowy,

technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

ZYacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz
instrukcjami technologicznymi spawania. Spawacze wytypowani przez wykonawce¢ do spawania
gazociggu, urzadzen gazowniczych i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-
EN ISO 9606-1. Personel spawalniczy wykonawcy, petnigcy nadzor nad realizacjg prac spawalniczych
powinien by¢ kompetentny i posiadaé, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w
budowie gazociggow i urzadzen gazowniczych. Personel prowadzacy badania nieniszczace potaczen
spawanych powinien by¢ kwalifikowany w zakresie czynnos$ci, jakie ma wykonywaé, zgodnie z
normg PN-EN ISO 9712 Gazociag stalowy kategorii wymagan jakosciowych A i B powinien by¢
wykonany z rur stalowych dla mediow palnych, zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 lub z rur do
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zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216. Materiaty dodatkowe do spawania powinny by¢
zgodne z instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy i powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 3 normy

PN-EN 12732:2004. Wszystkie czynnos$ci obejmujace wykonanie ztaczy spawanych powinny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzona instrukcja technologiczng spawania WPS Wytwoérey. Laczenie
odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12732:2004. Wtasciwa jakos$¢ ztaczy spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzor
wykonawcy oraz nadzor Inwestora na miejscu spawania. Badania wizualne spoin w 100% jest
podstawowym i obowigzkowym badaniem. W trakcie spawania wykonawca powinien prowadzi¢

dziennik spawania.

Przejscie z rury PE na rur¢ stalowa projektuje sie¢ w odleglosci 1,0 m przed punktem

pomiarowym.

Potaczenia PE/stal powinny spetniaé wymogi zawarte w Standardzie Technicznym Izby
Gospodarczej Gazownictwa ST-1GG-1101:2017 — Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze

stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen.

Rury do budowy gazociagéw oraz ich elementéw i urzadzen gazowniczych powinny by¢

wykonane z materiatu min. L290NB lub o wigkszej wytrzymatosci.

Spawanie rur stalowych wylacznie elektryczne (dla kazdej $rednicy i ci$nienia). Dla

zastosowanych $rednic rur stalowych stosowa¢ spawanie metoda 141.

Przed realizacja zakresu wykonawca powinien wystgpi¢c do dysponentow sieci celem

uzgodnienia rozwigzania skrzyzowan gazociagu z istniejacym uzbrojeniem.

Potaczenia projektowanego odcinka gazociagu z istniejacym gazociagiem dokonaja stuzby

eksploatacyjne Gazowni.

Ksztaltki elektrooporowe

Ksztaltki elektrooporowe wystepuja w dwoch zasadniczych typach: ksztaltki kielichowe oraz
ksztattki siodtowe. Ksztaltki elektrooporowe kielichowe nalezy stosowa¢ do s$rednicy 63 mm
wlacznie. W uzasadnionych przypadkach ksztaltki elektrooporowe kielichowe mozna stosowac
na wigkszych $rednicach. Ksztattki siodtowe do $rednicy PE 315 mm nalezy stosowa¢ z dolng obejma.

Nie dopuszcza si¢ stosowania ksztattek segmentowych.

Przej$cia PE/stal

Przejscia PE/stal powinny by¢ wykonywane z polietylenu klasy PE100-RC lub PE100
w szeregu wymiarowym SDR 11. Dopuszcza sie wykonywanie przejs¢ PE/stal z polietylenu PE100-

RC w szeregu wymiarowym SDR 9 zakonczonych potgczeniem -elektrooporowym. Zaleca sig¢
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stosowanie przejs¢ PE/stal wykonywanych metoda wtryskowa. Pozostate wymagania dotyczace
przej$¢ PE/stal okre$lone sa w Standardzie Technicznym: ST-1GG - 1101:2011. Przejscia PE/stal
powinny posiada¢ certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

Dla stosowanych przej$s¢ PE/stal powinna by¢ wydana aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci

ze ST i aprobatg techniczng.

Ztacza izolujace

Do budowy przylacza gazu stosowac ztacza izolujace zgodnie
z pkt. 8.14.11 Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:20009.

Armatura i izolacje

Rurociag polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej, natomiast rury stalowe
izolowa¢ powlokami antykorozyjnymi z polietylenu zgodnie z normg PN EN 12068 klasa powtoki
C30 (podktad granulujgcy, dwuwarstwowa taSma wewngtrzna oraz tasma zewnetrzna 3LPE. Nalezy

réwniez uwazaé, aby podczas montazu nie doszto do uszkodzenia mechanicznego powierzchni rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
posadowienie istniejacych przewoddéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzic,
czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu
przystapienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzic¢
recznie, ze szczegdlng ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania
robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji
nosnej obsuniecia przewodu.

Uwagi:

1. Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem prac wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia
rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych sieci.

2. Nie wyklucza si¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach
sytuacyjno-wysoko$ciowych.

Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie bez naruszenia ich
posadowienia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomi¢ Geodete

Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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Przy zblizeniach gazociggdéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ migdzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej

niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Nie wyklucza si¢ istnienia na danym terenie innych przewodow uzbrojenia podziemnego nie
wykazanego na mapie zasadniczej i przez poszczegdlne jednostki branzowe. Dla doktadnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne. Przy prowadzeniu
gazociagu nalezy zachowaé odleglosci pionowe i poziome od przeszkdd terenowych zgodnie z
,»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. z 04.06.2013 nr 640) (nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 0,4m pomiedzy
zewngtrzng powierzchnig gazociggu a skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego, oraz odleglosé
pionowa 0,2m na skrzyzowaniu gazociagu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym).

W przypadku stwierdzenie kolizji z nie zinwentaryzowang sieciag uzbrojenia terenu
skrzyzowania wykona¢ zgodnie z PN — 91/M-34501 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26-04-2013 r. (Dz. U. z dnia 04-06-2013 poz. 640). Przed przystapieniem do budowy gazociagu
w miejscu mozliwych skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy wystapi¢ do
wiascicieli tego uzbrojenia o nadzér techniczny. Aby unikna¢ ewentualnego uszkodzenia uzbrojenia

podziemnego nalezy dla doktadnego ich usytuowania wykonac¢ przekopy kontrolne.

Wykonawstwo przylacza gazowego

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien:

— Na 14 dni przed rozpoczgciem powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do prowadzenia robot

Zaktad Gazowniczy oraz wszystkich uzytkownikow uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

Roboty ziemne

Trasa gazociggu winna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystagpieniem do prac ziemnych, a
po wykonaniu robdt zinwentaryzowana (z zaznaczeniem S$rednic rur przewodowych, ochronnych i
ostonowych, rzednych, materiatu, etc.). W rejonie wickszego zageszczenia uzbrojenia podziemnego
zaktada si¢ reczne wykonanie wykopow. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ Smin= 0,2 m +
Dn, a w przypadku koniecznosci wejScia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych Smin= 0,4 m + Dn, na tukach 0,6m + Dn. W partiach o stabej zwieztosci gleby nalezy
stosowa¢ wykopy ukosowane lub szalunki (obligatoryjnie przy szerokos$ci wykopu powyzej 1,0 m).
Wykopy pod gniazda monterskie, jamy montazowe do przekroczen przeciskowych w razie ztych
warunkow terenowych wykonane beda jako szalowane azurowo. Nakrycie gazociggu i jego
zaglebienie wg profilu podtuznego. Jesli warunki na to pozwolg utrzymaé nakrycie gazociggu w

granicach 1,0 m do wierzchu rury gazowej (pod jezdniami 1,0 m, za§ na wzniesieniu ze wzgledu na
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mozliwo$¢ jego wyptycenia w trakcie robot drogowych 1,3 m). Dno wykopu musi by¢ rowne
pozbawione kamieni, korzeni i innych cze$ci statych. Z uwagi na zastosowanie rur RC podsypke o
grubo$ci min. 15 cm i obsypke o grubosci takze 15 cm wykonaé z gruntu rodzimego. W trakcie
wykonywania zasypki gazociagdw zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa 20-30 cm nie zawierala
kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ gazociag z rur PE. Zasypke wykonywac
warstwami o grubosci po 20 cm, przy czym kazda warstwe starannie ubi¢. Ukladanie wierzchniej
warstwy nawierzchni (asfalt, ptytki chodnikowe) mozliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego
wykopu. Gazociag uktadaé¢ luzno i zasypywaé przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach
otoczenia. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ wstepne proby potaczen montazowych. Calo$é robot
ziemnych przy budowie przylacza gazowego winna odpowiadaé¢ i by¢é zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA: Podsypki i obsypKi nie wolno zageszcza¢ mechanicznie.

Gazocigg oznakowa¢ w terenie zgodnie z pkt. 1.9 zamieszczonym w niniejszym opisie

technicznym.

Roboty montazowe gazociagéow z PE

Laczenie rur i ksztattek z PE wykonywaé metoda zgrzewania elektrooporowego. Niniejszy opis
nie zawiera szczegotowych zasad taczenia rur PE, ksztaltek, parametrow zgrzewania, chtodzenia, itp.,
gdyz taczenie rur moze by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce $wiadectwo ukonczenia kursu
zgrzewania, obejmujacego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu i wykonawstwa gazociaggow
z PE. Potwierdzone egzaminem ukonczenia kursu i wydane przez uprawniong jednostke. Swiadectwo
obowiazuje takze inspektora nadzoru robdt na gazociggach PE. Przed przystgpieniem do wykonania
sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracowa¢ karte technologiczng zgrzewania, ktora nalezy
uzgodni¢ z Sekcjg Eksploatacji w Krakowie. Zgrzewanie powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg
technologiczng. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji, nadane przez
autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki
jest zalacznikiem do dokumentacji zgrzewania. Zmiany kierunkow dokonywac¢ za pomoca tukow
gotowych lub prefabrykowanych oraz wykorzystujac elastyczne wlasciwosci tworzywa. Promien

gigcia uzalezniony jest od S$rednicy zewnetrznej 1 temperatury otoczenia winien odpowiadad

wymogom:

Temp. Otoczenia (°C) Min. Promien gigcia rur ,,R” (m)
+20 20 xdn
+10 35xdn
0 50 x dn

Zgodnie z wymaganiami PSG:

e zgrzewanie rur PE powinno odbywac¢ si¢ w temperaturach wyzszych od +5°C,
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e wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik zgrzewow wraz z kartami kontrolnymi zgrzewania

oraz wykona¢ schemat zabudowy ksztaltek i wykonanych zgrzewow.

Kazdy zgrzew powinien by¢ opisany na rurze polietylenowej pisakiem wodoodpornym znakiem
zgrzewacza oraz numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania.

Sieci gazowe z PE i stali powinny odpowiada¢ przepisom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Roboty przylaczeniowe na sieci gazowej

Wilaczenia realizowanego odcinka do czynnej sieci gazowej dokonaja stuzby eksploatacyjne
Zakladu Gazowniczego zgodnie z wewnetrzng instrukcja w tym zakresie. Jednostka ta powinna
opracowa¢ 1 uzgodni¢ harmonogram prac przetaczeniowych, ustali¢ sposéb wiaczenia do istniejace;j

sieci gazowej i uzyska¢ w drodze stuzbowej polecenie wykonania robdt gazoniebezpiecznych.

Kontrola robdt budowlanych

Kontrola robot budowlanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu obejmuje:
- wykonanie wykopow, podsypke, zasypke i glebokosci posadowienia gazociagu,
- wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych, rury ochronne i ostonowe,
- wykonanie zgrzewow, szerokos$ci potaczen zgrzewanych i spawek,
- wykonanie izolacji spawek, potaczen PE/Stal i armatury,
- wykonanie izolacji PE systemowymi tasmami POLYKEN lub ALTENA.

Na wszystkie kontrole robdt sporzadzi¢ odpowiednie protokoty w 3 egz. Pozostate elementy
budowy gazociagdéw beda nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru z potwierdzeniem w

dzienniku budowy.

Préby szczelnoSci

Probe szczelnosci gazociagu z PE oraz ZZU przeprowadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

- norm¢ PN-EN 12327:2004 ,,Systemy dostawy gazu Procedury prdoby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”,

»Zasady projektowania gazociagéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”.

Wykonany gazociag podlega standardowej probie szczelnosci po ulozeniu gazociggu w wykopie i
zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury. Cisnienie probne 0,75 MPa.

Probe prowadzi¢ w temp. dodatnich 0+25°C; czynnik — powietrze.

33


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.40-00024
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.40-00024
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.40-00024

Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

W przypadku stosowania przez wykonawce elektronicznych urzadzen rejestrujacych ci$nienie
proéby w zalezno$ci od zmian, z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika probnego, dopuszcza si¢, aby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w
gazociagu czas proby tacznej wytrzymato$ci i1 szczelno$ci dla gazociggu z polietylenu o
maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wiacznie byt nie krotszy niz 2 godziny.

W przeciwnym wypadku prébe przeprowadzi¢ wg ponizszych zapisow:

a) proby dla gazociagdéw i przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich calkowitym
zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz oboje¢tny wolny od zwigzkow tworzacych osady,
¢) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 0,75 MPa dla gazociagdw i przytaczy Sredniego oraz niskiego ci$nienia,

d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujagcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociagow,
- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przylacza,

- zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,

przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociagu:

- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

- nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza.

Ci$nienie gtownej proby szczelno$ci powinno by¢ nie mniejsze niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego oraz nie powinno przekracza¢ iloczynu wspotczynnika 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknigc:

Ppr > 1,5 x MOP = 1,5 x 0,5 MPa = 0,75 MPa

Ppr = MOP + 0,2 MPa = 0,5 MPa + 0,2 MPa = 0,7 MPa
wiec ppr = 0,75 MPa
0,9 X pur = ppr = 1,5 MOP

Wykresy i protokoty z prob cisnieniowych dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej —
odbiorowej. Probg rozpocza¢ i zakonczy¢é w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Przed proba
gtdwna poszczegdlne odcinki oczyscié przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem spisujgc protokot

Z Czyszczenia gazociggu.
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Oznakowanie przylacza gazowego
Oznakowanie calosci gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi Izby
Gospodarczej Gazownictwa:

—  ST-1GG-1001:2015 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.

—  ST-1GG-1002:2015 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

— ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Slupki  oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

—  ST-1GG-1004:2015 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Gazociag oznakowa¢ w terenie ta§ma ostrzegajaca koloru zoltego o szerokosci min. 20 cm
umieszczong 40 cm nad gazociggiem wzdluz calej jego trasy oraz tasma identyfikacyjna szer. 6 cm z
wktadka metalowa umieszczong bezposrednio przy gazociggu wg zalaczonego rysunku profilu.

Wymagana jest ciaglo$é galwaniczna wktadki taSmy lokalizacyjnej z wyprowadzeniem do skrzynek

kurkéw glownych do szafki w linii ogrodzenia. Pozwoli to na podtaczenie lokalizatora i w razie
konieczno$ci doktadnego wyznaczenia przebiegu gazociaggu PE w ziemi.
Gazociag po utozeniu i zasypaniu oznakowaé w terenie zgodnie z Standardami Technicznymi

IGG,

e gazociagg oznakowac tabliczkami oznaczeniowymi na ogrodzeniach lub na stupkach.
Przed przystgpieniem do oznakowania nalezy uzyska¢ potwierdzenie od stuzb eksploatacyjnych

Zaktadu Gazowniczego.

Uruchomienie wykonanego przylacza gazowego

Przed uruchomieniem przylagcza wykonawca powinien przekazaé komplet dokumentow
formalnych zgodnie z wymaganiami Gazowni Krakéow Krowodrza wraz z protokolem odbioru
koncowego.

Podlaczenia do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby eksploatacyjne dostawcy gazu.
Odpowietrzenie wykonanego odcinka sieci realizowaé¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w tym zakresie.

Warunki BHP przy budowie i eksploatacji sieci przylacza gazowego z PE
W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepuja nastepujace, glowne
zagrozenia wptywajace na warunki BHP:
— mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,
— mozliwo$¢ poparzenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza,
— mozliwo$¢ zaplonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociggach PE lub

przy zagazowaniu sieci.
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W zwiazku z tym oprocz stosowania takich zasad jak przy gazociagach stalowych nalezy

zwraca¢ uwagg na nastepujace zalecenia uwzgledniajace specyfike polietylenu:

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
instrukcjach obstlugi urzadzen dostarczonych przez producentow,

Przewdd zasilajacy zgrzewarke o napieciu 230V musi mie¢ przewdd uziemiajacy. Zabrania
si¢ podlaczania plyty grzewczej zgrzewarki doczotowej do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewod i1 bolec uziemiajacy,

Przewody laczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej musza by¢ typy OW lub OP
i odpowiada¢ wymaganym normom,

Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna
instrukcja obstugi,

W przypadku stosowania zgrzewarek doczotowych, elektryczna ptyta grzewcza wraz z
regulatorem musi by¢ zerowana, starannie chroniona przed deszczem i wilgocia. Zabrania
si¢ pozostawiania ptyty bez obstugi gdyz jest ona podlaczona do zrodta pradu,

Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektrycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napigcia. Minimalna odleglosé
stanowiska zgrzewania od ww. obiektow powinna wynosi¢ 50 m w linii proste;j,

Podczas przeplywu strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko elektrycznosci
statycznej. Powstajace napiecie elektrostatyczne moze by¢ dostatecznie wysokie, aby
zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na warto$¢ powstajacego napigcia wplywa m.in.
zawarto$¢ pylow w strumieniu gazu. W zwiazku z tym, przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach z PE nalezy odprowadzi¢ tadunek
elektrostatyczny przez uziemienie gazociggu poprzez zwilzenie powierzchni rury szmatg
nasycong woda z detergentem. Szmata powinna tgczy¢ rure z wilgotng ziemia przez caly
okres wykonywania prac,

Przy nagazowaniu, wzglednie wypuszczaniu gazu z eksploatowanego gazociagu zabrania
si¢ uzywania jako koncowki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury PE z uwagi na
mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajaca w tej sytuacji elektryczno$¢ statyczna. Jako
koncoéwki wyprowadzajace, wzglednie pochodne nalezy stosowa¢ wylacznie rury stalowe z
uziemieniem.

Po nagazowaniu gazociagu wszelkie dalsze prace nalezy traktowa¢ jako

gazoniebezpieczne.

Punkt redukcyjno-pomiarowy

Punkty redukcyjno-pomiarowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o przepustowosci

Qmax = 6 Nm®/h z gazomierzem miechowym G4 o przepustowosci do 6 Nm*/h i reduktorem ci$nienia o
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cisnieniu wyjsciowym 2,5 kPa zamontowany bedzie w szafce metalowej wentylowanej, o wymiarach

600x600x250 mm. Gazomierz zaopatrzy¢ w rejestrator bilingowy 2z wbudowanym modulem

telemetrycznym GSM firmy Plum typ MacR6. Przed gazomierzem (zgodnie z kierunkiem przeptywu

gazu) zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy gwintowany DNI15. Natomiast za gazomierzem

zamontowac kurek kulowy kotnierzowy DN32. Szczegdty punktu pomiarowego wedtug rysunku 3.
Montaz gazomierza wykonaé zgodnie z ST-1GG-0502:2010.

Inne informacje zwiazane z realizacja inwestycji

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, ani budynek nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.

Projektowane przylacze nie bedzie miato zadnego wplywu na srodowisko naturalne i nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

Obszarem ograniczonego uzytkowania bedzie pas o szerokosci 1 m, ktérego srodek pokrywa sie¢
z osig gazociggu. Jest to tzw. strefa kontrolowana, w ktorej operator sieci gazowej powinien

kontrolowa¢ wszelkie dzialania (w strefie tej nie mozna sadzi¢ drzew, wznosi¢ budynkow, itp.).

Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie obszar oddzialywania projektowanej PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZU DO
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 1958/12 W SKALE miesci si¢

w granicach dziatki nr 1958/12 i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

BIOZ DLA PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZU

Kolejnos¢ realizacji prac
— wykonanie wykopu pod utozenie gazociagu o glebokosci 0,8 — 1,5 m i szerokosci 0,4 —
0,8 m,
— ulozenie gazociggu w wykopie na podsypce z gruntu rodzimego i montaz,
— montaz rurociggdéw — przytacze gazowe — wykonanie podejscia do punktu gazowego,
— montaz punktow red.-pom.
— dokonanie prob szczelnosci i wytrzymatoscei,
— zasypka gruntem rodzimym, oznakowanie trasy, uporzagdkowanie terenu,
— dokonanie odbioru koncowego,

— uruchomienie i nagazowanie gazociagu.

Wykaz istniejacych obiektow na trasie gazociagu
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Na trasie projektowanej przebudowy przylagcza nie wystgpujg kolizje z istniejagcym

infrastrukturg podziemna.

Wskazania zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przytacze gazowe $/c wykonane zostang z materialdow posiadajacych certyfikaty i
aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami i nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Po wykonaniu gazociag jest odpowiednio oznakowany i zinwentaryzowany geodezyjnie.
Dla gazociggu wyznacza si¢ strefe kontrolowang gazociagu 1,0 m.

W strefie tej operator sieci musi kontrolowaé¢ wszystkie dzialania, ktére moga spowodowac
uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej gazociagu nie wolno wznosi¢ budynkow,
sktadéw magazynow, sadzi¢ drzew, ani prowadzi¢ zadnej dziatalnos$ci, ktora moglaby zagrozic
trwatosci gazociagu w trakcie eksploatacji. Zagrozenie moze powsta¢ na skutek awarii. Ktorej

nie da si¢ przewidzie¢ lub przy $wiadomym nieprzestrzeganiu przepisOw bezpieczenstwa.

Wskazania sposobu prowadzenia robo6t podlaczeniowych

Wilaczenie projektowanego przylacza do czynnej sieci gazowej zalicza sie¢ do robot
gazoniebezpiecznych. Prace te wykonuje dostawca gazu po odbiorze technicznym w oparciu o
instrukcje gazoniebezpieczne — procedury PSG Sp. z o0.0. Pracownicy zatrudnieni muszg

posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne (energetyczne).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych w strefach

szczegllnego zagrozenia

W przypadku wystapienia awarii na gazociagu PE lub pozaru budynku nalezy zamkna¢
kurek odcinajacy na sieci jak rowniez kurek na doptywie domowym w punkcie redukcyjno-
pomiarowym. O odcigciu gazu nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz w razie
potrzeb Straz Pozarng tel. 998.

Ponowne uruchomienie gazu moze by¢ dokonane przez dostawce gazu po usunigciu
przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu prob oraz sporzadzeniu odpowiedniej

dokumentacji.

WhioskKi

Kierownik budowy (w oparciu o niniejsza informacj¢) przed przystgpieniem do robot
powinien opracowaé¢ plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ”W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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OPIS TECHNICZNY DLA BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalu technologicznego wzdluz ul. Poddomie oraz

fragmencie ul. Walecznych w Skale.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.
Z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

e Polskie Normy oraz Normy Zaktadowe Orange Polska.

e Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, 40-506 Katowice, ul. Francuska 101, nr TTISIA/MM/215-
33335/2020 z dnia 28 wrzesnia 2020r.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu technologicznego w pasie drogowym ul.
Poddomie oraz fragmencie ul. Walecznych zgodnie z zakresem. Budowa kanatu technologicznego
zapewni mozliwo$¢ umieszczenia i eksploatacji:

. kabli telekomunikacyjnych, w szczeg6lnosci §wiattowodowych, o odpowiednich $rednicach
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

° kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

° urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

° urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.
Lp Zakres Ilos¢é J.m.
1 Budowa kanatu technologicznego 206 mb

- CZESC TECHNOLOGICZNA
STAN ISTNIEJACY

Wzdluz ulicy objetej opracowaniem przebiega podziemny kabel telekomunikacyjny oraz

znajduja si¢ stupy telekomunikacyjne nie kolidujace z przedmiotowa inwestycja. W poblizu
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projektowanego kanatu przebiega réwniez istniejaca sie¢ wodociggowa, gazowa oraz kable
energetyczne.

2.3. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.

Przeznaczeniem zamierzenia w obrgbie projektowanej inwestyCji jest zapewnienie
funkcjonowania system kanatow technologicznych, ktory powinien zapewnia¢ mozliwos¢
umieszczenia i eksploataciji:

° kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci $wiattowodowych, o odpowiednich $rednicach
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

° kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

. urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

° urzadzen systemow sygnalizacji wltamania.

Kanat technologiczny wykonany zostanie z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur
swiattowodowych RS i jednej prefabrykowanej wiazki mikro rur WMR umieszczonych w catosci pod
projektowanych chodnikiem z nawierzchni brukowej.

2.6.1 Zakres kanatu technologicznego

1xRHDPE 110/6,3
Budowa kanatu technologicznego

3XRHDPE 40/3,7 + 1xWMR 40|107 m
przepustowego KTu

(7x10/8)

1xRHDPE 110/6,3
Budowa kanatu technologicznego

3XRHDPE 40/3,7 + 1xXWMR 40|99 m
przepustowego KTp

(7x10/8) w RHDPE 125/7,1
Budowa studni kablowych SKR-1 11 szt

2.6.2 Rozwigzania konstrukcyjne.

Projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego zlokalizowanego bezposrednio pod
projektowanym chodnikiem w wykonaniu jako kanal technologiczny uliczny (KTu) i kanat
technologiczny przepustowy w miejscach przekroczenia nawierzchni drogi 1 zjazdow oraz w
miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia.

Kanat technologiczny uliczny KTu — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdblnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz
obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach wspot

wykorzystania z innymi obiektami budowlanymi
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Ciag wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych RS i jednej
prefabrykowanej wigzki mikro rur WMR. Ztozony z jednej rury karbowanej o gladkich $cianie
wewnetrznej RO RHDPE 110/95 ($rednica zewn. / §r. wew..), trzech rur §wiattowodowych RS HDPE
40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikro rur WMR o $rednicy zewngtrznej 40 mm +5.
Wigzka zawiera pie¢ mikro rurek o $rednicy 10 mm.

Kanal technologiczny przepustowy KTp — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacym pod przeszkodami terenowymi, w szczego6lnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi.

Ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz z proj.
uktadem drogowym, caly kanat technologiczny zaprojektowano, jako KTp (kanal technologiczny
przepustowy) o profilu:

- 1x rura RHDPEp 110/6,3,

- 1x rura RHDPEp 125/7,1 wraz z kanalizacjg wtdrng w postaci:

- 3x rura HDPE 40/3,7,

- 1x rura WMROA40/3,7 (wiazka mikrokanalizacji sktadajaca si¢ z 5 mikrorurek).

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza si¢ w przypadku KTu rure ostonowa.

Poszczegolne rury §wiattowodowe w profilu podstawowym oznaczy¢ przez zastosowanie rur z
kolorowymi wyrdznikami - paskami w celu identyfikacji rury na catej dlugosci kanatu
technologicznego. Potaczenia rur $wiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich zlaczek skrecanych. Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sig¢
potaczenie rur $wiattowodowych poza studniami. Polaczenia wiazek mikro rur wykonuje sie w
studniach kablowych za pomoca odpowiednich obudoéw liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢
jak najdhuzsze. Dopuszcza si¢ potaczenie wigzek mikro rur poza studniami.

Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciagi rur §wiattowodowych oraz wigzek mikro rur
powinny zachowywac ciaglos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa. Kanat
projektuje si¢ w postaci odcinkéw mozliwie prostoliniowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie profilu
lukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy €O
najmniej 10 mm 1 z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” uktada¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego w polowie gltebokosci ich utozenia.

Glegbokosci utozenia ciaggow rur sa okreslone dla poszczegolnych usytuowan i s3 mierzone od

poziomu nawierzchni do gornej powierzchni takiego ciagu.
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Glebokosé
Czg$¢ pasa o Odlegtosc ) )
Punkt odniesienia podstawowa Zabezpieczenia
drogowego podstawowa [m]
[m]
) . ) dowolna (wg Rury RO, RS i
Jezdnia | Krawedz jezdni 0,5 o
uzgodnienia) WMR o
Chodnik | Krawedz jezdni 0,5 0,8 zwigkszonej
) Krawedz jezdni grubosci Scianek,
Trawnik ) 0,5 0,8
lub chodnika tasma ostrzegawcza

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej z innymi urzadzeniami
podziemnymi oraz drogami nalezy zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzgdzeniami:
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i

ich usytuowanie.

e Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
e PN -91/M-34501,, Skrzyzowania gazociaggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

e Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania

ptynow lub gazow w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

Projektuje sie usytuowanie studni kablowych:

° na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe),

. w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatow kablowych

Zastosowane studnie typu SKR-1. Studnie kablowe zabezpieczy¢ si¢ przed dostepem o0sob
nieuprawnionych za pomocg pokryw typu ryglowego. Zwienczenia studni kablowych i zasobnikow
powinny odznacza¢ si¢ odpornoscig na nacisk z gory o warto§ci minimalne] wyrazonej w
kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

Projektowane zwienczenia studni kablowych typu lekkiego odznaczaja si¢ odpornoscig na nacisk z
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gory odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow. Na

pokrywie studni umie$ci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

24. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Kanat technologiczny

Lp Material Hos¢ J.m.
1 Rura RHDPE 40/3,7 618 mb
2 Rura WMR 40 (7x10/8) 206 mb
3 Rura RHDPE 125/7,1 99 mb
4 Rura RHDPE110/6,3 206 mb
5 Studnia SKR-1 11 szt.
6 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 206 mb

3. WYKAZ NORM i PRZEPISOW

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864).

° Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

° ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

° ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.

e ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania.
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e ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.

Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i

badania.
e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i

owijane. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoly laczowkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania

i badania.

e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci

telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami.

e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
4. ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP i
Ppoz. Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z tre§cig pism
uzgadniajacych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia
lub skrzyzowania z istniejagcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli uzytkownikéw istniejagcych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, a po zakonczeniu robot teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzagdkowanym.
Wszystkie materialy uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z
dnia 30.08.2002. o systemie oceny zgodnosci z p6zniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr
204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004). Do protokotu Wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje
powykonawcza wybudowanej sieci, wyniki pomiarow elektrycznych pragdem statym i zmiennym.
W razie stwierdzenia innego przebiegu kabla niz pokazany na mapie nalezy wykona¢ geodezyjny

pomiar powykonawczy, ktory zostanie wykonany przez uprawnionych geodetow.
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BIOZ — KANAL TECHNOLOGICZNY

5.1.  Przedmiot opracowania.

e Budowa kanatu technologicznego
5.2.Dane wyj$ciowe.
Projekt budowy kanatu technologicznego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz.
1126;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256;
Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr: 207, poz. 2016 / z

p6zniejszymi zmianami;

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak
kanalizacja kablowa X
kable w kanalizacji X
linia telekomunikacyjna podziemna X
linia telekomunikacyjna nadziemna X
linia telekomunikacyjna w ciggach kablowych w

pomieszczeniach X

Istniejace obiekty dystrybucyjne.
W budowanej sieci teletechnicznej rozrozniamy nastepujace obiekty dystrybucyjne:
e mufy kablowe

e skrzynki kablowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Rodzaj zagrozenia nie tak
drogi X
linie tramwajowe X
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tereny PKP X

sie¢ cieplna X

sie¢ gazowa X
sie¢ energetyczna X
sie¢ kanalizacji deszczowe;j X
sie¢ wodociggowa X
sie¢ kanalizacji sanitarnej X

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, miejsce i rodzaj zagrozen.

Miejsce Rodzaj zagrozenia nie tak

pas drogowy ruch drogowy — kolizja drogowa X
torowisko tramwajowe ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
tory PKP ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
rurociag cieplny przeptyw pary lub wody grzewczej — X

rurociag gazowy przeptyw gazu — eksplozja X

przewody linii przeptyw pradu — porazenie pradem X

kablowe linie przeplyw pradu — porazenie pragdem X

studnie kablowe — zatrucie gazem lub

kanalizacja teletechniczna X
eksplozja gazu
linia napowietrzna stupy teletechniczne — upadek z X
niewidzialne fale §wietlne emitowane
swiattowody przez laser — uszkodzenie wzroku, zranienie X
odtamkami widkna $wiattowodowego

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen BHP pracownikéw przystepujacych do
budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot. Kierownik
budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot w miejscach szczegdlnie

niebezpiecznych.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.
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Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wtasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegolnionymi w uzgodnieniach zataczonych do
projektéw wykonawczych i pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos$¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.
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OPIS TECHNICZNY DLA PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i
zabezpieczenia sieci energetycznej nn z uwagi na budowe chodnika przy ul. Poddomie w
miejscowosci Skata dla zadania: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy
chodnika w pasie drogi gminnej Skata, ul. Poddomie dz. nr 3040/1 strona poinocna, ul.
Walecznych dz. nr 3042/10 na tuku strona zachodnia ze skutecznym zgtoszeniem robot

niewymagajacych, wymagajacych pozwolenia na budowe lub prawomocnej decyzji ZRID".
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze wykonane zostalo na podstawie nast¢pujacych materiatow:
e Zlecenie prac projektowych
e Uzgodnienia robocze z Inwestorem
e Obowigzujace przepisy i normy
o Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Krakowie TD Krowodrza

e Wizja lokalna

1.2. Zakres calego zamierzenia budowlanego
e Montaz muf kablowych SN 64 kpl
o Przebudowa sieci energetycznej nN—dt. trasy 2m
e Montaz muf kablowych nN 2 kpl

e Przebudowa zltgcz kablowych wraz z wyposazeniem 1 kpl

e Zabezpieczenie sieci nN 1 kpl

2. OPIS TECHNICZNY

21. Stan istniejacy

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istnieja sieci elektroenergetyczne nN 0,4kV
wykonane kablami o zylach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu YAKY o réznych

przekrojach

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna koliduje z projektowanym zamierzeniem budowlanym, w

zwigzku z czym musi by¢ przebudowana.
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2.2

23.

24,

Stan projektowany

W zwiazku z kolizjg z projektowanym zamierzeniem budowlanym zachodzi koniecznos¢
zabezpieczenia 1 przebudowy powyzszej infrastruktury energetycznej poza obszar kolizji.

Projektuje sie:

e przebudowe sieci energetycznej nN typu YAKXS z zastosowaniem kabli YAKXS o
przekroju 35mm2

e przebudowe ztacz kablowych nN wraz z wyposazeniem

e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury ostonami rurowymi potéwkowymi typu PS

fil60mm

Powyzsze zadania przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr [E_01.
Przebudowa linii niskiego napiecia

W zwiagzku z konieczno$cia wykonania przebudowy kolidujacej infrastruktury elektro
energetycznej nN z projektowana inwestycja zmianie ulegng trasy linii kablowych.
Projektowane rozwigzania kolizji pokazano na planie sytuacyjnym. Przy przebudowie linii
kablowych niskiego napigcia nalezy uzywaé kabli typu YAKXS oraz muf kablowych
przelotowych lub przejsciowych wykonanych w technologii termokurczliwej. Projektowane
odcinki linii kablowych nN YAKXS potaczy¢ z istniejagcymi liniami kablowymi za pomoca
muf kablowych typu POLJ 01/1x 25-70. Stosowane materiaty musza by¢ zgodne z aktualnymi
standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Przebudowa zlacza kablowego zlacz kablowych

ZYacze kablowo-pomiarowe zostato zaprojektowane w lokalizacji zapewniajacej bezpieczne
funkcjonowanie w okresie uzytkowania, jako konstrukcja wolnostojaca z tworzyw
termoutwardzalnych na typowym fundamencie i o stopniu ochrony IP 54. Szafki sa
przystosowane do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonana na napigcie
znamionowe 400/230V, 50 Hz. Obudowy sa niepalne, odporne na uderzenia i dziatanie
warunkow atmosferycznych. Zalecana jest powierzchnia antyplakatowa, daszek skosny.

Zamki zlaczy przystosowane sa do montazu ktédki lub zamka z kluczem systemowym.
ZYacze kablowo-pomiarowe sktada si¢ z nastepujacych cztonow:

e 7zasilajacego, dostosowanego do podtaczenia kabla elektroenergetycznych

e pomiarowego, shuzacego do pomiaru energii elektrycznej w uktadzie 1 lub 3-fazowym
odbiorczego, sktadajgcego si¢ z odpowiedniej ilosci pdl odptywowych, wyposazonego w

roztaczniki bezpiecznikowe wielkosci 00. Do podtaczenia kabli odbiorczych, czton odbiorczy
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2.5.

2.6.

2.7.

powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju

do 50 mm2 bez uzywania koncowek kablowych

ZYacza powinny spelnia¢ wymagania gestora sieci. Nalezy zachowac istniejacy uktad potaczen
oraz istniejace wartosci zabezpieczen. Do zlacz nalezy wprowadzi¢ istniejace i projektowane

linie kablowe.

Instalacja uziemienia

Rezystancja uziemienia roboczego, zlaczy kablowych, szaf kablowych nie powinna
przekracza¢ 10Q. Nalezy stosowaé uziomy poziome wykonane z bednarki Zn/Fe 30x4. W
wypadku, gdy nie uda si¢ uzyska¢ podanej warto$ci rezystancji uziemienia nalezy stosowac

uziomy pionowe zgodne z specyfikacja gestora sieci.

Ochrona przeciwporazZeniowa

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w ztgczach zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C. Po wykonaniu prac nalezy na podstawie pomiarow

oraz prob sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zastosowano: ochrone

polegajaca na izolowaniu czgsci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknig¢ciu czeSci czynnych. Czgsci
czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktora moze by¢ usunigta tylko przez jej

zniszczenie.

Jako ochrong przez dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano uziemienie

ochronne i ochronne potaczenia wyrownawcze.

Maksymalny czas wylgczenia zwar¢ jest rowny: 5s - dla wlz-6w i odbioréw powyzej 32A oraz

0,4s — dla obwoddéw odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V 1 400V i pradzie ponizej 32A.

BHP i ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, linie kablowe niskiego napigcia nie zaliczajg si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ §rodowisko, a zatem nie wymagaja postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.
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Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wod¢ ani energig, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez §ciekoOw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow,

ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.

Inwestycja nie wptynie tez na pogorszenie stanu Srodowiska i débr kultury, nie pogorszy
warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwos$ci dla terenéw

sasiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii kablowych i stanowisk stupowych moga
wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikaja gtownie z

konieczno$ci wykonania wykopow.
2.8. Harmonogram robét budowlanych

e Roboty przygotowawcze, oznakowanie robot i ich utrzymanie
o  Wykonanie wykopow
o Ulozenie linii kablowych we wczesniej przygotowanym wykopie

e Polaczenie projektowanych linii kablowych z istniejagcymi kablami przy pomocy muf

kablowych
e Zamontowanie zlacza na fundamencie
e Uporzadkowanie terenu, przywrocenie do stanu pierwotnego

e Przekazanie zdemontowanych materialow ich Wiascicielowi we wskazane miejsce,
zutylizowanie pozostatych zdemontowanych przewodow, stlupdéw z osprzetem,

fundamentow itp. niechcianych przez Wtasciciela
o Wykonanie inwentaryzacji, pomiarow i dokumentacji powykonawczej

e (Odbiodr techniczny i przekazanie do uzytkownika

2.9. Zestawienie materiatow
Lp. Opis Ilos¢é
1. Ztgcze kablowe ZK-1b-1P z wyposazeniem | 1 kpl
2. Kabel nN YAKXS 4x35mm2 6 | m
3. | Mufa kablowa POLJ 01/4x 25-70 1 | szt
4. | Rura ochronna typu DVK ¢160mm 1| m
5. Rura ochronna typu PS ¢160mm 9 m
6. Szczeliwo konopne smotowe 5 | kg
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3.1.

3.2,

3. UWAGI

7. Tasma Denso 3 | szt
8. Folia kablowa koloru niebieskiego 5| m
0. Oznaczniki kablowe 2 | szt

Ogolna charakterystyka wykonania robdt instalacyjnych

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod neutralny (N) musi posiada¢ izolacje

koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zo6tto-zielonego.

w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny (N) i przewdd ochronny

(PE) nie moga by¢ potaczone.

wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawieraja one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze

pojawi¢ si¢ napigcie, musza by¢ obowigzkowo przyltaczone do przewodu ochronnego.

wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne

oznaczenia.
urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.
nie napr¢za¢ przewodow podczas przeciagania.

zachowa¢ odleglosci od instalacji odgromowych oraz kabli sieciowych i transmisji

danych.

Uwagi dotyczace calo$ci instalacji

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa,

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sa przyktadowe i stuza
wylacznie do okre$lenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatow zostanie
dokonany w trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub

rownowaznych.
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3.3.

e Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentdw pod warunkiem spelnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia  projektowane oraz posiadajagcych $wiadectwa homologacyjne

dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

e Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla
utatwienia montazu urzadzen i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich

ewentualnego przesunigcia.

e Trasy instalacji skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i

wczesniej wykonanymi instalacjami.

e Nalezy zachowaé¢ wymagane odleglosci instalacji niskonapigciowe] od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych

oddzialywan. Nalezy stosowac si¢ do norm i zalecen producentow.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne

pomiary i proby kontrolne, a wyniki powinny by¢ przedstawione w formie protokotow.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnoéci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidlowego i1 bezpiecznego
jej dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji oraz wykonania potaczen
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi

instalacjami.

Wszystkie elementy nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi planami instalacji elektryczne;j

lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem.

Wszystkie elementy zawarte w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie

zawarte w opisie winne by¢ traktowane tak jakby zostaly uwzglednione w obu czeSciach.

Catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnienia. Prace powinny by¢

wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow
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1.2.

1.3.

instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane

certyfikaty i dopuszczenia.

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi branzami

przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ wymagane pomiary, proby, rozruchy

oraz uruchomienia, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Lokalizacje projektowanej sieci kablowej przedstawiono w oparciu o istniejacy podktad

geodezyjny.
W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykonac recznie.

Po zakonczeniu robot montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw a protokoty z ich

wynikow przekazaé uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.

BIOZ — SIEC ENERGETYCZNA

Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla zadania
Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej
Skata, ul. Poddomie dz. nr 3040/1 strona poétnocna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na tuku
strona zachodnia ze skutecznym zgloszeniem robot niewymagajacych, wymagajacych

pozwolenia na budowg lub prawomocnej decyzji ZRID.

Oznakowanie miejsca budowy

Migjsce budowy nalezy oznakowac¢ w nastgpujacy sposob:

e teren budowy wydzieli¢ zabezpieczaja przed wejSciem osob postronnych 1 wyposazy¢

w tablice informacyjng
e teren oznakowaé stosownymi tablicami ostrzegawczymi
e zapewni¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi

e oznakowa¢ drogi ewakuacyjne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji prac

Podczas prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejsca prowadzenia robdt stwarzajgce ryzyko powstania

zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

e upadek z wysokosci
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zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn
zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajagcymi
zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi

zagrozenie zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie

i chropowate powierzchnie itp.)

zagrozenia zwigzane w pracami w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

zagrozenie zwigzane z uktadaniem kabli i przewoddw na trasach kablowych
zagrozenie oparzeniem

zagrozenia pozarowe

zagrozenie dla ludzi postronnych przy wykonywaniu prac — hatas, wibracja, pyt

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwi

1.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)). Przez przystapieniem do realizacji poszczegodlnych robot

pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ w miejscu pracy oraz

powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Do wykonania poszczegolnych prac powinni by¢

zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje. Pracownicy wykonujacy prace

podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiada¢ uprawnienia SEP.

Kierownik robdt powinien:

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP oraz warunkéw technicznych
wykonywanych prac

wyposazy¢ pracownikow w sprze¢t ochronny osobistej tj.: odziez ochronng, kaski,
okulary, maski spawalnicze, r¢kawice 1 inny sprzet niezbedny przy wykonaniu

prowadzonych robot

stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznego wykonania prac, poprzez ustawienie rusztowan,

barier ochronnych, pomostow
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Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy zobowiazany jest do przeprowadzenia szkolenia

stanowiskowego wszystkich pracownikow budowy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem:
e zasad pracy na wysokosciach
e zasad pracy przy uzyciu elektronarzegdzi
e zasad obshugi urzadzen elektrycznych
e stosowania §rodkow ochrony osobistej
Kierownik budowy zobowiazany jest do:

e prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania

srodkdéw ochrony osobistej
o kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow
e sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikoéw
e zapoznania pracownikow z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres,

rodzaj, dat¢ i wykaz 0sob uczestniczacych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot, szczegodlnie niebezpiecznych,

wykonawca zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkoéw czynnosci
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez

nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

1.5. Srodki zapobiegawcze przed niebezpieczenstwem wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, przestrzegajac przepisow

p-poz. i BHP.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczgciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢
sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice

przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice $niegowe (CO2) Skg. Maksymalna odlegtos¢
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od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy
wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostgpu o0sdb postronnych. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W
przypadku powstania pozaru nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujac gasnice
przeno$ne. Nalezy rowniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-ratownicza PSP pod nr 998 lub
112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac
si¢ w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okre$lonymi podczas szkolenia z zakresu

ochrony przeciwpozarowe;.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow

szkodliwych i ucigzliwych

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez

stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych S$rodkéw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrong przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
przysypanie ziemig uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

zobowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

57



Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

1.6.

1.7.

Wytyczne do wykonywania rob6t budowlanych

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

teren, na ktérym odbywa si¢ budowa nalezy wydzieli¢ 1 oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi i o§wietli¢
zapozna¢ pracownikow z programem budowy

przeszkoli¢ pracownikow zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP

Na terenie budowy zabrania sig:

wykonywania czynno$ci, ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sig,

utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji

uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowa¢ zapton wystepujacych materiatow w miejscach wystepowania materiatow

niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem

uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre§lonymi przez producenta

uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami

okreslonymi przez producenta

przechowywania materiatow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé si¢ do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (1000C), od linii kablowych o napigciu powyzej 1kV,
przewodéw  uziemiajacych oraz przewoddéw odprowadzajacych instalacji
piorunochronnej, czynnych rozdzielni pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych

sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

instalowania opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wylaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli

ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem
sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli

uniemozliwienia lub ograniczenia dostgpu do gasnic 1 hydrantdw zewngtrznych, wyjsé

ewakuacyjnych

Informacje dodatkowe

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢:
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o Inspektora nadzoru budowlanego
e Policje

o Komende Strazy Pozarnej

e Pogotowie Ratunkowe

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”), uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.8. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:
o energi¢ elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych
e zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy
¢ miejsce sktadowania $mieci i odpadow socjalnych i poprodukcyjnych

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYLACZNIE OSOBIE POSIADAJACE]J
STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

59



Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

STALA ORGANIZACJA RUCHU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt stalej organizacji ruchu na ulicy Poddomie i ulicy
Walecznych w Skale. Projekt zostat wykonany na zlecenie Gminy Skata. W ramach niniejszego
opracowania przeprowadzono inwentaryzacj¢ istniejagcego oznakowania pionowego oraz poziomego
na ulicach objetych opracowaniem. W ramach zadania odtworzono czgs¢ istniejacego oznakowania
poziomego oraz dostosowano je do projektowanej wg odrebnego opracowania budowy chodnika w
pasie drogi gminnej ul. Poddomie i ulicy Walecznych z projektowanym jednostronnym chodnikiem i
zjazdami.

4. Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne, w ramach ktorego opracowano niniejszy projekt organizacji ruchu
zlokalizowane jest na ulicy Poddomie dz. nr 3040/1, jedn. ewidencyjna 120610 4 Skata obszar
wiejski, i ulicy Walecznych dz. nr 3042/10 jedn. ewidencyjna 120610 4 Skata miasto, obreb 0013
Skata.

4.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu
Zakres opracowania znajduje si¢ w obszarze zabudowanym oraz niezabudowanym na odc.
okoto 250 [m]. Wzdhuz ulic objetych opracowaniem znajduja si¢ domy jednorodzinne oraz tereny

rolne. Lokalizacja planowanej inwestycji zostata pokazana na rysunku OR-00.

4.2. Opis istniejacej geometrii drogi

W stanie istniejagcym jezdnia ulicy Poddomie posiada nawierzchnig bitumiczna, asfaltowg. Ulica
Poddomie jest ograniczona obustronnie, kraweznikiem chodnikowym. Szerokos¢ drogi wacha sig
miedzy 6 a 7 m.. Ulica Walecznych (dz. nr 3042/10) w zakresie objgtym opracowania pokryta jest
nawierzchnig bitumiczng, asfaltowg i ograniczona jest krawgznikiem chodnikowym z obu stron. Ulice
wymienione w zakresie sg drogami gminnymi. Obie ulice posiadajg oswietlenie drogowe. W wyzej
wymienionych ulicach przeprowadzona jest kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa i instalacja

wodociagowa.

4.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Na potrzeby niniejszego opracowania nie zostaly przeprowadzone szczegdétowe pomiary
nat¢zenia ruchu na odcinkach ulic objetych zakresem projektu. Podyktowane jest to faktem, ze
projektowana organizacja nie zaktada m. in. wprowadzenia sterowania ruchem za pomoca sygnalizacji
$wietlnej. W oparciu o analiz¢ lokalizacji przedmiotowych ulic oraz przeprowadzong wizje lokalng
nalezy stwierdzi¢, ze na ulicy objetej opracowaniem wystepuje lokalny ruch samochodow osobowych

oraz dostawczych. Ruch pieszych w opisywanym rejonie réwniez jest maty.
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1. Opis istniejgcej organizacji ruchu

Na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcego oznakowania na
odcinkach ulic objetych opracowaniem, ktore zostato szczegotowo przedstawione na rysunku OR-01.

Ponizej zestawiono istniejace oznakowanie:

Istniejace
oznakowanie
pionowe

Symbol | Tlosé
A-2 1
B-33 1

6. Projektowana stala organizacja ruchu

Zadanie, w ramach ktdrego sporzadzany jest projekt statej organizacji ruchu obejmuje budowe
chodnika po pdtnocnej stronie ul. Poddomie i Zachodniej czgsci ul. Walecznych. Projekt zaklada
rowniez budowe przejécia dla pieszych na koncu chodnika w ul. Walecznych. Przy projektowanym
przejséciu dla pieszych ustawia si¢ o§wietlenie w postaci lamp z panelem solarnym. Lampy ustawione
po obu stronach przejscia, asymetrycznie. Lampy maja za zadanie doswietli¢ przejscie dla pieszych
oraz miejsce oczekiwania. Droga w ul. Poddomie zachowa swa szeroko$¢ 6,2 m. Projektowany
chodnik ma szeroko$¢ 2,23 m i usytuowany jest na dziatkach przyleglych do dzialek drogowych nr
3040/1 oraz 3042/10. W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie stalej organizacji

ruchu wprowadzajacej nastgpujace malowania poziome:

SYMBOL [DEUGOSC [m]| Powierzchnia [m2] | STAN
P-10 6 14 Proj.
P-14 6 2,25 Proj.

1. Umieszczenie znaku P-10 oraz znakow P-14 na ul. Walecznych na koncu
projektowanego chodnika,

2. W rejonie przejscia dla pieszych nalezy umiesci¢ lampy z panelem solarnym w celu

oswietlenia przej$cia oraz miejsca oczekiwania,

Stata organizacja ruchu wprowadza réwniez nastgpujace oznakowanie pionowe:
- Usunigcie znaku A-2,

- Wprowadzenie oznakowania towarzyszacego typu D-6 znakom poziomym P-10 oraz
P-14,

- Umieszczenie znaku D-1 na ul. Poddomie, po stronie projektowanego chodnika, przed
proj. znakiem B-33,

61



Znak postepowania: G1.271.1.1.2023.KK

- Umieszczenie znaku B-33 na ul. Poddomie, po stronie projektowanego chodnika,

- Ustawienie znaku D-1 ze znakiem T-6a na ul. Walecznych, przed skrzyzowaniem z ul.
Poddomie,

- Ustawienie znaku D-1 ze znakiem T-6a, na ul. Poddomie przed skrzyzowaniem z ul.
Walecznych,

- Ustawienie znakéw D-1 ze znakiem T-6 na ul. Poddomie, przed skrzyzowaniem ul.
Poddomie z ul. Rzeplinska,

- Umieszczenie znaku A-7 z tabliczka T-6 okreslajaca przebieg skrzyzowania na ul.

Rzeplinskiej, przed skrzyzowaniem z ul. Poddomie,

- Umieszczenie znaku U-18a, lustra drogowego okraglego w celu poprawienia

bezpieczenstwa na skrzyzowaniu ul. Poddomie z ul. Rzeplinska.

Szczegblowe rozmieszczenie projektowanego oznakowania stalej organizacji ruchu

przedstawiono na rysunku OR-02. Projektowane oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z

powyzszym rysunkiem. Ponizej zestawiono projektowane i przesuwane oznakowanie pionowe:

Symbol Stan Ilosé¢
A-7 Proj. 2
B-33 Proj. 1
D-1 Proj. 4
D-6 Proj. 2
T-6a Proj. 2
T-6¢ Proj. 1
T-6 Proj.

U-18a Proj. 1

Uwagi koncowe

N oo o &

Odleglos¢ migdzy kolejnymi znakami powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami
Nalezy odpowiednio wczesnie poinformowac stuzby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straz
pozarng, policje) o utrudnieniach w ruchu wyniktych ze zmiang docelowej organizacji ruchu.
Przygotowane wczesniej znaki do czasu rozpoczecia zmiany oznakowania winny by¢
zastoniete.

Projektowane znaki typu T powinny obrazowac rzeczywisty przebieg skrzyzowania,
Projektowane znaki powinny by¢ z grupy wielkosci obowigzujacej na danym odcinku drogi,
Tablice oznakowania pionowego muszg by¢ wykonane z folii typu 2.

Projektowang statg organizacj¢ nalezy wprowadzi¢ po ukonczeniu prac budowlanych

zwigzanych z budowg chodnika na ul. Poddomie,
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1.1

1.2.

INWENTARYZACJA ZIELENI
1. Opis techniczny inwentaryzacji zieleni

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni w celu wycinki drzew na
terenie dziatek objetych opracowaniem w Skale przy ul. Poddomie strona pétnocna oraz przy
ul. Walecznych strona zachodnia.

Podstawa opracowania

Do opracowania inwentaryzacji zielenie wykorzystano nastgpujace przepisy prawne,

wytyczne i inne materiaty:

umowa zawarta pomigdzy Gming Trzebinia a Panem Konradem Macuda wiascicielem firmy
»PRO-FILEX Konrad Macuda” na wykonanie projektu pn.: ,,Wykonanie dokumentacji
technicznej w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej Skata, ul. Poddomie dz. nr
3040/1 strona poétnocna, ul. Walecznych dz. nr 3042/10 na tuku strona zachodnia ze

skutecznym zgloszeniem robot niewymagajacych, wymagajacych pozwolenia na budowe lub

prawomocnej decyzji ZRID.”

Ustawa z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz 1614)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w

sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

podktad mapowy, mapa do celow projektowych w skali 1:500,

wizja i pomiary w terenie

1.3.  Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na dziatkach objetych opracowaniem ro$nie kilka drzew lisciastych. W

obrebie opracowania po stronie poinocnej ul. Poddomie oraz po stronie zachodniej ul.

Walecznych znajdujg si¢ dziatki rolne oraz dziatki zabudowane domami jednorodzinnymi.
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1.4.  Rozwigzania projektowe

Dla wykonania projektu jednostronnego chodnika wraz z kanalizacja deszczowa oraz kanatem

technologicznym zachodzi konieczno$¢ wycigcia drzew w ilosci 3 sztuk dla ktorych nalezy

uzyska¢ pozwolenie na wycinke. Projekt zaklada wykonanie przedmiotowej inwestycji w

drodze decyzji ZRID. Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewdw obejmuja: wyciecie i

wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane

miejsce przez wlasciciela dziatki, (ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po

wykarczowaniu), zasypanie doléw gruntem przydatnym do budowy nasypu i zagesci¢ zgodnie

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji. Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien

wykona¢ oznakowanie i ogrodzi¢ teren budowy. W czasie trwania robot nalezy zachowac

bezpieczenstwo i postgpowac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi wycinki drzew.

2. Tabela zbiorcza drzew wymagajacych pozwolenia na wycinke

Obwod pnia
Numer Nazwa mierzony na
Lp. tacinska Nazwa polska Wwys.
dziatki
5cm /130 cm
Tilia
1 cordata Lipa drobnolistna /105
Tilia
1962/8 2 cordata Lipa drobnolistna
/ 65 +63
Tilia
3 cordata Lipa drobnolistna

W tabeli przedstawiono drzewa wymagajace uzyskania pozwolenia na wycinke. Zgodnie z

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614).
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- Tabela zbiorcza drzew i krzewéw niewymagajacych zezwolenia na wycinke

Numer Obwod pnia
Nazwa
dziatki Lp. Nazwa tacinska polska (nawys. 5
cm.)
Jarzab Ponizej 50
1978/16 4 Sorbus aucuparia pospolity
cm
Ponizej 50
2031/1 5 Sambucus nigra Bez czarny
cm
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