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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

x DM 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE x x

1 D-M 00.00.00 Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót kpl. 1,00

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich:                 

Nr 764 i Nr 982 na czas prowadzenia robót naprawczych dźwigarów

x D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

2 D 01.01.01

Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym - tyczenie trasy objazdu tymczasowego, obsługa geodezyjna w 

czasie prac naprawczych 

km 0,055

L = 0,055

x D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x

3 D 03.01.01
Wykonanie oraz rozbiórka tymczasowego wydłużenia przepustu z rur Ø40 cm na 

rowie drogowym
m 3,00

L = 3,0 m

x D 04.00.00 PODBUDOWY x x

4 D 04.01.01
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta do 20 cm
m

2 261,3

F = 55,0x4,75 = 261,3 m
2

x D 10.00.00 INNE ROBOTY x x

5 D 10.03.01

Ułożenie płyt drogowych na podbudowie z piasku gr. min. 15 cm wraz z 

uzupełnieniem przestrzeni pomiędzy płytami chudym betonem klasy B 10 w ilości 

20 % powierzchni płyt oraz ich rozbiórką po wykonaniu robót głównych
m

2 220,0

F = 55,0x(3,0+1,0) = 220,0 m
2

x D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x

6 D 06.03.01
Wykonanie pobocza drogi objazdowej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, gr. 15 cm wraz z robiórką
m

2 41,3

F = 55x0,75 = 41,3 m
2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

x M 20.01.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x

1 M 20.08.01 

Wykonanie i rozbiórka tymczasowych podpór pod dźwigarami głównymi, o 

dowolnej konstrukcji (klatki montażowe, składniki mostów składanych itp.) i 

wymaganej nośności wraz z wykonaniem ich fundamentów, zapewniających 

określoną nośność

szt. 3

Podpora tymczasowa PT1, obliczeniowa nośność minimalna 2 500 kN,                    

n = 2 szt. 

Podpora tymczasowa PT2, obliczeniowa nośność minimalna 1 250 kN,                   

n = 1 szt. 

2

Montaż dowolnych rusztowań wolnostojących (systemowych lub 

niesytemowych), pomostów roboczych o dowolnej konstrukcji dla wykonania 

prac naprawczych i służących do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu, 

wyposażonych w elementy komunikacji 

m
2 312,0

F=2x13,0x12,0 = 312 m
2

x M 22.02.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x

3 M 22.02.01 
Wykonanie rozbiórki pasa dolnego stalowych blachownicowych dźwigarów 

głównych ustroju niosącego 
t 3,165

Dżwigar lewostronny - blacha pasa 900x35 mm, L=1 400 mm,                                

G = 247,3x1,400 = 346,2 kg

Dżwigar prawostronny - blacha 900x35 mm, L=11 400 mm,                                

G = 247,3x11,400 = 2 819,0 kg

x M 14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE x x

4 M 14.01.01

Naprawa (termiczne i mechaniczne prostowanie) obu blachownicowych 

dźwigarów głównych o ciężarze jednostkowym g = 724,5 kg/mb ustroju 

niosącego mostu na łącznej długości 12,800 m

t 9,274

G =724,5x12,800 = 9 273,6 kg

5
Szczegółowa geodezyjna inwentaryzacja geometryczna krzywizn dźwigarów 

głównych, uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego                                                                    

Dźwigar blachownicowy wysokości 1800 mm, lewostronny L= 1 400 mm

Dźwigar blachownicowy wysokości 1800 mm, prawostronny L= 11 400 mm

6

Usunięcie istniejących powłok malarskich z powierzchni uszkodzonej dźwigarów, 

mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym – przyjęto 80 % 

powierzchni oczyszczenia 

F=0,80x4,45x12,8 = 45,6 m
2

7
Trasowanie i wiercenie otworów Ø34 mm w środnikach dźwigarów dla montażu 

ściągów i ściągów prostujących

n = 12 + 12 = 24 szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

8

Przygotowanie i montaż podłużnic L = 12,00 m (szt. 2) i poprzecznic 

prostujących L = 1,60 m (szt. 9) z ceowników C200, ściągów L = 7,50 m (szt. 12) 

i ściągów prostujących L=1,0 m (szt. 12) z prętów stalowych SAS 670 Ø30 mm, 

przekładek z drewna twardego

Podłużnice i poprzecznice prostujące C 200                                                      G 

= 25,3x2x(12,0x2+1,60x9) = 1 943 kg

Sciągi z prętów SAS 670 Ø30 mm G = 5,55x(7,50x12+1,60x9) = 579,3 kg

Przekładki z drewna twardego (dębowego) – przyjęto V = 0,5 m
3

9

Prostowanie termiczne dźwigara prawostronnego (nagrzewanie) przy użyciu 

palników o mocy o mocy 45 kW z mieszanką acetylenowo-tlenową z 

jednoczesnych sprężaniem (napinaniem) ściągów i ściągów prostujących. 

Kontrolowanie procesu nagrzewania i tolerancji prostowania. 

G =724,5x12,800 = 9 273,6 kg

10
Spawanie nowych pasów dolnych dźwigarów głównych – blachy 900x35 mm, ze 

stali S355N

G =247,3x12,800 = 3 165,2 kg

11 M 14.02.01
Zabezpieczenie antykorozyjne naprawionej konstrukcji stalowej mostu poprzez 

malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR
m

2 45,60

F=45,6 m
2

4


