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KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

DZIAŁ:  
45000000-7 Roboty budowlane  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 

GRUPA:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71300000-1 Usługi inżynieryjne   

77300000-3 Usługi ogrodnicze   

 

KLASA:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów  

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  

 

KATEGORIA:  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  

energetycznych  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia  

ścieków  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych  

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych  

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, dróg  

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego  

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71351910-5 Usługi geologiczne  

71352000-0 Usługi badania podłoża  

71354000-4 Usługi sporządzania map 

 

 



                                                                                    

 

 

Strona | 2  

 

SPIS TREŚCI 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ....................................................................................................... 3 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA....................................................................................................................... 3 
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................................................................ 4 
1.3 WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE .................................................................................................................... 5 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ....................................................................................................................... 7 

2.1 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH .................................................................................................................................... 7 
2.2 POZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ...................................................................................................................... 8 
2.3 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ................................................................................................................................. 8 
2.4 WYMAGANIA OGÓLNE DO PROJEKTOWANIA .................................................................................................................. 10 
2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY .......................................................................................... 13 
2.6 KONSTRUKCJI, INSTALACJI, WYKOŃCZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........................................................................... 14 
2.7 WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE ................................................................................................................................... 15 
2.8 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ I KONSERWATORSKIEJ ....................................................................... 15 
2.9 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT ......................................................................................................................... 16 
2.10 WYMAGANIA DLA WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY........................................................................... 17 
2.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ .................................................................................. 17 
2.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI WYKONYWANYCH ROBÓT ..................................................................................... 17 
2.13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE POZYSKANIA TERENU POD INWESTYCJE .................................................................................. 18 
2.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH ................................................................................................ 18 
2.15 WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW ROBÓT ........................................................................................................... 18 
2.16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ....................................................................................... 18 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .....................................................................................................................................19 

DOKUMENTY .................................................................................................................................................................... 19 
OŚWIADCZENIA ................................................................................................................................................................ 19 
PRZEPISY ......................................................................................................................................................................... 19 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

Strona | 3  

 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa ulicy Solarza w Ksawerowie. 

Ul. Solarza jest drogą dwukierunkową o szerokości 5m, utwardzoną, nie posiadającą chodników. 

 

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne 

- kablowe linie teletechniczne 

- kanalizacja deszczowa, sanitarna 

- gazociąg  

- wodociąg. 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

- przygotowanie koncepcji przebudowy ulicy, 

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego przedstawionej koncepcji, 

-  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, 

-  przygotowanie materiałów zgłoszeniowych  wykonanie robót budowlanych w trybie 

   art. 29 ust. 3 pkt 1d oraz art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane 

   ( t.j. Dz. U.  z 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami), 

-  wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie ul. Solarza 

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z ww projektem SOR. 

 

Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w Ksawerowie, województwo łódzkie, powiat pabianicki. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego 

dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019r poz 2019 z 

późniejszymi zmianami/ 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Umowy należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 wykonanie robót rozbiórkowych niezbędnych do przebudowy drogi w granicach  

obszaru opracowania; 

 ewentualna likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą w oparciu o wydane warunki 

przez właścicieli urządzeń; 

 przebudowa zajazdów publicznych i indywidualnych w granicach pasa drogowego wraz 

z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi; 

 wykonanie odwodnienia teren i odmulenie istniejącego rowu; 
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 budowa kanału teletechnicznego; 

 wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni; 

 wykonanie jednostronnego chodnika i utwardzonego pobocza; 

 wyrównanie terenu zielonego i zasianie trawą; 

 oznakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR w zakresie 

objętym niniejszym projektem 

 po zakończeniu robót uporządkowanie  terenu zajętego i użytkowanego dla potrzeb 

przebudowy przez  Wykonawcę; 

 powstały materiał z rozbiórki  stanowi własność zarządcy drogi i materiał nadający się 

do ponownego wbudowania należy odwieść na odległość do 5km w miejsce wskazane 

przez zarządcę, zaś nie dający się wbudować na odległość do 5km wraz jego utylizacją 

 

1.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym 

PFU.W przypadku: 

1)zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów 

2)konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU zastosowanie mają warunki umowne 

 

1.1.3 Projektowane parametry 

W ramach istniejącego pasa drogowego Wykonawca zaprojektuje i wykona jezdnię asfaltową o 

szerokości 5 m, jednostronnym chodnikiem i utwardzonym poboczem. 

Wykonawca w ramach wykonania zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj zobowiązany 

będzie do: 

-wykonania dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem warunków technicznych, opinii, 

uzgodnień, niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robot budowlanych/ zgłoszenia na 

roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień realizacji umowy, po 

akceptacji dokumentacji wykonawca uzyska wszelkie decyzje związane z wycinką drzew, 

-następnie wykonania tych robót, przeprowadzenia wymaganych testów oraz niezbędnych prób, w 

zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń oraz obiektów 

związanych z niniejszym zagospodarowaniem, w tym uzyskania wszystkich dokumentów 

potrzebnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie o ile zajdzie taka potrzeba. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów: 

1) aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 

2) przepisy, normatywy i bezpośrednie uzgodnienia branżowe, 

3) opinię geotechniczną dla potrzeb dokumentacji. 
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1.2.1 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem robót i ich 

przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

1.2.1.1 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy Prawo budowlane, 

2) roboty należy prowadzić w istniejących granicach pasa  drogowego, 

3) przebudowę drogi należy zaprojektować dowiązać do istniejącej infrastruktury, 

4) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

5) roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu 

oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. 

6) Wykonawca do niezbędnego minimum ograniczy hałas, zanieczyszczenie powietrza 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących 

budowę, 

1.2.1.2 Przygotowanie placu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu 

budowy, w ramach Umowy należy uwzględnić koszty związane z : 

1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obsługą geodezyjną robót, 

2) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy, 

4) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, 

1.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  Wykonanie przebudowy opisanego odcinka drogi ma wpłynąć na poprawę walorów 

użytkowych drogi oraz zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym. Zadanie należy 

realizować w istniejącym pasie drogowy. W przypadku konieczności tymczasowego zajęcia 

terenów przyległych należy uzyskać zgody właścicieli tych terenów. Po wykonaniu robót obszar ten 

należy przywrócić do stanu pierwotnego. Projektowane parametry drogi muszą spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów. Realizacja inwestycji nie może powodować znacznych uciążliwości w 

miejscu prowadzenia robót oraz na terenach sąsiednich zarówno na etapie wykonywania robót 

budowlanych, jak i w czasie eksploatacji inwestycji. Prace należy tak organizować aby 
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minimalizować ilość powstałych odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie: 

 - przygotowania terenu budowy;  

- organizacji robót budowlanych;  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

- ochrony środowiska;  

- warunków bezpieczeństwa pracy;  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji inwestycji, muszą spełniać wymagania 

obowiązujących przepisów, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie atesty i 

certyfikaty, potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

1.3.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Założenia PFU należy traktować jako nadrzędne, jednakże zaleca się dokonanie wizji 

terenowej i sprawdzenie miejsca robót oraz ich otoczenia celem weryfikacji założeń programu 

funkcjonalno-użytkowego. Przedstawione założenia PFU są koncepcją czyli materiałem 

wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań w celu realizacji inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń w zakresie konstrukcji poszczególnych elementów opisanych w 

PFU. Przebudowa drogi objętej programem funkcjonalno-użytkowym ma na celu usprawnienie 

obsługi komunikacyjnej. Program zakłada wykonanie drogi asfaltowej o szerokości 5 m i długości 

ok. 320 m wraz z jednostronnym chodnikiem i utwardzonym poboczem, wykonanym do linii 

płotów bez obrzeża. Należy również wykonać odwodnienie terenu poprzez budowę wpustów wraz 

z przykanalikami z włączeniem do istniejącego rowu, po jego uprzednim odmuleniu. 

 

Założono następującą konstrukcję drogi:  

- warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR2) 

- skropienie warstwy wiążącej emulsją 

- warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR2) 

- skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mech. emulsją 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm 

(E2>=160MPa) 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 

MPa gr. 18 cm (E2>=100MPa) 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 50 cm 
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Założono następującą konstrukcję chodnika: 

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (żółta) 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm 

- warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

o wytrzymałości 1,5 MPa gr. 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm. 

 

Założono następującą konstrukcję pobocza: 

- pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm  

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm. 

 

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża. Rodzaje warstw 

konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących 

katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. Należy zaprojektować konstrukcję jezdni lub 

zastosować inne rozwiązania techniczne w oparciu o załączony przedmiar, który należy traktować 

jako element dodatkowy, służący do opisu przedmiotu zamówienia. Elementy i urządzenia m.in. 

ścieki z gotowych elementów betonowych służące do odwodnienia przebudowywanej drogi należy 

zlokalizować w miejscach, w których wymagają tego warunki techniczne, jak i będą konieczne z 

punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody z jezdni i chodnika. W przypadku natrafienia w 

trakcie prac na niezinwentaryzowane sieci drenarskie, roboty należy prowadzić w taki sposób, aby 

nie uszkodzić napotkanych urządzeń. Wszelkie czynności związane z przebudową drogi, w tym 

m.in. związane z uzyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomością na potrzeby 

przebudowywanej drogi leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Zestawienie powierzchni: 

Nawierzchnia utwardzona (bitumiczna) – 1601,15 m
2 

Nawierzchnia utwardzona (chodnik) – 640,46 m
2
 

Utwardzone pobocze – 960,69 m
2
 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 Mapa do celów projektowych  

Aktualną zaktualizowaną do stanu rzeczywistego mapę do celów projektowych wykonać należy 

w skali 1:500 wersji papierowej i edytowalnej – cyfrowej, wykonanej w programie AutoCAD 

2010(dwg.,dxf). Mapę sporządzić należy w 3 oryginalnych egzemplarzach. Dwa egzemplarze  

zostaną przekazane Zamawiającemu, a trzeci pozostanie u Wykonawcy. Dodatkowo  mapę należy 

przekazać na nośniku cyfrowym (płyta CD). Koszty związane z pozyskaniem mapy leża po stronie 

Wykonawcy.  

Zakres mapy obejmować musi nie tylko przedmiot inwestycji ale i również obszar w pasie co 

najmniej 35 m, zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 2052 oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy ( m.in. Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
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geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- Dz.U. 2020 

poz. 1429) 

Wykonawca zobowiązany jest okazać się potwierdzeniem zlecenia wykonania mapy do celów 

projektowych do 3 dni od podpisania umowy.  

2.2 Pozyskanie decyzji administracyjnych  

Zgodnie z wymogami określonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach 

prawnych, Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych / zgłoszeń robót 

budowlanych umożliwiających wykonanie robót budowlanych a następnie uzyska komplet 

prawomocnych decyzji, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej.  

Wykonawca uzyska zgodę na prowadzenie robót budowlanych celem przygotowania przez 

Zamawiającego  oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W przypadku terenów które nie są przeznaczone pod pas drogowy a przeznaczony na 

działalność rekreacyjną, sportową lub utwardzenia z elementami małej architektury, fontanny, 

pomnika w pierwszej kolejności powinny one zostać pozyskane przez Gminę Ksawerów tak aby 

wykonawca mógł uzyskać niezbędne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzję celu 

publicznego a następnie decyzje/zgłoszenia na podstawie których będzie mógł wykonać roboty 

budowlane.   

2.3 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracować i przedstawić na 14 dni przed rozpoczęciem 

jakikolwiek działań  do aprobaty Zamawiającemu bądź ustanowionego przez niego Inżynierowi 

Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera Kontraktu. PZJ musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora ds. jakości Wykonawcy. 

Program zapewnienia jakości podzielić należy na dwie części, dotycząca projektowania i robót. 

 

Tom dotyczący projektowania musi zawierać, co najmniej: 

 Kompletny wykaz opracowań branżowych niezbędnych do wykonania zadania 

(aktualizowany na bieżąco w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych 

opracowań projektowych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia 

wcześniejszego wykazu) wraz z podaniem: 

 Personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za projektowanie wraz z 

wykazem ich doświadczenia, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby. 

 Personelu ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję sprawdzających 

wraz z wykazem ich doświadczenia, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby. 
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 Przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu. 

 Koordynatora ds. dokumentacji projektowej. 

 Procedurę wypracowaną przez wykonawcę dla potrzeb realizacji danego projektu z 

uwzględnieniem podwykonawców i ich zakresu robót. Oprócz części opisowej procedurę 

należy zobrazować za pomocą schematu, gdzie wykonawca w szczególności przedstawi 

procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzających) i akceptacji (przez wykonawcę 

robót) rozwiązań projektowych. 

 Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości. 

 Wstępny harmonogram prac projektowych wraz z identyfikacją punktów krytycznych dla 

realizacji inwestycji. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. (System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 

personel Wykonawcy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 

wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę 

wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 

wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. Na polecenie Inżyniera Kontraktu 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów 

opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane 

elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej 

woli).  

Tom dotyczący robót musi zawierać co najmniej: 

 Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców 

wszelkich certyfikatów jakości. 

 Wykaz kluczowego personelu (wraz z personelem podwykonawców) ze wszystkich 

branż, odpowiedzialnego za wykonanie robót wraz z wykazem ich doświadczenia, kopią 

uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby. 

 Lista procedur oraz PZJ-otów dla danych elementów robót. 

 Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców i 

ich zakresu robót. 

 Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości i współpracę 

pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakości. 

 Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości. 

 Identyfikacja punktów krytycznych dla realizacji inwestycji. 

 

Przed przekazaniem certyfikatów wraz z opracowaniami projektowymi do przeglądu 

częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bądź ustanowionego przez 



                                                                                    

 

 

Strona | 10  

 

niego Inżynierowi Kontraktu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych.  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i robót 

budowlanych Wykonawca opracuje będzie na bieżąco przedstawiał Zamawiającemu bądź 

ustanowionego przez niego Inżynierowi Kontraktu zaktualizowane Harmonogramy. 

2.4 Wymagania ogólne do projektowania  

Do wykonawcy należy dla każdego zadania osobno opracowanie  kompletnej,                             

w rozumieniu prawa budowlanego   i innych przepisów związanych, dokumentacji projektowej 

wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę), która po uzyskaniu 

wszelkich akceptacji Zamawiającemu bądź ustanowionego przez niego Inżyniera Kontraktu,                         

a następnie Zamawiającego, stanowiła będzie podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.  

Zamawiający dopuszcza również możliwość etapowania wykonania dokumentacji dla 

poszczególnych branż, o ile wpłynie to korzystnie na tempo wykonania prac, pod warunkiem jego 

akceptacji  

W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi: 

 Projekt Budowlany (4 kpl.) 

 SST (4 kpl.) 

 Przedmiar robót (3 kpl.) 

 Płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji 

gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w 

wersji edytowalnej i nieedytowalnej – po 2 kpl.: 

Płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją powykonawczą (3 kpl.) 

 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana: 

 Na mapie do celów projektowych w skali 1:500 

 Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 

do opracowania elementów dokumentacji. 

 

Wykonawca w opracowaniach projektowych bazował będzie w oparciu o nowoczesne 

materiały, zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.  

Niniejsze opisy zawarte w PFU należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 

Opisy robót zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastępują technicznych opisów 

wykonania i służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający z 

rozwiązania wskazanego jako marka referencyjna lub równoważnego, zobowiązany jest do 

uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i 

wyrobów do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących stosowania 

sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów jak również wszelkich 

konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga 

stosowana technologia. 
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Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu 

występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), wywinięć na powierzchni 

pionowe, współczynnik krotności na obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje 

pomiar w rzucie), gospodarki materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być 

skalkulowane przez wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

W razie powstania zmian w zagospodarowaniu/użytkowaniu terenu w zakresie inwestycji, 

wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane przez Oferenta i uzgodnione 

z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

Inwestor ma prawo do zmiany zakresu projektu w oparciu o ceny przedstawione przez Oferenta. 

Na etapie projektowania wymaga się: 

 od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych i Rad Technicznych z Zamawiającym w 

celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. 

 Przeprowadzania Rad Technicznych i Rad Budowy nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu lub 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego . 

 Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 

dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Projekt budowlany 

Projekt budowlany musi być zgodny z przepisami aktualnymi na okres jego opracowania, w tym 

m.in. odpowiadającym  aktualnie obowiązującym na dzień sporządzenia PFU tj. :  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333) 

 Dodatkowo każdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawierać kserokopie uprawnień 

projektanta i sprawdzającego, kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do izby 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

 

W skład projektu budowlanego wchodzi:  

 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekt zagospodarowania terenu lub działki, 

 projekt techniczny, 

 w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie 

właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o 

drogach publicznych;  

 niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. 

 

https://www.extradom.pl/porady/artykul-kiedy-i-dlaczego-wykonuje-sie-projekt-zagospodarowania-terenu
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Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt 

techniczny zawiera:  

1) stronę tytułową;  

2) spis treści;  

3) część opisową;  

4) część rysunkową 

 

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie innych decyzji 

administracyjnych/zgłoszenia robót budowlanych  (np. decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew                 

i krzewów) wystąpi Wykonawca w imieniu Zamawiającego) po uzgodnieniu dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego.  

W ramach projektu zagospodarowania terenu należy opracowywać między innymi: 

 określenie granic działki lub terenu, 

 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym 

sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

 

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego należy opracowywać między innymi: 

 geometrię trasy drogi i ciągów komunikacyjnych w planie sytuacyjnym wraz z pomiarami 

szerokości poszczególnych projektowanych obiektów, 

 przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić), 

 dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na 

zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

 inwentaryzacje chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i 

pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

 Zaprojektować niwelety w dowiązaniu wysokościowym do posesji i terenów przyległych 

biorąc także pod uwagę sprawne odprowadzenie wody. 

 Wykonać przekroje poprzeczne wskazujące odpowiednie dowiązanie wysokościowe do 

posesji i terenów przyległych,  

 Przygotować przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu 

budowlanego, celem akceptacji. W przypadku braku możliwości normatywnego dowiązania 

wysokościowego zjazdów do istniejącego zagospodarowania terenu należy uwzględnić 

wejście w teren poza pasem drogowym. Powyższe rozwiązanie należy uzgodnić                             

z właścicielem terenu na etapie wykonywania dokumentacji. 

 Opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

 

W ramach projektu technicznego należy opracowywać między innymi: 
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 uzupełnienie i uszczegóławianie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i realizacji robót 

budowlanych.  

 Należy wykonać dla wszystkich wymaganych elementów planowanej przebudowy, w tym 

także należy wykonać projekt ochrony drzew na placu budowy oraz rysunki planu tyczenia 

oraz planu warstwicowego. 

 W projekcie powinny być zawarte przekroje normalne wraz ze szczegółami 

konstrukcyjnymi, przekroje poprzeczne (nie rzadziej niż co 30 m oraz w punktach 

charakterystycznych) oraz badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót 

drogowych, 

Przedmiary, kosztorysy i ST 

 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinny być bezwzględnie dostosowane do SST i 

projektu i być rozdzielone na branże.  

 W ramach branż należy kosztorysy i przedmiary podzielić na poszczególne rodzaje robót. 

 SST winna być odzwierciedleniem projektów. 

 Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich złożenia 

Zamawiającemu. 

 Należy przygotować specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego, 

celem akceptacji. 

Projektowana dokumentacja powykonawcza  

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany 

wprowadzone do projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie 

budowy. 

Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które będzie 

udostępniał do wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji. Po zakończeniu robót przedłoży 

dokumentację powykonawczą wraz z operatem geodezyjnym, niezbędnymi załącznikami                          

i oświadczeniami. 

2.5 Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca ma w obowiązku zorganizować zaplecze budowlane, a w szczególności: 

 zorganizowanie biura dla Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w sąsiedztwie biura                          

i zaplecza Wykonawcy, nie dalej niż 1 km od placu budowy. 

 biuro Inżyniera Kontraktu musi posiadać salę konferencyjną o minimalnej powierzchni 25 

m2. 

 oznakować plac budowy z ustawienie tablic informacyjnych, 

 sporządzenie protokołu przekazania terenu z udziałem Zamawiającego i właścicieli 

nieruchomości. 

 wykonanie i utrzymanie dróg wewnętrznych na budowie zapewniającym przejezdność na 

obszarze sąsiadującym z placem budowy oraz na trasach objazdów wyznaczonych przez 

wykonawcę w ramach czasowej organizacji ruchu .  
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 przekazie szczegółowych inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych w pobliżu. 

 wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia najemców/właścicieli lokali handlowo-

usługowych, spółdzielni mieszkaniowych, administratorów nieruchomości oraz wszystkich 

znajdujących się w obszarze oddziaływania remontu o terminie i zakresie robót.  

 właściwa organizacja robót i placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty 

budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający jak minimalizację negatywnych 

oddziaływań na środowisko (wody gruntowe, glebę, powietrze) – w tym celu należy 

wprowadzać odpowiednie zabezpieczenia przeciw potencjalnym zagrożeniom (Wykonawca 

powinien przedstawić listę potencjalnych zagrożeń wraz z informacją o sposobie 

zabezpieczenia, oraz procedurę naprawczą w przypadku powstania negatywnego 

oddziaływania). 

 Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie 

obowiązujących przy gospodarowaniu odpadami. 

 

2.6 konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu  

2.6.1 Wymagania w odniesieniu do wszystkich branż 

Istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań oraz materiałów, o właściwościach 

równoważnych, spełniające wytyczne. Każdą zmianę należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian projektowych i materiałowych 

innych niż przedstawione we wstępnej koncepcji, jeżeli będzie to wynikało z wydanych warunków 

technicznych przez gestorów sieci lub będzie to wynikało z innych przesłanek 

technicznych/technologicznych oraz jeżeli zmiany będą lepsze z puntu widzenia sztuki budowlanej, 

ukształtowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa 

użytkowników, komunikacji, transportu zbiorowego itp.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić koordynację międzybranżową. 

2.6.2 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, Polskich 

Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w Dokumentacji Projektowej, 

zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

Konstrukcja drogi po wykonaniu przebudowy musi zapewniać przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna, funkcje bezpieczeństwa 

i komfortu uczestników ruchu. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu muszą odpowiadać 

warunkowi minimalnej awaryjności, tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów 

utrzymania porządku. 

Zamawiający wymaga, aby przebudowywana droga uzyskała trwałość co najmniej 20 lat oraz 

gwarancję co najmniej 5 lat. 
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2.6.3 Wymagania w odniesieniu do instalacji 

Urządzenia infrastruktury towarzyszącej powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorów poszczególnych sieci, 

oraz w oparciu o zapisy niniejszego PFU.  

2.6.4 Wymagania w odniesieniu do wykończenia 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót, 

zaaprobowanymi przez Zamawiającego. 

Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. 

Wystąpienie powinno być wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem. 

2.6.5 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu 

przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

 Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 

bezpieczeństwa.  

 Uwzględnić maksymalny odzysk materiałów staroużytecznych, pochodzących z rozbiórki. 

Materiały te należy przeznaczyć je do ponownego wykorzystania o ile tak zdecyzuje 

Zamawiający. Nie dopuszcza się możliwości przerobu materiałów staroużytecznych na 

materiał podkładowy. Zamawiający zdecyduje, czy, w jakiej formie i w których fragmentach 

ponownie wbudować materiał odzyskany. 

2.7 Wymagania środowiskowe  

Wykonawca podejmie wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację negatywnego 

wpływu na środowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia poprzez odpowiedni dobór technologii robót. 

2.8 Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

 Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. 

 Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 

 Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. 

Właściwy Konserwator Zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli w powyższym terminie 

Konserwator Zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być 

kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu Konserwator Zabytków wydaje decyzję: 

 Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem 
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 Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, 

a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia 

 Nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub 

jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 

zakresie. 

Obowiązek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i 

związane z tym koszty ponosi Wykonawca.  

W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementów 

galanterii drogowej w tym elementów zjazdów, nawierzchni, krawężników odbojów, pokryw 

studzienek, kratek ściekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw włazów węglowych 

itp. należy je odtworzyć w tym samym miejscu. Przy braku takiej możliwości zmagazynować po 

uzgodnieniu z Zamawiającym lub wybudować w innej lokalizacjo po uzgodnieniu                            

z Zamawiającym. 

2.9 Organizacja ruchu na czas robót  

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach” (Dz.U. 2015poz. 1314). 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie od właściwej jednostki Policji, Zarządcy drogi 

wraz z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót, na minimum 7 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie dojazdów mieszkańców i innych osób do 

posesji sąsiadujących z ciągami ulic stanowiącymi przedmiot inwestycji. Przez posesje sąsiadujące 

należy rozumieć posesje mające dojazd od jezdni podlegających ograniczeniom ruchu drogowego 

w trakcie budowy. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ustawić na newralgicznych ciągach komunikacyjnych, 

kolidujących z miejscem prowadzonych robót drogowych tablice informujące                                   

o przewidywanych utrudnieniach. 

Czasowa organizacja ruchu powinna uwzględniać oznakowanie zalecanych objazdów. 

Dodatkowo korekty i zmiany w sygnalizacji świetlnej będą leżały w gestii wykonawcy                         

i powinny być wprowadzane pod nadzorem Zarządu Dróg i Transportu. 

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów 

uciążliwości dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami. 

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane złym utrzymaniem odcinków dróg                       

w okresie letnim i zimowym odpowiedzialność prawną ponosić będzie Wykonawca. 

Koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej ponosi Zamawiający.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za letnie i zimowe utrzymanie dróg w zakresie 

przekazanego mu terenu placu budowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymywanie oznakowania pionowego i 

poziomego w zakresie placu budowy oraz odcinków ulic objętych czasową organizacją ruchu. 
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2.10 Wymagania dla wykonawcy w zakresie ubezpieczenia budowy 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 

nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

 Przygotowania terenu budowy. 

 Prowadzenia i organizacji robót budowlanych. 

 Ochrony środowiska naturalnego. 

 Warunków BHP. 

 Warunków BRD (Bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

2.11 Wymagania dotyczące BHP i ochrony przeciwpożarowej  

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić Inspektora BHP, który będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP zgodnie z obowiązującym Prawem Polskim, oraz 

przestrzegania Planu Bezpieczeństwa i Oceny Zdrowia. 

Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. 

Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy, przy 

wykonywaniu prac szczególnie uciążliwych. 

2.12 Wymagania dotyczące kontroli wykonywanych robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

 Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie. 

 Jakość i dokładność wykonania prac. 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

 Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

Wykonawca umożliwi oraz w razie potrzeb wesprze laboratorium Zamawiającego sprzętowo w 

celu przeprowadzenia badań kontrolnych. Zamawiający będzie wykonywał badania kontrolne, 

niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoją obsługę laboratoryjną. 
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Przed rozpoczęciem robót na drogach należy wykonać inwentaryzację fotograficzną stanu 

istniejącego łącznie ze zjazdami, których nową geometrię należy uzgodnić z właścicielami 

nieruchomości. Dotyczy to również dróg dojazdowych w obrębie 300 m od placu budowy. 

Inwentaryzację fotograficzną zjazdów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji tabelarycznej oraz 

fotograficznej wszystkich elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego jak również ogrodzeń i obiektów budowlanych (z określeniem ich funkcji użytkowej) 

kolidujących z inwestycją i przeznaczonych do rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. Z 

właścicielami obiektów należy uzgodnić kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowej 

lokalizacji bądź zmagazynowania biorąc pod uwagę projektowane zagospodarowanie ulic. 

2.13 Wymagania dotyczące pozyskania terenu pod inwestycje 

Kompletna dokumentacja formalno - prawna zostanie przygotowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem wszystkich elementów niezbędnych do 

uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2.14 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

ze zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy 

2.15 Wymagania w zakresie odbiorów robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy po wykonaniu etapu prac wcześniej uzgodnionego z Inwestorem. 

 Odbiór końcowy. 

Do odbioru końcowego należy przygotować dokumentację w postaci dokumentacji 

powykonawczej zawierającej min. mapę powykonawczą, protokoły odbioru gestorów sieci oraz 

inne niezbędne dokumenty potrzebne do dokonania odbioru. 

2.16   Wymagania dotyczące infrastruktury towarzyszącej  

Urządzenia infrastruktury towarzyszącej takie jak sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, 

przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp. powinny zostać wykonane zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorów 

poszczególnych sieci oraz w oparciu o zapisy niniejszego PFU. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

Oświadczenia 

Prawo do dysponowania nieruchomością Zamawiający uzyska i przekaże Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu 

dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza 

Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

 W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.  

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające 

Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Przepisy 

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz.U. 

2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

1990 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 

1973 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: 

Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 

z późn. zm.) 

 Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1121 z późn. zm.) 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1213 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego- Dz.U. 2020 poz. 1429 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: 

Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz.U. 2020 poz. 10, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty 

budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania 

lub przetwarzania odpadów (t.j .Dz.U. 2020 poz. 296 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2019 poz. 

1176 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1344 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 poz.492. 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 576 z 

późn. zm.) 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001990
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001990
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001990
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001990
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000576
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