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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
DZIAXL.:
45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

KLASA:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

KATEGORIA:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciaggoéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do odprowadzenia
sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggdw komunikacyjnych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, drog
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71351910-5 Ustugi geologiczne

71352000-0 Ustugi badania podtoza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowa ulicy Solarza w Ksawerowie.
Ul. Solarza jest droga dwukierunkowa o szerokosci 5m, utwardzona, nie posiadajacg chodnikow.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:
- kablowe i napowietrzne linie energetyczne

- kablowe linie teletechniczne

- kanalizacja deszczowa, sanitarna

- gazociag
- wodociag.

W zakres zaméwienia wchodzi:

- przygotowanie koncepcji przebudowy ulicy,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przedstawionej koncepcji,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne,

- przygotowanie materialow zgltoszeniowych wykonanie robot budowlanych w trybie
art. 29 ust. 3 pkt 1d oraz art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

- wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Solarza

- opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z ww projektem SOR.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Ksawerowie, wojewodztwo todzkie, powiat pabianicki.

Szczegblowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego
dalej ,,PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdéwienia zgodnie z art. 103
ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych / Dz. U. z 2019r poz 2019 z

pdzniejszymi zmianami/

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach Umowy nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

e wykonanie robot rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi w granicach

obszaru opracowania;

e ewentualna likwidacja kolizji z istniejaca infrastrukturg w oparciu o wydane warunki

przez wlascicieli urzadzen;

e przebudowa zajazdéw publicznych i indywidualnych w granicach pasa drogowego wraz

z niezbednymi robotami rozbiérkowymi;
e wykonanie odwodnienia teren i odmulenie istniejgcego rowu;
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e budowa kanatu teletechnicznego;

e wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni;

e wykonanie jednostronnego chodnika i utwardzonego pobocza;

e wyrownanie terenu zielonego i zasianie trawa;

e 0znakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR w zakresie
obje¢tym niniejszym projektem

e po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu zajgtego i uzytkowanego dla potrzeb
przebudowy przez Wykonawce;

e powstaly materiat z rozbiorki stanowi wiasno$¢ zarzadcey drogi i materiat nadajacy si¢
do ponownego wbudowania nalezy odwies¢ na odlegto$¢ do Skm w miejsce wskazane
przez zarzadcg, za$ nie dajacy si¢ wbudowac na odleglos¢ do Skm wraz jego utylizacja

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU.W przypadku:
1)zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow
2)koniecznosci wykonania robot nieujgtych w niniejszym PFU zastosowanie maja warunki umowne

1.1.3 Projektowane parametry

W ramach istniejacego pasa drogowego Wykonawca zaprojektuje i wykona jezdni¢ asfaltowg o
szerokosci 5 m, jednostronnym chodnikiem i utwardzonym poboczem.

Wykonawca w ramach wykonania zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj zobowigzany
bedzie do:

-wykonania dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem warunkow technicznych, opinii,
uzgodnien, niezbednych decyzji umozliwiajacych realizacje robot budowlanych/ zgloszenia na
roboty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa na dzien realizacji umowy, po
akceptacji dokumentacji wykonawca uzyska wszelkie decyzje zwigzane z wycinkg drzew,

-nast¢pnie wykonania tych robodt, przeprowadzenia wymaganych testow oraz niezbednych prob, w
zakresie niezb¢dnym do oddania do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen oraz obiektow
zwigzanych z niniejszym zagospodarowaniem, w tym uzyskania wszystkich dokumentow
potrzebnych do uzyskania decyzji zezwalajacych na uzytkowanie 0 ile zajdzie taka potrzeba.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie ponizszych dokumentow:

1) aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500

2) przepisy, normatywy i bezposrednie uzgodnienia branzowe,

3) opini¢ geotechniczng dla potrzeb dokumentaciji.
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1.2.1 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem robét i ich
przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
wytycznych 1 uwarunkowan.

1.2.1.1 Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegodlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo budowlane,

2) roboty nalezy prowadzi¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego,
3) przebudowe drogi nalezy zaprojektowac dowigza¢ do istniejagcej infrastruktury,

4) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

5) roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
oraz dostgp do terenow przyleglych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang
inwestycja.

6) Wykonawca do niezb¢dnego minimum ograniczy halas, zanieczyszczenie powietrza
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych
budowe,

1.2.1.2 Przygotowanie placu budowy

Nie wykluczajac innych czynnos$ci niezbednych dla prawidlowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z :
1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obstuga geodezyjng robot,

2) zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezb¢dnej do zagospodarowania terendéw
zieleni drogowej, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu

budowy,

4) usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja,

1.3 Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy opisanego odcinka drogi ma wptynaé na poprawe walorow
uzytkowych drogi oraz zwigkszy¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym i pieszym. Zadanie nalezy
realizowa¢ w istniejacym pasie drogowy. W przypadku konieczno$ci tymczasowego zajecia
terenow przylegtych nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli tych terenow. Po wykonaniu robot obszar ten
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Projektowane parametry drogi muszg spetnia¢ wymogi
obowigzujacych przepiséw. Realizacja inwestycji nie moze powodowac znacznych ucigzliwosci w
miejscu prowadzenia robot oraz na terenach sgsiednich zaréwno na etapie wykonywania robot
budowlanych, jak i1 w czasie eksploatacji inwestycji. Prace nalezy tak organizowa¢ aby
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minimalizowa¢ ilo§¢ powstatych odpadoéw. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie:

- przygotowania terenu budowy;

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesOw o0sob trzecich;

- ochrony §rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji inwestycji, musza spelnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow, a Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie atesty i
certyfikaty, potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

1.3.2 Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zatozenia PFU nalezy traktowa¢ jako nadrzedne, jednakze zaleca si¢ dokonanie wizji
terenowej 1 sprawdzenie miejsca robot oraz ich otoczenia celem weryfikacji zatozen programu
funkcjonalno-uzytkowego. Przedstawione zatozenia PFU sg koncepcja czyli materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan w celu realizacji inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwiazan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen w zakresie konstrukcji poszczegdlnych elementow opisanych w
PFU. Przebudowa drogi objetej programem funkcjonalno-uzytkowym ma na celu usprawnienie
obstugi komunikacyjnej. Program zaktada wykonanie drogi asfaltowej o szerokosci 5 m i dhugosci
ok. 320 m wraz z jednostronnym chodnikiem i utwardzonym poboczem, wykonanym do linii
ptotéw bez obrzeza. Nalezy réwniez wykona¢ odwodnienie terenu poprzez budowe wpustow wraz
z przykanalikami z wlaczeniem do istniejacego rowu, po jego uprzednim odmuleniu.

Zalozono nastepujaca konstrukcje drogi:

- warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR2)

- skropienie warstwy wigzacej emulsja

- warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR2)

- skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
(E2>=160MPa)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5
MPa gr. 18 cm (E2>=100MPa)

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 50 cm
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Zalozono nastepujaca konstrukcje chodnika:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (z6tta)

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
- warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Zalozono nastepujaca konstrukcje pobocza:
- pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji wynosi 20 cm.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza. Rodzaje warstw
konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujacych
katalogow, przepisow, norm i rozporzadzen. Nalezy zaprojektowaé konstrukcje jezdni lub
zastosowac¢ inne rozwigzania techniczne w oparciu o zataczony przedmiar, ktory nalezy traktowac
jako element dodatkowy, stluzacy do opisu przedmiotu zamowienia. Elementy i urzadzenia m.in.
$cieki z gotowych elementéw betonowych stuzace do odwodnienia przebudowywanej drogi nalezy
zlokalizowa¢ w miejscach, w ktorych wymagaja tego warunki techniczne, jak i beda konieczne z
punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody z jezdni i chodnika. W przypadku natrafienia w
trakcie prac na niezinwentaryzowane sieci drenarskie, roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
nie uszkodzi¢ napotkanych urzadzen. Wszelkie czynno$ci zwigzane z przebudowa drogi, w tym
m.in. zwigzane z uzyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomo$cia na potrzeby
przebudowywanej drogi leza po stronie Wykonawcy.

Zestawienie powierzchni:

Nawierzchnia utwardzona (bitumiczna) — 1601,15 m?
Nawierzchnia utwardzona (chodnik) — 640,46 m?
Utwardzone pobocze — 960,69 m?

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1 Mapa do celéw projektowych

Aktualng zaktualizowang do stanu rzeczywistego mape do celow projektowych wykona¢ nalezy
w skali 1:500 wersji papierowej i edytowalnej — cyfrowej, wykonanej w programie AutoCAD
2010(dwg.,dxf). Mape sporzadzi¢ nalezy w 3 oryginalnych egzemplarzach. Dwa egzemplarze
zostang przekazane Zamawiajagcemu, a trzeci pozostanie u Wykonawcy. Dodatkowo map¢ nalezy
przekaza¢ na nos$niku cyfrowym (plyta CD). Koszty zwigzane z pozyskaniem mapy leza po stronie

Wykonawcy.

Zakres mapy obejmowac musi nie tylko przedmiot inwestycji ale i rowniez obszar w pasie co
najmniej 35 m, zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t..
Dz.U. 2020 poz. 2052 oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy ( m.in. Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
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geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego- Dz.U. 2020
poz. 1429)

Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ si¢ potwierdzeniem zlecenia wykonania mapy do celow
projektowych do 3 dni od podpisania umowy.

2.2 Pozyskanie decyzji administracyjnych

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach
prawnych, Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych / zgloszen robot
budowlanych umozliwiajacych wykonanie robot budowlanych a nastepnie uzyska komplet
prawomocnych decyzji, zgodnie z przepisami prawa obowigzujacego na ctapie wykonywania
dokumentacji projektowej.

Wykonawca uzyska zgod¢ na prowadzenie robot budowlanych celem przygotowania przez
Zamawiajacego o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

W przypadku terendéw ktére nie sg przeznaczone pod pas drogowy a przeznaczony na
dzialalno$¢ rekreacyjna, sportowag lub utwardzenia z elementami matej architektury, fontanny,
pomnika w pierwszej kolejnoéci powinny one zosta¢ pozyskane przez Gming Ksawerdéw tak aby
wykonawca mogl uzyska¢ niezbedne decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy lub decyzje celu
publicznego a nastgpnie decyzje/zgloszenia na podstawie ktoérych bedzie moégt wykonaé roboty
budowlane.

2.3 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ na 14 dni przed rozpoczeciem
jakikolwiek dziatan do aprobaty Zamawiajacemu badz ustanowionego przez niego Inzynierowi
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera Kontraktu. PZJ musi zosta¢ zatwierdzony przez Dyrektora ds. jako$ci Wykonawcy.
Program zapewnienia jako$ci podzieli¢ nalezy na dwie cz¢$ci, dotyczaca projektowania i robot.

Tom dotyczacy projektowania musi zawieraé, co najmniej:

o.. Kompletny wykaz opracowan branzowych niezbednych do wykonania zadania
(aktualizowany na biezaco w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych
opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
wczesniejszego wykazu) wraz z podaniem:

e Personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego za projektowanie wraz z
wykazem ich do§wiadczenia, kopig ich uprawnien oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby.

e Personelu ze wszystkich branz, ktory bedzie petnit funkcje sprawdzajacych
wraz z wykazem ich doswiadczenia, kopig ich uprawnien oraz aktualne;j
przynaleznosci do odpowiedniej izby.
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e Przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu.
e Koordynatora ds. dokumentacji projektowe;j.

. Procedur¢ wypracowang przez wykonawce dla potrzeb realizacji danego projektu z
uwzglednieniem podwykonawcow i ich zakresu robot. Oprocz czesci opisowej procedurg
nalezy zobrazowa¢ za pomocg schematu, gdzie wykonawca w szczegdlnosci przedstawi
procedure zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzajacych) i akceptacji (przez wykonawce
robot) rozwigzan projektowych.

x. Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci.

8. Wstepny harmonogram prac projektowych wraz z identyfikacjg punktéw krytycznych dla
realizacji inwestycji.

€. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania opracowan projektowych. (System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat:
personel Wykonawcy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrolg
wykonywania opracowan projektowych z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca. Na polecenie Inzyniera Kontraktu
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole 1 badania tych elementow
opracowan projektowych, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane
elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone z wlasnej
woli).

Tom dotyczacy robot musi zawieraé¢ co najmniej:

e Kopi¢ posiadanych i stosowanych przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow
wszelkich certyfikatéw jakosci.

e  Wykaz kluczowego personelu (wraz z personelem podwykonawcow) ze wszystkich
branz, odpowiedzialnego za wykonanie robot wraz z wykazem ich do§wiadczenia, kopig
uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do odpowiedniej izby.

e Lista procedur oraz PZJ-otéw dla danych elementow robot.

e Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem podwykonawcow i
ich zakresu robot.

e Schemat realizacyjny przedstawiajacy organizacje zapewnienia jakosci 1 wspolprace
pomiedzy zespotem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakosci.

e Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci.

e Identyfikacja punktow krytycznych dla realizacji inwestycji.

Przed przekazaniem certyfikatdw wraz z opracowaniami projektowymi do przegladu
czegsciowego lub koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu badz ustanowionego przez
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niego Inzynierowi Kontraktu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szat¢ graficzng
opracowan projektowych.

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postgpu prac projektowych 1 robot
budowlanych Wykonawca opracuje bedzie na biezaco przedstawial Zamawiajagcemu badz
ustanowionego przez niego Inzynierowi Kontraktu zaktualizowane Harmonogramy.

2.4 Wymagania ogoélne do projektowania
Do wykonawcy nalezy dla kazdego zadania osobno opracowanie kompletnej,
w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepiséw zwigzanych, dokumentacji projektowej
wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe), ktéra po uzyskaniu
wszelkich akceptacji Zamawiajgcemu bgdz ustanowionego przez niego Inzyniera Kontraktu,
a nastgpnie Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia robdt budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ etapowania wykonania dokumentacji dla
poszczeg6lnych branz, o ile wptynie to korzystnie na tempo wykonania prac, pod warunkiem jego
akceptacji

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
e Projekt Budowlany (4 kpl.)
e SST (4 kpl.)
e Przedmiar robot (3 kpl.)

e Plyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (acznie z mapa ewidencji
gruntow, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej — po 2 kpl.:

Ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacja powykonawcza (3 kpl.)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:
e Na mapie do celow projektowych w skali 1:500
e Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokos$ciowych stanowiacych podstawe
do opracowania elementow dokumentacji.

Wykonawca w opracowaniach projektowych bazowal bedzie w oparciu o nowoczesne
materiaty, zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.

Niniejsze opisy zawarte w PFU nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Opisy robot zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastgpujg technicznych opisow
wykonania i stuza do scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy z
rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub rownowaznego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogdéw dotyczacych stosowania materiatow i
wyrobow do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania
sprzgtu pomocniczego, narzedzi 1 wszelkich innych akcesoriow jak réwniez wszelkich
konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i1 organizacji robodt, ktorych wymaga
stosowana technologia.
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Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytutu
wystepowania odpadow, wykonywania polaczen (np. na zakladke), wywinie¢ na powierzchni
pionowe, wspotczynnik krotnosci na obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje
pomiar w rzucie), gospodarki materiatami i inne wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢
skalkulowane przez wykonawce 1 uwzglednione w cenie.

W razie powstania zmian w zagospodarowaniu/uzytkowaniu terenu w zakresie inwestycji,
wszelkie niezgodnos$ci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Oferenta i uzgodnione
z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

Inwestor ma prawo do zmiany zakresu projektu w oparciu o ceny przedstawione przez Oferenta.
Na etapie projektowania wymaga si¢:

e od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych i Rad Technicznych z Zamawiajagcym w
celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych.

e Przeprowadzania Rad Technicznych i Rad Budowy nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu lub
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego .

e Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3
dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.

Projekt budowlany

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z przepisami aktualnymi na okres jego opracowania, w tym
m.in. odpowiadajacym aktualnie obowigzujacym na dzien sporzadzenia PFU tj. :

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2013 poz. 1129),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333)

e Dodatkowo kazdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawiera¢ kserokopie uprawnien
projektanta 1 sprawdzajacego, kopi¢ dokumentu potwierdzajacego przynaleznos¢ do izby
samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa

W sktad projektu budowlanego wchodzi:

e projekt architektoniczno-budowlany,

e projekt zagospodarowania terenu lub dziatki,

e projekt techniczny,

e w zalezno$ci od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej — o§wiadczenie
wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o
drogach publicznych;

e niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny zawiera:

1) strone tytutows;

2) spis tresci;

3) cze$¢ opisowa;

4) cze$¢ rysunkowa

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe 1 wuzyskanie innych decyzji
administracyjnych/zgloszenia rob6t budowlanych (np. decyzja o zezwoleniu na wycinke drzew
i krzewow) wystapi Wykonawca w imieniu Zamawiajacego) po uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego.

W ramach projektu zagospodarowania terenu nalezy opracowywa¢ mi¢dzy innymi:

e okres$lenie granic dziatki lub terenu,

e usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i1 projektowanych obiektow budowlanych, w tym
sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

e uklad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementdw,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terendw sasiednich,

e informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu;

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy opracowywac migdzy innymi:

e geometrig trasy drogi i ciggdéw komunikacyjnych w planie sytuacyjnym wraz z pomiarami
szerokosci poszczegdlnych projektowanych obiektéw,

e przekroje podluzne drogi (rzedne istniejace max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),

e dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu przylegtego na
zjazdach do posesji i wej$¢ do budynkow),

e inwentaryzacje chodnikéw, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego i
pionowego oraz urzadzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

e Zaprojektowac niwelety w dowigzaniu wysoko$ciowym do posesji i terendw przylegtych
biorgc takze pod uwage sprawne odprowadzenie wody.

e  Wykonac¢ przekroje poprzeczne wskazujace odpowiednie dowigzanie wysokosciowe do
posesji 1 terenow przylegtych,

e Przygotowa¢ przekroje normalne i1 konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu
budowlanego, celem akceptacji. W przypadku braku mozliwos$ci normatywnego dowigzania
wysokosciowego zjazdéw do istniejacego zagospodarowania terenu nalezy uwzglednié
wejscie w teren poza pasem drogowym. Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodnié
z wlascicielem terenu na etapie wykonywania dokumentacji.

e Opini¢ geotechniczng oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

W ramach projektu technicznego nalezy opracowywac¢ migdzy innymi:
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e uzupehienie i uszczegotawianie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot i realizacji robot
budowlanych.

o Nalezy wykona¢ dla wszystkich wymaganych elementéw planowanej przebudowy, w tym
takze nalezy wykona¢ projekt ochrony drzew na placu budowy oraz rysunki planu tyczenia
oraz planu warstwicowego.

e W projekcie powinny by¢ zawarte przekroje normalne wraz ze szczegdlami
konstrukcyjnymi, przekroje poprzeczne (nie rzadziej niz co 30 m oraz w punktach
charakterystycznych) oraz badania geotechniczne podloza gruntowego - dla robot
drogowych,

Przedmiary, kosztorysy i ST

e Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski powinny by¢ bezwzglednie dostosowane do SST i
projektu i by¢ rozdzielone na branze.

e W ramach branz nalezy kosztorysy 1 przedmiary podzieli¢ na poszczeg6lne rodzaje robot.

e SST winna by¢ odzwierciedleniem projektow.

e Kosztorysy inwestorskie powinny posiada¢ dat¢ tozsama z miesigcem ich ztozenia
Zamawiajacemu.

e Nalezy przygotowac specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego,
celem akceptacji.

Projektowana dokumentacja powykonawcza

W  dokumentacji powykonawczej musza znalezé odzwierciedlenie wszystkie zmiany
wprowadzone do projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie
budowy.

Wykonawca na biezaco bedzie wykonywal pomiary 1 szkice geodezyjne, ktore bedzie
udostepnial do wgladu Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji. Po zakonczeniu robot przedlozy
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z operatem geodezyjnym, niezbednymi zalgcznikami
1 o$wiadczeniami.

2.5 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Wykonawca ma w obowigzku zorganizowac zaplecze budowlane, a w szczegdlnosci:

e zorganizowanie biura dla Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu w sgsiedztwie biura
i zaplecza Wykonawcy, nie dalej niz 1 km od placu budowy.

e biuro Inzyniera Kontraktu musi posiada¢ sale konferencyjng o minimalnej powierzchni 25
m2.

e oznakowac¢ plac budowy z ustawienie tablic informacyjnych,

e sporzadzenie protokotu przekazania terenu z udzialem Zamawiajacego i wiascicieli
nieruchomosci.

e wykonanie i utrzymanie drog wewnetrznych na budowie zapewniajagcym przejezdnos¢ na
obszarze sgsiadujagcym z placem budowy oraz na trasach objazdéow wyznaczonych przez
wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu .
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e przekazie szczegotowych inwentaryzacji obiektow zlokalizowanych w poblizu.

e wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia najemcéw/wiascicieli lokali handlowo-
ustugowych, spotdzielni mieszkaniowych, administratoréw nieruchomosci oraz wszystkich
znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania remontu o terminie 1 zakresie robot.

e wilasciwa organizacja rob6t i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy jak minimalizacj¢ negatywnych
oddziatywan na srodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze) — w tym celu nalezy
wprowadza¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciw potencjalnym zagrozeniom (Wykonawca
powinien przedstawi¢ liste potencjalnych zagrozen wraz z informacja o sposobie
zabezpieczenia, oraz procedur¢ naprawczag w przypadku powstania negatywnego
oddziatywania).

e Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.

2.6 konstrukcji, instalacji, wykonczenia i zagospodarowania terenu

2.6.1 Wymagania w odniesieniu do wszystkich branz

Istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan oraz materialdow, o wlasciwosciach
réwnowaznych, spetniajace wytyczne. Kazdg zmiang nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian projektowych i materiatowych
innych niz przedstawione we wstepnej koncepcji, jezeli bedzie to wynikato z wydanych warunkow
technicznych przez gestorow sieci lub bedzie to wynikalo z innych przestanek
technicznych/technologicznych oraz jezeli zmiany beda lepsze z puntu widzenia sztuki budowlanej,
uksztattowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa
uzytkownikow, komunikacji, transportu zbiorowego itp.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ koordynacj¢ migedzybranzowa.

2.6.2 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, Polskich
Norm 1 spehlieniem szczegélowych zasad okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Konstrukcja drogi po wykonaniu przebudowy musi zapewniaé¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna, funkcje bezpieczenstwa
1 komfortu uczestnikdw ruchu. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu musza odpowiadaé
warunkowi minimalnej awaryjnosci, tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegoéw
utrzymania porzadku.

Zamawiajacy wymaga, aby przebudowywana droga uzyskata trwato$¢ co najmniej 20 lat oraz
gwarancj¢ co najmniej 5 lat.

Strona | 14



2.6.3 Wymagania w odniesieniu do instalacji

Urzadzenia infrastruktury towarzyszacej powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorow poszczegdlnych sieci,
oraz w oparciu o zapisy niniejszego PFU.

2.6.4 Wymagania w odniesieniu do wykonczenia

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt,
zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.

Zabrania si¢ stosowania materiatow roznych producentéw do danej czynnosci.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Wystgpienie powinno by¢ wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem.

2.6.5 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

e Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren wzdluz dréog w maksymalnym stopniu
przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot budowlanych.

e Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw powstaltych w trakcie robot oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa.

e Uwzgledni¢ maksymalny odzysk materialow starouzytecznych, pochodzacych z rozbiorki.
Materialy te nalezy przeznaczy¢ je do ponownego wykorzystania 0 ile tak zdecyzuje
Zamawiajacy. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci przerobu materialdéw starouzytecznych na
material podktadowy. Zamawiajacy zdecyduje, czy, w jakiej formie 1 w ktérych fragmentach
ponownie wbudowaé materiat odzyskany.

2.7 Wymagania Srodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majace na celu minimalizacj¢ negatywnego
wplywu na srodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobor technologii robot.

2.8 Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:

o  Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

e Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

e Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Konserwatora Zabytkow oraz Zamawiajacego.

Wiasciwy Konserwator Zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w powyzszym terminie
Konserwator Zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢
kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu Konserwator Zabytkéw wydaje decyzje:

e Pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem
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e Pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,
a kontynuacja rob6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia

e Nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbgednym
zakresie.

Obowigzek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i
zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementow
galanterii drogowej w tym elementow zjazdow, nawierzchni, krawe¢znikéw odbojoéw, pokryw
studzienek, kratek $ciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw wtazéw weglowych
itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu. Przy braku takiej mozliwos$ci zmagazynowac po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym lub wybudowa¢ w innej lokalizacjo po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

2.9 Organizacja ruchu na czas robét

Organizacja ruchu na czas robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich
umieszczania na drogach” (Dz.U. 2015poz. 1314).

Wykonawca uzyska wszystkie niezb¢dne opinie od wtasciwej jednostki Policji, Zarzadcy drogi
wraz z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot, na minimum 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczgcia robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdéw mieszkancéw i innych osoéb do
posesji sasiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji. Przez posesje sgsiadujace
nalezy rozumie¢ posesje majace dojazd od jezdni podlegajacych ograniczeniom ruchu drogowego
w trakcie budowy.

Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ustawi¢ na newralgicznych ciggach komunikacyjnych,
kolidujagcych z  miejscem  prowadzonych  robot  drogowych  tablice  informujace
0 przewidywanych utrudnieniach.

Czasowa organizacja ruchu powinna uwzglednia¢ oznakowanie zalecanych objazdow.

Dodatkowo korekty i zmiany w sygnalizacji $wietlnej beda lezalty w gestii wykonawcy
1 powinny by¢ wprowadzane pod nadzorem Zarzadu Drog i Transportu.

Wykonawca przy doborze technologii robot powinien przewidzie¢ minimalizacje okreséw
ucigzliwosci dotyczacych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkow drog
W okresie letnim 1 zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Koszty funkcjonowania komunikacji zast¢pczej ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za letnie 1 zimowe utrzymanie drog w zakresie
przekazanego mu terenu placu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie utrzymywanie oznakowania pionowego i
poziomego w zakresie placu budowy oraz odcinkéw ulic objetych czasowa organizacja ruchu.
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2.10 Wymagania dla wykonawcy w zakresie ubezpieczenia budowy

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

e Przygotowania terenu budowy.

e Prowadzenia i organizacji robot budowlanych.

e Ochrony $rodowiska naturalnego.

e  Warunkéw BHP.

e  Warunkéw BRD (Bezpieczenstwa ruchu drogowego).

e Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

e Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

e Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.11 Wymagania dotyczace BHP i ochrony przeciwpozarowej

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegac¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktory bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie przez Wykonawce przepisow BHP zgodnie z obowigzujacym Prawem Polskim, oraz
przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ szczegdlne warunki dotyczace godzin pracy, przy
wykonywaniu prac szczegolnie ucigzliwych.

2.12 Wymagania dotyczace kontroli wykonywanych robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspolpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

Kontroli beda podlegaly w szczegodlnosci:

e Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, warunkami umowy 1 dokumentacjg projektowa.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie.

e Jakos¢ 1 doktadnos¢ wykonania prac.
e Prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
e Prawidtowo$¢ polaczen funkcjonalnych.

Wykonawca umozliwi oraz w razie potrzeb wesprze laboratorium Zamawiajgcego sprzetowo w
celu przeprowadzenia badan kontrolnych. Zamawiajacy bedzie wykonywal badania kontrolne,
niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoja obstuge laboratoryjna.
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Przed rozpoczgciem robot na drogach nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng stanu
istniejacego tacznie ze zjazdami, ktéorych nowa geometri¢ nalezy uzgodni¢ z wlascicielami
nieruchomosci. Dotyczy to réwniez droég dojazdowych w obrebie 300 m od placu budowy.

Inwentaryzacj¢ fotograficzng zjazdow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania inwentaryzacji tabelarycznej oraz
fotograficznej wszystkich elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego jak rowniez ogrodzen i obiektow budowlanych (z okresleniem ich funkcji uzytkowe;j)
kolidujacych z inwestycjg 1 przeznaczonych do rozbidrki, przeniesienia lub zmagazynowania. Z
wlascicielami obiektéw nalezy uzgodni¢ kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowe;j
lokalizacji badZz zmagazynowania biorgc pod uwagg projektowane zagospodarowanie ulic.

2.13 Wymagania dotyczgce pozyskania terenu pod inwestycje

Kompletna dokumentacja formalno - prawna zostanie przygotowana przez Wykonawce.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem wszystkich elementow niezbednych do
uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowg.

2.14 Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie rob6t budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materialow wtasnych Wykonawcy

2.15 Wymagania w zakresie odbiorow robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow robot:

e Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

e (Odbidr czgsciowy po wykonaniu etapu prac wezesniej uzgodnionego z Inwestorem.
e (Odbidr koncowy.

Do odbioru koncowego nalezy przygotowa¢ dokumentacje w postaci dokumentacji
powykonawczej zawierajace] min. mape¢ powykonawcza, protokoty odbioru gestoréw sieci oraz
inne niezb¢dne dokumenty potrzebne do dokonania odbioru.

2.16 Wymagania dotyczace infrastruktury towarzyszacej

Urzadzenia infrastruktury towarzyszacej takie jak sieci elektroenergetyczne, teletechniczne,
przylacza wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe itp. powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorow
poszczegolnych sieci oraz W oparciu 0 zapisy niniejszego PFU.
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3. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty

e Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
Z odrgbnych przepisow.

Oswiadczenia

Prawo do dysponowania nieruchomosciag Zamawiajgcy uzyska i przekaze Wykonawcy po
podpisaniu umowy.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

e Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zaj¢cia terenu
dla celow realizacji robot budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu naleza do Wykonawcy.

e W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terenéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajagce wejscie w teren, na wtasny koszt.

e Wykonawca wilasnym kosztem 1 staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajacemu wydanie o$wiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne 1 katalogi beda obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1990 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (t.j.: Dz.U. 2021 poz.
1973 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t..:
Dz.U. 2021 poz. 741 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z
pozn. zm.)

Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych. (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843
z poézn. Zzm.)

Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1121 z p6zn. zm.)

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1213
z po6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego- Dz.U. 2020 poz. 1429

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.).:
Dz.U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. 2020 poz. 10,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich czgéci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadow (t.j .Dz.U. 2020 poz. 296 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2019 poz.
1176

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1344
z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 poz.492.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 576 z
pdzn. zm.)
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SPIS RYSUNKOW:

1. Orientacja, skala 1:10000
2. Przekroj, skala 1:50
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Rys. 1 Orientacja
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