ZP.271.4.2023/7 Lezajsk, dn. 24.02.2023 r.

Zamawiajacy:

Gmina Lezajsk

ul. Lukasza Opalinskiego 2
37-300 Lezajsk

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
na zadanie pn.:
,Budowa budynku zlobka wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci Giedlarowa

3999

W systemie ,,zaprojektuj i wybuduj

Dziatajgc na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2022 1. poz. 1710 z pdzn. zm.) Zamawiajacy - Gmina Lezajsk reprezentowana przez
Wojta Gminy Lezajsk informuje, Ze uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamowienia na zadanie
pn.: ,,Budowa budynku Zlobka wraz 7 nieztbednq infrastrukturg w miejscowosci Giedlarowa

7999

W systemie ,,zaprojektuj i wybuduj

Uzasadnienie faktyczne:

Realizacja zadania ,,Budowa zlobka w miejscowosci Giedlarowa” dofinansowana jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstegpnej
Promesy Nr Edycja2/2021/7838/PolskilLad z dnia 14.06.2022 r.

Podstawg otrzymania przez Gming Lezajsk ww. dofinansowania jest speinienie warunkow
okreslonych w przedmiotowej promesie, m.in. zgodnie z pkt 3. ,,zapewnienie, ze inwestycja, ktorej
dotyczy¢ bedzie postepowanie zakupowe bedzie tozsama z nazwa i opisem inwestycji zawartym we

wniosku o dofinansowanie”.

We wniosku o dofinansowanie Zamawiajacy podat nazwe: ,,Budowa zlobka w miejscowosci
Giedlarowa”, natomiast w postgpowaniu nazwe: ,,Budowa budynku ztobka wraz z niezbegdng
infrastrukturg w miejscowosci Giedlarowa w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj™”.

Ze wzgledu ma ograniczenia techniczne nie ma mozliwosci zmiany nazwy zadania na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania.

Biorac pod uwage powyzsze, majac na wzgledzie zapisy promesy oraz prawdopodobienstwo
nieotrzymania dofinansowania, a tym samym brak zapewnienia srodkow na realizacj¢ zadania ze
wzgledu na niedopelnienie warunkéw wskazanych w ww. promesie Zamawiajacy uniewaznia

przedmiotowe postgpowanie.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiajacy uniewaznienia przedmiotowe postgpowanie przed uptywem terminu sktadania ofert,

poniewaz wystapity okolicznosci powodujace, ze dalsze prowadzenie postgpowania jest
nieuzasadnione.

Bolestaw Elektronicznie podpisany Z up. WOJTA

przez Bolestaw Bogustaw (_)
Bogustaw Pawlus -
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Informacja o uniewaznieniu postgpowania
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