PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla zadania pn.: ,,Budowa budynku zlobka wraz z niezbedna
infrastrukturg w miejscowosci Giedlarowa w systemie zaprojektuj

i wybuduj”

Adres budowy:
dz. nr ew. 1151/2 w Giedlarowej.

Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Lezajsk

ul. Lukasza Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk

Nazwy i kody robot CPV

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

74200000-1 - Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
74222000-1 - Ustugi w zakresie projektowania architektonicznego

74232000-4 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych,
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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I.  CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

1.1 INWESTOR

Gmina Lezajsk ul. Pukasza Opalinskiego 2; 37-300 Lezajsk
1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dot. budowy budynku
ziobka w Giedlarowej wraz z niezbedng infrastrukturg.
1.3 LOKALIZACJA

Budynek bedzie zlokalizowany na dzialce nr ewid. 11512 w Giedlarowe;.
Na powyzszej dzialce obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
uchwatg Nr 111/2022 Rady Gminy Lezajsk z dnia 27 paZdziernika 2022r., opublikowany
w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Podkarpackiego poz. 5318 z dnia 16 grudnia 2022 r.
Dziatka nr ew. 1151/2 w Giedlarowej znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lezajsk. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego jest zatacznikiem do ninijeszego Programu funkcjonalo-
uzytkowego.
1.4  STANISTNIEJACY

Na dzialce nr ewid. 1151/2 w Giedlarowej znajduje si¢ mury po starym budynku, ktére
nalezy zdemontowa¢, gruzy po rozbudowie zutylizowaé. Konstrukcja murowa z cegly pelnej o

wym. ok. 16,0x8,0m.
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1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on ramowym opisem
celow i zasad rozwigzan projektowych i wykonawczych wraz z rekomendacjami Zamawiajacego
dotyczacymi poszezegdlnych zagadnien. Wykonawca w ramach projektu budowlanego
zobowigzany jest uszczegbtowi¢ rozwigzania lub zaproponowaé inne niz w Programie, jesli dzieki
tym dzialaniom osiggnigte mogg zostaé korzysci dla jakosci oraz poprawy walorow uzytkowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian. Jakiekolwick
odniesienie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) do rozwiazan projektowych i
wykonawczych, w tym do nazw wyrobéw czy producentéw materiatéw i urzadzen nie jest
obowigzujace dla Wykonawcy, a stanowi jedynie rozwigzanie przykladowe i ma na celu
wskazanie standardow realizacji. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materiaty
rownowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktére opisane zostaty
w tresci niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewnié prawidlowe
dziatanie poszczegélnych systeméw technicznych i technologicznych oraz osiagniecie zatozei
funkcjonalnych catego obiektu oraz elementdéw zagospodarowania terenu.
1.6  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamo6wienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie
»Zaprojektuj 1 wybuduj” w dwodch fazach:
- zaprojektowanie: tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,, Budowa budynku Ztobka w Giedlarowej wraz
z niezbgdng infrastrukturg” w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje budowy budynku zlobka. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dwukrotnego proponowania zmian w przedstawionej koncepciji w

terminie do 7 dni od otrzymania w/w_koncepcji. Wykonawca bedzie zobowiazany do

analizowania proponowanych zmian i ich uwzglednienia, chyba ze bylyby one sprzeczne

z_przepisami. Wykonawea przystapi do ostatecznego projektowania po zatwierdzeniu

koncepcji przez Zamawiajacego.




- budowa- - tj. wykonanie, na postawie uzyskanego pozwolenia na budowe oraz zatwierdzonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robét
budowlanych zwigzanych z ,Budowa budynku zlobka w Giedlarowej wraz z niezbedng
infrastrukturg” w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektéow zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inwestycja bedzie polegata na budowie budynku ztobka w Giedlarowe;.
Realizacja inwestycji rozumiana jest, jako wykonanie wszelkich niezbednych robot budowlanych,
montazu instalacji wraz z bialym montazem, doprowadzenie niezbednych mediéw a takze
zagospodarowanie terenu w granicach dziatki nr ewid. 1151/2 w Giedlarowe;.

- zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autor6w projektow) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnoscei poprzez: udziat
projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji rob6t budowlanych (na terenie budowy),
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawezej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantow — autoréw projektu, zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Opis przedsiewziecia:
Zamierzenie zaklada budowe budynku zlobka w Giedlarowej jako 4 oddziatowy obiekt dla

dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg. Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu budynek nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé jako dwukondygnacyjny
skiadajacy si¢ z przyziemia oraz wysokiego parteru o minimalnej powierzchni uzytkowej
550 m®. Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku w konstrukcji tradycyjnej
murowo-zelbetowej, z dachem konstrukeji drewnianej ciesielskiej, krytym blachodachéwka.
1.7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU

Przyblizone dane:

e Ilo$¢ kondygnacji - 2 (przyziemie i wysoki parter)

o Powierzchnia dziatki- ~2451m?

e Minimalna powierzchnia uzytkowa budynku ~550 m? w tym:

Wysoki parter:

o 4 sale zajeciowa dla dzieci o minimalnej powierzchni 65,0m%t5,0m? kazda
(65,0m*x4=260m?)
* 4 fazienki z bezposrednim wejsciem z poszczegdlnych sal zajeciowych kazda tazienke

wyposazy¢ w minimum dwie umywalki, dwie miski ustepowe wraz z kabinami



sanitarnymi z ptyt HPL odpornych na wilgoé, jeden natrysk (brodzik 90x90cm z kabing
prysznicows),
Dopuszcza si¢ wykonanie wspdlnej tazienki na dwie sale, ale dostep musi by¢ bezposredni
z kazdej sali zajeciowej w przypadku wykonania jednej wspélnej lazienki na dwie sale
zamontowa¢ 4 umywalki, 3 miski ustgpowe wraz z kabinami sanitarnymi z ptyt HPL
odpornych na wilgo¢ oraz dwa natryski (brodzik 90x90cm z kabing prysznicowa),

o Wejscie do budynku poprzez wiatrolap,

e Pomieszczenie do przechowywania i dezynfekcji nocnikéw (wyposazyé w zlew
gospodarczy z baterig z wyciggng wylewka oraz umywalka + bateria stojaca)

e Miegjsce do przechowywania lezakow,

e WC ogolnodostepne dla 0séb niepelnosprawnych,

e  WC personelu,

e Szatnia dla dzieci o powierzchni min. 32,0m?

e Klatka schodowa + winda towarowa

e Pomieszczenie na pokarm matek

e Hall

Przyziemie:

o Kuchnia z przeznaczeniem do podgrzewania i rozdzielania positkéw

e Zmywalnia/wyparzalnia butelek

e Pomieszczenie porzadkowe

e Magazynek

e Klatka schodowa

e Gabinet pielegniarki

e Gabinet dyrektora

e Pomieszczenie administracyjne

e Szatnia personelu

e Pomieszczenie kottowni

e Pomieszczenie gospodarcze/techniczne

Uwaga

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacj¢ pomieszczen pomiedzy kondygnacjami jezeli bedzie to

uzasadnione lepszym funkcjonowaniem oraz wykonanie pomieszczen, ktére beda

niezb¢dne do funkcjonowania calego obiektu, a nie zostaly tu przewidziane.



2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych
w ramach zadnia pn. ,,Budowa budynku zlobka w miejscowosci Giedlarowa wraz z niezbedna
infrastrukturg” winny zosta¢ zrealizowane w szczegdlnosci: obiekt kubaturowy tj.: budynek
uzytecznosci publicznej ustugowy , kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 oraz zagospodarowanie terenu
wraz z niezbedng infrastrukturg,

Powierzchnia dziatki nr ewid.: 1151/2 w Giedlarowej - 2451m? ,
2.1 LICZBA DZIECI:

Zamierzeniem jest budowa zlobka dla 64 dzieci spelniajacego wymagania obowigzujacych
norm i przepisdw dotyczacych prowadzenia tego typu placéwek opisanych w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi
spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U z 2019r. poz. 72)
oraz wymagan wynikajgcych z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do
lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z zm.). Planuje si¢ utworzenie pomieszczen zbiorowego
pobytu dla czterech grup dzieci liczacych po 16 osob. Dla kazdej grupy przewidzieé jedna sale z
bezposrednim dostgpem do tazienki. Dopuszcza sie wykonanie jednej tazienki na dwa odzialy z
zastrzezeniem, ze z kazdej sali musi by¢ bezposredni dostep do lazienki. Dzieci przebywaé beda
w zlobku powyzej 5 godzin w ciggu dnia. Wymagana przepisami minimalna powierzchnia dla sal
z pobytem dzieci (min.16m* dla 3-5 dzieci i 2,5m? powierzchni na kazde kolejne dziecko). Sale
pobytu nalezy zaprojektowaé tak aby ich powierzchnia wynosita minimum 65,0m?+5m?.

2.2 ZATRUDNIENIE

Ilos¢ opiekunéw nad dzieémi w Zztobku, nalezy przyja¢ z zachowaniem wymogéw Ustawy o
opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 603) przyjmujac
ze jeden opiekun moze sprawowaé opieke maksymalnie nad o$miorgiem dzieci, a w przypadku
gdy w grupie znajduje si¢ dziecko niepetnosprawne, dziecko wymagajace szczegdlnej opieki lub
dziecko, ktore nie ukoniczyto pierwszego roku zycia maksymalnie nad pieciorgiem dzieci. Sktad
personelu zatrudnionego w ztobku ma by¢ dostosowany do liczby dzieci uczeszezajacych do
ztobka oraz mozliwosci spetnienia wymagan odnosnie zatrudnienia w oparciu o umowe o prace
(urlopy, zwolnienia, o$miogodzinny dziefi pracy). Opieke w zlobku w salach dla dzieci bedzie
stanowi¢ min. 3 opiekunéw na kazda sal¢. W celu usprawnienia pracy w poszczegdlnych
oddziatach i aby zapewni¢ dostawe positkéw dla dzieci w salach ztobkowych zatozono, ze do
kazdego oddzialu bedzie przypisany dodatkowo 1 asystent opiekuna. Taki stan personalny
zapewni wowczas whasciwg opieke w zlobku. Wszyscy opiekunowie beda pracowaé z dzieémi w

salach zajg¢. W zwigzku z tym, ze do zlobka bedzie uczgszezaé wiecej niz dwadziescioro dzieci,
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nalezy uwzglednié, ze bedzie zatrudniona przynajmniej jedna pielegniarka lub potozna (osoba ta
moze rowniez by¢ opiekunem, asystentem opiekuna, jesli kwalifikacje personalne tej osoby na to
pozwalajg. Zaleca si¢ min. 2 takie osoby ze wzgledu na speltnienie WYymogow umowy o prace).
Oprocz w/w personel przedszkola bedzie stanowi¢ dyrektor i pracownik pomocy techniczne;j.
Laczna przewidywana minimalna ilo$¢ zatrudnionych oséb: 18.
2.3 PRZEKAZYWANIE DZIECI OPIEKUNOM

Teren zlobka wygrodzic. Przy furtce zewngtrznej i drzwiach do budynku nalezy przewidzieé
wideofon. Dostarczajgc dziecko do zlobka, rodzic lub inny opiekun bedzie zobowigzany do
powiadomienia o swoim przybyciu opiekuna grupy. Ten udostepni dostep do budynku, a nastepnie
pomoze przy korzystaniu z szatni i odbierze dziecko od rodzica.
2.4 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W przypadku potrzeby dostepu do budynku osoby niepelnosprawnej, ktéra zechce
przyprowadzi¢/odebra¢  dziecko ze Zlobka przewiduje si¢ wykonanie podjazdu dla
niepelnosprawnych (pochylnia bedzie stuzyta réwniez dla rodzicow przywozacych dzieci wozkami.
W zwigzku z tym Ze dostep rodzicow moze by¢ tylko na wysoki parter budynku ztobka co gléwnie
wynika z charakteru placéwki (przyprowadzenie i odbiér dzieci odbywa sie w holu przed szatnig).
W budynku nalezy zapewnic:

e dostep do budynku dla oséb niepetosprawnych wejsciem glownym bezposrednio z

poziomu terenu przyleglego do budynku (spadek nawierzchni nie przekroczy 5%).

e bezprogowe przechodzenie pomiedzy pomieszczeniami

e toalet¢ dla 0sob niepetnosprawnych

e zamontowanie drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych o szerokosei min. 90cm w §wietle

skrzydtla otwartego.

2.5 SZATNIA

W zlobku przewidziano oddzielng szatni¢ dla dzieci. Wielko§¢ szatni, nalezy dostosowaé do
ilosci projektowanej dzieci wg wskaznika 0,5 m® na dziecko. Zaktada sie, ze ilo$é dzieci bedzie
wynosita 64, a wige szatnia ma mie¢ min. 32,0m*. Dla personelu ztobka, nalezy przewidzieé szafe
na odziez zewngtrzng w przyziemiu budynku lub w pokoju socjalnym.
2.6 ZYWIENIE- KUCHNIA CATERINGOWA

W zakresie Wykonawcey zadania bedzie wykonanie projektu technologii zywienia w oparciu o
kuchni¢ cateringows, zawierajacy optymalne dostosowanie ukladu funkcjonalnego do wymogéw
1 zapotrzebowania Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP

i ppoz. Opracowanie swoim zakresem obejmie: technologie przyjmowania
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i wydawania positkéw, usuwanie odpadéw, zagospodarowanie pomieszczen, wyposazenie
technologiczne. W ztobku zapewnione ma by¢ zywienie dzieci: positki gléwne ($niadanie, 1T
$niadanie, obiad i podwieczorek). W zlobku bgdzie mozliwe serwowanie positkow w systemie
»cateringowym”. Gotowe zestawy positkéw, przywozone w termosach przez firme cateringowa,
zamawiane beda na okreslong godzing do cz¢sci podgrzewalni. Podawane beda bezposrednio po
dostawie, bez podgrzewania i zbednego przetrzymywania. Posilki rozkladane beda na talerze i
wydawane. Brudne naczynia stolowe zwracane bgda do wydzielonej czgéci - zmywalni naczyn
stolowych. Resztki positkéw usuwane bedg do zbiornika na odpady. Naczynia w zmywalni
sptukiwa¢ sig¢ bgdzie wstepnie w zlewozmywaku oraz my¢ i wyparza¢ w zmywarko-wyparzarce.
Docelowo naczynia wstawiane beda do szafy przelotowej. W podgrzewalni przewiduje sie
przygotowywanie ponadto napoi goracych w tym mleka i zimnych oraz dan ze wspGtproduktow
lub dostarczanych w formie gotowej do spozycia gdzie nastapi ich podgrzanie i — nie przewiduje
si¢ dzialalnodci gastronomicznej. Pomieszczenia zaplecza kuchennego znajdowaé sie beda w
przyziemiu w zwigzku z tym dla utatwienia transportu gotowych positkéw przewidzie¢ nalezy
wind¢ towarowa. Dostawy odbywaé si¢ beda od dostawcéw produkujacych zywnos$¢ pod
nadzorem sanitarnym i wedtug $cisle okre§lonych reziméw technologicznych. Posilki, diety,
napoje, produkty wymagajace przechowywania w obnizonej temperaturze maja by¢
przechowywane w szafach chtodniczych. Gotowe dania na talerzach majg by¢ transportowane na
poziom wysokiego parteru za pomocg windy towarowej. Osoby z personelu zlobka wyltadujg
posiiki i roznoszg do poszezegoélnych sal zajeciowych dzieci ztobkowych.
2.7 ZAPEWNIENIE NASLONECZNIENIA 1 OSWIETLENIA NATURALNEGO.
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci maja mieé zapewniony czas

nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 — 16:00.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. sala zajeé) zapewnié o$wietlenie
naturalne. Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oécieznic, do powierzchni podiogi
wynosi¢ ma co najmniej 1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12.
W niektorych pomieszezeniach pomocniczych oswietlenie dzienne nie jest wymagane gdyz lgczny
czas przebywania tych samych 0séb jest krétszy niz dwie godziny w ciggu doby. Wykonywane
czynnosci w tych pomieszczeniach maja charakter dorywczy, a pomieszczenia te zgodnie z -
obowigzujacymi przepisami w takim przypadku nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
2.8 OPIS ZALOZEN DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dzialki przewiduje si¢ utworzenie miejsc postojowych dla samochodéw
1 roweréw, budowe pochylni dla wozkdw/niepetnosprawnych, montaz ogrodzenia. Na terenie

zewngtrznym zaklada si¢ rowniez wykonanie o$wietlenia, chodnikéw doj$¢ z kostki brukowej.
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Zamawiajacy zaklada wycinke istniejacych krzewow i drzewostanu. Wykonawca robot
poinformuj¢ Zamawiajgcego, ktore drzewa/krzewy nalezy usunagé. Zamawiajacy w terminie
30 dni od pozyskania tej informacji dokona wycinki w/w drzew/krzewéw. Od strony gtéwnego
wejscia do budynku, przed ogrodzeniem oraz z drugiej strony budynku przewidzie¢ miejsca
parkingowe na samochody.

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie powinno sktada¢ si¢ z podmurdéwki, stupéw stalowych i przeset stalowych.
Wysokos¢ ogrodzenia min. 160 — 180 cm. Ogrodzenie azurowe, przgsta systemowe panelowe lub
wykonywane na indywidualne zamdwienie. Furtke wykonaé z identycznych materiatow
1 w taki sam sposob jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydlowa, szeroko$é w $wietle
przejscia 1,1 -1,2 m. Przewidywana dtugo$¢ ogrodzenia: ok. 100,0 m.

Chodniki

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm typ Nostalit kolor garfit na podbudowie
thucznia kamiennego o grubosci 15cm. Chodniki odznaczy¢ od czgsci parkingowej pasem
w innym kolorze np. z6lty lub czerwony, obrzeza betonowe 8x30x100cm.

Podjazdy

Podjazdy do budynku i parkingéw dostosowane do obciazenia ruchem samochodow
dostawczych. Nawierzchnia z poprzecznym spadkiem 0.5%-2,0% w kierunku wpustow
kanalizacyjnych/odwodnien liniowych. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm typ Nostalit kolor
garfit na podbudowie z thucznia kamiennego o gr. 20cm. Podbudowa musi spetnia¢ wymogi dla
obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych. Nalezy wykonaé krawezniki wokét przestrzeni
pokrytej nawierzchnig. Krawezniki betonowe typu drogowego 15x30x100cm. Na potgczeniach z
ciggami pieszymi — krawezniki obnizone dla zachowania plynnego przejécia z poziomu drogi na
chodnik lub podniesione przejscia dla pieszych.

Zijazdy z drogi

Podbudowa musi spetnia¢é wymogi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych
analogicznie jak na podjazdach. Kolorystyka i materiaty jak na podjazdach.
Opaska wokél budynku

Opaskg wokot budynku wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm typ Nostalit kolor garfit na
podbudowie tlucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm. w innym kolorze np. z6tty, czerwony, obrzeza
8x30x100cm.

Zielen
Pozostaly teren dziatki urzadzi¢ zielenig poprzez humusowanie ziemig urodzajna gr Sem i

zasianie trawa.
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Przewidywana powierzchnia kostki brukowej do ulozenia:

- Kostka brukowa gr. 6ecm — ok. 150,0m?
- Kostka brukowa gr. 8cm — ok. 750,0m?>

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWNIENIA

3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWANIA
Zamawiajacy jest w posiadaniu opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne

oraz mapy do celéw projektowych dot. niniejszego przedmiotu zaméwienia. Powyzsze

dokumenty s3 zalacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagania Zamawiajacego obejmujg nastepujace elementy:

Opracowania powyzszego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robét budowlanych

zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nalezy wykonaé w szczeg6lnosci w

branzach:

- architektoniczno-budowlane;j,

- instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych oraz sieci elektroenergetycznych'i teletechnicznych.

Zamawiajgcy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,, Budowa budynku ztobka w Giedlarowej

wraz z niezbedng infrastrukturg” Wykonawca opracuje w szczegdlnosci:

a) Projekt koncepcyjny obejmuje szczegélowa koncepcjg architektoniczno-instalacyjna
obiektow budowlanych oraz zagospodarowania terenu wlasnego inwestycji i terenow
przylegtych. Zakres opracowania koncepcji powinien umozliwiaé petng ocene projektu przez
Zamawiajgcego w zakresie spetnienia wymagan i oczekiwan odnosnie funkcjonalnodci obiektu,
jego standardu oraz wyrazu architektonicznego i estetycznego. Koncepcja musi obejmowacé
rzuty, charakterystyczne przekroje wszystkich czesci obiektu, wszystkie elewacje, wizualizacje
cato$ci zalozenia oraz poszczeg6lnych czesci zespotu, zagospodarowanie terenu wlasnego oraz
terenow przyleglych.

b) Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesien
2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r poz.
1619,t.j.) 1 uzyskanie wymaganych przepisami opinii uzgodnien, zgéd i pozwoleri, w tym
pozwolenia na budowe; i

¢) Projekty wykonawcze oraz zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIU 1
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2454) stanowigce podstawe

wykonania wszystkich rodzajow rob6t budowlanych w branzach:
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e architektoniczno — budowlane;j,

e konstrukcyjne;j,

e wrazie koniecznodci operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym,

° projekt instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,

® projekt instalacji kanalizacji sanitamnej,

o projekt instalacji deszczowej z odprowadzeniem woéd opadowych do skrzynek
rozsaczajgcych lub studzienek chtonnych,

 projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja wraz z automatyka z nagrzewnica
wodna zasilang z kotlowni gazowej,

e projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego,

* instalacja gazowej i detekeji gazow,

e Kkotlowni gazowe;j,

® projekt instalacji ppoz. zawierajacy rozwigzania kompletnej instalacji hydrantowej,
sygnalizacji ppoz. oraz instalacji oddymiania drog ewakuacyjnych

e instalacji elektrycznej,

e instalacji niskopragdowe;j,

e instalacji fotowoltaicznej,

e instalacji solame;j,

d) Informacj¢ BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

e) Charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-uzytkows
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Z
2015r. , Poz. 376),

f) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-prawne);

g) Instrukcje BHP,

h) Instrukeje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

i) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. -

dokument zostanie sporzadzony na podstawie oferty Wykonawcy — Harmonogram rzeczowo -
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finansowy winien okre$la¢ platnosci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za

poszczegllne elementy inwestycji,

j) Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

k) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét) — dokument zostanie

sporzgdzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

1) Inne niezbgdne dokumenty konieczne do zrealizowania inwestycji.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE FAZY WYKONAWSTWA
Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowg budynku zlobka w konstrukcji tradycyjnej

murowo-zelbetowej, z dachem konstrukcji drewnianej ciesielskiej, krytym blachodachéwka.

a)

Rozwiazanie konstrukcyjno-budowalne

Nalezy wykonaé:

b)

tawy i stop fundamentowe zelbetowe,

stupy 1 trzpienie zelbetowe,

sciany fundamentowe zewngtrzne i wewnetrzne z bloczkdéw betonowych,

sciany wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych/betonu komérkowego,

stropy zelbetowe,

wience, nadproza i belki zelbetowe,

schody zelbetowe,

wigzba dachowa drewniana,

wylaz na poddasze oraz dach.

stolarke¢ okienng i drzwiowg - w ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych
przewidzie¢ drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone szklem bezpiecznym. W salach
zajgciowych, szatniach, pomieszczeniach porzadkowych itp. drzwi pelne z wypelnieniem
plyta ~wiérowa wykonczone okleina HPL z oscieznica na pelny mur.
W pomieszczeniach sanitarnych drzwi pelne z wypelnieniem plyta wiérowa wykonczone
okleina HPL z o$cieznicg na pelny mur, odporne na wilgo¢. Drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa z pelnym przeszkleniem, kolor antracytowy. Stolarka okienna z PCV w
kolorze antracytowym.

parapety wewngtrzne - wykona¢ z agromarmuru w kolorze jasnym.

parapety zewngtrzne z blachy powlekanej.

Wykonczenie zewnetrzne:
pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze antracytowym z blachy stalowej o grubosci

min. 0,50mm, obustronnie cynkowanej z warstwa cynku o grubosci Z-275g/m? oraz

powlokg wierzchnig posiadajacg gwarancje techniczng producenta min. 40 lat.
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e rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym,

e wykonac $niegolapy oraz stopnie i fawy kominiarskie,

e kominy omurowac¢ cegly pelng od poziomu parteru, ocieplone ponad dachem welna
mineralng gr. Sem, tynkowane. Na kominach czapy betonowe z obrébka blacharska w
kolorze pokrycia dachu.

e ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu lub welng niepalna w zaleznosci od
wymaganej odpornosci pozarowej $cian. Grubo$é izolacji cieplnej wg WT 2021.

e wykona¢ tynki zewnetrzne silikonowe typu ,,baranek” o uziarnieniu 1,5mm, kolorystyka
jasna po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

e cokol wykonczony tynkiem w kolorze ciemniejszym

e podbicie okapéw wykona¢ z blachy lub z plyt wiékno-cementowych, wykoficzone
tynkiem w kolorze elewacji w zaleznosci od wymaganej odpornosci pozarowej,

¢) Wykonczenie wewnetrzne
Pomieszczenia technologii kuchni oraz porzadkowe

Posadzki wykona¢ jako zmywalne, antyposlizgowe z plytek gresowych o wym. min.
59,0x59,0cm. W pomieszczeniach technologicznych kuchni $ciany do wysoko$ci min. 2,0m
wylozy¢ ptytkami o wym. min. 59,0x29,0cm. Sciany wewnetrzne i sufity tynkowane tynkiem
cem.-wap., szpachlowane gladzig gipsowa, malowane co najmniej dwukrotnie farbami
lateksowymi Kolorystyka $cian jasna do uzgodnienia z Zamawiajgcym, sufity biate, matowe.

Pomieszczenia dla pobytu dzieci

Podlogi wykonane jako zmywalne, antyposlizgowe z cokotami, np. winylowe (wykladzina
z wywinigciem na Sciang o whasciwosciach antyposlizgowych, antyseptycznych
1antyalergicznych, klasa antyposlizgowosci R9, grubosé catkowita 2mm, odporno$é na krzesta
na rolkach, trudnopalna, wykladzina zawierajaca $rodki bakteriob6jcze). Sciany nad cokotami
pokryte tynkiem cementowo- wapiennym i pomalowane dwiema warstwami farby lateksowe;,
sufity podwieszane z plyt GK na ruszcie krzyzowym stalowymi pomalowane dwiema
warstwami farby lateksowej. W salach zajgciowych zlobkowych, nalezy zamontowaé ostony
na grzejnikach z ptyt HPL a w oknach ostony przeciwsloneczne w jasnym kolorze pastelowym
— w postaci rolet zwijanych z materiatu zmywalnego, nienasigkliwego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Posadzki- wykonane jako zmywalne, z plytek gresowych o wym. min. 59,0x59,0cm,
antyposlizgowe. Sciany- okladziny z plytek ceramicznych o wym. min. 59,0x29,0cm na petna
wysokos$¢ pomieszezenia. Sufity- podwieszane z plyt wodoodpornych GK odpornych na

dzialanie wilgoci przeznaczone do pomieszczef mokrych na ruszcie krzyzowym stalowymi
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pomalowane dwukrotnie farbg lateksows. Stosowaé ceramike sanitarna i osprzet dostosowany
do odpowiednich grup wiekowych. Wszystkie miski ustepowe wiszace, mocowane na
stelazach, ceramiczne wyposazone w przycisk sphukujacy. Sphuczka wbudowana min. 51 z
mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor przycisku. W lazienkach przeznaczonych
dla dzieci nalezy stosowaé zabezpieczenia przed poparzeniem. Przewidziano montaz
termostatycznych mieszaczy c.w.u. wyposazonych w kompaktowe przylacza zawierajace
niezbgdne zawory odcinajace, zawory zwrotne i filtry siatkowe na doptywie wody zimnej i
gorgcej oraz termometr na kréécu wody zmieszanej. Zawory odcinajgce mogg byé uzyte do
zréwnowazenia cisnien na doplywach wody zimnej i gorgcej co jest zalecane przez
producentéw w celu uzyskania stabilnej pracy mieszacza. Srednica zestawu 3/4"". Nastawa
wody zmieszanej 38°C. Montaz w szafce podtynkowej 300x300x150mm (wys. X szer. x gl.).
Do punktéw poboru do ktérych moga mie¢ dostep dzieci (m.in. umywalki, natryski)
doprowadzi¢ tylko wode zmieszana. Umywalki ceramiczne o szeroko$ci min. 50cm, z
otworem i przelewem, mocowane do $ciany z syfonem rurowym metalowym chromowanym i
korkiem typu klik-klak.

Pomieszczenia administracji $lobka
Podlogi- wykonane jako zmywalne, antyposlizgowe z cokotami, np. winylowe (wykladzina z

wywinigciem na Sciang o wladciwosciach antyposlizgowych, antyseptycznych i
antyalergicznych, klasa antypo$lizgowosci R9, grubosé catkowita 2mm, odpornosé na krzesta
na rolkach, trudnopalna, wykladzina zawierajaca srodki bakteriobdjcze). Sciany nad cokotami
pokryte tynkiem cementowo- wapiennym, gladzig gipsows i pomalowane dwiema warstwami
farby lateksowej kolor jasny do uzgodnienia z Zamawiajacym. Sufity podwieszane z ptyt GK
na ruszeie krzyzowym stalowym i pomalowane dwiema warstwami farby lateksowej kolor
bialy.

Klatka schodowa
Stopnie (bez noskéw i podcigé) i spoczniki wylozyé gresem antyposlizgowym

z ryflowanymi krawgdziami stopni lub wykladzing winylows z gumowymi antyposlizgowymi
nakladkami na krawedziach stopni i innej barwie niz stopiefi. Sciany malowane dwukrotnie
farbami lateksowymi. Balustrada ze stali nierdzewnej uniemozliwiajace wspinanie sie z
przeSwitem miedzy elementami do 12 cm.

Poziome drogi komunikacyjne

Podlogi- plytki gresowe o wym. min.59,0x59,0cm antyposlizgowe. Sufity- podwieszane z phyt
GK na ruszcie krzyzowym stalowym z oprawami o$wietleniowymi wpuszezanymi w sufit,

powierzchnie sufitbw pomalowane dwukrotnie warstwami farby lateksowej kolor biaty. W
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korytarzach i ciggach komunikacyjnych éciany malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi
(warstwa lakieru bezbarwnego na wysoko$é 2,0m). Kolorystyka jasna do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Sufity biate, matowe.

d) Wyposazenie budynku w instalacje
Wszystkie instalacje powinny zapewni¢ najwyzszy stopien odpormogci pozarowej,

bezawaryjnosci i trwatosci przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obstugi
1 konserwacji.

instalacja zimnej wody, cieplej wody uiytkowej wraz z cyrkulacja - W budynku nalezy
wykona¢ instalacj¢ zimnej wody, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg. W sanitariatach
dziecigcych nalezy zainstalowaé centralng regulacje mieszania cieplej wody przy zachowaniu
srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia o0s6b korzystajacych z tychze
urzadzen. Nalezy zamontowaé konsole wodomierzowa wraz z zaworami odcinajgcymi, filtr,
zaworem spustowym, zaworem antyskazeniowym oraz zaworem piorytetu (o ile wymagany).
Armatura czerpalna stojaca, $cienna (natryski). Wode doprowadzi¢ do wszystkich punktéow
czerpalnych w budynku. Instalacj¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé si¢ z rur
polipropylenowych zwykiych PN10 oraz z rur polipropylenowych stabilizowanych PN10
(ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja) rury prowadzi¢ podtynkowo jako zakryte w posadzce
oraz w Sciankach. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z innych materiatow
pod warunkiem zachowania wewngtrznych $rednic przewodow.

Armatura przy przyborach sanitarnych.

Przybory sanitarne projektuje si¢ wyposazy¢ w nastepujaca armature odcinajaca:

* baterie umywalkowe w katowe zawory odcinajace 1/2" x 3/8” z wezykiem w oplocie;

* baterie zlewozmywakowe w kagtowe zawory odcinajace 1/2" x 3/8” z wezykiem w oplocie;

¢ pralki w katowe zawory odcinajgcy

 zawory czerpalne 3/4” x 3/4”,

Proby szczelnodci instalacji wodociagowej. Instalacje wodociggows zdezynfekowac,
przeptukac i poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 9 bar. Instalacja nie powinna wykazywaé
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach. Podczas proby
szczelnoscei przewody instalacji nalezy napelié¢ woda, podniesé cisnienie do 9 bar, utrzymad to
cisnienie przez 20 minut i obserwowaé armature i przewody.

Ciepta woda uzytkowa zasilana bedzie z podgrzewacza z dwoma wezownicami pojemnosé
zbiornika zgodnie z obliczeniami wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej w izolacji

cieplnej. Latem podstawowym zrodiem ciepta beda kolektory stoneczne, ktére nalezy
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zlokalizowa¢ na dachu budynku. Uzupelniajagcym zrédlem ciepta beda kotly gazowe.
Dodatkowo podgrzewacze wyposazono w grzalke elektryczng zasilana napieciem 3 x 400V.
instalacja solarna — kolektory stoneczne maja zapewni¢ dostarczenie cieptej wody uzytkowej
na potrzeby ziobka. Instalacj¢ solarng wykonaé z rur miedzianych w izolacji i wiaczyé do
pojemnosciowego podgrzewacza cieplej wody uzytkowej, ktory bedzie zlokalizowany
w kottowni. Kolektory zamontowa¢ na potaci dachowej w miare mozliwosci od strony
potudniowej, liczba i powierzchnia kolektoréw wg obliczen projektanta. Instalacje wyposazyé
W grupg pompowg oraz regulator sterujacy. Kolektory oraz instalacje solarng zabezpieczyé
przed wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenistwa oraz naczyniem wzbiorczym. Instalacje
wyposazy¢ w pompg tloczng, ktéra bedzie uzupetniaé poziom mieszkanki glikolu w instalacji
solarnej. Pompe nalezy ustawi¢ na gumie o gr. ok. 10 mm i zamontowa¢ na wspornikach do
fundamentu. Pompa bgdzie sterowana manometrem kontaktowym i zabezpieczona przed
suchobiegiem czujnikiem minimalnego poziomu. W najwyzszych punktach rurociggow
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym, natomiast
W najnizszym zawory spustowe.

instalacja kanalizacji sanitarnej - nalezy wykona¢ z podejéciami do poszczegdlnych
przybor6éw sanitarnych. Przybory sanitarne dostosowane do wieku uzytkownikéw. Umywalka,
miska ustgpowa podwieszona ze stelazem podtynkowym z funkcja oszczednego
dwustopniowego sptukiwania wody - ceramiczne o typowym standardzie. Scieki
odprowadzane bedg do pionéw i dalej poprzez przewody poziome do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako instalacje
grawitacyjng z rur i ksztaltek PVC lub PP w zakresie $rednic 50 + 160mm laczonych na
uszczelki gumowe ukiadanych z minimalnym spadkiem 1,5 [%)]. Poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ w posadzce na dobrze zaggszczonej podsypce
i polagezy¢ z przewodami istniejacej zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowane piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg
kanalizacyjng. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazyé w czyszczaki, ktére nalezy umiescié nad
posadzkg pomieszezen do ktérych nalezy zapewni¢ dostep. Podejécia instalacji kanalizaciji
sanitarnej pod przybory sanitarne projektuje sie:

- zrur PVC/PP DN 110 (podejécia pod miski ustgpowe i kratki scickowe)

- zrur PVC DN 50 (podejscie pod umywalki, zlewozmywaki i pralki).

Minimalny spadek projektowanych przewodéw okresla si¢ na: 1,5 [%] dla PVC DN 160; 2,0
[%] dla PVC DN 110; 2,5 [%] dla PVC DN 75; 3,0 [%] dla PVC DN 50.
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e odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz terenu utwardzonego — wykonaé
instalacj¢ odprowadzenia wéd opadowych z dachu oraz terenéw utwardzonych do skrzynek
rozsgczajacych lub studzienek chtonnych. Wode opadowa z potaci dachowych odprowadzié za
pomocg rynien i rur spustowych, a z terenow utwardzonych za pomoca wpustéw:deszczowych
lub odwodnienia liniowego.

¢ instalacja centralnego ogrzewania — jako Zrédlo zasilania instalacji centralnego ogrzewania
bedzie kotlownia gazowa. Nalezy zaprojektowac grzejniki stalowe plytowe z podejéciem
dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne (zawory
termostatyczne wbudowane fabrycznie w grzejnik) oraz w zespolone zawory odcinajace na
zasilaniu i na powrocie. W pomieszczeniach, w ktérych beda przebywaé dzieci nalezy na
grzejnikach zamontowa¢ ostony z ptyty HPL. W lazienkach zamontowa¢é grzejniki lazienkowe
drabinkowe. Przewody: poziomy, piony i podiaczenia do odbiornikw prowadzi¢ jako kryte (w
bruzdach w $cianie, w $ciankach dziatowych, pod podloga lub w zabudowie). Jako armature
odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 90°C]. W najwyzszych punktach
instalacji centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ automatyczne zawory odpowietrzajace wraz
z zaworami odcinajgcymi.

o instalacja p.poz. - Instalacj¢ p.poz. nalezy zaprojektowaé dla catego lokalu przedszkola w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2019 poz. 67); Zasilenie w wodg projektowanej instalacji p.poz. przewidzieé
z projektowanego przewodu wodociggowego (za wodomierzem), poprzez wykonanie odrebnej
instalacji doprowadzajgcej wode do pionéw p.poz. Lokalizacj¢ i ilo$é hydrantéw przewidzieé
w poblizu wyjscia dla calego obiektu zlobka. Nalezy wykonaé obliczenia sprawdzajace
ci$nienie w instalacji wodociggowej, czy spelnia wymagania utrzymania wymaganej wielkosci
cisnienia dla instalacji ppoz. W przypadku zbyt malego cisnienia instalacje p.poz nalezy
wyposazy¢ w zestaw hydroforowy ppoz. Instalacje wody przeciwpozarowej wykonaé jako
odrgbng instalacjg, wpinajac si¢ za wodomierzem gtéwnym, za zaworem antyskazeniowym.
Instalacj¢ ppoz wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzgdzeniami. Wszystkie
przestrzenie lokalu przedszkola objete beda zasiggiem ochrony instalacji hydrantowej. W
obiekcie zastosowaé instalacj¢ hydrantowg nawodniona wyposazong w hydranty. Zawory
odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi
w miejscach zapewniajgcych dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Instalacje
ppoz zaprojektowac jako kryta. Instalacje wykonaé z rur stalowych oc wg PN- 80/H-74200
i1 ZN-72/0640-01. Badanie wydajnoéci hydrantéw. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢
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pomiary wydatku i ciénienia z dwoch hydrantdéw wewnetrznych usytuowanych najbardziej
niekorzystnie pod wzgledem hydraulicznym. Wynik badania powinien spelni¢ wymagania co
do wydajnosci, ci$nienia i czasu trwania badania.

instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacjg - wentylacja mechaniczna pomieszczen
powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$é srodowiska wewnetrznego, w tym wielkosé wymiany
powietrza, jego czysto$¢ temperature, predko$é ruchu, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepiséw i wymagan norm dotyczgcych wentylacji, bezpieczenstwa pozarowego i wymagan
akustycznych  oraz  efektywnosci. Nalezy zaprojektowa¢ centrale wentylacyjne
z uwzglednieniem kosztéw zaréwno inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych, w zadnej
z instalacji nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza ze wzgledu na zwickszona mozliwosé
wzrostu bakterii i mikroorganizméw. Instalacje wyposazone winny zostaé w tlumiki
akustyczne. Kanaty wentylacyjne zlokalizowaé w warstwie sufitu podwieszanego. Centralne

wentylacyjng wyposazy¢ w nagrzewnice wodna zasilang z kotlowni gazowe;.

instalacja gazowa - instalacja gazowa zasili¢ projektowang kotlownie gazowa, ktéra
zlokalizowana bedzie na parterze. Instalacja gazowa bedzie przebiega¢ od skrzynki gazowej
ktéra bedzie sig znajdowaé na zewngtrznej $cianie budynku lub w linii ogrodzenia (lokalizacja
zostanie okreslona w warunkach technicznych wydanych przez PSG Sp. z 0 0.). Przejécie przez
Sciang nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowanie rury ochronnej o 2 $rednice wigkszej od
przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodami uszczelnié elastycznym, nie powodujgcym
korozji szczeliwem. Przewiduje si¢ zabudowg zaworu odcinajacego i filtru gazu przed
kottem/kotlami. Zawor z filtrem powinny byé zamontowane w atwo dostepnym miejscu.
Rurociggi gazowe bgdg wykonane z rur stalowych czamych laczonych przez spawanie,
prowadzonych pod stropem pomieszczen

instalacja detekeji - Jezeli wymagana moc urzadzen gazowy w kottowni bedzie wieksza niz
60,0kW nalezy zastosowaé urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu (detektory
gazu, sygnalizator akustyczno-optyczny, modul alarmowy oraz petnoprzelotowy zawér
klapowy. Detektor umiesci¢ pod stropem nad kazdym kotlem gazowym. Detektor bedzie
sprzgzony z zaworem szybkozamykajacym gaz do kottowni. W przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek wyciekow gazu z urzadzen badz instalacji gazowej detektor poda sygnat i zawér
szybkozamykajacy zamknie doplyw gazu. Detektor gazu sprzezony zostanie rowniez z
glownym wylgcznikiem pradu zasilajacego pomieszczenie kotlowni co spowoduje w

przypadku wystgpienia wyciekOw gazu wylgczenie pomieszczenia kottowni z zasilania
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pradem. Przed wejsciem do kotlowni obok drzwi nalezy zamontowaé gléwny wylacznik pradu
dla catej kottowni.

kotlownia gazowa

Zamontowa¢ kotly gazowe kondensacyjne, jednofunkcyjne w uktadzie kaskadowym.
Minimalne parametry wyposazenia kottéw gazowych pracujacych w kaskadzie:

- Modul kaskadowy do zabudowy w kotle przeznaczony do wspélpracy z danym kottem
fabrycznie wykonany i dedykowany przez producenta danego kotla.

- Kociot wyposazony w wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

- Klasa efektywnosci energetycznej A

- Kotly nalezy wyposazy¢ w nastepujacg automatyke: regulator dla calej instalacji, oraz po 1
szt. regulatora dla kazdego kotta wraz z czujnikami niezb¢dnymi zgodnie z zaleceniami
producenta wybranego kotta. Kotly sterowane za pomocg pogodowego systemu regulacji z
ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle. Uklad regulacji powinien sktadaé si¢ min. z
czujnikow temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu
poszczegllnych obiegéw grzewczych i czujnika temperatur c.w.u. Kotly poprzez sterownik
bedg regulowac pracg pomp obiegowych c.o., c.w.u. i zalgczaé palniki..

- Kotly zabezpieczy¢ przed zbyt niskim poziomem wody.

- Kotly zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia oraz wzrostem objetosci wody poprzez
zabudowe zaworu bezpieczenstwa oraz przeponowego naczynia wzbiorczego.

- Kotly nalezy wyposazy¢ w neutralizator kondensatu, a kondensat odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. W celu zapobiezenia osadzenia si¢ kamienia kottowego i korozji instalacji
zamontowac¢ stacje uzdatniania wody.

Pomieszczenie kottowni musi posiadaé sprawna instalacje odprowadzenia spalin i sprawna
instalacj¢ wentylacji nawiewno-wywiewnej. Odprowadzenie spalin z kotta gazowego
umieszczonego w kotlowni odbywa¢ si¢ bedzie kanatem spalinowym. Kanal spalin
przystosowany do pracy z kotlami kondensacyjnymi. Wywiew z kotlowni kanalami
wentylacyjnymi zlokalizowanymi pod stropem kottowni. Nawiew - kanalem nawiewnym typu
"Z". Kanal nawiewny nalezy wykona¢ poprzez wykucie bruzdy $ciennej o odpowiednich
wymiarach. Wlot powietrza min. 500 mm nad poziomem terenu. Nawiew do pomieszczenia
poprzez kratkg nawiewng zabudowang max. 300 mm nad poziomem kottowni. Kotlownie
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (min. gasnica proszkowa, gaénica $niegowa
oraz koc gasniczy). Sprzet p.poz. oznakowa¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr 10 i umiescié
w kotlowni przy wejsciu. Oznakowaé droge ewakuacyjng do wyjscia zewnetrznego z kotlowni

znakami wg PN-92/N-01256/02.
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Okresowe przeglady, konserwacja oraz naprawy w czasie trwania gwarancji po stronie
Wykonawcy.
instalacja elektryczna oraz niskopradowa - Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny
zapewniaé: dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiornikéw, ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi, ochrong przed powstaniem pozaru, ochrone przed emisja
drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu, ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego. Wykonang instalacje elektryczng nalezy zbadaé pod katem
wystgpowania mocy biernej oraz zabezpieczy¢ ja poprzez zastosowanie kompensatoréw mocy
biernej indukcyjnej i pojemnosciowej. Nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé systemy
obejmujgce oswietlenie: o$wietlenie ogdlne (zewngtrzne- calego terenu oraz wewnetrzne),
oswietlenie technologiczne, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wszystkie projektowane
systemy o$wietleniowe powinna charakteryzowaé energooszczedno$é przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Polska Norma
PN EN 12464-1:2002. Nalezy zaprojektowac i zrealizowaé o$wietlenie zewnetrzne przy uzyciu
energooszezgdnych opraw umieszczonych na budynku oraz latarniach w technologii LED.
Nalezy przewidzie¢ instalacje sygnalizacji pozaru. Wszystkie instalacje winny pracowaé w
pelni automatycznie zapewniajgc: regulacje i optymalizacje proceséw technologicznych w
obickcie, zasilanie = ewentualnych urzadzen oddymiajacych sprzed  wiacznika
przeciwpozarowego.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne dla:

e o$wietlenia ogdlnego;

e oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2kW.
Tablice rozdzielcze nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby zapewnié latwa obstuge
1 zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych oséb. W kazdym pomieszczeniu nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednig liczbe gniazd w celu zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak
aby nie bylo potrzebne stosowanie przedtuzaczy.
Opracowaniu podlegaja:

e instalacja rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie: rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia
RGnn-0,4kV, tablice rozdzielcze oddziatowe, wewnetrzne linie zasilajace,

e instalacja oswietlenia ogdlnego (podstawowego)
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e instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e instalacja o§wietlenia terenu,

e instalacja gniazd wtykowych,

e instalacja odgromowa, '

e instalacja polaczen wyréwnawczych,

e instalacja video domofonowa

e instalacja antywlamaniowa

e instalacja sieci strukturalnej

e instalacja monitoringu wizyjnego

e instalacja systemu sygnalizacji pozaru

instalacja oddymiania (o ile wymagana)

Wytgcznik elowny zasilania

Dla catego obiektu przedszkola nalezy zaprojektowaé i zamontowaé gléwny wylacznik
przeciwpozarowy pradu wylgczajacego zasilanie elektryczne. Projektuje si¢ zastosowanie
wyzwalacza wzrostowego w roziaczniku mocy w rozdzielnicy RG, uruchamiany przyciskami
wylacznika przeciwpozarowego. Przyciski wylgcznika nalezy montowaé przy wejsciu
glownym do budynku i wyjéciach ewakuacyjnych w widocznym miejscu.

Rozdzielnice elektryczne.

Rozdzielnice wtynkowe IP55 w II klasie ochronnosci, zamykane drzwiami Wprowadzenia
kabla zasilajgcego do rozdzielnicy od dotu bezposrednio pod zaciski roztacznika glownego. W
rozdzielnicy RG wykona¢ giéwna szyne wyréwnawcza.

Ukladanie kabli i przewodow

W budynku glowne ciggi przewodow ukladaé na stropie podwieszonym w korytkach. Dla
przewodow teletechnicznych nalezy utozyé odrebne korytko przewidziane do uktadania takich
przewodow. Ilosci gniazd wtykowych oraz obwodow zasilajgcych urzadzenia nalezy dobraé
tak aby zapewni¢ niezawodng funkcjonalno$¢ obiektu. Rozmieszczenie gniazd zaplanowaé tak
aby byl do nich dostgp. Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepodtrzymujgcych ptomienia. Wszystkie gniazda wtykowe musza umozliwiaé podigczenia
przewodu ochronnego PE. Instalacje zasilajacg wykonaé przewodami podtynkowymi typu
YDYp o napigeiu izolacji 450/750V, przekroje zyl dobra¢ odpowiednio do obcigzenia.
Instalacje wewngtrzne wtynkowe wykonywa¢ przewodami plaskimi taczenia wykonywaé w

puszkach osprzgtu elektrycznego. Stosowaé puszki dn 60 glebokosci 70mm wykonane z
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tworzywa bezhalogenowego samogasngcego przystosowane do Igczenia w standardowe
zestawy ramkowe 0 rozstawie 71mm.

Oswietlenie

Ilo$¢ i jako$¢ opraw nalezy dobrac tak aby osiggng¢ nastepujgce wartosci natezenia o$wietlenia:
 Sale — 500Ix,

* Lazienki, szatnie, magazyny — 2001x;

* Korytarze — 1001x;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy os$wietleniowe ze zrédtami §wiatla LED, w
pomieszczeniach zabaw dzieci oprawy ze Zrédlem $§wiatla ostonigtym. Stosowaé oprawy
wykonane w I klasie ochronnosci. Dla toalet i pomieszczen wilgotnych stosowaé oprawy o
[P44. Stosowa¢ oprawy nad umywalkami. Do zalgczania oéwietlenia w toaletach zastosowaé
czujniki ruchu oraz czujki obecnosci, w pomieszczeniach dla dzieci przyciskami poprzez
protokot DALI - na korytarzach poprzez czujniki obecnosci.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie awaryjne w budynku obliczone zgodnie z norma
PN-EN-1838. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do o§wietlenia ewakuacyjnego
usytuowa¢ w poblizu drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach aby zwréci¢ uwage na
niebezpieczenstwo. W budynku przewidzie¢ montaz atestowanego przez CNBOP systemu
zasilania dla o$wietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane nat¢zenie o§wietlenia awaryjnego na
drodze ewakuacyjnej - 11x wzdtuz linii srodkowej i 0,51x na centralnym pasie drogi oraz w
poblizu urzadzen przeciwpozarowych — hydrantéw, gasnic, wylacznikoéw gltéwnych (WG
p.poz) 5 Ix w miejscach gdzie urzadzenia przeciwpozarowe sg poza drogami ewakuacyjnymi.

Instalacja odgromowa.

Instalacji odgromowa powinna ona speiniaé wymagania zawarte w normach:

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa, Zasady ogdlne

* PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa, Zarzadzanie ryzykiem

* PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa, Uszkodzenia fizyczne obiektoéw i zagrozenie zycia

* PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa, Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Ochrona od porazen i polgczen wyréwnawcezych.

Jako dodatkowg ochron¢ od porazefi pradem elektrycznym zastosowaé nalezy ,.szybkie
wylaczanie zasilania” oraz wylgczniki réznicowopradowe sieci rozdzielczej.

Instalacje staboprgdowe

Wewngetrzny system telefoniczny zintegrowany powinien by¢ z systemem komputerowym. W

budynku przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci punktéw sieci okablowania strukturalnego.
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System powinien by¢ zgodny z odpowiednimi polskimi normami i przepisami W budynku
zostanie zamontowana instalacja widedomofonowa i interkomu umozliwiajaca potaczenie z
furtki oraz sprzed drzwi do budynku do pom. administracji oraz kazdej z sali zabaw. Instalacja
ta ma umozliwi¢ réwniez komunikacj¢ pomigdzy salami a pomieszczeniem dyrektora.

Instalacja monitoringu CCTV IP.

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje si¢ system monitoringu oparty
o kamery IP. W projekcie przewidziano monitoring wizyjny nastepujacych stref:

- wejScia do budynku,

- teren wokot budynku,

- korytarze, komunikacja

W czgsci zewngtrznej na elewacji stosowac kamery tubowe na wysokosci okoto 3m od podioza.
W przestrzeni budynku stosowaé kamery stacjonarne kopultkowe. Ze wzgledu na konieczno$é
jednoznacznej i latwej identyfikacji os6b nalezy stosowal kamery kolorowe o wysokiej
rozdzielczosci (kamery powinny umozliwia¢ rejestracje obrazu rdwniez w nocy). Kamery
zewngtrze 1 wewngtrzne zasila¢ poprzez przewdd wieloparowy z zasilaczy PoE (Power over
Ethernet). Zamontowaé rejestrator IP wraz z macierzg dyskowa, przelacznik sieciowy oraz
zasilacze PoE konieczne do dzialania systemu. Trasa prowadzenia przewodow sygnatowych
powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Ostateczny
zakres monitoringu (np. kierunek kamery, wysokos¢, ogniskowa obiektywu itp.), a takze
lokalizacj¢ monitor6w pogladowych, stacji pogladowej oraz klawiatury operatorskiej nalezy
ustali¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Instalacja alarmowa

Instalacja ma skladac sig z centralki alarmowej, akumulatora umozliwiajacego prace alarmu po
odigczeniu zasilania zewnetrznego przez co najmniej 72 godziny, co najmniej 10 czujek ruchu
oraz 1 manipulator. Centralka umozliwia wysylanie informacji o wiamaniu do podmiotu
zapewniajgcego ustugi ochrony obiektow.

instalacja fotowoltaiczna

Budynek wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng zamontowa¢ falownik AC/DC, rozdzielnie
RDC wraz z osprzgtem, oraz moduty fotowoltaiczne na dachu wraz z niezbedna instalacja
zewnetrzng i wewngtrzng. Prze wejsciem do budynku zamontowaé awaryjny wytgcznik pradu
instalacji PV. Moc przylaczeniowa instalacji PV dobra¢ tak aby zapewnila wymagane
zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng ale jednoczesnie aby nie przekroczyta S0kW
oraz mocy przylaczeniowej obiektu. System fotowoltaiczny podlaczyé do wewnetrznej

instalacji elektrycznej budynku. Montaz licznika dwukierunkowego po stronie PGE
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Dystrybucja. Moduly fotowoltaiczne montowa¢ na konstrukcji dachu z zachowaniem
odpowiedniego kgta nachylenia w kierunku potudniowym a jezeli to nie jest mozliwe to jak
najbardziej zblizonym. Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy
wykona¢ potaczenie wyréwnawcze konstrukeji paneli oraz ochrone odgromowa. I

inne niezb¢dne instalacje jakie wynikaja z przepisow,

e) Przylacza do budynku z sieci

Przylacze do sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej z
istniejacych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
Przylacz do sieci elektroenergetycznej
Przylacze do sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane w oparciu o warunki techniczne
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Zlozenie wniosku o wydanie warunkéw
przylaczeniowych do sieci sporzadzi i zlozy w imieniu Zamawiajacego Wykonawca na
podstawie pelnomocnictwa udzielonego mu przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z
wykonaniem przytgcza na podstawie umowy zawartej z PGE Dystrybucja S.A. poniesie
Zamawiajacy.
Przylacze do sieci gazowej
Przylacze do sieci gazowej zostanie wykonane w oparciu o warunki techniczne wydane przez
PSG Sp. z 0.0. Ztozenie wniosku o wydanie warunkow przylaczeniowych do sieci sporzadzi i
ztozy w imieniu Zamawiajgcego Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa udzielonego mu
przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem przylacza na podstawie umowy
zawartej z PSG Sp. z 0 .0.. poniesie Zamawiajacy.

3.3 WYMAGANIA WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Wymaga si¢ aby:

wysokos¢ pomieszezen w ztobku wynosita co najmniej 3,0 m w $wietle;

podioga i $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych byly wykonane tak, aby atwo byto
utrzymac czystos¢ (Sciany powinny by¢ pokryte ptytkami na catej wysokosci)

wszystkie budowlane materiaty wykonczeniowe byly certyfikowane i atestowane pod katem
higieniczno-sanitarnym;

w salach zajgciowych oraz innych pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci na grzejnikach
centralnego ogrzewania zamontowano ostony z ptyt HPL

temperatura w ztobku wynosita co najmniej 20 °C, a w azienkach z4obka - co najmniej 24 °C;
w lokalu zlobka zapewniono higieniczne warunki przechowywania odziezy wierzchniej; w

ramach lokalu zlobka wymaga si¢ wydzielenia szatni z szafkami dziecigcymi (dla kazdego
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dziecka przypisana jest osobna szafka) oraz przewijakiem z pdtkg na $rodki czystosci;
dopuszcza si¢ laczenie szatni pracownikow z szatnig dzieci — wyposazenie/meble nie jest
przedmiotem niniejszego zadania, nalezy jedynie przewidzie¢ lokalizacje w/w wyposazenia;
w lokalu ztobka wydzielono tazienki dla dzieci, do ktorych dostep bedzie bezposrednio z sali
zajgciowe], wyposazong w toalete z miskg ustepows dziecigca, urzgdzenia sanitarne z ciepla
biezgca wodg (umywalka, brodzik z natryskiem) w lazience wydzieli¢ miejsce zmywania
nocnikéw, zamykane na klucz; miejsce zmywania nocnikéw nalezy wyposazy¢é w niewielka
umywalke, zlew gospodarczy o wymiarze min. 1000x800mm, pétke przechowywania
nocnikoOw (opisane i nie stykajace si¢) oraz pdtke na $rodki dezynfekujgce, dodatkowo
zabezpieczone (np. wysoko zawieszona szafka) — wyposazenie nie jest przedmiotem
niniejszego zadania, nalezy jedynie przewidzie¢ lokalizacje w/w wyposazenia/mebli;

w lokalu ztobka zapewni¢ centralng regulacje mieszania cieplej wody, a temperatura cieplej
wody w urzadzeniach sanitarnych powinna wynosi¢ od 35 do 40 °C

w lokalu przewidzie¢ miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania czystosci, do
ktoérego dzieci nie moga mie¢ dostgpu, np. w formie szafy gospodarczej z wbudowang
umywalka, zamykane na klucz, dostepne z korytarza;

w sali zajgciowej wydzieli¢ przestrzen odpoczynku,

w lokalu ztobka (w ramach rozdzielni) zapewni¢ warunki do przechowywania i przygotowania
pokarmu dla dziecka karmigcej matki oraz mieszanek mlecznych;

w pomieszczeniach bylo o$wietlenie zgodne z Polskg Norma;

w ramach ciggu gastronomicznego przewidziano ciag technologiczny odpowiedni dla zywno$ci
w formie cateringu: pomieszczenie przyjmowania positkéw, pomieszczenie rozdzielania
cateringu zmywalnig,

w ramach lokalu zlobka nalezy zapewni¢ pomieszczenie socjalne oraz wezel sanitarny dla
pracownikéw (z wydzielong umywalnia separujacg toalet¢ pracownikéw od komunikacji
ogodlnej); pomieszczenie socjalne moze petié¢ jednoczesnie funkcje szatniows i $niadaniows;
dopuszcza si¢ Iaczenie szatni dzieci z szatnig pracownikow, ale kazdorazowo odziez wierzchnia
pracownikéw powinna by¢ przechowywana w specjalnych szafkach BHP, zamykanych;
materialy wykonczeniowe posadzek byty atestowane, niesliskie;

dzieciom zapewniona zostata mozliwo$¢ higienicznego spozywania positkéw, np. w ramach
sali zajeciowej;

w miare mozliwosci w obiekcie powinno si¢ znalez¢ bezposrednie wyjscie na otwarty teren, a

niemowl¢tom powinno si¢ da¢ mozliwosé wozkowania na tarasie lub werandzie;
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e wylewka w zlewie gospodarczym pomieszczenia zmywania nocnik6w byla ruchoma;
e Scianki dzialowe pomiedzy kabinami toaletowymi oraz natryskami w lazienkach dla dzieci

wykona¢ z ptyt HPL odporne na wilgoé.

3.4 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ WYMAGANE DLA BUDYNKU

Drzwi o odpornosci pozarowej i do przedsionkéw pomieszczen sanitarnych samozamykajace.
Osprzgt elektryczny powinien posiadaé atest p.poz. Budynek nalezy wyposazyé w o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne w uktadzie komunikacji ogélnej oraz przed glownym wejéciem do
budynku. Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy
glownym wejsciu do budynku i instalacj¢ odgromowa. Przejscia instalacji przez $ciany, musza
by¢ uszcezelnione do odpornosci ogniowej tej przegrody. Przejscia instalacji przez strefy ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ klapami ppoz. Wyzej wymienione przejscia nalezy zabezpieczyé masami
ogniochronnymi. Kanalty wentylacyjne przechodzace przez odrebne strefy pozarowe i
nieobstugujgce pomieszczen w w/w strefach pozarowych nalezy obudowaé obudowg p.poz.
zachowujgc klase wydzielenia pozarowego. Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia
pozaru nalezy zapewni¢ poprzez hydrant zewngtrzny o wydajnosci 101/s. Budynek wyposazyé w
hydranty wewngtrzne. Gasnice proszkowe wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Przy
hydrantach nalezy ustawi¢ gasnice proszkowe 6kg. Nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy. Instalacje
odgromowg na dachu wykona¢ drutem na wspornikach prowadzonym po kalenicy. Jako przewody
odprowadzajgce wykona¢ odprowadzenie drutem po $cianach zewnetrznych budynku. Jako uziom
naturalny proponuje si¢ wykorzysta¢ zbrojenie fundamentéw. Wszelkie realizowane
zabezpieczenia pozarowe przej$¢ instalacyjnych i obudéw pozarowych elementéw konstrukcji
obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana przez wykonawce dokumentacjg techniczng
uwzgledniajagcg obowigzujace w tym zakresie przepisy. Zastosowane elementy zabezpieczen
przeciwpozarowych winny posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne oraz wytyczne techniczne
stosowania podane w instrukcji stosowania. Uszczelnione przejscia instalacyjne oraz
zabezpieczenia pozarowe musza by¢ trwale oznaczone tabliczkg informacyjng zawierajacy
odpowiednie dane zamocowang obok zabezpieczonego elementu. Drogi ewakuacyjne, miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy sterujgce urzadzeniami
przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wylacznikéw pradu itp. nalezy przed
oddaniem obiektéw do uzytku oznakowaé znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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4. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA -
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

e W  trakcie prac  projektowych =~ Wykonawca jest zobowigzany  uwzglednié
w rozwigzaniach projektowych uwagi i zyczenia Zamawiajacego jesli nie sg sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztuka budowlana,

e Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona nastgpujacej ilosci egzemplarzy — wersja
papierowa:

- Projekt koncepcyjny — 2 egz.

- Projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.
- Projekt techniczny — 3 egz.

- Projekt wykonawcezy dla poszczegdlnych branz — 3 egz.

o Poszczegblne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdéw prac jest
rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
sprawdzenia 1 wniesienia ewentualnych uwag w ciagu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu
prac projektowych.

e W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego w szczegdlnosci do:

- Stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem

- Uzgadniania mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy, Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego
Projektant ma obowiazek nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie u Kierownika
Budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykonaé
dokumentacje projektowa zamienna.

5. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH
e Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

e Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb  zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

e Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja

projektows i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa
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i Ochrony Zdrowia, a takze zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujacych przepisach,

e Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno -
technicznego terenu budowy. Wykonaweca jest zobowiazany do doprowadzenia, przylaczenia
mediow do zaplecza i placu budowy.

e Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostgpem os6b nieupowaznionych poprzez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i
materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét
oraz terenow przylegltych w stanie uporzadkowanym.

e Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

e Wykonawca we wilasnym zakresie oraz na swoj koszt wykona tablice informacyjne budowy
zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robét.

e Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o§wietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie powinno
by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwalosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu
1 postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH URZADZEN

e Wszelkie wyroby, materialy budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, jak i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

o Atesty 1 certyfikaty jakoSci materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
przez Wykonawce materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z
warunkami wyszczegolnionymi w dokumentacji projektowej. W przypadku materialéw kazda
partia dostarczana bgdzie posiadaé atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta w razie potrzeby poparte

wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
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dostarczy Zamawiajgcemu. Materialy posiadajgce atest oraz urzadzenia posiadajgce wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je§li Zamawiajgcy stwierdzi niezgodno$é
ich wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i urzadzenia zostana
odrzucone. :

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materialow dostarczyé prébki oraz
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania.
Wykonaweca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci wbudowanych materiatéw
1 wykonanych robot, a takze sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Materiaty z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadklad czasowo
zdjgte z terenéw wykopoéw, ukopow beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
terenu w miejsca w wskazanych w dokumentacji projektowej badz przy rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza wynikajacymi z dokumentacji projektowe;.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialdéw. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane
czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byly odpowiednio zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w

obrgbie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i

organizacji robét.

5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I URZADZEN

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

e Sprzet bgdgcy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonywania robot ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.
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5.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatow.

e Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen przy transporcie materialow
1 sprzgtu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych ladunk6w, powiadamiajac jednoczesnie o kazdym takim przewozie Zamawiajgcego.
e Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

e Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
ukonczonych rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych

5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i innymi

obowigzujacymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajgcego.

e Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producentow materialow oraz przepisy
obowigzujace , w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w  dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu rob6t badz wyznaczeniu wysokosci zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajacego wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

e Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Programie funkcjonalno- uzytkowym
i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materialOw i robot rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy badaniach materialow,
doswiadczenie z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na

rozwazane kwestie.
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5.6 DOKUMETACJA BUDOWY
Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy dokonywane
w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie data jego dokonania i podpisem osoby, ktéra zapisu
dokonala, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy dokonywane
bgda w sposob czytelny trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Do Dziennika Budowy nalezy dokonywaé
wpisow w szczegblnoscei dotyczacych:

o Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezeg6lnych elementow robét, przebieg rob6t, trudnosei
1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

o Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

o Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyny,

0 Zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbiorow robot,

o Wyjasnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy,

0 Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) wykonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

o Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

o Wyniki rob6t z podaniem kto je przeprowadzit i inne istotne informacje o przebiegu roboét,

o Uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.,
Pozostate dokumenty budowy to w szczegodlnosci:

0 Pozwolenie na budowg

0 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

o Protokoty odbioru robét,

o Protokoty narad i ustalen,

o Korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
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dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego
zyczen.

5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Odbiorom podlegajg zgloszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robét i czynnodci,

roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

e Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie lub zakrycie)o terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz o
terminach zaniknigcia robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
begdzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrdci roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.

e Gotowos¢ do odbiorow kolejnych etapoéw prac, robdt i czynnosci okreslonych w tabeli
elementéw rozliczeniowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy
zglasza Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy.

e Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robdt, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protoko6l odbioru
podpisany przez strony Zamawiajacy dostarcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoéci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru.

e W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac robét, czynnosci, a takze czynno$ci odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wad tj. brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku
do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru
1 wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

e Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz
wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostgpni Zamawiajacemu cato$§¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej.

e W dniu podpisania protokotu koficowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$é
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy wyznaczy termin

i rozpocznie odbidr koficowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez
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Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosei do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawcg na pi$mie.

e Za czynnosci odbioru koncowego sporzadzane sa protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakofczenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru.

e Odbior prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce
nastepuje z chwilag dokonania odbioru koficowego inwestycji przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

e Zamawiajagcy ma prawo odméwié odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoriczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaly wlasciwie wykonane roboty,
prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby czy tez
niezbgdne rozruchy technologiczne lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbgdnych do dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada
inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

® Zamawiajgcy wyznaczy datg gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji
oraz date odbioru robét przed uptywem okresu r¢kojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady jak dla odbioru
koncowego.

e Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazuje sie
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza wg poszezegOlnych branz wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tre$é przedstawiaé bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
obejmujgcg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poézczegélnych etapach
realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadnicze] terenu. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentéw Wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w

dokumentacji,
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Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedlozenia

wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru

budowlanego w szczegélnosci:

1) oryginal oraz ksero dziennika budowy; .

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia): - o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dolaczy¢:

a) o$wiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany s3 istotnym,
czy nieistotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
b) kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze
uzupelniajacy opis).W takim przypadku o$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopi¢ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do wlasciwej okregowej izby
inzynieréw kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora nadzoru);
5) Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza obiektu budowlanego

7) Protokdél badania hydrantéw

8)Dokumentacja geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnodci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie ktérego
wybudowany zostal obiekt budowlany objety geodezyjna inwentaryzacja, sporzadzong przez
osobg wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

9) Pozostale badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,
10)Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materialy;

11) Projekty budowlane, na podstawie ktérych jest realizowane zadanie;

12) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robét budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, ztozone do wlasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem
sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej
byly dokladne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposob, w formacie A4 (np. w

segregatorach).
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Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sig koniecznym uzupetnienie Dokumentow

Wykonawcy, m.in. o istniejgce kolizje podczas robdt i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacyi,

Wykonawca sporzqdzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego

wykonania Robot na wilasny koszt i uzyska zarwierdzenie.

5.8 SPOSOB ZABEZPICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe (jesli zajdzie

konieczno$¢ ich wykonania), szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze,

roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy, itp. Wykonawca bedzie zobowiazany do

wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych nie zaliczanych

do robdt tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego wytyczenia i wykonania

inwentaryzacji powykonawczej.

5.9 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét

Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac¢ teren budowy i wszelkie wykopy bez wody stojacej

b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen

lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, zwlaszcza hatasu i generowanych w

trakcie prowadzonych prac zanieczyszezen w tym pylenia

Warstwe wierzchnia — humus w miejscach prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zagospodarowaé

przy porzadkowaniu terenow zielonych.

510 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy

fatwopalne beda sktadowane w  spos6b  zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

Wykonawcy.

5.11 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

38



e Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable przebiegajace przez teren inwestycji oraz uzyska
wlasnym staraniem od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzef
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
e Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawiajacego i wlasciwe wladze oraz
bgdzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
e Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Zamawiajacego i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
512 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT
Podezas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowa¢ si¢ do wytycznych Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego
5.13 SERWIS
Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen az do kofica okresu gwarancji na roboty
budowlane. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
gwarancji pokrywa Wykonawca.
5.14 STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA
Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia wszelkich rob6t. Wykonawca bedzie
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przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb

ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac odpowiednie

dokumenty.

5.15 DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Oferta Wykonawcy

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym

e Normy i przepisy prawa powszechnie obowigzujgce,

e Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczeni, itp.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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II. CZESCINFORMACYJNA -
. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z PRZEPISAMI

ODREBNYMI

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem bedacym przedmiotem opracowania.
. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy o$wiadceza iz jest jedynym dysponentem dzialki stanowigcej przedmiot

opracowania.

. PRZEPISY PRAWNE I NORMY

3.1. BRANZA BUDOWLANA
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

— Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2015 r. o normalizacji tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

— Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych . tj. (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213)

— Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2022 r o ochronie przeciwpozarowej tj. (Dz.U. z 2022 1. poz.
2057)

— Ustawe z dnia 1 grudnia 2022 r prawo ochrony $rodowiska tj. (Dz.U. z 2022 r. poz.
2556)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710)

— Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z
2022 r. poz. 1225)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
z (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
831).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz.
401).

— Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa ( Dz. U. Nr 101, poz. 1104.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 ., Nr 148, poz. 974 ).

— Ustawa z dnia 28 stycznia 2022 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.
(Dz. U. z:2022r. poz. 503.).

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2007 1., nr 75 poz. 493).

— Ustawa z dnia 1 pazdziernika 2021 r. prawo geodezyjne i kartograficzne tj. (Dz. U. z
2021r., poz. 1990).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

Wszystkie pozostale przepisy szczegoélne i Normy Polskie, majace zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomika rozwigzan technicznych.

W zakresie technologii kuchni dokumentacja projektowa winna byé wykonana dodatkowo
zgodnie z nast¢pujacymi przepisami:

— Rozporzgdzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
w sprawie higieny §rodkdw spozywczych.

— Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia DZ.U. Nr

196,p0z.914 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami.
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie

ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. Nr 169 z

2003 r. Poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.

3.2. BRANZA SANITARNA

Dokumentami bgdagcymi podstawa do wykonania robét budowlanych sg projekt

wykonawczy instalacji sanitarnych oraz:

3.3. INSTALACJE WODOCIAGOWE 1 KANALIZACYJNE

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg.- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-81/B-01706/Az1: 1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.
PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

3.4. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania.
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PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

3.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
ZEWNETrZnego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszcezeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kolnierzy o
przekroju kolowym do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodéw ulatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szezelnosci.

PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow skiadowych i sekcji
(oryg.)

PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru
strumienia powietrza za pomoca wzorcowanych czujnikow w skrzynkach
przytacznych/cisnieniowych (oryg.)

PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwos$ci elementéw do
wentylacji budynkow mieszkalnych. Czgs¢ 8: Badanie wlasciwosci bez kanatowych
urzgdzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji
wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszezen (oryg.)

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych.. Wymagane wiasciwosci
systemOw wentylacji i klimatyzacji (oryg.)

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncow. Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
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PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw gietkich

PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobow
do wentylacji mieszkan. Czg$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie
COBRTI Instal Zeszyt nr 5.

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach

(Dz. U. 22003 r. Nr 6, poz. 69 z p6z. zm.),

3.6. INSTALACJE GAZOWE

~ ,»Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065), a szczegblnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,,Instalacja gazowa”,

»» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. II
Instalacje przemystowe i sanitarne.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottlowni na paliwa gazowe i olejowe”.
PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania”.
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3.7. BRANZA ELEKTRYCZNA

Dokumentami bedagcymi podstawa do wykonania robot budowlanych sa projekt wykonawczy

instalacji elektrycznych oraz:

Normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoé¢ pradowa dhugotrwala przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

— PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

— PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

— PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

— PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne
na napigcie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

— PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgate¢zne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY

Zamawiajgcy udostepnia nastepujace dokumenty dotyczace niniejszego zadania, ktére sa

zalgcznikiem do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.:

4.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

4.2. OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO —
WODNE

4.3. WYPIS I WYRYS Z OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO GMINY LEZAJSK

4.4. PELNOMOCNICTWO
Zamawiajacy udzieli wykonawcy pelnomocnictwa do samodzielnego wystepowania
przed organami administracji rzadowej i samorzadowej oraz innymi instytucjami
w zakresie projektowania i budowy budynku zlobka wraz niezbedng infrastrukturg

w zakresie niezbgdnym do uzyskania wszelkich dokument6w, decyzji itp. warunkujacych
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uzyskanie decyzji administracyjnych o pozwolenie na budowe/zgloszenia,
zarejestrowanie dziennika budowy oraz zgloszenie rozpoczecia i zakoficzenia
robdt/uzyskanie decyzji na uzytkowanie, jak rowniez podpisywanie o§wiadczen o prawie
do dysponowania nieruchomodci na cele budowlane oraz wystepowanie z wnioskami o
wydanie wymaganych decyzji i zezwolen koniecznych na etapie realizacji robét
budowlano-montazowych.

4.5. WSTEPNA KONCEPCJA LOKALIZACJI BUDYNKU ZEOBKA
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