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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

ST-00

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
w zakresie inwestycji pn: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt. Ustalenia niniejszej
specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty budowlane budynku.

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiot inwestycji obejmuje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej
z Osrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek objety niniejszg inwestycja
jest w czesci parterowy i podpiwniczony oraz w czesci pietrowy. Roboty budowlane polegaja na dostosowaniu
pomieszczen do celdw inwestycji, termomodernizacji budynku, stworzenie mozliwosci poruszania sie po budynku osobom
niepetnosprawnym poprzez wybudowanie pochylni zewnetrznej, dostosowaniu pomieszczerr dla oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie; dostosowanie budynku do wymagan p.poz. oraz roboty instalacyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogélne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z postanowieniami Kontraktu. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig w celu unikniecia niebezpieczenstwa,
nienaruszenia istniejacej konstrukcji budynku oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa.

1.6 Nazwy i kody

Roboty budowlane

ST-00  -------mmmmmmmmmmeeee OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKR. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
ST-02  CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKR. UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
ST-03  CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-04 CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE

ST-05 CPV 45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE

ST-06 CPV 45262300-4 BETONOWANIE | ZBROJENIE

ST-07 CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE

ST-08 CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODtOG

ST-09 CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST-10 CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

ST-11  CPV 44112310-4 SCIANKI DZIALOWE GKF (P.POZ.)

ST-12 CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
ST-13  CPV 33196200-2 SPRZET DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Przy  wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢  wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowanych, jezeli zostat oznakowany
znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym. Wszystkie nazwy uzyte w ST lub w przedmiarze robdt nalezy traktowac
jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usungé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe
technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych
temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw.

2.2. Materiatly nie odpowiadajqgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapisdbw w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robédt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowacd
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdline zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a
takze w normach budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdow i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5.Dokumentacja budowy
ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

6.5.1. Dziennik budowy (dziennik robot)

Dziennik budowy (dziennik robdt) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do oddania do uzytkowania inwestycji.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe]j wraz z zatacznikami

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét , z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.5.2. Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapiséw dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice
i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdét, prowadzona tylko do czesci lub elementéw robodt
wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiardow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rdwniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania tereny budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d) protokoty odbioru roboét
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f) korespondencje na budowie

6.5.4.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady rozliczen

Podstawag rozliczenia robdt budowlanych bedzie wykonanie robét zgodnie z projektem wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng i postanowienia umowy o realizacje robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym, ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbidr czesciowy
b) odbidr etapowy
c) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
d) odbidr korncowy
e) odbidr po okresie rekojmi
f) odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Ponadto wystepuje:
a) odbidr przewoddéw wentylacyjnych
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b) odbidr instalacji i urzadzen technicznych

8.2. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych.

8.3. Odbiory przewodoéw urzqdzen technicznych
Po zakonczeniu robdét zwigzanych z budowa i wykonawca winien uzyskaé protokét odpowiednich stuzb z
pozytywnym wynikiem.

8.4. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiér koricowy

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, przy odbiorze ,,po okresie rekojmi” lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.8. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot, ktore umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- odbiér przewoddéw wentylacyjnych
- dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
- protokoty i instrukcje dla urzadzen technicznych

Studio Projektowe NAFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczanie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdét budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

2. Dokumentacja kosztorysowa

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z pdzniejszymi zmianami )

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2009 r. nr 178, poz. 1380
z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.- w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr.25, poz. 133
z pOézniejszymi zmianami ).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r., w sprawie katalogu odpaddéw. (Dz. U. nr 112
poz. 1206 z pdzniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wymagan jakie powinny spetnia¢ modyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011z pdzniejszymi zmianami).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375 z
pdzniejszymi zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. nr 118, poz.1263 z pdzniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, p0z.1650 z pdzniejszymi zmianami).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz. 330 z pdzniejszymi zmianami).

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami ).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041
z pdzniejszymi zmianami ).
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22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042 z pdzniejszymi zmianami).

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1l, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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ROBOTY W ZAKR. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
ST-01
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przygotowaniem terenu oraz roboty ziemne dla inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z przygotowaniem terenu oraz roboty
ziemne, tj. zrywanie istniejgcego utwardzenia terenu, wycinka drzew, wykopy pod fundamenty klatki schodowej,
pochylnie oraz izolacje fundamentéw budynku. Szczegdétowy zakres robot wg dokumentacji projektowej
i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.2

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad
niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot
ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do: odspajania
i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkow zapewnienia ochrony
przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, Snieg) co mogtoby zmienic
w sposéb niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy
réwniez odpowiednio zabezpieczyé, przestrzegajac ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania. Wybér
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Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci $rodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu) Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byé wpisywane do
Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Urzqdzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie  lub na grunt silnie nawodniony lub na  kurzawke, roboty nalezy przerwad
i powiadomié inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty nalezy
przerwaé¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad tymi urzadzeniami,
a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomié inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4. Zabezpieczenia scian wykopow

Jesli po wykonaniu wykopu okaze sie, ze kategoria i parametry gruntu wymagajg wykonania zabezpieczen scian
wykopu, to Wykonawca rozwigze sposdb zabezpieczenia wykopu we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.5. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i
odksztatceniem tych budowli.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w
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sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezpos$rednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

Po wykonaniu wykopu, przed wykonaniem fundamentu, nalezy dokona¢ odbioru gruntu przez uprawniong osobe.

5.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwfaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy sie porozumiec¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podkfad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.7. Odwodnienia robot ziemnych i wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnosé. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robodt
ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.8. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byC¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci  wskaznika  zageszczenia. Mozliwe do  zastosowania  $rodki, proponuje  Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.9. Zasypki
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Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno byé potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac grubosé¢ 0,2m. Mozna jg zageszczaé
recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

— 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

— 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od
2,2.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchnié¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotnosc ta
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony. Wilgotnos$¢ optymalna i maksymalna
gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny byé wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan
laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskéw i zwiréw - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o
réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac
na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od
krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.10. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci
po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe], powinien by¢ oczyszczony z drzew i pni.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roslinnos¢ istniejgca w
pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami wykopdéw doty po
wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i zagescic.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, a sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”. Sprawdzenie i odbidr robdt winny

byé wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania
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w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. oraz na
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, llos¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
W niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
wykonanych robét ziemnych jest m3, dla usuwanych pni i drzew szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.,

e) ilosci usunietych pnii drzew.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranie ich przez
Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
4. PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
6. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
7. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.
8. PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
9. PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa
Studio Projektowe NAFF
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ROBOTY W ZAKR. UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
ST-02
CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem chodnikéw, opaski budynku, podjazdu dla niepetnosprawnych oraz drogi dojazdowej dla inwestycji

pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA
ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem chodnikdéw
i asfaltowania, tj. wykonanie chodnikdw, opaski budynku, podjazdu dla niepetnosprawnych oraz drogi dojazdowe;j.
Szczegdtowy zakres robdt wg dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi  normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.2

2.2. Kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Tolerancje
wymiarowe wynoszg: — na dfugosci £ 3 mm, — na szerokosci £ 3 mm, — na grubosci + 5 mm. Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla
kostek o grubosci < 80 mm.

2.3. Kruszywo na podbudowe

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Podbudowa
Lp. Wtasciwosci Norma
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 0d 2 do 12 BN-B-06714-15
mm, % (m/m)
L . o .
) Zawartos¢ nac!2|ar'na','ﬁ (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
(e . o
3 Zawartos¢ Z|ar.n nltleforgm.r?ych % 35 40 PN-B-06714-16
(m/m), nie wiecej niz
4 'Zawartosc zanleczy'szcz'en o 1 1 PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
5 | zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- od 30do 70 od 30do 70 BN-64/8931-01
04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
6 liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714 -42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej 30 35
liczby obrotéw, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
8 cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10 PN-B-06714 -19
wiecej niz
. . PN-B-06714-37
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy i i
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
Zawartos$¢ zwigzkéw siarki w
10 przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28
wiecej niz

N
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Wskaznik nosnosci wno$ mie-szanki
11 | kruszywa, %, nie mniejszy niz: a) przy 80 60 PN-S-0610
zageszczeniu IS 1,0

2.4. Obrzezia i krawezniki

Nalezy stosowa¢ materiaty:

a) obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01;
b) piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa do wykonania taw;

c) cement wg PN-B-19701,

d) piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Parametry techniczne obrzezy i kraweznikéw:

a) stosowac jeden rodzaj obrzezy, obrzeza wysokie Ow;

b) obrzeza gatunku 1 — G1 wg BN-80/6775-03/04 [9;

c) wymiary obrzezy dt. x szer. x wys. — 100x6x20cm;

d) wymiary kraweznikow dt. x szer. x wys. — 100x15x30cm;

Powierzchnie obrzezy i kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢
przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosé 2,5cm, szerokos¢ 5cm, diugosé minimum 5cm wieksza niz szerokos$é obrzeza. Materiaty na tawe i do
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w specyfikacji technicznej. Do
wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowac — beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane Inie dopuszczone do robét.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogédlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to
nawierzchnie  chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢  bezposrednio na podtozu
z gruntu piaszczystego o WP = 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka chodnika

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

Z uwagi na réznorodnos$é ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie
na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub  mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni  chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub wskazaniami Inzyniera.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$é danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt
zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, zwtaszcza ~w  zakresie  wykonania robdét uzupetniajacych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej
lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu zgodnie ze specyfikacjg nr D-
10.09.01,

7. z wykonania robdt towarzyszacych Protokoty Odbioru i Przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ok wnN

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranie ich przez
Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1623 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz.
115 wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z pdzniejszymi zmianami).

6. Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie typowych
schematéw oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.
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ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-03
CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem robdt przygotowawczych, tj. rozbiérkowych, demontazowych wraz z wywiezieniem gruzu dla
inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét rozbiérkowych i
demontazowych, ktére wystepuja w obiekcie, tj. rozbidrka $cianek dziatowych, demontaz orynnowania i pokrycia
dachu, rozbidrka zewnetrznych schoddéw. Szczegétowy zakres robét wg dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.2

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, witgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowad uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na s$rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do
kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢  wykonanych robot i wifasciwosci  przewozonych  materiatow.  Zatadunek, transport jak
i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowacd uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo doébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe
rozebraé recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe

stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejsc
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza
niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkdéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzqdku

- Po zakoniczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robot rozbiérkowych.
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- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich szkoéd
znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzqcych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidérek beda wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz i
inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie
budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robdt
rozbidrkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogodlne ,, pkt.6”. Kontrola jakosci robét polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, llos¢ robot oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowe;j
specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych
robot rozbiérkowych obejmujgcych poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranie ich przez
Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ROBOTY MUROWE
ST-04
CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podstawowych konstrukcji murowych dla inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét murowych, ktére
wystepujg w obiekcie, tj. murowanie scianek dziatowych. Szczegétowy zakres robét wg dokumentacji projektowe;j i
przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.2

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1 Podstawowe materiaty scienne
— cegta budowlana petna o wym. 65x120x250mm do murowania muru o gr. 25cm;
—  bloczki z betonu komérkowego do murowania muru o gr. 12cm, 24 cm.

2.2.2 Zaprawa murarska
Do murowania scianek dziatowych z bloczkéw komdrkowych stosowaé systemowg zaprawe cienkowarstwowa. Jej
przygotowanie przeprowadzi¢ na podstawie szczegétowej instrukcji producenta.

Marka zaprawy min. M30. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:
cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6
1:1:7
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1:1,7:5

cement : wapno hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ prowadzone mechanicznie. Nalezy przygotowac tyle
zaprawy, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie od jej przygotowania, max. 3 godziny. Zaprawe przygotowacd
z piasku kopalnianego lub rzecznego. Zaprawy cementowo-wapienne wykonywaé na bazie cementu portlandzkiego
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35, cementu hutniczego, przy czym temperatura otoczenia podczas
wykonywania zaprawy oraz na 7 dni od chwili jej wbudowania, nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania robdt potrzebny bedzie sprzet:

- urzadzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienkosciennej,
- podnosnik tasmowy,

- kielnie, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowe czynnosci: Oczyszczenie podtoza. Zwilzenie podtoza oraz materiatéw murowych woda. Wymurowanie

Scian wraz z wykonaniem narozy. Wymurowanie os$ciezy z ewentualnym wykonaniem wegarkéw. Utozenie i

obmurowaniem nadprozy.

a) Mur nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w

okresie letnim, nalezy, przed utozeniem w murze, polewac lub moczy¢ woda, Scianki o gr. % cegty nalezy

zbroi¢ fi 6mm co drugg spoine.

¢) Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

d) W zwyktych murach nalezy przyjmowac grubos¢ normowsg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekroczyé 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekroczyé
15 mm, a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogéline zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot
Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robét.
Mury pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN- 68/B-10020. Spoiny
muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Najwieksze dopuszczalne odchyiki
wymiaréw murow z cegly powinny wynosié:

- zwichrowania i skrzywienia pow. muréw niespoinowanych na dtugosci 1 m — 6 mm na catej pow.

Sciany —20 mm
- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi: na wysokosci 1 m —6 mm

Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisow do dziennika budowy
i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatdéw z wymogami dokumentacji technicznej
oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne warunki obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.7. Podstawg okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robét wykonanego i odebranego elementu stanowié bedzie:
- m2 (metr kwadratowy).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegétowg specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1 Roboty murowe

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Termin przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Zasady rozliczenia robot zostaty podane w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne ,, pkt.9”.

W cenie robot, oprocz robdt podstawowych, ujete beda nastepujace koszty:

- wytyczenie i kontrola geometrii elementu

- wykonanie elementéw wraz z kontrolg wymiardéw i pozycjonowania

- koszt niezbednego sprzetu (pompy, samochody gruszki, wyciaggi , rusztowania, drabiny itp.)

- poprawki i uzupetnienia

- uprzatniecie terenu robot

- wszelkie inne prace, jakie moga okazac sie konieczne do wykonania catego zakresu robot w sposéb kompletny

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-69/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych- Czes¢ 1i 2

4. PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

5. PN-65/B-14504- Zaprawy budowlane cementowe.
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ROBOTY DEKARSKIE
ST-05
CPV 45261000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem prac dekarskich dla inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] Z OSRODKA ZDROWIA NA DOM SENIORA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA PN. ,STREFA SENIORA - ROZWOJ UStUG SPOLECZNYCH
SWIADCZONYCH W SPOtECZNOSCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY KAMIEN POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU SENIORA ORAZ
WYPOZYCZALNI SPRZETU PIELEGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO | WSPOMAGAJACEGO”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt dekarskich,
pokrycia dachowego oraz wykonania odwodnienia, ktére wystepujg w obiekcie. Szczegdtowy zakres robdt wg
dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi  polskimi  normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.2

2.2. Styropapa, wetna mineralna pokryta papg

Do izolacji termicznej oraz pokrycia dachu zastosowaé gotowe utwardzane ptyty styropianu/wetny mineralnej

fabrycznie, gr. 30-45cm, zapewniajgce wymagane pochylenie potaci, pokryte warstwg papy podkfadowej z
wypuszczonymi paskami papy do sklejenia z sgsiadujgcym elementem ocieplenia.

2.3. Blacha do obrobek blacharskich
Do wykonania obrébek blacharskich komindw, $cian attyk i okapdw nalezy zastosowal blache ptfaska. Blacha
powlekana gr. 0,5-0,55mm, w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

2.4. Elementy orynnowania dachu
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Rynny i rury spustowe wykona¢ jako prefabrykowane z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do koloru
obrébek blacharskich, wybranym przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt dekarskich mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych i wetny mineralnej (styropapa). Po
zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obréobek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy zlikwidowaé
istniejgce pecherze, powierzchnie dachu oczysci¢ z zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usung¢ nieréwnosci w celu
wyprowadzenia spadkdw.

5.2. Uktadanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystgpi¢ do uktadania ptyty EPS 100 grubosci 30-45 cm
z przyklejong dwustronnie warstwg papy. Do podtoza ptyty nalezy przyklei¢ klejem bitumicznym trwale plastycznym
przeznaczonym do klejenia ptyt (klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz
nalezy = dodatkowo mocowac mechanicznie za pomocyg  facznikéw na obrzezach dachu.
W pasie nadrynnowym o szerokosci 2 m nalezy zastosowac specjalne kliny powlekane obustronnie o grubosci od 0
do 10 cm do obnizajgce strefe okapowa w kierunku rynny W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowaé 5 kotkami
rozporowymi na kazda ptyte.

5.3. Obrobki z papy

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na stykach
powierzchni dachu z attykami i kominami wykonaé¢ nowe obrébki z papy termozgrzewalnej. Na kazdym styku
powierzchni poziomej dachu z powierzchnia pionowg attyki i komina nalezy zamontowac klin stropianowy
zabezpieczajacy przed zatamaniem obrobki z papy termozgrzewalnej. Obrdobke z papy termozgrzewalnej nalezy
zakonczy¢ listwa dociskowa.

5.4. Obrobki blacharskie
—  obroébki powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
—  obrobki z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gr. 0,5-0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
ale w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robét nie nalezy wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,
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—  przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Odwodnienie dachu

— rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
do rynien i rur spustowych wg PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

— do zamocowania rynien dachowych stosowac rynhaki w rozstawie ok. 50 cm,

— do zamocowania rur spustowych stosowaé uchwyty w rozstawie ok. 100 cm,

—  przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu,

— wloty rur spustowych powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynny,

— spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

— rynny i rury spustowe powinny by¢é wykonane z cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— wszelkie potaczenia rynien, rur spustowych oraz wpustow powinny by¢ wykonane szczelnie, na zaktad szer.
40 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potaczen elementdéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowg,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét dekarskich z
projektem organizacji roboét i przepisami BIOZ. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieé dostep i prawo do
kontroli wszystkich atestéw i certyfikatdw materiatow wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogblne warunki obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Podstawg okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robét wykonanego i odebranego elementu stanowié bedzie:
— m?*ocieplenia, pokrycia dachowego, obrébek,
— mb odwodnienia dachu.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na
sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot dekarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.

- Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscia wykonawcy —
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia robét zostaty podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.9”.
W cenie robot, oprocz robdt podstawowych, ujete beda nastepujace koszty:

—  przygotowanie elementéow do wbudowania;

— wykonanie pokrycia wraz z podktadem oraz izolacjg;

— wykonanie obrébek blacharskich;

— wykonanie odwodnienia dachu;

—  kontrola szczelnosci pokrycia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
2. PN-B-94701:1999 — Dachy

3. PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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BETONOWANIE | ZBROJENIE
ST-06
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podstawowych konstrukcji zelbetowych dla inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt zbrojarskich
i betoniarskich, ktére wystepujg w obiekcie (fundamenty, schody zelbetowe, belki, wience, strop, schody stalowe).
Szczegdtowy zakres robdt wg dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.2

2.2. Stal

Stal klasy A-llIN o znaku BSt500 lub zamiennie RB500W. Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, nie zardzewiata,
najwyzej pokryta lekkim nalotem rdzy dajagcym sie fatwo usungé. W nalocie rdzy nie powinny wystepowac
substancje agresywne oraz ttuszcze. Stal zbrojeniowa tgczy¢ na zaktad.

2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do kazdej partii
dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajagcy mieszanie sie. Do
betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca
kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN
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12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpié¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.6. Beton
Beton konstrukcyjny przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PW — opisem technicznym
i rysunkami, tj. beton zwykty klasy C20/25, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne ,, pkt.3. Do
wykonania robdt ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do  zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z  butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Deskowania tradycyjne lub systemowe wg instrukcji producenta. Obstuge recznych narzedzi do ciecia, giecia i
prostowania stali stosowa¢ wg instrukcji obstugi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowania

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementéw, od ktdrych wymagana jest wodoszczelno$¢ nalezy stosowa¢ odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujace szczelno$¢ elementéw. Powierzchnie wewnetrzne deskowan
nalezy smarowaé $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w
odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunac z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja projektowa nalezy przyjmowacé
zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potaczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztatci¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Catkowita rozbidrka deskowan moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

5.2. Zbrojenie

Studio Projektowe NAFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl

35



Przygotowanie. montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy jg od odksztatcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by
stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢

powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic z
zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia , powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac
za pomocq kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciggarek.

Ciecie pretéw nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1
cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Na zimno na budowie mozina wykonywaé odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm. Prety o S$rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem

lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na miejscu utozenia docelowego wg oznaczonego rozstawu

pretow wg Dokumentacji projektowej. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretdw nalezy stosowac
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnagtrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla ktdrej termiczne
pofaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

Wklejenia zbrojenia wykonywac za posrednictwem klejow z odpowiednimi aprobatami dla przedmiotowego
srodowiska.

5.3. Betonowanie

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatéw, ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan préobek.

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwdrni powinny zosta¢ sprawdzone
przez Inzyniera. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokdle podpisanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.
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Przed betonowaniem nalezy przygotowaé¢ powierzchnie pod uktadang mieszanke, nanie$¢ izolacje
i powtoki styczne wg Dokumentacji, utozyé zbrojenie.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio w deskowaniu (dla Sciany) rownomierng warstwa na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszczania, jak
i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem.
Zaleca sie bezposrednio po zakorczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Schody metalowe

Konstrukcje schodéw wykona¢ w catosci jako spawang. W istniejgcej $cianie budynku zaktowié¢ belke wsporcza za
pomocag srub M16. Podtoze powinno byé czyste, bez elementéw luznych. Belki stalowe kotwi¢ na gtebokos¢
minimum 20cm w murze. Na niej oprze¢ belki konstrukcyjne spocznika. Bieg schoddow stanowig dwie belki
policzkowe. Do belek zamocowac profile wspierajgce stopnie wykonane jako azurowe. Spocznik réwniez wykonany
jako azurowy. Stupki wspierajgce spocznik i bieg oraz belki policzkowe przyspawane do marek stalowych
zakotwionych w fundamencie. Z wszelkich wykonanych spawéw usung¢ powstaty ,,nagar”. Porecze i stupki balustrad
wykonaé z profilu zamknietego RK40x40x4, spawac do belek nos$nych biegu
i podestu poziomego, za posrednictwem pionowych Zzeberek z blachy 8mm. Przekroje elementéw zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”.

6.1 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjg Techniczng . Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- deskowan,

- zbrojenia,

- betonowania,

- izolacji powierzchniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.7. Podstawg okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja projektowa.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robét wykonanego i odebranego elementu stanowié bedzie:
— m?®-roboty betoniarskie,
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— m?deskowania,
— t—zbrojenie, konstrukcje metalowe.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegétowg specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w szczegdlnosci zgodnie z PN-63/B-
06251- Roboty zelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw i badan

laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszych ST.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania i rusztowania,
- wykonanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie betonowania,

- pielegnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji powierzchniowych,

- prace porzgdkowe,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

- wszystkie dziatania Wykonawcy niezbedne do wykonania i ukonczenia robét, a takie usuniecie w nich
stwierdzonych wad.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

2. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

3. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

4. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

5. PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

6. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

7. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

8. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

9. PN 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
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10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

11. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

12. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

13. PN-84/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

14. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

15. PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

16. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

17. PN- EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

18. PN- EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

20. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu

21. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

22. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

24. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

25. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

26. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

27. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

28. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. . Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

29. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

30. PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogdlne
dotyczgce spawania.

31. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat
i gtdbwne elementy sktadowe.

32. PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

33. PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady utalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda 1.

34. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowej.
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ROBOTY IZOLACYJNE
ST-07
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji dla inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt izolacyjnych,
ktére wystepujag w obiekcie (izolacje p.wilgociowe i termiczne). Szczegdtowy zakres robdt wg dokumentacji
projektowej i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Masa bitumiczna

Izolacja bitumiczna dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca o nastepujgcych wtasciwosciach:
- mostkuje rysy w uszczelnianym podfozu,

- tworzy bezszwowg i bezspoinowga powtoke izolacyjng,

- do nakfadania na wszystkich podtozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowigzaca,

- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 2C),

- ekologiczna.

2.2. Materiaty grzybobdjcze
Do odgrzybiania muréw zastosowac impregnaty grzybobdjcze do smarowania w dwdch warstwach.

2.3. Wetna mineralna, styropian

Wetna mineralna/styropian w postaci ptyt, filcéw i mat o gr. wg dokumentacji projektowej. Wymagania:

- wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé.

Wetna mineralna/styropian wykorzystana do ocieplenia $cian zewnetrznych, stropodachu, oraz jako izolacja
akustyczna Scianek dziatowych.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu sprzetu oraz drobnym sprzetem do wykonania
robét objetych niniejszg ST w jakosci zgodnej z wymogami projektowymi, normami oraz zasadami BHP.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.

5.2. Przygotowanie podfoza pod izolacje

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu itp.
Woystajgce elementy nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne, podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale
nie wygtadzaé. Podtoze drewniane przetrzeé tak, aby wystajgce ewentualne drzazgi nie uszkodzity izolacji. Podtoze
musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakédw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen
najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Wyoblenia mozna wykonac z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktdre
przykleja sie do podtoza.

5.3. Izolacje z masy bitumicznej

Izolacje z mas bitumicznych wykonaé poprzez smarowanie powierzchni dwiema warstwami. W celu zapewnienia
lepszej izolacji, obie warstwy smarowac w krzyzujgcych sie kierunkach, zachowujgc doktadne wypetnienie poréw i
szczelin powierzchni. Izolacje zastosowaé na $cianach fundamentowych, stropodachu i fundamentach schoddéw
zewnetrznych.

5.4. Izolacje z wetny mineralnej/styropianu

Ocieplenie elewacji

Twarde ptyty elewacyjne mocowaé do muru za pomocy kleju lub na ruszcie wsporczym. Stosowaé taczniki
systemowe w rozstawie podanym przez producenta, dostosowanymi do podtoza. taczniki powinny posiadac
uszczelnienie z materiatu, z ktérego wykonywana jest izolacja termiczna Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie

Studio Projektowe NAFF
22- 100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl

41



zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne warunki obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.7. Podstawg okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robét wykonanego i odebranego elementu stanowié bedzie:
- m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni izolowane;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdétowa specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Zasady rozliczenia robot zostaty podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.9”.
Ceny jednostkowe obejmujg:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

2. BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
3. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
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POKRYWANIE PODLOG
ST-08
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej

Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich dla inwestycji pn.:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA
ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robot objetych
ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie posadzki z gresu
technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot  jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg ST | poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtég z posadzkami winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu witasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo podtég i posadzek zgodne z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora nadzoru.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gres, Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi
warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie,
odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci PN85/B-04500. Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny
charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (kl. min. 1V), antyposlizgowoscig odpornoscig na uderzenia,
ptytki stosowane na zewnatrz budynkédw mrozoodpornoscia. Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy
klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
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charakteryzuja sie wodoodpornoscig mrozoodpornoscia tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET
Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa.

Do ukfadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich,
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna
wynosié¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem
ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta,
suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg
nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnia, czes¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych
poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa
do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cata
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub
specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robdét podifogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng
uwage na:

e sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST,

¢ sprawdzenie przygotowania podtoza,

¢ sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i czystosci podktadu

¢ sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajgc w réznych miejscach i kierunkach taty 2m.

¢ sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek —ich barwe i odcien,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty 2 m przyktadanej w rdznych
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

7.0BMIAR ROBOT
Posadzki oblicza sie w m2. Zarowno Inspektor nadzoru jak i Wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na piémie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbiér elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacje uzytych materiatow oraz ich jakos¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.

8.2. Odbiér koricowy

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng
- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

e oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

¢ uktadanie ptytek,

® spoinowanie ptytek,

e usuwanie ewentualnych wad oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentac;ji projektowe;j.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z gresu technicznego ptatne s wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera roboty wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-63/B-1 01 45 ,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru

3. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

4. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej

5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia

6. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

7. PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J
ST-09
CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki i $lusarki dla inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z demontazem
i montazem stolarki i Slusarki w budynku. Szczegétowy zakres robdt wg dokumentacji projektowej
i przedmiaru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.11Elementy slusarki
— Drzwi p.poz. oddzielajgce parter od klatki schodowej oraz drzwi do kottowni aluminiowe
o odpornosci EIS 30 wg obowigzujacych przepiséw. Drzwi wyposazone w samozamykacze,
— aluminiowe witryny jako drzwi wejsciowe do budynku.

2.1.2. Elementy stolarki

Drzwi w kolorze ustalonym z Inwestorem, ptycinowe w okleinie CPL, oscieznica regulowana drewniana. Do
pomieszczen sanitarnych drzwi w konstrukcji HPL z tulejami wentylacyjnymi.

Okna montowane w Scianie zewnetrzne PVC kolorem i podziatem dostosowane do istniejgcych okien na elewacji.

2.1.3. Srodki mocujgce

Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki
rozporowe muszg odpowiadac aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki
z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie s3 dozwolone. Mocowania nalezy tak
zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzern pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig
przeniesione przez srodki mocujgce. Nalezy uwzgledni¢ srodki kotwigce jak sruby, katowniki stalowe, ksztattowniki
itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (oscieznic).

2.1.4. Przyjete tolerancje
Elementy nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych, przy
uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiardw. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na
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miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Wykonawca jest
zobowigzany zdja¢ wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

2.1.5. Izolacje akustyczne

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartosci te sg
wartosciami minimalnymi, ktére nalezy zapewnié¢ odpowiednimi srodkami konstrukcyjnymi. Nalezy przewidzie¢
konsekwentne zapobieganie przewodzenia dzwiekéw wzdtuz stykdw elewacji ze $cianami wewnetrznymi poprzez
zastosowanie elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw > 50 dB. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne oddzielanie
poszczegdlnych elementdw, aby zapobiec przewodzeniu dzwiekdw po ich dtugosci.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Stolarka drzwiowa
Dostosowac do istniejgcych.

2.2.2. Slusarka aluminiowa

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium EN AW-
6060 wg PNEN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). Wszystkie widoczne
powierzchnie sg powlekane proszkowo: - grubos$é oznaczenia wg PN-EN 1SO 2360: 1998: 75 + 15 um) w kolorze do
wyboru przez Zleceniodawce. — Twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniej niz 0.7 -
Przyczepnos¢ do podtoza wg PN-EN 1SO 2409:1999 — 1 stopien — Odpornos$¢ powtoki na dziatanie mgty solnej — stan
powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty solnej zgodnie z procedurg badawczg ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523,
metoda B), - Odpornos¢ powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C — stan powtoki bez
zmian po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01 ST 01.08.00/ 2, - Odporno$¢ na dziatanie medidw agresywnych
zgodnie z PN-93/C-81532/01 — stan powtoki bez zmian po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H4S04 i
5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0.1% NaOH, 0.1% HCI, 0.1% H4S04 i 1% NH40H i 3% NaCl Dla
unikniecia korozji stykowe] potgczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki oddzielajgce.

2.2.3. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach wymienione w
tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy
przewidzie¢ w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie
Sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac jako zabezpieczone przed korozjg
(ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda). W przypadku watpliwosci okucia powinny
odpowiadac jakosci i standardowi uku¢ zainstalowanych obecnie na budynku. Wszystkie drzwi przystosowac do
zamkéw i oku¢ juz w budynku istniejagcych. Nalezy wykonaé¢ odboje podtogowe lub scienne dla wszystkich drzwi.
Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢ od
jednego producenta. Samozamykacze muszg by¢ dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet, ciezaru drzwi,
umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepuj3).

2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

3. SPRZET
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3. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonania robot
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00 ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.1.1. Prace montazowe

Zakres prac montazowych obejmuje cato$¢ prac wynikajagcych z dokumentacji technicznej a w tym: montaz
konstrukcji stalowych wsporczych

* montaz elementdw aluminiowych

® potgczenia i zaizolowanie potgczen elementdw z resztg budynku tj. wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne obrébki

¢ inne prace zwigzane z koordynacjg miedzy branzami,

e czyszczenie koncowe.

5.1.2. Sposéb wykonywania prac:

- elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszg by¢ odseparowane od siebie w celu unikniecia korozji
elektrostatycznej;

- Z najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac uszczelnienia pomiedzy montowanymi elementami a innymi czesciami
budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;

- na zamontowanych elementach nalezy utrzymywaé folie zabezpieczajagce przed uszkodzeniami
i zabrudzeniami, az do odbioru koricowego;

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymaé materiaty zabezpieczajace szkto i profile przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem az do korncowego czyszczenia,

- wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.,

- nalezy na biezgco informowa¢ Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiatéw,

- réznice ksztattu i koloru w sgsiadujgcych elementach tej samej $ciany nie bedg akceptowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Sprawdzenie szczelnosci akustycznej

Ocene izolacyjnosci akustycznej $ciany zewnetrznej przeprowadza sie na podstawie pomiarow wartosci
odpowiednich wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej danego rozwigzania, okreslonych w warunkach laboratoryjnych
i pordwnania z warto$ciami wymaganymi dla danego obiektu. Wedtug PN-87/B-02151/03 do pordéwnania byta
przyjmowana bezposrednio wartos¢ wskaznika Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999 wartos¢ wskaznika RAI jest
zmniejszana o 2 dB i dopiero po takiej korekcji stanowi podstawe do oceny akustycznej danego rozwigzania w
stosunku do wymagan normowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczqce odbioru robét
Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1.1. Odbior techniczny.
Stolarka i $lusarka moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu wszystkich Robét Budowlanych oraz po
wykonaniu nastepujgcych czynnosci koricowych:
¢ regulacji zawiaséw w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napeddw.
e kontroli uszczelek
* naprawie drobnych uszkodzen na miejscu budowy — po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
* wymianie zniszczonych elementow
e koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementéw.
Ze wszystkich préb i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

7.1.2. Do odbioru koricowego nalezy przedtozyc

- zatwierdzong dokumentacje techniczng technologiczng i powykonawczg,

- komplet protokotéw z przeprowadzonych préb, odbioréw przez stuzby zewnetrzne,

- komplet atestéw materiatowych,

- instrukcje konserwacji i uzytkowania do: okien, drzwi standardowych,

- komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp. niezbednych do uzytkowania wykonanych elementéw

Wszystkie wymagane badania powinny byé przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw
i badan jednostki niezalezne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzen pomiarowych.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. 8. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:

- wytworzenie elementéw

- transport, dostawa, magazynowanie

- czyszczenie koncowe elementéw

- usuwanie ewentualnych wad oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-84/H-93669 , Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".
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2.PN-87/B-02151 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczert w budynkach".
3.PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach”.
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TYNKOWANIE
ST-10
CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego. Tynki cementowo-wapienne. Oktadziny $cienne
wewnetrzne. Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panistwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
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jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa
cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczegdlnych
sktadnikéw zaprawy wg wymagarn PN-90B/-14501.

2.4. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy (np. GIPSAR UNI lub réwnowazny) do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm —
0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy. Dodatek
hydrfobizujacy Dodatek hydrofobizujgcy, np. typu HYDROMIX - FLUID 50, stanowi wodng dyspersje ze specjalnymi
substancjami biologicznie aktywnymi, zapewniajgcg uzyskanie powierzchni wodoszczelnych. W celu ochrony przed
wykwitami nalezy dozowa¢ od okoto 0,2 % - zawartosci cementu, a w celu ochrony przed wykwitami z
hydrofobizacjg od okoto 0,5 % - zawartosci cementu. Dozowanie preparatu w kazdej sytuacji powinno sie okreslac¢
doswiadczalnie. Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.5. Zaprawy tynkarskie

a) Tynki elewacyjne cementowo- wapienny wg koloru istniejgcego wykonywany w sposob tradycyjny recznie z
dodatkiem wapna.

Szczegdty do ustalenia z Zamawiajgcym przed zmdwieniem materiatow.

2.5 Wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatow.

- Gips szpachlowy - wg PN-B-30042:1997

- Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy wg odpowiedniej aprobaty technicznej
- Tadmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

- Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

- Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
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b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

c) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podfozy

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkow trojwarstwowych

a) Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

b) GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

c) Warstwe wykoriczeniowg stanowi¢ bedzie tynk cementowo- wapienny.

Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;j.
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy
tynkarskiej.

Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie
do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim
zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady mogg stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng
warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma
aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw , ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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6.2 Zaprawy

W  przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu (przedmiaru)
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- jakosci i doktadnosci wykonania podktadow.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe
tynkéw nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéow budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia tynkéw w narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
potgczeniach oktadziny sciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku.

Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk
powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.). Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych
z podfoza, plesni itp., trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtfoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,
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¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

e ustawienie i rozbiérke rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

¢ reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

¢ okfadziny scian

e ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy,

* przygotowanie podtoza,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

e ustawienie i rozbiérka rusztowan,

¢ wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
® zamurowanie przebic,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* reperacje tynkow,

® oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

2.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. 4.PN-EN 459-1:2003 Wapno
budowlane.

5.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6.PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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SCIANKI DZIALOWE GKF (P.POZ.)
ST-11
CPV 44112310-4

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem Scianek dziatowych systemowych dla zadania pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM
KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robot objetych
ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie $cian z ptyt
gipsowo-kartonowych o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét  jest odpowiedzialny za  jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowga ST | poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie okfadzin scian ptytkami ceramicznymi oraz ptytami G-K winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania. Wykonawstwo
Scian z ptyt g-k zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié
z catoscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora nadzoru.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem do wykonania $cian sg ptyty G-K p.poz.

Ptyty G-K gr. 12,5 i 15 mm (p.poz.)
Charakteryzujgce sie nastepujgcymi cechami:
- powierzchnia — réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi
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- przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego - karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc odklejania od rdzenia
- wymiary i tolerancje w mm:
e grubosé: 6,0£0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5;
e szeroko$¢: 1200 (+0,0; -5,0);
e dtugos¢: 2000-3000 (+0,0; -6,0)
e ksztatt: prostokatny, réznica dtugosci przekatnych < 5,0
-masa 1 m* w kg ptyty o gruboséci 12,5 mm: < 12,5
- wilgotnos¢ w %: < 10,0
- oznakowanie: napis na tylnej stronie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data prod.
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg

PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa (nanoszonag
ogniowo) charakteryzujacg sie:

- gruboscig = 7 m (100g/m2 lub > 19 m (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig

— brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm

— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

Whkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
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wkrety stalowe:

?3,5mmx25mm, @ 3,5mmx35mm, ?3,5mmx45mm, @3,5mmx55mm, @4,2mmx70 mm,

blachowkrety samowiercace:

?3,5mmx25mm, @ 3,5mmx35mm, @ 3,5mmx45mm, @3,9mmx 11 mm, @ 3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadaé¢ normie: PN-EN ISO 7050:1999. Wkrety samogwintujagce z tbhem stozkowym, z
wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U). Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna
by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegélnych wyrobdw.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego - tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Rodzaje sprzetu uzywanego
do robdét wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.
Do wykonania $cianek potrzebne beda:

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- watki, pedzle,

- kielnia, paca,

- taty, poziomice,

- wkretarka.

4.TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania $cian nalezy przechowywac i
przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
wytycznymi ich producentéw. Ptyty z wetny mineralnej wyjmowacé nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do
siebie. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania scian powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane: - nazwe i adres producenta, - oznaczenie (nazwe handlows), - wymiary, nr PN lub Aprobaty
Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,

w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Ogdline zasady wykonania scianki dziatowej
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Do wykonania $cianek dziatowych zastosowa¢ nastepujace materiaty:

- ptyta gipsowo-kartonowa ,,woda-ogien”” (GKFI) — ptyta stosowana w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i
wymaganej ochrony p.poz.

- profile Scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75 i 100 mm, dtugosci dostosowane do wymiaréw
podanych w dokumentacji projektowej. Profile wykonane ze stali, pokryte ochronng warstwg cynku. Profile
posiadajgce otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

- gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

- ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych do akustycznej i termicznej izolacji Scianek

- elementy mocujace.

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réownolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia). Przy wyborze podfuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w
stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych
elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty.
Styki poprzeczne ptyt w dwdch sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc
zblizong do potowy dtugosci ptyty. Jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa Sciany ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem sciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi. Odlegtosci
pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty, - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600
mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w
przestrzen miedzy tatami utozy¢ wetne mineralng. Ruszt powinien by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosé
wetny i ewentualna pustka powietrzna). Zastosowac strzemiona (tgczniki) dystansowe. Elementami taczacymi
ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sSciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane przez
podktadke elastyczng. Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze zostaC jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w
sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez
obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédline zasady kontroli jakosci robot

Ogéblne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Kontrola wykonania
poszczegdlnych elementow systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:

- kontrola zastosowanych materiatéw (kompleksowe zastosowanie materiatdow budowlanych zalecanych przez
dostawcow systemu),

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowos$¢ zamocowania,
wykoniczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole pionu scianek dziatowych (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchytki podano ponize;j:
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e odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 2 mm i
liczbie nie wiekszej niz 2 na facie kontrolnej (2m)

e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji
— pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
— poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami, belkami itp.

* odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 2 mm

6.2. Badania materiatow w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdéw oraz wyrobdéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdline wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobdéw (oznakowanie znakiem B i
znakiem CE).

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosSciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogéblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.1. Przy wykonywaniu robdt
montazowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania roboét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce konstrukcji rusztu
metalowego oraz wypetnienia z ptyt z wetny mineralne;j.

8.2. Odbiér materiatow

Odbiér materiatow powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz witasciwymi
normami.

8.3. Odbior techniczny robot
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W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktéry powinien objgé nastepujace
zagadnienia:

- poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposéb podwieszenia)

- poprawnos¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem po zakoriczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz rusztu metalowego

- przymocowanie ptyt (dla ptyt karton-gips utozenie izolacji folia + wefna oraz szpachlowanie potgczen
i stykow)

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.

2. PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

3. PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.

4. PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe.

5. PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb cigglty do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

6. Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian

dziatowych i sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych

7.PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.

Wymagania ogdlne i klasyfikacja. 18

8. PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementéw budowlanych.
9. PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

10. PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

11. Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania Scian

dziatowych i sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych.

12. ,,Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003
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ROBOTY MALARSKIE
ST-12
CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania robdét malarskich dla
omawianej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg powigzany jest z uktadem przedmiarowym. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatéw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonania
robot podstawowych i ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi  polskimi  normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje podstawowych materiatéw

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg normy PN-C-81914:2002, PN-C-81913 (kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem, przed przystgpieniem do robét).
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2.2.1. Farba lateksowa

Farba lateksowa (farby firm uznanych na rynku) o wysokiej sile krycia i odpornosci na zmywanie
i o dobrej dyfuzji pary wodnej. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa | i Il (odporno$¢ na szorowanie wg I1SO 11998) lub 2000-5000 cykli mycia (wg PN-92/C-81517 norma
odpornosci),

- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- niekapigca.

Zatozenia kolorystyczne na $cianach - kolorystyka do ustalenia przed przystgpieniem do robdt. Nanoszenie pedzlem,
watkiem lub natryskiem.

2.2.2. Farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych

Farby akrylowe wewnetrzne (farby firm uznanych na rynku) o wysokiej sile krycia i odpornosci na zmywanie i o
dobrej dyfuzji pary wodnej. Zatozenia kolorystyczne: sufity kolor biaty. Nanoszenie pedzlem, watkiem Ilub
natryskiem.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to;

- rozcienczalniki, w tym: woda

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania — zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza,

- inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.3. Do
wykonania robdt ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.

3.2 Sprzet narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- pedzle, watki malarskie,

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzie i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania,

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Podstawowe informacje dotyczgce zastosowanych Srodkdéw transportu zostaty zawarte w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
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Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkdw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robét podano w czesci ogdlnej ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1 Malowanie

Warunki przystapienia do robot

Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin. Do wykonywania robot
malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Roboty powinny by¢ wykonane po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp,),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotow,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100, Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

- Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych),

- Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Warunki ogélne prowadzenia rob4t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np, w miejscach bardzo nastonecznionych),

- W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
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- Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami,

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie obiektu budowlanego mozna rozpoczgé po spetnieniu w/w wymagan.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi i instrukcjg producenta farby, ktdra
powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach

- krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie: na 1 m2,

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Powtoki nie powinny wykazywac¢ smug, plam , przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla i odpryskow. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczern o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie
widocznych plam po gwozdziach, naprawach, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST — ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Badania przed przystgpieniem do robot:
Badanie podtoza.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
Tynkdéw - zgodnosé z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100 i
wymagan okreslonych przez producenta tynkéw wykonywanych z gotowych mieszanek, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku, Réwnos¢ powierzchni
tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy
ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
(z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg, W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki,
- Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
i specyfikacji. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich i tynkarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie, farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektows, ST i
instrukcjami producentéow, badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét w zakresie przygotowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg ST i ewentualnie wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:
- powtoki z farb syntetycznych, nie wczesniej niz po 14 dniach

- powtoki z farb pozostatych nie wczesniej niz po 7 dniach

Badania robdt malarskich zewnetrznych obejmuja:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie i zarysowanie

- sprawdzenie elastycznosci powtok

- sprawdzenie twardosci powtok

- sprawdzenie przyczepnosci powtok

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej

Ocena jakosci malowania

- jezeli badania przeprowadzone w w/w opisie dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

- gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét lub tylko zakwestionowang
ich czes¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” pkt.7.
Podstawg, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest PB.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa robét wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- m2 (metr kwadratowy) robét malarskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegétowq specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1 Odbiér robét zanikajqgcych i ulegajqgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczagcymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podfoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robodt. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i
Wykonawcy (Kierownik Budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonywany jest na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny element danej
roboty nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okreslonych prac, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgoda na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanych prac po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Zasady rozliczenia robot zostaty podane w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie, oprdcz robét podstawowych, ujete bedg nastepujace koszty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdéw przed zabrudzeniem

- przygotowanie kleju, farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wszelkie inne prace, jakie mogg okazac sie konieczne do wykonania catego zakresu robot w sposéb kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi”
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN —69/B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi.” Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

3. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

5. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne: stosowane wewnatrz.

6. PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

7. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne sciany
i sufity - Klasyfikacja

8. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

9. PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

10. PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczenfistwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Cze$é
2-7: Wymagania szczegdtowe dotyczgce pistoletow natryskowych

11. PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i Badania.
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SPRZET DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ST-13
CPV 33196200-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce sprzetu dla osdb niepetnosprawnych
uzytych w budynku — elektrycznej platformy przyschodowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg powigzany jest z uktadem przedmiarowym. Zakres opracowania
obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan sprzetu.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce urzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 2
Do komunikacji oséb niepetnosprawnych wewnatrz budynku zaplanowano elektryczng platforme przyschodowg
poruszajacg sie na szynach zamontowanych w $cianie.
Parametry techniczne:
— platforma jest wyposazona w wyswietlacz LCD, ktéry pozwala szybko zlokalizowa¢ btedy lub usterki,
— regulacja nachylenia - wagonik jezdny (platforma) jest wielokrotnego uzytku - mozna jg zamontowa¢ na
innych schodach
—  trzy ramiona bezpieczenstwa
—  ptaska konstrukcja - oszczednos$¢ miejsca na schodach
— po ztozeniu platformy zablokowany dostep do panelu sterujacego i elektroniki
—  torjezdny (szyny platformy) wykonane ze stali nierdzewnej
— goérna szyna jezdna stuzy jako porecz na schodach
— mozliwos¢ sterowania podczas zaniku zasilania
— petna automatyka podczas pracy

Dane techniczne:
— maksymalne obcigzenie: 225kg;
—  moc 0,5kw;
—  predkos$é 0,15 m/s;
—  zasilanie 24 DC/220V-230V ~50Hz;
— szyna mocowana do Sciany nosnej;
—  wymiary 800x800mm/1000x800mm;
— minimalna szerokos$¢ schodéw — 100cm przy montazu toru do sciany;
—  kat nachylenia schodéw — 0-47st.;
— poziom hatasu — ponizej 63dB;
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—  szerokos¢ po ztozeniu 25cm;
— okres gwarancji — 24 miesigce.

Urzadzenie powinno posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- instrukcje obstugi;

- gwarancje uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Podstawowe informacje dotyczgce zastosowanych Srodkéw transportu zostaty zawarte w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport urzadzenia nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone urzadzenie w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie.

Urzadzenie nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéline
Zasady rozliczenia robét zostaty podane w specyfikacji ,, Wymagania ogdine ,, pkt.9 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje komplet urzgdzenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Karta techniczna producenta
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