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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych, tj. centralnego ogrzewania, gazowej i
wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie inwestycji pn: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ) Z OSRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty instalacyjno-montazowe instalacji sanitarnych budynku.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim odkryciu instalacji do, ktorej
nastgpi wiaczenie. Instalacje nalezy wykonaé¢ w dowigzaniu do istniejgcych instalacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) odkrycie istniejacej instalaciji,

b) montaz rurociggdw,

c) montaz armatury,

d) montaz urzadzen,

e) badania instalaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogoblne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczqgce robot

1.5.1. Ogélne zasady wykonania robot

- program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposoéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt [SST], normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami L.T.B oraz COBRTI "Instal”.

Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robdt:

- przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

- przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr
202, poz. 2072) rozumie sie:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzupetniony
szczegbtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robét budowlanych;

- przedmiar robét sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét
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1.5.2. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robdot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ .

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczeistwa Terenu Budowy oraz
Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
i odbioru korncowego robot.

Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych musi wynikac¢ z “Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika
z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktory powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. z2002r. Nr 108, p0z.953

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoriczania robét, Wykonawca bedzie:

Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe
przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy sktadowac w
oznaczonych kontenerach na odpady,

Opracowanie zasad utylizacji odpaddw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i
spawalnicze, opakowania specjalne],

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych,
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze,
opracuje sposob  zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia
i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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— Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
— Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
—  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot
— Przebieg Robdét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— Uwagi i polecenia Inzyniera.
—  Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu
—  Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robdt,
—  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na konstrukcje obiektu
i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie
energii i odprowadzenie Sciekdw oraz gazéw do atmosfery,
— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
— Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  Whyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
— Inne istotne informacje o przebiegu Robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét,
a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robdt obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych  robét.  Szczegdétowe  obmiary  wykonanych  robdt opracowane sg3 na  biezgco
i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru.

Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
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stanowig zatacznik do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora. Pozostate dokumenty
budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.

1.7 Nazwy i kody

CPV 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH | KLIMATYZACYJNYCH
CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYINE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen sanitarnych w obiektach budowlanych, bedgce

wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 266) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogag by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich
wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb
trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1186).
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w dokumentac;ji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

*  spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

*  przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji sanitarnych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

2.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Do wykonania instalacji c.o. nalezy zastosowa¢ podane ponizej materiaty:

— rury i ksztattki miedziane $r. 15-35mm;
— zawory odcinajace kulowe;

— zawory odpowietrzajace;

—  grzejniki stalowe ptytowe z podejsciami;
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—  kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 28KW;
— podgrzewacz wody V=140Cm3;
— materiaty pomocnicze.

2.2.2. Instalacja gazu
Do wykonania instalacji gazu nalezy zastosowac¢ podane ponizej materiaty:

—  rury stalowe ze szwem przewodowe czarne $r. 20mm z uchwytami;
—  kurki gazowe przelotowe $r. 20mm;

—  filtr gazowy siatkowy $r. 20mm;

— materiaty pomocnicze.

2.2.3. Instalacja wod-kan
Do wykonania instalacji wod-kan nalezy zastosowac¢ podane ponizej materiaty:

—  rury i ksztattki PVC $r. 110mm;

— rury i ksztattki PEX $r. 20-32mm;

— zawory napowietrzajace, kulowe, do WC, baterii;

— pompka kondensatu z gietkim przewodem do odprowadzania skroplin;
—  syfony zlewozmywakowe pojedyncze i podwdjne;

—  spust do brodzika;

—  baterie natryskowe i umywalkowe mosiezne;

—  brodzik natryskowy z kabing;

— umywalka dla oséb niepetnosprawnych z otworem i przelewem;
— zlew laboratoryjny;

—  zlewozmywaki 1- i 2-komorowe ze stali nierdzewnej;

— miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych;

— miska ustepowa;

— elektryczny podgrzewacz wody c.w.u. przeptywowy;

— materiaty pomocnicze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Przewody
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich za-
nieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie trans-
portowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci. Armature nalezy sktado-
wac w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Istniejgce instalacje: centralnego ogrzewania, gazowg i wodociggowo-kanalizacyjng, do ktérej nastgpi wpiecie nowej
instalacji nalezy odkry¢, oczysci¢ i zamontowad tréjniki do wpiecia.

5.2 Montaz rurociggow

Rurociaggi instalacji z rur PXE tgczone beda za pomoca tgcznikdw gwintowanych lub przy pomocy tgcznikéow
i pierscieni nasuwanych praska.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.
W miejscach przejsé¢ przewoddw przez sSciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng S$ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

5.3 Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci.
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- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o., gazowej i wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét instalacyjno-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem izgodnosé¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla przewoddéw instalacyjnych ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- czyszczenie i malowanie rur

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
- utozenie i tgczenie rur

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sy wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup i dostawe materiatow
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- wykonanie robdt przygotowawczych
- montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikdw ptatne s wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- osadzenie wspornikéw w $cianie lub podtodze

- montaz grzejnikdéw

- montaz zawordéw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie

- wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngé miejsce pracy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

,Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania ibadania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02413:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury iurzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Nie wymienienie tytutéw jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Studio Projektowe NAFF

ﬁ 22- 100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
www.naff.pl, studio@naff.pl
NAFF 11



