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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE SANITARNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
instalacyjno-montażowych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych, tj.  centralnego ogrzewania, gazowej i
wodociągowo-kanalizacyjnej  w  zakresie  inwestycji  pn:  ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  Z OŚRODKA  ZDROWIA  NA  GMINNE  CENTRUM  KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót.  Ustalenia
niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych  specyfikacjami
technicznymi.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty instalacyjno-montażowe instalacji sanitarnych budynku.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu  wykonanie

instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim odkryciu instalacji do, której

nastąpi  włączenie.  Instalacje  należy  wykonać  w  dowiązaniu  do  istniejących  instalacji.  Niniejsza  specyfikacja

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

a) odkrycie istniejącej instalacji,

b) montaż rurociągów,

c) montaż armatury,

d) montaż urządzeń,

e) badania instalacji.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi  normami i  ST  -  00  "Wymagania
ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

-  program zapewnienia jakości:  wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i  jakość wykonania oraz za ich
zgodność z Dokumentacja  Projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i  odbioru robót [SST],  normami (PN),
certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”. 
Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót:
-  przekazanie  planu  budowy  dokonuje  inwestor  wraz  z  dokumentacją  projektową  i  wszystkimi  uzgodnieniami
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
- przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr
202, poz. 2072) rozumie się: 
- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupełniony
szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robót budowlanych; 
- przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót 
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1.5.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ .

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

– Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz
Robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  aż  do  za  kończenia
i odbioru końcowego robót.

– Utrzymanie  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 

– Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi,  (jeżeli  potrzeba  wynika
z  planu BIOZ),  do  zatwierdzenia  uzgodniony projekt  organizacji  ruchu  i  ewakuacji,  który  powinien  być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

– Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

– Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w Cenę Umowną.

– Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania robót, Wykonawca będzie:

– Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej],

– Stosował  wszelkie  dostępne  zabezpieczenia  w  celu  ochrony  pomieszczeń  użytkowych,  wody  gruntowe
przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

– Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki  mające  na celu stosowanie  się  do przepisów i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska na terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych, a  wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na:

– Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

– Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy składować w
oznaczonych kontenerach na odpady, 

– Opracowanie zasad utylizacji  odpadów niebezpiecznych [oleje,  farby,  rozpuszczalniki,  materiały  pędne i
spawalnicze, opakowania specjalne], 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi,

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym, 

– skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży,

– możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych,
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy
zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca  w  szczególny  sposób  przez  odpowiedni  instruktaż  pracowników  wykonujących  prace  spawalnicze,
opracuje  sposób  zabezpieczenia  przeciw  pożarowego  w  obiektach  wyposażonych  w  urządzenia
i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie  określający  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów na  środowisko.  Materiały,  które  są
szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały
spawalnicze),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od
właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji.  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie z
nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6 Dokumenty budowy 

Dziennik  budowy  -  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę

w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa

ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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– Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

– Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

– Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót

– Przebieg  Robót  w  układzie  technologiczny,  zalecenia  koordynacyjne  dla  wykonawców  branżowych,

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

– Uwagi i polecenia Inżyniera.

– Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu

– Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

Robót,

– Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– Zgodę  inspektora  i  kierownika  budowy  na  montaż  urządzeń  mających  wpływ  na  konstrukcję  obiektu

i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie

energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery,

– Stan pogody i  temperaturę powietrza  w okresie  wykonywania  Robót  podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

– Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

– Dane dotyczące  czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania

Robót,

– Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót

– Dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

– Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

– Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi  do

ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  dokonany  przez  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  do  zajęcia  stanowiska,  ponieważ

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  Robót,

a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu

realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  opracowane  są  na  bieżąco

i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary  wykonywanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Wycenionym

Przedmiarze Robót. 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru.

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne wyniki

badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te
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stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. Pozostałe dokumenty

budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

– protokoły przekazania Terenu Budowy,

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

– protokoły odbioru Robót,

– protokoły z narad i ustaleń,

– korespondencję na budowie. 

1.7 Nazwy i kody

CPV 45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Materiały stosowane do wykonania i montażu instalacji,  urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych, będące

wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2019  r.  poz.  266)  oraz  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

uchylającego  dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępniane  na  rynku

krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich

właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają –

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób

trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1186).

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji służą ustaleniu pożądanego standardu

wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla

projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

• spełniania tych samych właściwości technicznych,

• przedstawienia  zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,  dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  sanitarnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia.

2.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Do wykonania instalacji c.o. należy zastosować podane poniżej materiały:

– rury i kształtki miedziane śr. 15-35mm;

– zawory odcinające kulowe;

– zawory odpowietrzające;

– grzejniki stalowe płytowe z podejściami;
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– kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 28KW;

– podgrzewacz wody V=140Cm3;

– materiały pomocnicze.

2.2.2. Instalacja gazu

Do wykonania instalacji gazu należy zastosować podane poniżej materiały:

– rury stalowe ze szwem przewodowe czarne śr. 20mm z uchwytami;

– kurki gazowe przelotowe śr. 20mm;

– filtr gazowy siatkowy śr. 20mm;

– materiały pomocnicze.

2.2.3. Instalacja wod-kan

Do wykonania instalacji wod-kan należy zastosować podane poniżej materiały:

– rury i kształtki PVC śr. 110mm;

– rury i kształtki PEX śr. 20-32mm;

– zawory napowietrzające, kulowe, do WC, baterii;

– pompka kondensatu z giętkim przewodem do odprowadzania skroplin;

– syfony zlewozmywakowe pojedyncze i podwójne;

– spust do brodzika;

– baterie natryskowe i umywalkowe mosiężne;

– brodzik natryskowy z kabiną;

– umywalka dla osób niepełnosprawnych z otworem i przelewem;

– zlew laboratoryjny;

– zlewozmywaki 1- i 2-komorowe ze stali nierdzewnej;

– miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych;

– miska ustępowa;

– elektryczny podgrzewacz wody c.w.u. przepływowy;

– materiały pomocnicze.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I SKŁADOWANIA
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniami  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Przewody
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich za-
nieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się trans-
portowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3 Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić pod względem szczelności. Armaturę należy składo-
wać w magazynach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze

Istniejące instalacje: centralnego ogrzewania, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, do której nastąpi wpięcie nowej
instalacji należy odkryć, oczyścić i  zamontować trójniki do wpięcia.

5.2 Montaż rurociągów

Rurociągi  instalacji  z  rur  PXE łączone  będą  za  pomocą  łączników  gwintowanych  lub  przy  pomocy  łączników
i pierścieni nasuwanych praską.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy  sprawdzić,  czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.

W miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych  połączeń.  Przejścia  przez
przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.
Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy  wykonywać  za  pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej  co 3,0 m dla rur
o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.3 Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności.

Studio Projektowe NAFF

22- 100 Chełm, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl

                                      9



- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o., gazowej i wod-kan powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót instalacyjno-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
-  bruzdy  w ścianach:  –  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z pionem  i zgodność  z kierunkiem  w przypadku
minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót
i elementów do prawidłowego montażu.
Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać  końcowego  odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
- Dziennik budowy,
-  dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców
materiałów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty instalacyjne dla przewodów instalacyjnych płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- czyszczenie i malowanie rur
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody
- ułożenie i łączenie rur
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów
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- wykonanie robót przygotowawczych
- montaż armatury
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

Roboty instalacyjne dla montażu grzejników płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych
- zakup i dostawę materiałów
- osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze
- montaż grzejników
- montaż zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
- wykonanie nastawy wstępnej na zaworach grzejnikowych
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
„Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.   Tom  II  Instalacje  sanitarne
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w budownictwie  powszechnym.  Wymagania  i badania
techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02413:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.
Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna przewodów,  armatury  i urządzeń.  Wymagania
i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.

Nie wymienienie tytułów jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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