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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE
ST-00
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
w zakresie  inwestycji  pn:  ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ  Z OŚRODKA  ZDROWIA  NA  GMINNE  CENTRUM  KULTURY  W KAMIENIU  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia niniejszej
specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty budowlane budynku.

1.3 Zakres robót objętych ST
Przedmiot inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej
z Ośrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek objęty niniejszą inwestycją
jest  w  części  parterowy  i  podpiwniczony  oraz  w  części  piętrowy.  Roboty  budowlane  polegają  na  dostosowaniu
pomieszczeń do celów inwestycji, termomodernizacji budynku, stworzenie możliwości poruszania się po budynku osobom
niepełnosprawnym  poprzez  wybudowanie  pochylni  zewnętrznej,  dostosowaniu  pomieszczeń  dla  osób  o  ograniczonej
możliwości poruszania się; dostosowanie budynku do wymagań p.poż. oraz roboty instalacyjne.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi  normami i  ST  -  00  "Wymagania
ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z  postanowieniami  Kontraktu.  Roboty  należy  prowadzić  z  należytą ostrożnością  w celu  uniknięcia  niebezpieczeństwa,
nienaruszenia istniejącej konstrukcji budynku oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

1.6 Nazwy i kody
Roboty budowlane
ST-00 ---------------------- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE
ST-01 CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKR. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ST-02 CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKR. UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA
ST-03 CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST-04 CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE
ST-05 CPV 45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE
ST-06 CPV 45262300-4 BETONOWANIE I ZBROJENIE
ST-07 CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
ST-08 CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG 
ST-09 CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
ST-10 CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

ST-11 CPV 44112310-4 ŚCIANKI DZIAŁOWE GKF (P.POŻ.)

ST-12 CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

ST-13 CPV 33196200-2 SPRZĘT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  Wykonawca  winien  stosować  wyroby  budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. 
Wyrób  budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowanych,  jeżeli  został  oznakowany
znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. Wszystkie nazwy użyte w ST lub w przedmiarze robót należy traktować
jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do robót i  były dostępne do kontroli  przez  Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.
10  ustawy  Prawo Budowlane oraz  w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  Oznacza  to,  że  każdy produkt
dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w PN lub AT,
bezpośrednio  na  wyrobie  budowlanym  albo  na  etykiecie  przymocowanej  do  niego.  Jeżeli  nie  jest  możliwe
technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących
temu wyrobowi. 
Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu
podstawowych materiałów.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i  elementy  budowlane,  dostarczone przez  Wykonawcę  na plac  budowy,  które nie uzyskają  akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
W  przypadku  wariantowego  stosowania  materiałów  na  podstawie  zapisów  w  dokumentacji  projektowej,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią  decyzję.  Wybrany i  zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy lub wynajęty  do wykonania
robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
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użyciem  sprzętu.   Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniami  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru  poprawione  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a
także  w  normach  budowlanych  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalne  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów  które
budzą  wątpliwość  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie zostaną przez  Wykonawcę  wymienione lub
naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Raporty z badań
Wykonawca  powinien  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  celem  ich  oceny.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inspektor  Nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5.Dokumentacja budowy

ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

6.5.1. Dziennik budowy (dziennik robót)
Dziennik  budowy  (dziennik  robót)  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  oddania  do  użytkowania  inwestycji.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony
datą  jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą  czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem powodu
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań

z podaniem kto je przeprowadził
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.

6.5.2. Księga obmiarów
Oznacza  księgę  zapisów  dokonanych  obmiarów,  wliczając  w  to  wymiary,  notatki,  obliczenia,  szkice
i rysunki niezbędne do określenia ilości i  obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części  lub elementów robót
wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania tereny budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f)  korespondencję na budowie

6.5.4.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego  natychmiastowego  odtworzenia  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przechowywane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady rozliczeń
Podstawą rozliczenia robót budowlanych będzie wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, Specyfikacją
Techniczną i postanowienia umowy o realizację robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót
podanych  w  kosztorysie  ofertowym,  ST  lub  gdzie  indziej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór częściowy
b) odbiór etapowy
c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
d) odbiór końcowy
e) odbiór po okresie rękojmi
f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto występuje:
a) odbiór przewodów wentylacyjnych
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b) odbiór instalacji i urządzeń technicznych

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających
zakryciu lub zanikających.

8.3. Odbiory przewodów urządzeń technicznych
Po  zakończeniu  robót  związanych  z  budową  i  wykonawca  winien  uzyskać  protokół  odpowiednich  służb  z
pozytywnym wynikiem.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiór końcowy
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  końcowy  zostanie  przeprowadzony  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi”

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych
w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  ten  zostanie  przeprowadzony w trybie  i  zgodnie z  warunkami  określonymi  w
umowie o wykonanie robót budowlanych.

8.8. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty:

-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz   dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- odbiór przewodów wentylacyjnych
-  dokumenty  potwierdzające  wbudowanie  materiałów  tylko  dopuszczonych  do  stosowania

w budownictwie,
- protokoły i instrukcje dla urządzeń technicznych
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczanie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa
2. Dokumentacja kosztorysowa
3.  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.  nr  243,  poz.  1623  z  późniejszymi
zmianami).
4.  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  —  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.  nr  113,  poz.  759
z późniejszymi zmianami )
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).
6.  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  -  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  Z  2009  r.  nr  178,  poz.  1380
z późniejszymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
11.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21.02.1995r.-  w  sprawie  rodzaju
i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  nr.25,  poz.  133
z późniejszymi zmianami ).
12.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  6  lutego 2003  r.  -  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami).
13. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. nr 112
poz. 1206 z późniejszymi zmianami).
14.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności
wymagań  jakie  powinny  spełniać  modyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011z późniejszymi zmianami).
15.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  -  w  sprawie  europejskich  aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375 z
późniejszymi zmianami).
16.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. nr 118, poz.1263 z późniejszymi zmianami).
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami).
18.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  marca  2007  r.  zmieniające  rozporządzenie
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz. 330 z późniejszymi zmianami).
19.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  nr  120,  poz.  1126
z późniejszymi zmianami ).
20.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie  szczegółowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  nr  198,  poz.  2041
z późniejszymi zmianami ).
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22.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042 z późniejszymi zmianami).
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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ROBOTY W ZAKR. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
ST-01
CPV 45111200-0

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
przygotowaniem terenu  oraz  roboty  ziemne dla  inwestycji  pn.:  ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  Z OŚRODKA  ZDROWIA  NA  GMINNE  CENTRUM  KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wszystkich czynności związanych z przygotowaniem terenu oraz roboty
ziemne, tj. zrywanie istniejącego utwardzenia terenu, wycinka drzew, wykopy pod fundamenty klatki schodowej,
pochylnię  oraz  izolację  fundamentów  budynku.  Szczegółowy  zakres  robót  wg  dokumentacji  projektowej
i przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  aktami  prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2

3. SPRZĘT
Roboty  mogą  być  wykonywane  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  ziemne  można  wykonywać  przy  użyciu
dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora,  nie  powodującego  naruszenie  budowy  podłoża  ponad
niezbędne  minimum  wymagane  Dokumentacją  Projektową  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót
ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu  do:  odspajania
i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Materiały i  sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,  w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności  przestrzegać warunków zapewnienia ochrony
przed  wpływami  atmosferycznymi  (deszcz,  śnieg)  co  mogłoby  zmienić
w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy
również odpowiednio zabezpieczyć,  przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania.  Wybór
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środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajności  środków  transportowych
powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału)  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji  projekt organizacji i  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane roboty.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu
z  danymi  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  W  tym  celu  należy  wykonać  pobieżny  kontrolny  pomiar
sytuacyjno-wysokościowy.  Wszelkie  odstępstwa  w  tym  zakresie  od  dokumentacji  powinny  być  wpisywane  do
Dziennika  Budowy  i  potwierdzone  przez  Inspektora.  Natomiast  w  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest
kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w
projekcie  lub  na  grunt  silnie  nawodniony  lub  na  kurzawkę,  roboty  należy  przerwać
i  powiadomić inwestora  w celu  ustalenia  odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  Jeżeli  napotyka się urządzenia
podziemne  nie  przewidziane  w  dokumentacji,  lub  materiały  nadające  się  do  dalszego  użytku,  roboty  należy
przerwać,  powiadomić  inwestora  oraz  instytucje  sprawujące  nadzór  nad  tymi  urządzeniami,
a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe
lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie.

5.4. Zabezpieczenia ścian wykopów 
Jeśli  po wykonaniu wykopu okaże się,  że kategoria i parametry gruntu wymagają wykonania zabezpieczeń ścian
wykopu, to Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi
normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem 

5.5. Zasady prowadzenia robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż
głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i
odkształceniem tych budowli. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,  a
naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca  powinien  wykonywać
wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w
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sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub
przewiezione  na  odkład.  O  ile  Zamawiający  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów,  należy  je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu
do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm.
Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Jeżeli  grunt  jest  zamarznięty  nie  należy  odspajać  go  do  głębokości  około  0,5  metra  powyżej  projektowanych
rzędnych robót ziemnych.
Po wykonaniu wykopu, przed wykonaniem fundamentu, należy dokonać odbioru gruntu przez uprawnioną osobę.

5.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 
W  przypadku  przegłębienia  wykopów  poniżej  przewidywanego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  projektowanego
poziomu posadowienia należy się  porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji,  względnie -
doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy.

5.7. Odwodnienia robót ziemnych i wykopów
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile
wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność.  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na
własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia  wykonania  wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania  robót
ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia  się  niwelety.  W czasie
robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.8. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  wg  projektu,
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów
rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w celu  ulepszenia  gruntu podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych
wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  proponuje  Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
5.9. Zasypki 
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Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać
ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

– 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

– 0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 

– 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania
wskaźnika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z
normą BN-64/8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie
wskaźnika  zagęszczenia  15,  wg  BN-77/8931-12.  Wskaźnik  zagęszczenia  określony  wg  BN-77/8931-12  powinien
spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli  jako  kryterium  oceny  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od
2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotność ta
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu
jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna
gęstość objętościowa szkieletu  gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie.  W przypadku braku badań
laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. 
Przy  zagęszczaniu  gruntu  nasypowego  należy  przestrzegać  następujących  zasad:  rozścielać  grunt  warstwami  o
równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać
na  całej  powierzchni,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  urządzenia  zagęszczającego,  prowadzić  zagęszczanie  od
krawędzi ku środkowi nasypu. 

5.10. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny
i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości
po wykarczowaniu. 
Teren  pod  budowę  drogi  w pasie  robót  ziemnych,  w miejscach  dokopów i  w innych  miejscach  wskazanych  w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i pni. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roślinność istniejąca w
pasie  robót  drogowych,  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez  Wykonawcę  zabezpieczona  przed
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Poza miejscami wykopów doły po
wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami. 
Dopuszcza  się  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  a  sposób  wykonania
powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce  powinny  być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”. Sprawdzenie i odbiór robót winny
być  wykonane  zgodnie  z  normami:  PN-68/B-06050  -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania

Studio Projektowe NAFF

22- 100 Chełm, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl

14



w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. oraz  na
wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu
wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne". 

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość robót oblicza się według
sporządzonych  z  natury  pomiarów  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych
w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  projekcie  wykonawczym.  Jednostkami  obmiarowymi  dla
wykonanych robót ziemnych jest m3, dla usuwanych pni i drzew szt. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów.,
e) ilości usuniętych pni i drzew.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  jest  wykonanie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  i  odebranie  ich  przez
Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
2. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
4. PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
6. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
7. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
8. PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
9. PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
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ROBOTY W ZAKR. UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA
ST-02
CPV 45233222-1

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem chodników, opaski budynku, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz drogi dojazdowej dla inwestycji
pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA
ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  dotyczą  wszystkich  czynności  związanych  z  wykonaniem  chodników
i asfaltowania, tj. wykonanie chodników, opaski budynku, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz drogi dojazdowej.
Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  aktami  prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2

2.2. Kostka brukowa
Do  wykonania  nawierzchni  chodnika  stosuje  się  betonową  kostkę  brukową  o  grubości  60  mm.  Tolerancje
wymiarowe wynoszą: − na długości ± 3 mm, − na szerokości ± 3 mm, − na grubości ± 5 mm. Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem.  Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla
kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.3. Kruszywo na podbudowę
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia.  Krzywa  uziarnienia  kruszywa powinna być ciągła  i  nie może przebiegać od dolnej  krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Lp. Właściwości

Podbudowa

Norma

zasadnicza pomocnicza

1
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075

mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 BN-B-06714-15

2
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie

więcej niż 
5 10 PN-B-06714-15 

3
Zawartość ziarn nieforemnych %

(m/m), nie więcej niż 
35 40 PN-B-06714-16 

4
Zawartość zanieczyszczeń

organicznych, %(m/m), nie więcej niż 
1 1 PN-B-04481 

5
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 
od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej niż 

35

30

50

35

PN-B-06714 -42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 

8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25

cyklach zamrażania, %(m/m), nie
więcej niż 

5 10 PN-B-06714 -19 

9
Rozpad krzemianowy i żelazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

- -
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39 

10
Zawartość związków siarki w

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż 

1 1 PN-B-06714-28
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11
Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki

kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy
zagęszczeniu IS 1,0 

80 60 PN-S-0610 

2.4. Obrzeża i krawężniki

Należy stosować materiały: 
a) obrzeża i krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01; 
b) piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa do wykonania ław; 
c) cement wg PN-B-19701, 
d) piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

Parametry techniczne obrzeży i krawężników: 
a) stosować jeden rodzaj obrzeży, obrzeża wysokie Ow; 
b) obrzeża gatunku 1 – G1 wg BN-80/6775-03/04 [9; 
c) wymiary obrzeży dł. x szer. x wys. – 100x6x20cm; 
d) wymiary krawężników dł. x szer. x wys. – 100x15x30cm; 

Powierzchnie  obrzeży  i  krawężników  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być
przechowywane na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  rodzajów i  gatunków.  Betonowe  obrzeża
chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co  najmniej:
grubość  2,5cm,  szerokość  5cm,  długość  minimum  5cm większa  niż  szerokość  obrzeża.  Materiały  na  ławę  i  do
zaprawy  cementowo-piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  specyfikacji  technicznej.  Do
wykonania ław betonowych pod obrzeża należy stosować – beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1. 

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania  i
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera
zdyskwalifikowane Inie dopuszczone do robót. 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
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Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane roboty.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i
poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  SST.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być
mniejszy  niż  0,97  według  normalnej  metody  Proctora.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  określa  inaczej,  to
nawierzchnię  chodnika  z  kostki  brukowej  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu
z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka chodnika

Na podsypkę  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-06712.  Cement  powinien  odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701.  Grubość podsypki  po zagęszczeniu powinna zawierać się  w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie utwardzenia terenu z kostki brukowej
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek,  możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę  układa  się
na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki,  szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni  chodnika.
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni  należy  uzupełnić szczeliny  materiałem do wypełnienia  i  zamieść nawierzchnię.  Chodnik  z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”. 
Celem kontroli  robót będzie takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć założoną jakość
robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych  robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w kosztorysie  lub gdzie  indziej  w SST  nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z  częstością  wymaganą do celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę
i Inżyniera. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość  i  ilość  robót
ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci  uzbrojenia terenu zgodnie ze specyfikacją nr D-

10.09.01, 
7. z wykonania robót towarzyszących Protokoły Odbioru i Przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  jest  wykonanie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  i  odebranie  ich  przez
Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1623 wraz z późniejszymi zmianami).
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2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz.
115 wraz z późniejszymi zmianami). 
3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. 
5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z późniejszymi zmianami). 
6. Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie typowych
schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST-03
CPV 45111300-1 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem  robót  przygotowawczych,  tj.  rozbiórkowych,  demontażowych  wraz  z  wywiezieniem  gruzu  dla
inwestycji pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych i
demontażowych, które występują w obiekcie, tj. rozbiórka ścianek działowych, demontaż orynnowania i pokrycia
dachu, rozbiórka zewnętrznych schodów. Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2

3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  Cały sprzęt potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawcę,  włącznie z ewentualnymi rusztowaniami,  podnośnikami i  oświetleniem.
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i
wymogów  bezpieczeństwa.  Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może  powodować  uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  środowisko  i  jakość  wykonywanych  robót.  Przypomina  się  o
ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,  jak hydrauliczne młoty do
kruszenia,  mogą  być używane tylko przy  spełnieniu  określonych warunków. Sprzęt i  narzędzia  zmechanizowane
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania
określone
w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być  utrzymywane  w  stanie  zapewniającym  ich
sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  jak
i  wyładunek  materiałów  z  rozbiórek  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy  robotach  rozbiórkowych.  Należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na
zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania  placu  budowy. Teren rozbiórki  należy  ogrodzić  w sposób
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie
czystości  oraz  za  pyły  zanieczyszczające  środowisko.  Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za
przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe
rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Na  czas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy  przygotować  tymczasowe

stanowisko  gruzu,  stali  oraz  innych  materiałów.  Materiały  z  rozbiórki powinny  być  składowane  w  miejsc

wyrównanym  do  poziomu.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach,  balkonach,  klatkach  schodowych  i  innych
konstrukcyjnych częściach obiektu  jest  zabronione.  Materiały  pylące  i  inne,  które może rozwiewać wiatr  należy
przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza
niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
−  0,6  m  przy  ruchu  jednokierunkowym  oraz  o  0,9  m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków  poruszanych  przy
pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
−  Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą  robotami  oraz  tereny
okoliczne. 
− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w
trakcie robót rozbiórkowych. 
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− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód
znanych w momencie odbioru robót. 

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i
inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie
budowy  i  wywożone  na  autoryzowane  wysypiska.  Papa  będzie  wywożona  w  miarę  postępowania  robót
rozbiórkowych.  Papa  będzie  ładowana  na  samochody  ciężarowe dojeżdżające  do  obiektu  na  terenie  budowy  i
wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”. Kontrola jakości robót polega na
wizualnej  ocenie  kompletności  wykonania  robót  rozbiórkowych,  przeprowadzonych  zgodnie  ze  specyfikacjami
technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość robót oblicza się według
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych
robót rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  jest  wykonanie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  i  odebranie  ich  przez
Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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ROBOTY MUROWE
ST-04
CPV 45262520-2 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem  podstawowych  konstrukcji  murowych  dla  inwestycji  pn.: ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót murowych, które
występują w obiekcie, tj. murowanie ścianek działowych. Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej i
przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  aktami  prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2

2.2 Rodzaje podstawowych materiałów

2.2.1 Podstawowe materiały ścienne

– cegła budowlana pełna o wym. 65x120x250mm do murowania muru o gr. 25cm;

– bloczki z betonu komórkowego do murowania muru o gr. 12cm, 24 cm.

2.2.2 Zaprawa murarska 
Do murowania ścianek działowych z bloczków komórkowych stosować systemową zaprawę cienkowarstwową. Jej
przygotowanie przeprowadzić na podstawie szczegółowej instrukcji producenta. 

Marka zaprawy min. M30. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:
cement : ciasto wapienne : piasek
1:1:6
1:1:7
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1:1,7:5
cement : wapno hydratyzowane : piasek
1:1:6
1:1:7
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  prowadzone  mechanicznie.  Należy  przygotować  tyle
zaprawy, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie od jej przygotowania, max. 3 godziny. Zaprawę przygotować
z piasku kopalnianego lub rzecznego. Zaprawy cementowo-wapienne wykonywać na bazie cementu portlandzkiego
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35, cementu hutniczego, przy czym temperatura otoczenia podczas
wykonywania zaprawy oraz na 7 dni od chwili jej wbudowania, nie może być niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego,  które powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt:
- urządzenie do przygotowania zaprawy,
- specjalny dozownik i kielnia z gracą do zaprawy cienkościennej,
- podnośnik taśmowy,
- kielnie, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podstawowe czynności: Oczyszczenie podłoża. Zwilżenie podłoża oraz materiałów murowych wodą. Wymurowanie
ścian  wraz  z  wykonaniem  naroży.  Wymurowanie  ościeży  z  ewentualnym  wykonaniem  węgarków.  Ułożenie  i
obmurowaniem nadproży.
a)  Mur  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  o  grubości  spoin,  do  pionu

i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem.
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, należy, przed ułożeniem w murze, polewać lub moczyć wodą, ścianki o gr. ¼ cegły należy
zbroić fi 6mm co drugą spoinę.
c)  Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w  temperaturze  poniżej  

0°C pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
d) W zwykłych murach należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych,  przy

czym grubość  maksymalna nie powinna przekroczyć  17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach  
pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna  przekroczyć
15 mm, a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”

6.2 Kontrola jakości wykonywania robót
Konstrukcje murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót.
Mury pod względem dokładności  wykonania powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN- 68/B-10020. Spoiny
muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Największe  dopuszczalne  odchyłki
wymiarów murów z cegły powinny wynosić:

- zwichrowania i skrzywienia pow. murów niespoinowanych na długości 1 m – 6 mm na całej pow. 
ściany – 20 mm

- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1 m – 6 mm

Sprawdzenie  jakości  cegieł  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy
i innych dokumentów stwierdzających zgodność  cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej
oraz z odnośnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.7. Podstawą określającą
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie:
- m2 (metr kwadratowy).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacja  techniczną  i
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  badania  i  pomiary  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki
pozytywne.

8.1 Roboty murowe

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Termin przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi

w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do

książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9”.
W cenie robót, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty:
- wytyczenie i kontrola geometrii elementu
- wykonanie elementów wraz z kontrolą wymiarów i pozycjonowania
- koszt niezbędnego sprzętu (pompy, samochody gruszki, wyciągi , rusztowania, drabiny itp.)
- poprawki i uzupełnienia
- uprzątnięcie terenu robót
- wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w sposób kompletny

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
2.  PN-69/B-10023-  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych- Część 1 i 2
4. PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
5. PN-65/B-14504- Zaprawy budowlane cementowe.
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ROBOTY DEKARSKIE
ST-05
CPV 45261000-4

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  prac  dekarskich  dla  inwestycji  pn.: ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  Z  OŚRODKA  ZDROWIA  NA  DOM  SENIORA  WRAZ
Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  W  RAMACH  ZADANIA  PN.  „STREFA  SENIORA  –  ROZWÓJ  USŁUG  SPOŁECZNYCH
ŚWIADCZONYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU SENIORA ORAZ
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO”. 

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  dotyczą  wszystkich  czynności  związanych  z  wykonaniem  robót  dekarskich,
pokrycia  dachowego  oraz  wykonania  odwodnienia,  które  występują  w  obiekcie.  Szczegółowy  zakres  robót  wg
dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  aktami  prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2

2.2. Styropapa, wełna mineralna pokryta papą
Do  izolacji  termicznej  oraz  pokrycia  dachu  zastosować  gotowe  utwardzane  płyty  styropianu/wełny  mineralnej
fabrycznie,  gr.  30-45cm,  zapewniające  wymagane  pochylenie  połaci,  pokryte  warstwą  papy  podkładowej  z
wypuszczonymi paskami papy do sklejenia z sąsiadującym elementem ocieplenia.

2.3. Blacha do obróbek blacharskich
Do  wykonania  obróbek  blacharskich  kominów,  ścian  attyk  i  okapów  należy  zastosować  blachę  płaską.  Blacha
powlekana gr. 0,5-0,55mm, w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm. 

2.4. Elementy orynnowania dachu
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Rynny  i  rury  spustowe  wykonać  jako  prefabrykowane  z  blachy  powlekanej  w  kolorze  dopasowanym do  koloru
obróbek blacharskich, wybranym przez Inwestora.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  dekarskich  oraz  rusztowań  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po
uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru  budowlanego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  niegwarantujące
zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót dekarskich można przewozić
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie  podłoża  pod  montaż  izolacji  z  płyt  styropianowych  i  wełny  mineralnej  (styropapa).  Po
zdemontowaniu  rynien,  rur  spustowych  i  obróbek  blacharskich  oraz  instalacji  odgromowej  należy  zlikwidować
istniejące pęcherze, powierzchnię dachu oczyścić z zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu
wyprowadzenia spadków. 

5.2. Układanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej
Po  wykonaniu  w/w  czynności  można  przystąpić  do  układania  płyty  EPS  100  grubości  30-45  cm
z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża płyty należy przykleić klejem bitumicznym trwale plastycznym
przeznaczonym do klejenia płyt (klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz
należy  dodatkowo  mocować  mechanicznie  za  pomocą  łączników  na  obrzeżach  dachu.
W pasie nadrynnowym o szerokości 2 m należy zastosować specjalne kliny powlekane obustronnie o grubości od 0
do 10 cm do obniżające strefę okapową w kierunku rynny W strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami
rozporowymi na każdą płytę. 

5.3. Obróbki z papy
W  trakcie  wykonywania  pokrycia  dachu  z  papy  termozgrzewalnej  wraz  z  dociepleniem  należy  na  stykach
powierzchni  dachu  z  attykami  i  kominami  wykonać  nowe obróbki  z  papy  termozgrzewalnej.  Na  każdym  styku
powierzchni  poziomej  dachu  z  powierzchnią  pionową  attyki  i  komina  należy  zamontować  klin  stropianowy
zabezpieczający  przed załamaniem obróbki  z  papy  termozgrzewalnej.  Obróbkę z  papy termozgrzewalnej  należy
zakończyć listwą dociskową. 

5.4. Obróbki blacharskie

– obróbki powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia,

– obróbki z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gr. 0,5-0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku,
ale w temperaturze nie niższej niż -15°C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach,
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– przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Odwodnienie dachu 

– rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
do rynien i rur spustowych wg PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

– do zamocowania rynien dachowych stosować rynhaki w rozstawie ok. 50 cm,

– do zamocowania rur spustowych stosować uchwyty w rozstawie ok. 100 cm,

– przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych  i  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości
odwadnianych powierzchni dachu,

– wloty rur spustowych powinny być usytuowane w najniższych miejscach rynny,

– spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 1,5%,

– rynny  i  rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy
i składane w elementy wieloczłonowe,

– wszelkie połączenia rynien, rur spustowych oraz wpustów powinny być wykonane szczelnie, na zakład szer.
40 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 -  Jakości zastosowanych materiałów,

 -  Dokładności wykonania robót dekarskich,

 -  Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania,

 -  Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową,

 -  Estetyki wykonania robót dekarskich.

W czasie kontroli  szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności  prowadzenia robót dekarskich z

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do

kontroli wszystkich atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.7. Podstawą określającą
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie:

– m2 ocieplenia, pokrycia dachowego, obróbek,

– mb odwodnienia dachu.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na
sprawdzeniu  wymiarów  oraz  jakości  wykonania  robót  dekarskich.  Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:
 -  Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich.

 -  Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.

 -  Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi.

 -  Montaż orynnowania dachu w/ w budynku.

 -  Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  –  będących  własnością  wykonawcy  –

materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9”.
W cenie robót, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty:

– przygotowanie elementów do wbudowania;

– wykonanie pokrycia wraz z podkładem oraz izolacją;

– wykonanie obróbek blacharskich;

– wykonanie odwodnienia dachu;

– kontrola szczelności pokrycia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
2. PN-B-94701:1999 – Dachy

3. PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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BETONOWANIE I ZBROJENIE
ST-06
CPV 45262300-4 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem  podstawowych  konstrukcji  żelbetowych  dla  inwestycji  pn.: ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  dotyczą wszystkich  czynności  związanych z  wykonaniem robót zbrojarskich
i betoniarskich, które występują w obiekcie (fundamenty, schody żelbetowe, belki, wieńce, strop, schody stalowe).
Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2

2.2. Stal
Stal klasy A-IIIN o znaku BSt500 lub zamiennie RB500W. Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała,
najwyżej  pokryta  lekkim  nalotem  rdzy  dającym  się  łatwo  usunąć.  W  nalocie  rdzy  nie  powinny  występować
substancje agresywne oraz tłuszcze. Stal zbrojeniową łączyć na zakład. 

2.3. Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać  wymagania zawarte w normie  PN-B-197-1. Do każdej partii
dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla której wydano
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.4. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu
składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do
betonu należy stosować  kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.  Dostawca
kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN

Studio Projektowe NAFF

22- 100 Chełm, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl

34



12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić  po jego
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę  do betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.6. Beton 
Beton  konstrukcyjny  przyjmować  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  PW  –  opisem  technicznym
i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25, spełniający wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Podstawowe  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne  „  pkt.3.  Do
wykonania robót ujętych w specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny.
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek
plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z  buławami
o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się  jednakowymi drganiami na całej długości.
Deskowania  tradycyjne  lub  systemowe  wg  instrukcji  producenta.  Obsługę  ręcznych  narzędzi  do  cięcia,  gięcia  i
prostowania stali stosować wg instrukcji obsługi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Deskowania
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Przy  betonowaniu  elementów,  od  których  wymagana  jest  wodoszczelność  należy  stosować  odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i  ściągi  gwarantujące szczelność elementów.  Powierzchnie wewnętrzne deskowań
należy  smarować  środkami  o  działaniu  antyadhezyjnym.  Środki  te  nie  mogą  powodować  plam  ani  zmian  w
odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową należy przyjmować
zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie  obudowy,  gniazda,  otwory,  wnęki,  dylatacje  i  połączenia  należy  rozmieścić  i wykształcić  zgodnie  z
dokumentacją projektową.
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.
5.2. Zbrojenie
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Przygotowanie. montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by
stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być

powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

Stal  pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie.  Po oczyszczeniu  należy sprawdzić  wymiary

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się

strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty

zbrojenia  zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa)  lub farba olejną,  należy  opalać aż do całkowitego usunięcia

zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia , powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego

wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować

za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1

cm.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  pomocy  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  również  cięcie  palnikiem

acetylenowym.     

�Na  zimno  na  budowie  można  wykonywać  odgięcia  prętów  o  średnicy  d   12  mm.  Pręty  o  średnicy

d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca

gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-91/S-10042.  Do  zgrzewania  i  spawania  prętów  mogą  być
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem
lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na miejscu ułożenia docelowego wg oznaczonego rozstawu

prętów  wg  Dokumentacji  projektowej.  Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulenia  prętów  należy  stosować

podkładki  dystansowe  z  tworzywa sztucznego,  betonu  lub  zaprawy  cementowej.  Stosowanie  innych  sposobów

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na  wysokości  ścian  pionowych  utrzymuje  się  konieczne  otulenie  za  pomocą  podkładek  plastikowych

pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Szkielety  zbrojenia  powinny  być,  o  ile  możliwe,  prefabrykowane  na  zewnątrz.  W  szkieletach  tych  węzły  na

przecięciach  prętów  powinny  być  połączone  przez  spawanie  albo  zgrzewanie,  a  dla  stali  dla  której  termiczne

połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie

mniejszej niż 0,6 mm.

Wklejenia  zbrojenia  wykonywać  za  pośrednictwem  klejów  z  odpowiednimi  aprobatami  dla  przedmiotowego
środowiska.

5.3. Betonowanie
Skład  mieszanek  betonowych  opracowuje  Wykonawca  na  podstawie  wyników  badań  materiałów,  ogólnie
stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek.
Przed przystąpieniem do produkcji  betonu wszystkie zespoły i  urządzenia wytwórni powinny zostać sprawdzone
przez  Inżyniera.  Wyniki  kontroli  powinny  być  ujęte  w  protokóle  podpisanym  przez  Wykonawcę
i Inspektora Nadzoru.
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Przed  betonowaniem  należy  przygotować  powierzchnię  pod  układaną  mieszankę,  nanieść  izolacje
i powłoki styczne wg Dokumentacji, ułożyć zbrojenie.
Mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  w  deskowaniu  (dla  ściany)  równomierną  warstwą  na  całej
powierzchni  i  nie  można  jej  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,50m.  Dobór  metody  zagęszczania,  jak
i  rodzaj  wibratorów  uzależniony  jest  od  rodzaju  konstrukcji  i  grubości  układanej  mieszanki  betonowej.  Świeżo
wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i  nadmiernym obciążeniem.
Zaleca  się  bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być
każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Schody metalowe
Konstrukcję schodów wykonać w całości jako spawaną. W istniejącej ścianie budynku zaktowić belkę wsporczą za
pomocą  śrub  M16.  Podłoże  powinno  być  czyste,  bez  elementów  luźnych.  Belki  stalowe  kotwić  na  głębokość
minimum  20cm  w  murze.  Na  niej  oprzeć  belki  konstrukcyjne  spocznika.  Bieg  schodów  stanowią  dwie  belki
policzkowe. Do belek zamocować profile wspierające stopnie wykonane jako ażurowe. Spocznik również wykonany
jako  ażurowy.  Słupki  wspierające  spocznik  i  bieg  oraz  belki  policzkowe  przyspawane  do  marek  stalowych
zakotwionych w fundamencie. Z wszelkich wykonanych spawów usunąć powstały „nagar”. Poręcze i słupki balustrad
wykonać  z  profilu  zamkniętego  RK40x40x4,  spawać  do  belek  nośnych  biegu
i  podestu  poziomego,  za  pośrednictwem  pionowych  żeberek  z  blachy  8mm.  Przekroje  elementów  zgodnie
z dokumentacją projektową. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”.

6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakości wykonywania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową

i Specyfikacją Techniczną . Kontroli jakości podlega wykonanie:

- deskowań,

- zbrojenia,

- betonowania,

- izolacji powierzchniowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.7. Podstawą określającą
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie:

– m3 – roboty betoniarskie,

Studio Projektowe NAFF

22- 100 Chełm, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl

37



– m2 deskowania,

– t – zbrojenie, konstrukcje metalowe.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacja  techniczną  i
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  badania  i  pomiary  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki
pozytywne.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w szczególności zgodnie z PN-63/B-
06251- Roboty żelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i  oceną jakości  robót ,  w oparciu o wyniki  pomiarów i badań

laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszych ST.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup materiałów,

- transport materiałów  na miejsce wbudowania,

- wykonanie, montaż i demontaż deskowania i rusztowania,

- wykonanie i montaż zbrojenia ,

- wykonanie betonowania,

- pielęgnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji powierzchniowych,

- prace porządkowe,

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

-  wszystkie  działania  Wykonawcy  niezbędne  do  wykonania  i  ukończenia  robót,  a  także  usunięcie  w  nich
stwierdzonych  wad.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-80/B/01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i
określenie środowisk.
2. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.
3.  PN-86/B-01802  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
4. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
5. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
6.  PN-91/B-01811  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Ochrona
materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.
7.  PN-91/B-01813  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
8.  PN-92/B-01814  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Metoda
badania przyczepności powłok ochronnych.
9. PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
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10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
11. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
12.  PN-EN  480-1:1999  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton  wzorcowy  i  zaprawa
wzorcowa do badania.
13.  PN-84/B-02356 Koordynacja  wymiarowa w budownictwie.  Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z
betonu
14. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
15. PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
16. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
17. PN- EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.
18. PN- EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
20. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu
21. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
22. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
23. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
24. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
25. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
26.  PN-ISO  6935-1/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe  wymagania  stosowane
w kraju.
27. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
28.  PN-ISO  6935-2/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.  .  Dodatkowe  wymagania  stosowane
w kraju.
29. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
30. PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i  jej uznawanie. Postanowienia ogólne
dotyczące spawania.
31. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział
i główne elementy składowe.
32. PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.
33. PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1.
34.  PN-ISO  7077:1999  Metody  pomiarowe  w  budownictwie.  Zasady  ogólne  i  metody  weryfikacji  zgodności
wymiarowej.
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ROBOTY IZOLACYJNE
ST-07
CPV 45320000-6

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem izolacji  dla  inwestycji  pn.: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  Z OŚRODKA  ZDROWIA  NA  GMINNE  CENTRUM  KULTURY  W KAMIENIU  WRAZ  Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty objęte niniejszą  specyfikacją dotyczą wszystkich czynności  związanych z wykonaniem robót izolacyjnych,
które  występują  w  obiekcie  (izolacje  p.wilgociowe  i  termiczne).  Szczegółowy  zakres  robót  wg  dokumentacji
projektowej i przedmiaru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  aktami  prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Masa bitumiczna
Izolacja bitumiczna dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących właściwościach: 
− mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu, 
− tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 
− do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 
− natychmiast odporna na deszcz, 
− szybkowiążąca, 
− zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 
− ekologiczna.

2.2. Materiały grzybobójcze
Do odgrzybiania murów zastosować impregnaty grzybobójcze do smarowania w dwóch warstwach.

2.3. Wełna mineralna, styropian
Wełna mineralna/styropian w postaci płyt, filców i mat o gr. wg dokumentacji projektowej. Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Wełna  mineralna/styropian  wykorzystana  do  ocieplenia  ścian  zewnętrznych,  stropodachu,  oraz  jako  izolacja
akustyczna ścianek działowych.
3. SPRZĘT
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu sprzętu oraz drobnym sprzętem do wykonania
robót objętych niniejszą ST w jakości zgodnej z wymogami projektowymi, normami oraz zasadami BHP.

4. TRANSPORT
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.

5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki  zaprawy, nadlewki betonu itp.
Wystające elementy należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi  np. ręcznej
szlifierki. Następnie, o ile to konieczne, podłoże należy wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale
nie wygładzać. Podłoże drewniane przetrzeć tak, aby wystające ewentualne drzazgi nie uszkodziły izolacji. Podłoże
musi  być  niezmrożone,  nośne,  równe  i  wolne  od  smoły,  raków  i  rozwartych  rys,  zadziorów  oraz  szkodliwych
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm.
Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które
przykleja się do podłoża. 

5.3. Izolacje z masy bitumicznej
Izolację z mas bitumicznych wykonać poprzez smarowanie powierzchni dwiema warstwami. W celu zapewnienia
lepszej izolacji, obie warstwy smarować w krzyżujących się kierunkach, zachowując dokładne wypełnienie porów i
szczelin  powierzchni.  Izolację  zastosować  na  ścianach  fundamentowych,  stropodachu  i  fundamentach  schodów
zewnętrznych.  

5.4. Izolacje z wełny mineralnej/styropianu

Ocieplenie elewacji
Twarde  płyty  elewacyjne  mocować  do  muru  za  pomocą  kleju  lub  na  ruszcie  wsporczym.  Stosować  łączniki
systemowe  w  rozstawie  podanym  przez  producenta,  dostosowanymi  do  podłoża.  Łączniki  powinny  posiadać
uszczelnienie z materiału, z którego wykonywana jest izolacja termiczna ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6”.
Wymagana  jakość  materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą  być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie
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zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez  producenta  powinien  być  on zbadany zgodnie  z  postanowieniami  normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.7. Podstawą określającą
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie:
- m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni izolowanej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacja  techniczną  i
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  badania  i  pomiary  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki
pozytywne.
Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9”.
Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
− zabezpieczenie obszaru robót, 
− wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
− prace porządkowe, 
− badania na budowie i laboratoryjne. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
2. BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
3. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
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POKRYWANIE PODŁÓG 
ST-08
CPV 45430000-0 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiotem niniejszej 
Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  posadzkarskich  dla  inwestycji  pn.:
ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  Z OŚRODKA
ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robót objętych
ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie posadzki z gresu
technicznego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową ST I poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie  podłóg  z  posadzkami  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodne z
wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy,  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić
z  całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem organizacji  robót,  wykonanym przez  Inspektora  nadzoru.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów
lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY
Zastosowanym  materiałem  do  wykonania  posadzek  są  płytki  gres,  Podłoże  dla  warstwy  posadzkowej  stanowi
warstwa  wylewki  cementowej  na  warstwie  izolacji  cieplnej  lub  akustycznej,  lub  warstwa  betonu  na  gruncie,
odpowiadające  pod  względem  wytrzymałości  PN85/B-04500.  Płytki  gres  przeznaczone  na  posadzki  powinny
charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością odpornością na uderzenia,
płytki  stosowane  na  zewnątrz  budynków  mrozoodpornością.  Do  mocowania  płytek  będą  stosowane  zaprawy
klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
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charakteryzują się wodoodpornością mrozoodpornością łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

3. SPRZĘT 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich roboty będą wykonywane.
Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich,
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna
wynosić 5°-35°C,  przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C. Przed układaniem
płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta,
suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową
nanosi  się  na  podłoże  za  pomocą  pacy,  przy  układaniu  posadzek  na  zewnątrz  budynków  (np.  na  balkonach  i
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnia, część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających
poziom posadzki  i  pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin.  Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm.
Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą
do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub
specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzeniu  jakości  robót  podłogowych  podlegają  wszystkie  fazy  i  procesy  technologiczne  w  trakcie  ich
prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną
uwagę na: 
•  sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  zapisów  w  Dzienniku  Budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST, 
• sprawdzenie przygotowania podłoża, 
• sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu
• sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 

• sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek – ich barwę i odcień,
•  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  2  m  przykładanej  w  różnych
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Posadzki  oblicza  się  w m2.  Zarówno Inspektor  nadzoru  jak  i  Wykonawca  mogą  żądać  końcowego  sprawdzenia
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed  rozpoczęciem  wykonania  posadzek  należy  sprawdzić  atestację  użytych  materiałów  oraz  ich  jakość  pod
względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 

8.2. Odbiór końcowy
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
• układanie płytek,
• spoinowanie płytek,
• usuwanie ewentualnych wad oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z gresu technicznego płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
która zawiera roboty wymienione powyżej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN-63/B-1 01 45 „Posadzki  z  płytek kamionkowych, klinkierowych i  lastrykowych. Wymagania i  badania  przy
odbiorze.” 
2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
3. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
4. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
5.  PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  Oznaczanie  odporności  na  uderzenie  metodą  pomiaru
współczynnika odbicia 
6. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności 
7. PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
ST-09
CPV 45421000-4

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem  stolarki  i  ślusarki  dla  inwestycji  pn.: ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA
BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  Z OŚRODKA  ZDROWIA  NA  GMINNE  CENTRUM  KULTURY  W KAMIENIU  WRAZ  Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  dotyczą  wszystkich  czynności  związanych  z  demontażem
i  montażem  stolarki  i  ślusarki  w  budynku.  Szczegółowy  zakres  robót  wg  dokumentacji  projektowej
i przedmiaru.

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

2.1.11Elementy ślusarki 

– Drzwi  p.poż.  oddzielające  parter  od  klatki  schodowej  oraz  drzwi  do  kotłowni  aluminiowe
o odporności EIS 30 wg obowiązujących przepisów. Drzwi wyposażone w samozamykacze,

– aluminiowe witryny jako drzwi wejściowe do budynku.

2.1.2. Elementy stolarki
Drzwi  w  kolorze  ustalonym  z  Inwestorem,  płycinowe  w  okleinie  CPL,  ościeżnica  regulowana   drewniana.  Do
pomieszczeń sanitarnych drzwi w konstrukcji HPL z tulejami wentylacyjnymi. 
Okna montowane w ścianie zewnętrzne PVC kolorem i podziałem dostosowane do istniejących okien na elewacji.

2.1.3. Środki mocujące
Mocowanie elementów odbywa się  w jak  największym stopniu  poprzez  montaż  na kołkach rozporowych.  Kołki
rozporowe  muszą  odpowiadać  aktualnym  przepisom  o  kołkach  tego  rodzaju.  Kołki
z  tworzywa  sztucznego  do  mocowań  konstrukcyjnych,  nośnych  nie  są  dozwolone.  Mocowania  należy  tak
zwymiarować,  aby  siły  powstające  od  obciążeń  pionowych  i  poziomych  mogły  być  z  dostateczną  pewnością
przeniesione przez środki mocujące. Należy uwzględnić środki kotwiące jak śruby, kątowniki stalowe, kształtowniki
itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (ościeżnic).

 2.1.4. Przyjęte tolerancje 
Elementy należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy
uwzględnieniu  przewidzianych  tolerancji  wymiarów.  Należy  uwzględnić  tolerancje  przy  wytwarzaniu  betonu  na
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miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest
zobowiązany zdjąć wymiary z natury przed rozpoczęciem montażu. 

2.1.5. Izolacje akustyczne 
Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartości te są
wartościami  minimalnymi,  które  należy  zapewnić  odpowiednimi  środkami  konstrukcyjnymi.  Należy  przewidzieć
konsekwentne zapobieganie przewodzenia dźwięków wzdłuż styków elewacji ze ścianami wewnętrznymi poprzez
zastosowanie elastycznych przekładek. Wymagane jest Rw ≥ 50 dB. Należy przewidzieć konsekwentne oddzielanie
poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu dźwięków po ich długości. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Stolarka drzwiowa 
Dostosować do istniejących. 

2.2.2. Ślusarka aluminiowa
 Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-
6060 wg PNEN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). Wszystkie widoczne
powierzchnie są powlekane proszkowo: − grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 ± 15 µm) w kolorze do
wyboru przez Zleceniodawcę. − Twardość względna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) – nie mniej niż 0.7 −
Przyczepność do podłoża wg PN-EN ISO 2409:1999 – 1 stopień − Odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan
powłoki bez zmian po 1000h działania mgły solnej  zgodnie z procedurą badawczą ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523,
metoda B), − Odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C – stan powłoki bez
zmian po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01 ST  01.08.00/ 2,  −  Odporność na działanie mediów agresywnych
zgodnie z PN-93/C-81532/01 – stan powłoki bez zmian po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H4SO4 i
5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0.1% NaOH, 0.1% HCl, 0.1% H4SO4 i 1% NH4OH i 3% NaCl Dla
uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielające. 

2.2.3. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa. 
Wszystkie elementy  winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić wszystkie okucia
niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w
tekstach  przetargowych.  Okuciom  stawia  się  najwyższe  wymagania.  Dlatego  też  poszczególne  detale  należy
przewidzieć w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie
śruby tylko ze stali  szlachetnej.  Wszystkie niewidoczne części  należy  wykonać jako zabezpieczone przed korozją
(ocynkowanie,  stal  szlachetna,  aluminium  bądź  inna  metoda).  W  przypadku  wątpliwości  okucia  powinny
odpowiadać jakości  i  standardowi  ukuć zainstalowanych obecnie na budynku.  Wszystkie drzwi  przystosować do
zamków i okuć już w budynku istniejących. Należy wykonać odboje podłogowe lub ścienne dla wszystkich drzwi.
Elementy  okuć  i  akcesoria  drzwiowe,  widoczne  (klamki,  pochwyty,  zawiasy,  itd.)  muszą  być  dostarczone  jako
grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta. Oznacza to, iż np. wszystkie klamki muszą pochodzić od
jednego  producenta.  Samozamykacze  muszą  być  dobrane  odpowiednio  do  wielkości  skrzydeł,  ciężaru  drzwi,
umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań p.poż. (tam gdzie występują).

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub
pogorszeniu ich własności technicznych 

3. SPRZĘT
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3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne”

 4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.

 4.1. Transport materiałów
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Urządzenia  transportowe  powinny  być
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu elementy
powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.1.1. Prace montażowe 
Zakres  prac  montażowych  obejmuje  całość  prac  wynikających  z  dokumentacji  technicznej  a  w  tym:  montaż
konstrukcji stalowych wsporczych 
• montaż elementów aluminiowych 
• połączenia i zaizolowanie połączeń elementów z resztą budynku tj. wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne obróbki 
• inne prace związane z koordynacją między branżami, 
• czyszczenie końcowe.

5.1.2. Sposób wykonywania prac: 
-  elementy  aluminiowe,  miedziane  i  stalowe  muszą  być  odseparowane  od  siebie  w  celu  uniknięcia  korozji
elektrostatycznej; 
- z najwyższą starannością należy wykonywać uszczelnienia pomiędzy montowanymi elementami a innymi częściami
budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych; 
-  na  zamontowanych  elementach  należy  utrzymywać  folie  zabezpieczające  przed  uszkodzeniami
i zabrudzeniami, aż do odbioru końcowego;
-  tam  gdzie  jest  to  możliwe,  należy  utrzymać  materiały  zabezpieczające  szkło  i  profile  przed  uszkodzeniem
i zabrudzeniem aż do końcowego czyszczenia,
- wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszą być zabezpieczone foliami ochronnymi.,
- należy na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiałów,
- różnice kształtu i koloru w sąsiadujących elementach tej samej ściany nie będą akceptowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli
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 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.

 6.1.1. Sprawdzenie szczelności akustycznej
Ocenę  izolacyjności  akustycznej  ściany  zewnętrznej  przeprowadza  się  na  podstawie  pomiarów  wartości
odpowiednich wskaźników izolacyjności akustycznej danego rozwiązania, określonych w warunkach laboratoryjnych
i  porównania  z  wartościami  wymaganymi  dla  danego  obiektu.  Według  PN-87/B-02151/03  do  porównania  była
przyjmowana bezpośrednio wartość wskaźnika Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999 wartość wskaźnika RAI jest
zmniejszana o 2 dB i  dopiero po takiej  korekcji  stanowi  podstawę do oceny akustycznej danego rozwiązania w
stosunku do wymagań normowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
 
7.1.1. Odbiór techniczny.
 Stolarka  i  ślusarka  może  być  zgłoszona  do  odbioru  po  zakończeniu  wszystkich  Robót  Budowlanych  oraz  po
wykonaniu następujących czynności końcowych: 
• regulacji zawiasów w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napędów. 
• kontroli uszczelek 
• naprawie drobnych uszkodzeń na miejscu budowy – po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 
• wymianie zniszczonych elementów 
•  końcowym  czyszczeniu  powierzchni  szklanych  i  metalowych  wszystkich  zainstalowanych  elementów.
Ze wszystkich prób i testów należy sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. 

7.1.2. Do odbioru końcowego należy przedłożyć
- zatwierdzoną dokumentację techniczną technologiczną i powykonawczą, 
- komplet protokołów z przeprowadzonych prób, odbiorów przez służby zewnętrzne,
- komplet atestów materiałowych, 
- instrukcje konserwacji i użytkowania do: okien, drzwi standardowych, 
- komplet narzędzi, kluczy, etykiet itp. niezbędnych do użytkowania wykonanych elementów 
Wszystkie  wymagane  badania  powinny  być  przeprowadzane  przez  uprawnione  do  tego  typu  pomiarów
i badań jednostki niezależne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urządzeń pomiarowych. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 8. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:
- wytworzenie elementów 
- transport, dostawa, magazynowanie
- czyszczenie końcowe elementów
- usuwanie ewentualnych wad oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. PN-84/H-93669 „Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki". 
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2.PN-87/B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach". 
3.PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”.
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TYNKOWANIE
ST-10
CPV 45410000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót tynkarskich i okładzinowych na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  obiektu  wg  poniższego.  Tynki  cementowo-wapienne.  Okładziny  ścienne
wewnętrzne. Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna.

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w  szczególności:  nie  zawierać
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek
gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  -  średnioziarnisty.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót
murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,  aby mogła być
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
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jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa
cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych
składników zaprawy wg wymagań PN-90B/-14501. 

2.4. Gips szpachlowy 
Gips  szpachlowy  (np.  GIPSAR  UNI  lub  równoważny)  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać
wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 
− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm –
0%, 
− początek wiązania po 30-60 min.,
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. Dodatek
hydrfobizujący Dodatek hydrofobizujący, np. typu HYDROMIX - FLUID 50, stanowi wodną dyspersję ze specjalnymi
substancjami biologicznie aktywnymi, zapewniającą uzyskanie powierzchni wodoszczelnych. W celu ochrony przed
wykwitami  należy  dozować  od  około  0,2  %  -  zawartości  cementu,  a  w  celu  ochrony  przed  wykwitami  z
hydrofobizacją od około 0,5 % - zawartości cementu. Dozowanie preparatu w każdej sytuacji powinno się określać
doświadczalnie.  Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż
sugerowani pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz  winny spełniać warunki
zgodnie  z  ust.  o  wyrobach  budowlanych  z  16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.5. Zaprawy tynkarskie 
a) Tynki elewacyjne  cementowo- wapienny  wg  koloru istniejącego wykonywany w sposób tradycyjny ręcznie z
dodatkiem wapna.
Szczegóły do ustalenia z Zamawiającym przed zmówieniem materiałów.

2.5 Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
- Gips szpachlowy - wg PN-B-30042:1997
- Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelaży wg odpowiedniej aprobaty technicznej
- Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.
- Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.
- Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.TRANSPORT
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków
a)  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
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b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur". 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2 Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości  5-10 mm.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z  kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża
należy zwilżyć wodą. 

5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych 
a) Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
b) Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi  powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w
tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
c) Warstwę wykończeniową stanowić będzie tynk cementowo- wapienny.
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej.
Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy
tynkarskiej.
Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się
do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim
zwiększa  przyczepność  tynku  do  podłoża.  Ponadto  podkłady  mogą  stanowić  tymczasową  warstwę  ochronną
warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym i
zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i
dostarczeniem  świadectwa  lub  deklaracji  zgodności  materiału  z  odpowiednim  dokumentem  odniesienia
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą
aprobatą  techniczną).  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem
o jakości wystawionym przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być
dopuszczone do stosowania, 
d)  nie  dopuszcza  się  do  stosowania  materiałów  ,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 
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6.2 Zaprawy 
W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  (przedmiaru)
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy
przeprowadzać  dla  tych  robót,  do których dostęp  później  będzie  niemożliwy  lub utrudniony.  Odbiór  częściowy
powinien obejmować sprawdzenie: 
- stanu podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- jakości i dokładności wykonania podkładów. 
Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy.  Badanie  końcowe
tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: 
-  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  robót  tynkowych  (projektem budowlanym i  specyfikacją  techniczną
wykonania i odbioru robót, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykończenia  tynków  w  narożach,  obrzeżach  oraz  przy  szczelinach  dylatacyjnych  i
połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków 
- grubości tynku, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku.
 Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określają  projekt  budowlany  i  spec.  techn.  wyk.  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja  powykonawcza.  Tynk
powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Jeżeli
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  i  zmyć  wodą
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne
z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami  pionowymi  (ściany,  belki  itp.).  Niedopuszczalne  są  następujące  wady:  wykwity  w  postaci  nalotu
wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli  przenikających
z  podłoża,  pleśni  itp.,  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Tynki wewnętrzne i  zewnętrzne.  Płaci  się za ustaloną ilość  m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej,  która
obejmuje:
• przygotowanie zaprawy,
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• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
• okładziny ścian 
• płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
• zamurowanie przebić,
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• reperacje tynków, 
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.  PN-EN  1008:2004 Woda zarobowa do  betonu.  Specyfikacja.  Pobieranie  próbek.  4.PN-EN 459-1:2003  Wapno
budowlane. 
5.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
6.PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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ŚCIANKI DZIAŁOWE GKF (P.POŻ.)
ST-11
CPV 44112310-4

1.WSTĘP 

1.1Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych z montażem ścianek działowych systemowych dla  zadania pn.:   ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z OŚRODKA ZDROWIA NA GMINNE CENTRUM
KULTURY W KAMIENIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robót objętych
ST  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie   ścian  z  płyt
gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności ogniowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową ST I poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi oraz płytami G-K winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo
ścian z płyt g-k zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy,  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić
z  całością  dokumentacji  technicznej  oraz  z  projektem organizacji  robót,  wykonanym przez  Inspektora  nadzoru.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów
lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY
 2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do wykonania ścian są płyty G-K p.poż. 

Płyty G-K gr. 12,5 i 15 mm (p.poż.)
Charakteryzujące się następującymi cechami:
- powierzchnia – równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, krawędzi
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- przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego - karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od rdzenia 
- wymiary i tolerancje w mm:

• grubość: 6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5;

• szerokość: 1200 (+0,0; -5,0);

• długość: 2000-3000 (+0,0; -6,0) 

• kształt: prostokątny, różnica długości przekątnych ≤ 5,0 
- masa 1 m2 w kg płyty o grubości 12,5 mm: ≤ 12,5
- wilgotność w %: ≤ 10,0
- oznakowanie: napis na tylnej stronie: nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.
Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg

PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki  stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją  powłoką cynkową (nanoszoną

ogniowo) charakteryzującą się: 

− grubością ≥ 7 m (100g/m2 lub ≥ 19 m (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-

EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością

– brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  

− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

− Kształtowniki profilowane C 100x0,60 

Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plasjkowe, metalowe, 

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.

 Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

−  taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana  papierowa  –  do

wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm

– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania

określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz

mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
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wkręty stalowe: 

Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,5 mm x 55 mm, Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące:

Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,9 mm x 11 mm, Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty  powinny  odpowiadać  normie:  PN-EN  ISO  7050:1999.  Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z

wgłębieniem  krzyżowym,  PN-EN  ISO  3506-4:2004  (U).  Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali

nierdzewnych, odpornych na korozję. Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być

stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna

być  stosowana  masa  szpachlowa przeznaczona  do  szpachlowania  powierzchniowego.  Warunki  stosowania  mas

szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego - taśma uszczelniająca z PCW.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Rodzaje sprzętu używanego
do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu wykonawcy. 
Do wykonania ścianek potrzebne będą:
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- naczynia do wody i zapraw, 
- wałki, pędzle, 
- kielnia, paca,
- łaty, poziomice,
- wkrętarka.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który  pozwoli  uniknąć  uszkodzenia  i
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i  liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania ścian należy przechowywać i
przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
wytycznymi ich producentów. Płyty z wełny mineralnej  wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do
siebie.  Wyroby  wchodzące  w  skład  zestawu  do  wykonywania  ścian  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych
opakowaniach  producentów.  Na każdym opakowaniu  powinna być  umieszczona etykieta  podająca,  co  najmniej
następujące dane: -  nazwę i adres producenta,  -  oznaczenie (nazwę handlową),  -  wymiary, nr PN lub Aprobaty
Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,  znak
budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich roboty będą wykonywane.

5.1. Ogólne zasady wykonania ścianki działowej
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Do wykonania ścianek działowych zastosować następujące materiały:
- płyta gipsowo-kartonowa „woda-ogień” (GKFI) – płyta stosowana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i
wymaganej ochrony p.poż. 
- profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75 i 100 mm, długości dostosowane do wymiarów
podanych  w  dokumentacji  projektowej.  Profile  wykonane  ze  stali,  pokryte  ochronną  warstwą  cynku.  Profile
posiadające otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
- gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
- płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych do akustycznej i termicznej izolacji ścianek
- elementy mocujące.
Styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem  (równoległe  do  kierunku
naświetlania pomieszczenia). Przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w
stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu  konieczne  jest,  aby  styki  krótszych  krawędzi  opierały  się  na  tych
elementach, ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty.
Styki  poprzeczne  płyt  w  dwóch  sąsiadujących  rzędach  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o  odległość
zbliżoną  do  połowy  długości  płyty.  Jeżeli  z  przyczyn  ogniowych  okładzina  gipsowo-kartonowa  ściany  ma  być
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
−  z  użyciem ściennych profili  „U” o  szer.  60  mm,  umocowanych do podłoża  uchwytami  ażurowymi.  Odległości
pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty, − dla płyt o gr. 12,5 mm – 600
mm 
Płyty  montuje  się  ustawiając  je  pionowo.  Celem  polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody,  w
przestrzeń między łatami ułożyć wełnę mineralną. Ruszt powinien być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość
wełny  i  ewentualna  pustka  powietrzna).  Zastosować  strzemiona  (łączniki)  dystansowe.  Elementami  łączącymi
kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez
podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do
tłumienia  wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  zostać  jeszcze
podwyższona  przez  położenie  pod strzemiona  podkładek z  taśmy tłumiącej.  Właściwości  tłumiące przegrody w
sposób  zdecydowany  podnosi  też  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  również
obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.7.  Kontrola  wykonania
poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować: 
-  kontrola  zastosowanych  materiałów  (kompleksowe  zastosowanie  materiałów  budowlanych  zalecanych  przez
dostawców systemu),
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
-  w zakresie płyt  (równości  powierzchni,  uszkodzeń krawędzi  i  naroży,  wymiarów),  prawidłowość zamocowania,
wykończenia na stykach, obrzeżach,
- kontrolę pionu ścianek działowych (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).

Dopuszczalne odchyłki podano poniżej: 
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• odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większe niż 2 mm i
liczbie nie większej niż 2 na łacie kontrolnej (2m)  

• odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta
przewidzianego w dokumentacji 
– pionowego - nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
–  poziomego   -  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  3  mm  na  całej  powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp.

• odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 2 mm

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót
Kontrola  dostarczonych  na  budowę  zestawów  wyrobów  oraz  wyrobów  budowlanych  polega  na  sprawdzeniu
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów  (oznakowanie  znakiem  B  i
znakiem CE). 
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
- europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

7.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.9.1.  Przy  wykonywaniu  robót
montażowych  konieczny  jest  systematyczny  nadzór  techniczny  prowadzony  przez  wykonawcę,  a  także  nadzór
inwestorski  i  autorski.  W  czasie  wykonywania  robót  konieczne  jest  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu
metalowego oraz wypełnienia z  płyt z wełny mineralnej. 

8.2. Odbiór materiałów
 Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich  wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować
sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub
świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót
zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z
kontroli  producenta,  stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi
normami. 

8.3. Odbiór techniczny robót
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W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór,  który  powinien  objąć  następujące
zagadnienia:
- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia)
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 
- zgodność wykonania robót z projektem po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2. 

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie i montaż rusztu metalowego
-  przymocowanie  płyt  (dla  płyt  karton-gips  ułożenie  izolacji  folia  +  wełna  oraz  szpachlowanie  połączeń
i styków) 
- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy 
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
2. PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska. 
3. PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy. 
4. PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe.
5. PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
6.  Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki  z  blachy stalowej ocynkowanej  do wykonywania ścian
działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych przegród pionowych
7.PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków.
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 18 
8.  PN-EN  20140-3:1999  -  Akustyka.  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  izolacyjności  akustycznej
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
 9.  PN-EN  ISO  717-1:1999  -  Akustyka.  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  izolacyjności  akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
10.  PN-B-02151-3:1999  -  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
11. Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania ścian
działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych. 
12. „Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003
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ROBOTY MALARSKIE
ST-12
CPV 45442100-8

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  malarskich  dla
omawianej inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres  prac  objętych  niniejszą  specyfikacją  powiązany  jest  z  układem  przedmiarowym.  Zakres  opracowania
obejmuje określenie wymagań  odnośnie własności  materiałów, wymagań  i sposobów oceny podłoży, wykonania
robót podstawowych i ich odbiory.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  aktami  prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisją
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje podstawowych materiałów

Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg normy PN-C-81914:2002, PN-C-81913 (kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem, przed przystąpieniem do robót).
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2.2.1. Farba lateksowa
Farba  lateksowa  (farby  firm  uznanych  na  rynku)  o  wysokiej  sile  krycia  i  odporności  na  zmywanie
i o dobrej dyfuzji pary wodnej. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować
następującymi parametrami:
-  klasa  I  i  II  (odporność  na  szorowanie  wg  ISO  11998)  lub  2000–5000  cykli  mycia  (wg  PN-92/C-81517  norma
odporności),
- nie żółknie,
- wysoka siła krycia,
- dobra przyczepność do podłoża,
- niekapiąca.
Założenia kolorystyczne na ścianach - kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do robót. Nanoszenie pędzlem,
wałkiem lub natryskiem.

2.2.2. Farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych
Farby akrylowe wewnętrzne (farby firm uznanych na rynku) o wysokiej sile krycia i odporności na zmywanie i o
dobrej  dyfuzji  pary  wodnej.  Założenia  kolorystyczne:  sufity  kolor  biały.  Nanoszenie  pędzlem,  wałkiem  lub
natryskiem.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to;
- rozcieńczalniki, w tym: woda
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania – zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża,
- inne materiały zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Podstawowe  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne”  pkt.3.  Do
wykonania robót ujętych w specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny.

3.2 Sprzęt narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- pędzle, wałki malarskie,
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzie i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania,

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podstawowe  informacje  dotyczące  zastosowanych  środków  transportu  zostały  zawarte  w  ogólnej  specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne” pkt.4. 
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Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W
przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach
i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Materiały  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.2.1 Malowanie
Warunki przystąpienia do robót
Prace na wysokości powinny być prowadzone z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. Do wykonywania robót
malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po
przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod  malowanie  i  kontroli  materiałów.  Roboty  powinny  być  wykonane  po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,
gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp,),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
-  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z  przybiciem  listew  przyściennych
i cokołów,

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
-  Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100,  Wszelkie  uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
- Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych),
- Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
-  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek
temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C
(np, w miejscach bardzo nasłonecznionych),
- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację,
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-  Elementy,  które w czasie robót  malarskich  mogą  ulec uszkodzeniu  lub zanieczyszczeniu,  należy  zabezpieczyć  i
osłonić przez zabrudzeniem farbami,

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie obiektu budowlanego można rozpocząć po spełnieniu w/w wymagań.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  technologicznymi  i  instrukcją  producenta  farby,  która
powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie: na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Powłoki nie powinny wykazywać  smug, plam ,  prześwitów podłoża,  śladów pędzla  i  odprysków.  Barwa powłoki
powinna być  jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń  o innym odcieniu i  natężeniu. Nie dopuszcza się
widocznych plam po gwoździach, naprawach, itp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.6.

Badania przed przystąpieniem do robót:
Badanie podłoża.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
Tynków - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100 i
wymagań  określonych  przez  producenta  tynków  wykonywanych  z  gotowych  mieszanek,  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność  tynku, Równość  powierzchni
tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  normie  PN-70/B-10100.  Wygląd  powierzchni  podłoży  należy
oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
(z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką, W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki,
- Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane z  wymaganiami  odnotowane  w formie  protokołu  kontroli,  wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiałów
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  projekcie
i specyfikacji. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył  dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich i tynkarskich
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie,  farba  powinna  stanowić  jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaniną.
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Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST i
instrukcjami producentów, badania te w szczególności powinny dotyczyć  sprawdzenia technologii wykonywanych
robót w zakresie przygotowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  ST  i  ewentualnie  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
- powłoki z farb syntetycznych, nie wcześniej niż po 14 dniach
- powłoki z farb pozostałych nie wcześniej niż po 7 dniach
Badania robót malarskich zewnętrznych obejmują:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem
- sprawdzenie połysku
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie i zarysowanie
- sprawdzenie elastyczności powłok
- sprawdzenie twardości powłok
- sprawdzenie przyczepności powłok
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej
Ocena jakości malowania
- jeżeli badania przeprowadzone w w/w opisie dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo
wykonane.
- gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót lub tylko zakwestionowaną
ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne” pkt.7.
Podstawą, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest PB.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie:
- m2 (metr kwadratowy) robót malarskich.

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.8. Roboty uznaje się  za
wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  szczegółową specyfikacja  techniczną  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi
być dokonany przed rozpoczęciem robót. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie
pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  oraz ST i  zezwolić  na przystąpienie do robót.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania jest
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić  badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i
Wykonawcy (Kierownik Budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy  odbiorze ostatecznym robót.  Celem
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika
Budowy.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do zakresu  (ilości),
jakości i  zgodności z dokumentacją  projektową. Odbiór ostateczny dokonywany jest na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Roboty powinny być  odebrane, jeżeli
wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów są  pozytywne  i  dostarczone przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i
prawidłowe  pod  względem merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  element  danej
roboty nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres prac korygujących,  usunąć  niezgodności  i  przedstawić  ją  ponownie  do
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości określonych prac, zamawiający
może wyrazić  zgodą  na dokonanie odbioru końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości  wynagrodzenia  w
stosunku ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosi do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się  po upływie okresu gwarancji, którego długość  jest określona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanych prac po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych
z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń  wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji „ Wymagania ogólne „ pkt.9 .
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
W cenie, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań umożliwiających wykonanie robót
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem
- przygotowanie kleju, farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- próby kolorów,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
-  oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie  zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,
- likwidację stanowiska roboczego,
- wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w sposób kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN–69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi”
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
2. PN –69/B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi.” Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
3.  PN-69/B-10280/Ap1:1999  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi
4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
5. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne: stosowane wewnątrz.
6. PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
7.  PN-EN  13300:2002 Farby  i  lakiery  -  Wodne wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe na  wewnętrzne  ściany
i sufity - Klasyfikacja
8. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
9. PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
10. PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część
2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych
11. PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i Badania.
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SPRZĘT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ST-13
CPV  33196200-2

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  sprzętu  dla  osób  niepełnosprawnych
użytych w budynku – elektrycznej platformy przyschodowej. 

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres  prac  objętych  niniejszą  specyfikacją  powiązany  jest  z  układem  przedmiarowym.  Zakres  opracowania
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań sprzętu.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące urządzenia
podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2

Do  komunikacji  osób  niepełnosprawnych  wewnątrz  budynku zaplanowano elektryczną platformę przyschodową
poruszającą się na szynach zamontowanych w ścianie.
Parametry techniczne:

– platforma jest wyposażona w wyświetlacz LCD, który pozwala szybko zlokalizować błędy lub usterki,

– regulacja nachylenia - wagonik jezdny (platforma) jest wielokrotnego użytku - można ją zamontować na
innych schodach

– trzy ramiona bezpieczeństwa

– płaska konstrukcja - oszczędność miejsca na schodach

– po złożeniu platformy zablokowany dostęp do panelu sterującego i elektroniki

– tor jezdny (szyny platformy) wykonane ze stali nierdzewnej

– górna szyna jezdna służy jako poręcz na schodach

– możliwość sterowania podczas zaniku zasilania

– pełna automatyka podczas pracy

Dane techniczne:

– maksymalne obciążenie: 225kg;

– moc 0,5kW;

– prędkość 0,15 m/s;

– zasilanie 24 DC/220V-230V ~50Hz;

– szyna mocowana do ściany nośnej;

– wymiary 800x800mm/1000x800mm;

– minimalna szerokość schodów – 100cm przy montażu toru do ściany;

– kąt nachylenia schodów – 0-47st.;

– poziom hałasu – poniżej 63dB;
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– szerokość po złożeniu 25cm;

– okres gwarancji – 24 miesiące.

Urządzenie powinno posiadać:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisją
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- instrukcję obsługi;
- gwarancję użytkowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podstawowe  informacje  dotyczące  zastosowanych  środków  transportu  zostały  zawarte  w  ogólnej  specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Transport  urządzenia  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy
zabezpieczyć przewożone urządzenie w sposób wykluczający uszkodzenie. 
Urządzenie należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji „ Wymagania ogólne „ pkt.9 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje komplet urządzenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Karta techniczna producenta
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