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KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

DZIAŁ    

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Prace budowlane  

42350000-4 Piec kremacyjny  

  

GRUPA ROBÓT 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem  

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

  

KLASY ROBÓT 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, roboty ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (p-poż). 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
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 KATEGORIE ROBÓT 

 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowalnych 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów  

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45441000-0 Roboty szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

45443000-4 Roboty elewacyjne 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA   

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1.1.1. Informacje wstępne  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, dalej  zwany  PFU,  sporządzony  został  w oparciu  o  koncepcję  

przebudowy  zatwierdzonej  przez  inwestora  w  październiku  2021r. Program PFU stanowić będzie materiał 

wyjściowy do wykonania projektu budowlano-architektonicznego do pozwolenia na budowę (wraz z wszelkimi 

niezbędnymi załącznikami i ekspertyzami), wykonania projektu technicznego a następnie do realizacji obiektu. 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik – 

Uchwała 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. 

1.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

Elementy wymienione w zakresie rzeczowym niniejszego PFU  służą  realizacji zamierzenia  tj.  uruchomienia 

pojedynczej linii kremacyjnej (z możliwością uruchomienia drugiej linii po późniejszym montażu drugiego pieca 

kremacyjnego) dla krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Rybniku przy ul. 

Rudzkiej 70B.   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich potrzebnych prac projektowych oraz robót budowlanych  

polegających  na przebudowie i   rozbudowie  północnej części  budynku  przedpogrzebowego o pomieszczenia 

mieszczące spalarnię zwłok wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz komunikacją , a także dostarczenie 

kompletnej technologii spalarni  poprzez  montaż  i  uruchomienie  jednego pieca  kremacyjnego  wraz  

niezbędnymi urządzeniami.   

Zakres prac budowlanych – budynek krematorium: 

• Rozbiórka istniejącego parkingu wraz z ewentualną rozbiórka części istniejącego muru oporowego 

zabudowanego jako zabezpieczenie istniejącej skarpy 

• Rozbiórka istniejących zadaszeń otworów drzwiowych zlokalizowanych w ścianie w osi 5 (istniejąca)  

• Zamurowanie istniejących drzwi w istniejącej ścianie w osi 5 wraz z wykonaniem nowych drzwi w 

ścianie wschodniej istniejącego budynku.  

• Prace ziemne i wykonanie nowych fundamentów ścian budynku krematorium wraz  z ewentualnym 

zabezpieczeniem istniejących ścian niskiego parteru  

• Wykonanie  fundamentów pod piece kremacyjne (zakłada się wykonanie od razu fundamentów pod 

dwa piece kremacyjne)  

• Wykonanie ścian fundamentowych nowego budynku krematorium 

• Wykonanie ścian parteru nowego budynku krematorium wraz z rdzeniami żelbetowymi oraz wieńcami 

i belkami/podciągami żelbetowymi  

• Zabudowa dachu stalowego nowego budynku   

• Zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej budynku krematorium  

• Zabudowa bram (wewnętrznych i zewnętrznych)  
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• Zabudowa instalacji wewnętrznych nowo budowanego budynku wraz z podłączeniem do sieci 

zewnętrznych   

• Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku krematorium 

• Wykonanie elewacji nowego budynku  

• Wykonanie odwodnienia i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi ścian attykowych  

• Wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku (ściany, posadzki, sufit) 

• Przebudowa istniejącego wjazdu na istniejący parking tak aby wjazd pozwolił na dostęp do nowego 

budynku krematorium (wraz z miejscami postojowymi dla karawanów)  

• Zabudowa chodnika dookoła nowego budynku celem zapewnienia dojścia do istniejącego budynku 

administracji (chodnik pomiędzy nowym budynkiem a istniejącym murkiem oporowym)  

• Wykonanie nowych miejsc postojowych dla pracowników administracji (proponuje się lokalizację w 

pobliżu bramy wjazdowej na teren cmentarza)   

• Odtworzenie i niwelacja terenu, prace porządkowe 

Zakres prac budowlanych – przebudowa istniejącego przyłącza gazowego (na podstawie wytycznych 

zawartych w warunkach przyłączenia do sieci gazowej)  

- wymiana przyłącza do istniejącej skrzynki gazowej 

- wpięcie do istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia zlokalizowanego w ulicy Rudzkiej 

- wymiana istniejącej skrzynki gazowej 

- zabudowa urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 

- instalacja rozdziału przyłącza gazu na podłączenie istniejącego pieca CO oraz do podłączenia 

nowoprojektowanego budynku krematorium wraz z zabudową osobnego licznika do pomiaru zużycia gazu na 

potrzeby krematorium  

- odtworzenie i niwelacja terenu, prace porządkowe 

Zakres prac związanych z technologią spalarni: 

• montaż linii kremacyjnej, pieca, komina i urządzeń – wg oferowanej technologii  

• montaż  ściany  pomiędzy  piecownią  i  przedpiecownią,  prace  posadzkarskie  i wykończeniowe  

• rozruch urządzeń i szkolenie obsługi   

• obsługa gwarancyjna  

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające stan istniejący.  

Budynek istniejącego domu przedpogrzebowego jest obiektem dwukondygnacyjnym, gdzie  jedna kondygnacja 
(poz. -1) stanowi kondygnacje podziemną częściowo dostępna od strony północnej i zachodniej. Kondygnacja 
(poz. 0) zawiera główne funkcje budynku tj. kaplicę, pomieszczenie chłodni, pomieszczenie przygotowania 
zwłok oraz komunikacje oraz funkcje towarzyszące. Na tej kondygnacji znajdują się również pomieszczenia 
administracji cmentarza.  Całość  znajduje  się  w dostatecznym stanie technicznym i estetycznym, elementy 
budowli nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Teren inwestycji i budynek przedpogrzebowy zlokalizowany jest 
przy ul.  Rudzkiej 70B w Rybniku na działce 2020/88  w obrębie  o numerze ewidencyjnym 0089 Rybnik i 
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jednostce ewidencyjnej  247301_1 M. Rybnik. Właścicielem przedmiotowego terenu jest Miasto Rybnik, 
natomiast zarządcą  Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64. 
Budynek  nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  ani  nie  znajduje  się strefie objętej ochroną konserwatora 

zabytków.  Zjazd (istniejący)  do  rozbudowywanej części  budynku  prowadzi  z  ul.  Rudzkiej  od strony 

północnej obiektu. Komunikacja pozwala na swobodne objechanie budynku, co powoduje że nie ma 

konieczności budowy placu manewrowego i zapewnia swobodny dojazd wozów straży pożarnej.  

Teren  posesji  jest  zróżnicowany wysokościowo,  droga  wjazdowa  przed  podziemną  częścią budynku  

mieszczącą , wcięta  jest  w  teren  cmentarza  i  zabezpieczona  skarpą. 

Do  budynku  przedpogrzebowego  doprowadzone  są  przyłącza  elektryczne,  wodne, kanalizacji  sanitarnej  i  

deszczowej  oraz  gazowe.  Odprowadzenie  wód opadowych  z  terenu  utwardzonego  wokół  budynku  

odbywa  się  do istniejącego systemu  kanalizacji  deszczowej.  Przez  teren  działki  przebiega  wewnętrzna  sieć 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebiegają sieci wodna oraz elektryczna. Wokół  budynku  i  w  obrębie  

działki  wzdłuż  drogi  dojazdowej  znajduje  się  zieleń urządzona  niska  oraz  występują  pojedyncze  drzewa.  

Teren  inwestycji  bezpośrednio jest  ogrodzony,  z  możliwością  przejścia  z  wszystkich  stron  w  godzinach  

otwarcia cmentarza. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną. 

  

Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  istniejącego  obiektu  w części objętej przebudową   

Budynek posiada 2 kondygnacje,  1 podziemną, 1 nadziemną. 

• Wymiary rzutu zewnętrznego:  około 30,m0 x 30,0m  

• Wskaźnik zabudowy terenu - powierzchnia zabudowy zwiększy się o  185,0m2 

• Szerokość elewacji frontowej    - nie ulega zmianie  

• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej  - nie ulega zmianie  

• Geometria dachu: dach płaski o spadku zapewniającym prawidłowe odprowadzenie  

wód deszczowych; max h = poniżej górnej krawędzi elewacji głównej części budynku 

  

Konstrukcja istniejącego obiektu :  

• fundamenty wylewane żelbetowe 

• ściany zewnętrzne niskiego parteru betonowe,  częściowo  z  cegły ceramicznej, ocieplone, tynkowane, 

malowane 

• ściany  zewnętrzne  przyziemia betonowe,  częściowo  z  cegły ceramicznej, ocieplone, tynkowane, 

malowane  

• ścianki działowe pomieszczeń niskiego parteru i przyziemia ceramiczne grub. 12 cm   

• strop pomiędzy kondygnacjami niskiego parteru a przyziemia – płyty żelbetowe kanałowe,   

• wieńce, schody wewnętrzne i daszki - żelbetowe   

• stolarka okienna drewniana/ PCV, parapety stalowe,  

• konstrukcja dachu przyziemia (stalowa)  

• pokrycie dachowe (całego obiektu) – papa bitumiczna,  

• obróbki blacharskie stalowe ocynkowane  

  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Rozbudowa i przebudowa północnej części budynku przedpogrzebowego  na  spalarnię zwłok  -  krematorium,  

zostanie zrealizowana przez Zamawiającego na będącej do dyspozycji powierzchni terenu niezbędnej dla  

prowadzenia  robót,  a ponadto:  
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• roboty rozbiórkowe należy wykonać uwzględniając stanu obiektu i składników jego  

bezpośredniego otoczenia, roboty wykonać z zastosowaniem nowych technologii  

niezbędnych dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych  

i eksploatacyjnych;  

• zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania  

 dla  obiektu  nowo  wznoszonego,  na  inne  niż  zaproponowane  w  projekcie  

materiały należy uzyskać akceptację projektanta;  

• transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić  

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów;   

• teren  prac  winien  być  wygrodzony,  zabezpieczony  przed  dostępem  dla  osób  

postronnych,  wygrodzenie  powinno  stanowić  zabezpieczenie  dostępu  do  terenu  

obiektu na przebudowywanym odcinku;   

• sposób  wygrodzenia  pasa  robót  należy  uzgodnić  z  przedstawicielami  

Zamawiającego;  

• materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania,  

należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie;  

• wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów; materiały  

powinny  być  dowożone  na  bieżąco,  w  ilości  nie  przekraczającej  dziennego  

zużycia;  

• Wykonawca powinien przewidzieć że nie będzie mógł prowadzić prac emitujących nadmierny hałas 

podczas nabożeństw pogrzebowych ze względu na normalne funkcjonowanie podczas budowy domu 

przedpogrzebowego  

• Zaplecze budowy przewiduje się na trawniku w okolicy wjazdu na teren cmentarza, po zakończeniu 

prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Teren zaplecza  winien  być  wygrodzony,  

zabezpieczony  przed  dostępem  dla  osób postronnych 

• Wygrodzenie zaplecza jak i terenu budowy powinno być zrealizowane w formie pełnej celem 

zabezpieczenia przed wglądem osób postronnych 

• nawierzchnie  terenu  poza  obszarem  opracowania,  w  razie  zniszczenia,  po  

zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.  
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia  

Inwestycja rozbudowy obiektu na spalarnię – krematorium ma na celu poszerzenie świadczonych przez Miasto 

Rybnik usług pogrzebowych. Dotychczasowa praktyka zmuszała inwestora do zlecania usługi kremacji w 

zakładach zewnętrznych.  Miejsce inwestycji  znajduje  się  przy  największym,  miejskim  cmentarzu  

komunalnym  którym ZZM zarządza w imieniu miasta Rybnik.  

Przewidywana  rozbudowa  budynku,  od  strony  północnej zwiększy powierzchnie zabudowy, natomiast nie 

wpłynie to na spełnienie wskaźników dla terenu zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia  

1.5.1. Komunikacja  

Dojazd ani dojście do przebudowywanej części budynku nie ulegnie zmianie, odbywać się  będzie  

utwardzonym  dojściem,  dojazd  z  wykorzystaniem  istniejącego  zjazdu  na działkę  od  strony  zachodniej  z  

ulicy  Rudzkiej.  Dostęp  do  spalarni  zapewni  istniejąca droga wewnętrzna . 

1.5.2. Charakterystyczne parametry obiektu objętego inwestycją:  

Zakres  rzeczowy  inwestycji:  rozbudowa   z przebudową północnej  części budynku  o część  o wymiarach w 

rzucie około 11,54m x 15,34m i powierzchni zabudowy   185,0m2  oraz wysokości budynku nieprzekraczającej 

górnej krawędzi elewacji istniejącego budynku głównego – około 5,0 m . 

Zestawienie powierzchni przebudowywanego obiektu  

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [M2]  
 

A.01 KOMUNIKACJA POSADZKA ŻYWICZNA 22,2  
 

A.02 PRZEDPIECOWNIA POSADZKA ŻYWICZNA 57,4 
 

A.03 PIECOWNIA POSADZKA ŻYWICZNA 68,4  

 RAZEM 148,0m2  
 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:                 148,0 m 2   

KUBATURA:                                                815,0 m 3   

Wysokość pomieszczeń                           3,0 – 4,0 m  

Wysokość budynku                               około   5,50 m  
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1.5.3.  Opis szczegółowy funkcjonalności   

Obiekt spalarni należy rozbudować i przebudować na planie prostokąta o wymiarach około 11,54m x 15,34m i 

wysokości bryły około 5,5m z płaskim dachem Obiekt ma utworzyć prosty, jednokondygnacyjny 

prostopadłościan. Dwie ściany przewidzieć jako pełne, w ścianie wschodniej budynku, zaprojektować bramę 

wjazdową do przedpiecowni oraz przewidzieć otwór montażowy do wprowadzenia pieca, który następnie 

należy zamurować (otwór zabezpieczyć dodatkową belką żelbetową).  

Na zachodniej elewacji nowoprojektowanego obiektu należy przewidzieć drzwi wejściowe dla obsługi oraz 

rodziny zmarłego. Transport zwłok znajdujących się w istniejącej chłodni będzie odbywać się komunikacją 

wewnętrzna istniejąca aż do projektowanego pomieszczenia przedpiecowni.   

 Dostęp  do  obiektu  umożliwić za pomocą utwardzonego terenu przed bramą wjazdową. Należy również 

przewidzieć utwardzenie wzdłuż wschodniej elewacji nowoprojektowanego obiektu w celu możliwości 

zaparkowania samochodu ze zwłokami który czeka w kolejce na kremację. Dookoła budynku należy zabudować 

chodnik celem zapewnienia dojścia do istniejącego budynku administracji (chodnik pomiędzy nowym 

budynkiem a istniejącym murkiem oporowym). 

Zakłada się także zaprojektowanie i wykonanie nowych miejsc postojowych dla pracowników administracji 

(proponuje się lokalizację w pobliżu bramy wjazdowej na teren cmentarza)   

Inwestycja rozbudowy domu przedpogrzebowego  na spalarnię – krematorium ma na celu poszerzenie 

świadczonych  przez  Miasto  Rybnik  usług  pogrzebowych,  polepszenie  obsługi klientów i zapewnienie 

dostępu do szerszego zakresu tych usług z uwagi na pełnioną funkcję  centralnego  cmentarza  miejskiego  i  

jego  szczególną,  dogodną  lokalizację.  

Dotychczasowa praktyka zmuszała inwestora do zlecania usługi kremacji w zakładach zewnętrznych.    

Po  przebudowie  zasadnicza  funkcjonalność  obiektu  nie  ulegnie  zmianie,  zostanie rozszerzona o działanie 

nowoczesnej linii kremacyjnej.     
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2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA.  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.  

Wyroby  budowlane  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  muszą spełniać  wymagania  

Polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o  wyrobach  budowlanych    i  posiadają  wymagane  

deklaracje  zgodności.  Wyroby budowlane  (tylko  I  gatunek)  wytwarzane  wg  zasad  określonych  w  

dokumentacji projektowej  lub  specyfikacjach  technicznych  będą  wymagały  przedstawienia certyfikatów,  że 

spełniają one oczekiwane parametry.  

W razie wystąpienia w trakcie prac innych niż przejęto rozwiązań należy skontaktować się z projektantem 

celem uaktualnienia danych projektowych.  

 

2.1.1. Zgodność  dokumentacji projektowej  z PFU  

Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji projektowej pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z zainteresowanymi stronami.  

 

2.1.2. Przygotowanie terenu budowy.  

Wykonawca  może  skorzystać  z  instalacji  wewnętrznych  Zamawiającego  (przyłącza wody i 

elektroenergetyczne). Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba przyłącza muszą  być  opomiarowane  co  

zapewni  Wykonawca  we  własnym  zakresie.  Wywozu gruzu  i  odpadów  budowlanych  Wykonawca  może  

dokonywać  na  odpowiednie wysypisko miejskie.  

Teren budowy nie może całkowicie zajmować istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu w sposób 

uniemożliwiający korzystania z nich, jak również nie może utrudniać dostępu  służbom  ratowniczym  i  

użytkownika  do  funkcjonujących  obiektów.  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu dokładny opis przygotowania terenu 

budowy celem jego akceptacji. 

 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ WYPOSAŻENIA 

TECHNOLOGICZNEGO 

  

2.2.1. Wymagania ogólne   

Projektowana  inwestycja  ma  nawiązać  formą  architektoniczną  i  zastosowanymi materiałami  budowlanymi  

do  obiektu istniejącego i stanowić spójną pod  względem  architektonicznym i funkcjonalnym  całość.  

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne warunki techniczne jakim  

powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  i  urządzenia  techniczne  oraz  ich usytuowanie.   
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2.2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.2.1. Prace rozbiórkowe, przygotowanie obiektu do kolejnych robót   

Rozbudowa obejmie północną część  budynku  przedpogrzebowego: 

• Rozbiórka istniejącego parkingu wraz z ewentualną rozbiórka części istniejącego muru oporowego 

zabudowanego jako zabezpieczenie istniejącej skarpy 

• Rozbiórka istniejących zadaszeń otworów drzwiowych zlokalizowanych w ścianie w osi 5 (istniejąca)  

• Zamurowanie istniejących drzwi w istniejącej ścianie w osi 5 oraz wykonanie nowych drzwi w 

istniejącej ścianie wschodniej budynku  

• Wykop do wymagane głębokości przemarzania gruntu wraz z ewentualnym zabezpieczeniem 

istniejących ścian niskiego parteru  

• W przypadku stwierdzenia na  budowie  innych  warunków  niż  przyjęte  w  niniejszym projekcie  

należy  niezwłocznie  poinformować  projektanta  w  celu  korekty  lub  zmiany sposobu wykonania 

robót.  

W dobudowanym budynku znajdzie  się  przedpiecownia wraz z miejscem sterowania pieców,  piecownia. 

Pracownik obsługujący krematorium będzie korzystał z pomieszczenia socjalnego oraz WC w części istniejącej 

administracji cmentarza. Sprawy formalne związane z kremacją będą załatwiane w istniejących 

pomieszczeniach administracji cmentarza.  

 

2.2.2.2. Konstrukcja – fundamenty, strop i ściany   

Fundamenty – fundamenty nowych ścian budynku zaprojektowano jako ławy żelbetowe monolityczne. 

Fundamenty obu pieców kremacyjnych przewidziano jako blokowe, żelbetowe, monolityczne według 

wytycznych dostawcy pieców.  

Ściany podziemia – pod ścianami nośnymi parteru przewidziano ściany fundamentowe z bloczków 

betonowych. Należy przewidzieć wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej.  

Ściany parteru - konstrukcja nośna ścian parteru budynku została zaprojektowana murowana z ociepleniem. 

Dodatkowo celem usztywnienia konstrukcji budynku zaleca się zastosowanie rdzeni żelbetowych oraz wieńcy 

żelbetowych bezpośrednio pod konstrukcją dachu.  

Komin - spaliny z pieca powinny być usuwane do atmosfery poprzez komin spalinowy.  

Komin spalinowy powinien zostać pokryty od strony wewnętrznej materiałem izolacyjnym ogniotrwałym, 

minimalizującym straty ciepła i zapobiegającym kondensacji. Komin spalinowy powinien zostać wyprowadzony 

ponad dach budynku a przejście przez dach powinno zostać odpowiednio zaizolowane i uszczelnione. 

 

2.2.2.3. Ściany zewnętrzne  

Ściany zewnętrzne przewidziano jako murowane w technologii tradycyjnej z elementów ceramicznych lub z 

elementów z betonu komórkowego, ocieplone od zewnątrz warstwą termoizolacji.  

Rodzaj warstwy termoizolacyjnej ścian do ustalenia w zależności o wymagań p-poż.   
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Ściany tynkowane i malowane. Wykończenie elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Do wysokości 2m należy przewidzieć na ścianach (powierzchnie wewnętrzne) wykonanie powłoki zmywalnej. 

Ewentualny rodzaj tynku zewnętrznego dobrać odpowiednio do tynku na obiekcie istniejącym.  

 

2.2.2.4. Ściany wewnętrzne  

Ściany wewnętrzne przewidziano jako murowane w technologii tradycyjnej z elementów ceramicznych lub z 

elementów z betonu komórkowego. Ściany tynkowane i malowane. Rodzaj tynków do uzgodnienia z 

Zamawiającym. Do wysokości 2m należy przewidzieć na ścianach wykonanie powłoki zmywalnej.  

 

2.2.2.5. Dach  

Dach zaprojektowano jako stropodach płaski z blachy trapezowej opartej na dźwigarach pośrednich z profili 

stalowych  oraz  ryglach  obwodowych  konstrukcji opartych na wieńcach żelbetowych wieńczących ściany 

zewnętrzne. Profile do oparcia blachy trapezowej mogą być zaprojektowane w postaci profili 

gorącowalcowanych, blachownic lub niskich kratownic. Pokrycie dachu należy wykonać z membrany EPDM 

klejonej. 

Ścianki attykowe na równej wysokości dostosowanej do wysokości istniejącego budynku oraz odwodnienie 

dachu poprzez rynny ukryte (ze względów architektonicznych). 

Należy zaprojektować dodatkową podkonstrukcję dla ewentualnych świetlików dachowych, wywietrzaków 

dachowych i attyki. Dopuszcza się wykonanie attyk w postaci murowanej.  

Rodzaj warstwy termoizolacyjnej dachu do ustalenia w zależności o wymagań p-poż.   

2.2.2.6. Posadzki  

Posadzki.  Należy przewidzieć aby konstrukcja posadzki umożliwiała montaż w przyszłości drugiego pieca.  
Posadzka powinna posiadać izolację termiczną i przeciwwilgociową. Posadzka w części projektowanej powinna 
być posadzką przemysłową z wykończeniem w postaci żywicy. 
Wykończenie posadzki  i  cokołów  przypodłogowych  z użyciem technologii komponentowej, żywicznej.  
Uwaga: poziom  nowej posadzki należy  dostosować  do  poziomu  posadzki  budynku istniejącego. 
 

2.2.2.7. Okna, bramy i drzwi  

Drzwi. W ramach rozbudowy planuje zabudowanie drzwi zewnętrznych na elewacji zachodniej z użyciem 
profili aluminiowych, dostosowanych do obowiązujących wymagań zgodnie z warunkami technicznymi 
dotyczącymi izolacyjności cielnej (minimalny współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych wynosi  
1,3W/m2xK). 

 
Okna.  Należy przewidzieć okna od strony północnej lub zachodniej ( pomieszczenie przedpiecowni). Okna 

należy zaprojektować tak, aby ograniczyć wgląd osobom z zewnątrz do środka obiektu. Planuje się 

zabudowanie okien z użyciem profili aluminiowych dostosowanych do obowiązujących wymagań zgodnie z 

warunkami technicznymi dotyczącymi izolacyjności cieplnej (minimalny współczynnik przenikania ciepła okien 

zewnętrznych wynosi  0,9W/m2xK).  

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie świetlików dachowych zamiast okien ściennych.  
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Bramy.  Do  komunikacji wewnętrznej prowadzącej do przedpiecowni należy przewidzieć bramę segmentową 

o wymiarach minimum 220cmx250cm (brama zewnętrzna) oraz bramę segmentową wewnętrzną również o 

wymiarach  220cmx250cm łącząca komunikację wewnętrzną z przedpiecownią.  

Brama zewnętrzna powinna być dostosowana do wymagań  zgodnych z warunkami technicznymi dotyczącymi 

izolacyjności cieplnej (minimalny współczynnik przenikania ciepła bram zewnętrznych wynosi  1,3W/m2xK). 

Należy przewidzieć możliwość otwarcia obu bram zarówno zdalnie za pomocą pilota jak i lokalnie z przycisków 

na ścianie. Napędy obu bram powinny posiadać zabudowane akumulatory pozwalające na otwarcie bądź 

zamknięcie w przypadku zaniku napięcia.  

2.2.2.8. Instalacje wewnętrzne   

Projektowany  budynek  należy  wyposażyć  w  instalację  gazową,  centralnego ogrzewania,  wodno-

kanalizacyjną,  wentylacji,  elektroenergetyczną  i  oświetleniową oraz instalację odgromową.   

We wszystkie w/w instalacje wyposażony jest budynek istniejący. Należy wykorzystać istniejące przyłącza. Ze 

względu na zwiększona zapotrzebowanie na gaz, wystąpiono o zwiększenie ilości gazu dla obiektu. Warunki 

przyłączenia (zwiększenia ilości gazu) znajdują się  w załącznikach opracowania. 

Do zasilania wszystkich urządzeń i sterowania pracą całej instalacji należy wyposażyć piec w szafę elektryczne z 

zasilaniem trójfazowym. 

Uwaga: budynek należy od razu wyposażyć we wszystkie instalacje potrzebne do normalnego użytkowania 

drugiego pieca w późniejszym okresie.  

We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć nagrzewnice elektryczne z termostatami (umożliwiającymi 

zmiany nastaw) celem utrzymania minimalnej temperatury pomieszczeń (wymaganej przepisami) w sytuacji 

gdy nie jest prowadzony proces spalania zwłok.  

 

Należy przewidzieć wykonanie instalacji sieci Ethernet w pomieszczeniu przedspalarni jak i w pomieszczeniu 

spalarni oraz podłączenie do wewnętrznej istniejącej sieci obiektowej.  

Należy zapewnić monitoring wizyjny we wszystkich pomieszczenia celem obsługi i nadzoru przez pracowników 

administracji oraz dodatkowo zapewnić możliwość obserwacji rodzinie zmarłej osoby procesu wprowadzania 

zwłok do otworu załadowczego pieca  poprzez instalację odrębnej kamery oraz monitora w pomieszczeniu 

istniejącego budynku ( wg. wskazań Zamawiającego) (wielkość ekranu min. 55 cali).  

Dostawy i montaż w zakresie Wykonawcy.  

2.2.2.9. Instalacje zewnętrzne   

Instalacje zewnętrzne do obiektu (przyłącza) -istniejące. 

2.2.2.10. Montaż technologii spalarni - linia kremacyjna  

Pomieszczenie  piecowni powinno mieć wymiary ok. 8,70m x 7,71m zachowując minimalne odległości od pieca 

i wysokości pomieszczenia minimum 4,0m.  Pozostałe pomieszczenia towarzyszące powinny mieć  minimum 

3,0m wysokości. Pomieszczenie spalarni należy wyposażyć w komin oraz urządzenia towarzyszące technologii. 

Transport zwłok z zewnątrz odbywać się będzie poprzez bramę segmentowa w elewacji wschodniej (możliwość 

wycofania samochodu ze zwłokami tyłem w komunikacje wewnętrzną, aby uniknąć kontaktu z osobami 

przechodzącymi wokół budynku. Stamtąd trumna transportowana jest albo do chłodni (pomieszczenie 
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istniejące), albo bezpośrednio do pomieszczenia przygotowania zwłok do kremacji (pomieszczenie istniejące). 

Następnie odpowiednio przygotowane zwłoki transportowane są na urządzenie do załadunku trumny do pieca.  

Do pomieszczenia spalarni gdzie znajduje się oprócz pieca również młynek powinny prowadzić niezależne 

drzwi z komunikacji oraz z przedpiecowni. 

Transport urządzeń  a  także  dostęp  do obiektu na czas eksploatacji, umożliwi przebudowany wjazd do 

obiektu. 

Oferowana linia  kremacyjna  powinna składać się z następujących podstawowych urządzeń:  

• piec kremacyjny w wersji tzw. MONOBLOK  

• mobilne urządzenie do załadunku trumny do pieca, mogące obsługiwać dwa 

  piece 

• urządzenie do rozdrabniania pozostałości pokremacyjnych (młynek)  

 

Uwaga: urządzenia w pomieszczeniu należy ustawić w części piecowni w taki sposób aby umożliwić w 

przyszłości montaż drugiego pieca.   

2.2.2.11. Piec kremacyjny wraz z urządzeniami towarzyszącymi powinien spełnić 

następujące wymagania: 

- piec powinien być piecem nowym, produkowanym seryjnie 
- powinien posiadać system automatycznego wyboru przez piec optymalnego programu kremacji bez 
  konieczności ręcznego wyboru przez operatora rodzaju i wielkości wprowadzanej do pieca 
  trumny 
- powinien posiadać system optymalizacji temperatury w piecu w sytuacji, gdy temperatura w piecu  
  gwałtownie i szybko wzrasta 
- posiadał otwór załadowczy trumny do pieca o minimalnych wymiarach: szerokość otworu  
  950 mm, wysokość otworu 900 mm, 
- powinien posiadać możliwość wykonania 6 - 8 standardowych kremacji dziennie. 
- powinien posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski  
- spełniał warunki opisane w SiWZ i PFU 
 
 

Piec powinien być przystosowany fabrycznie do doposażenia pieca (w przypadku takiej potrzeby, po zmianie w 
przyszłości obowiązujących w Polsce przepisów) w system oczyszczania spalin, gwarantujący spełnienie 
nowych, rygorystycznych standardów emisyjnych wprowadzanych sukcesywnie w krajach Unii Europejskiej. 
Piec powinien być oznakowany wymaganym w Unii Europejskiej znakiem CE i dostarczony wraz z Deklaracją 
Zgodności, wystawianą przez producenta dla każdego wyprodukowanego pieca, oznaczonego indywidualnym 
numerem. 
 
 

Piec kremacyjny powinien posiadać takie podstawowe elementy jak: 
- komora kremacyjna z powiększonym otworem do wprowadzania trumny do pieca  
  umożliwiającym wprowadzanie do pieca dużych, niestandardowych trumien 
- komora dopalania gazów spalinowych 
- system pozwalający optymalizować temperaturę procesu spopielania 
- komora gromadzenia i chłodzenia pozostałości pokremacyjnych, umożliwiająca rozpoczęcie w 
  krótkim czasie kolejnej kremacji 
- komin wylotowy gazów spalinowych wyprowadzony ponad dach budynku z odpowiednim 
  uszczelnieniem powłok pokrycia dachu 
- wentylator powietrza 
- palniki zasilane gazem ziemnym: w komorze kremacyjnej i w komorze dopalania gazów spalinowych,  
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- sonda tlenowa 
- automatyczna regulacja podciśnienia w piecu 
- szafa sterownicza z programem nadzorującym i kontrolującym przebieg procesu kremacyjnego 
- panel obsługowy operatora z opisami w języku polskim 
- możliwość zdalnego serwisowania pieca kremacyjnego przez Internet. 
 

Komory pieca powinny być wyłożone ogniotrwałymi cegłami szamotowymi, odpornymi na wysoką 
temperaturę.  
Izolację termiczną i akustyczną pieca zapewnić powinny elementy o niskim współczynniku przewodności 
termicznej. 
 
Sterowanie wszystkimi urządzeniami powinno być kontrolowane przez panel obsługowy, na którym 
wyświetlane będą podstawowe parametry przebiegu procesu kremacyjnego. 
 
Komora kremacyjna i komora dopalania powinny posiadać palniki zasilane gazem ziemnym, załączające się 
automatycznie, sterowane czujnikami temperatury, gwarantującymi optymalizację przebiegu procesu 
kremacyjnego oraz minimalizację zużycia gazu. 
 

Piec powinien być uruchamiany automatycznie. 
Powinien posiadać urządzenie mobilne załadunku trumny do pieca, mogące obsługiwać dwa piece. 

Piec powinien mieć również możliwość ręcznego zamknięcia drzwi w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. 
 

Wentylator zainstalowany na piecu powinien dostarczać powietrze poprzez kanały 
doprowadzające do komory kremacyjnej i do komory dopalania. 
 

Piec powinien być wyposażony w system zapobiegający wydostawaniu się, podczas kremacji, dymu z pieca do 
pomieszczenia piecowni. 
 

Usuwanie prochów odbywa się w tylnej, technicznej części pieca. 
Po zakończeniu procesu kremacji pozostałości pokremacyjne zgarniane są gracą do komory gromadzenia i 
chłodzenia prochów, w której umieszczona jest urna techniczna.  
Przez komorę przepływa powietrze schładzające pozostałości poprocesowe do temperatury umożliwiającej 
bezpieczne wyjęcie z pieca urny technicznej. 
Wykorzystanie tej komory umożliwia rozpoczęcie w krótkim czasie kolejnej kremacji. 
 

Młynek z napędem elektrycznym do obróbki popiołu powinien umożliwiać uzyskiwanie 
delikatnego prochu. Powinien działać na zasadzie młyna kulowego, z którego popiół 
powinien spadać wprost do urny przejściowej lub docelowej, umieszczonej wewnątrz 
urządzenia. Młynek powinien znajdować się w dźwiękoszczelnej obudowie. 
Młynek powinien posiadać możliwość obsługi 2 pieców. 
 

Obsługa linii kremacyjnej powinna być w maksymalnym stopniu uproszczona.  
Do obsługi linii kremacyjnej powinien wystarczyć jeden operator.  
Przebieg procesu kremacyjnego powinien być w pełni zautomatyzowany.  
 
Piec powinien zostać wyposażony w modem umożliwiający zdalną interwencję służb serwisowych drogą 
internetową oraz zdalną korektę parametrów pracy pieca, jeśli wystąpi taka potrzeba. 
 
Wymagane podstawowe dane techniczne pieca: 
- ilość wykonywanych kremacji: 6 - 8 standardowych kremacji/dobę 
- średni czas standardowej kremacji: 60/100 minut 
- wymiary otworu wprowadzania trumny do pieca: 
 - szerokość min. 950 mm 
 - wysokość min. 900 mm 
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- ciężar pieca: max 19 ton 
- paliwo: gaz ziemny 
- moc palników: 
 - jeden palnik w komorze kremacyjnej 300 - 350 kW 
 - jeden palnik w komorze dopalania     300 - 450 kW 
- średnie zużycie gazu na jedną kremację: 
 (przy wykonywaniu kremacji jedna po drugiej) 15 do 20 m3/ kremację 
- moc elektryczna zainstalowana: ok. 12 - 20 kW 
- średnie zużycie energii elektrycznej na 1 kremację: ok. 8 - 10 kW 
 

Urządzenia w pomieszczeniu piecowni należy ustawić w taki sposób aby umożliwić w przyszłości montaż 
drugiego pieca w pomieszczeniu piecowni.  
Dostawa urządzenia do spalania powinna swoim zakresem obejmować dostawę urządzeń, montaż, 
uruchomienie instalacji kremacyjnej i przeszkolenie personelu obsługującego instalację oraz świadczenie 
serwisu gwarancyjnego. 
 
Okres gwarancji powinien wynosić 24 miesiące licząc od daty uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu 
odbioru. W czasie okresu gwarancyjnego powinny być oferowane przeglądy serwisowe nieodpłatne  minimum 
1 raz do roku. Serwis zdalny przez Internet, wykonywany przez producenta, powinien być również bezpłatny. 
Dostawca linii kremacyjnej powinien zagwarantować dostępność części zamiennych do urządzeń instalacji 
kremacyjnej przez okres 10 lat. 
 

2.3. POZOSTAŁE WYMAGANIA I ZALECENIA  

Ze  względu  na  obecność  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu,  w  trakcie  wykopów należy zachować  

szczególną ostrożność.  Przekopy  należy  wykonywać  ręcznie  celem  lokalizacji  sieci  i  uzbrojenia terenu,  

następnie  należy  prowadzić  roboty  tak  by  nie  doprowadzić  do  uszkodzenia sieci.   

Zabrania  się  wykonywania  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  w odległości mniejszej niż 2m od 

zlokalizowanych przekopem kontrolnym sieci.   

Wykonawca  jest  zobowiązany  wystąpić  o  nadzór  branżowy  do  spółki  eksploatującej poszczególne sieci. 

Na  terenie  na  którym  jest  projektowana  budowa  oraz  na  terenie  działki  mogą  występować sieci nie 

wykazane na mapie zasadniczej.  

Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  w  zakresie  

budownictwa  pod  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie przygotowanie zawodowe. Należy 

przestrzegać przepisów BHP.  

Wszystkie  użyte  materiały  i  prefabrykaty  winny  odpowiadać  atestom  i  ustaleniom odnośnych norm.   

Przedstawiona koncepcja ma charakter poglądowy i może być wykorzystana w całości lub części.  

Zmiany zawarte w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Technicznym w stosunku do przedstawionej koncepcji 

nie są podstawą do wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie.  
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

3.1.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność    z Dokumentacją  

Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Do  obowiązków  Wykonawcy  

Robót  należy  przed  przystąpieniem  do  robót opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi  

Nadzoru  Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z  projektem,  

specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami  i  ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.   

3.1.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót.  

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  zastosowanych  

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z dokumentacją  projektową  oraz  poleceniami  

Zamawiającego.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Zamawiający,  poprawione  przez Wykonawcę  na  

własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

3.1.1.3. Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy,  przekaże  Kierownikowi Budowy  plac  budowy  

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi,  współrzędne  punktów  

tyczenia  obiektu,  współrzędne  reperów, Dziennik  Budowy,  Księgę  Obmiaru  Robót  oraz  Dokumentację  

techniczną  wraz  ze specyfikacją techniczną.  

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wszystkie  dokumenty  oraz  opracowania projektowe, niezbędne do 

wykonania prac objętych Umową.  

Kierownik  Budowy,  każdorazowo  na  pisemną  prośbę  Wykonawcy,  udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową.   

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  wykonanych  prac  oraz przekazanych  obiektów  i  

materiałów,  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego Protokołu  Przejęcia  Końcowego  Robót.  

Uszkodzenie  lub  zniszczone  elementy, materiały,  urządzenia,  znaki  geodezyjne  itp.  Wykonawca  naprawi,  

odtworzy  i  utrwali na własny koszt.   

  

3.1.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt  przystąpienia  do  robót,  Wykonawca  obwieści  przed  ich  rozpoczęciem, niezależnie od obowiązujących 

w tym zakresie przepisów oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  Umieści  w  miejscach  oraz  ilościach  

określonych  przez Zamawiającego,  tablice  informacyjne,  których  treść  i  forma  będą  zgodne  z 

obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  wytycznymi  Inspektora  Nadzoru.  
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Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez cały okres realizacji 

robót.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  

ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców  oraz  wszystkie inne  środki  

niezbędne  do  ochrony  robót, pracowników, społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

3.1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 

wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  

będzie  unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych  przyczyn  powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

-  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zbiorników  i  cieków  wodnych  substancjami toksycznymi,  

zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,  możliwością powstania pożaru.  

- emisję hałasu ze względu na normalną pracę domu przedpogrzebowego 

3.1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez  odpowiednie  

przepisy  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych,  magazynowych  i  innych  

pomieszczeń  wykorzystywanych  w  trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.  

  

3.1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie  dopuszcza  

się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 

odpowiednimi przepisami.  



 
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy  krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B  w Rybniku, wraz z niezbędną infrastruktura  
techniczną. 

str. 21 
 

 
 

Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót,  będą  miały  aprobatę  techniczna  lub certyfikaty  

dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

3.1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni  ziemi  oraz  

pod  ziemią  na  terenie  objętym  pracami  budowlanymi.  

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie ich lokalizacji.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w  czasie  trwania  

budowy,  przy  obecności  właściciela  tych  obiektów,  instalacji  lub urządzeń.   

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową dla  wszelkiego  

rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  zabezpieczenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 

naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właściciela tych obiektów, instalacji 

lub urządzeń lokalne o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  lub 

urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela tych obiektów,  instalacji  lub  

urządzeń  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 

napraw.  Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych.   

3.1.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy dotyczące  bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać  o  to,  aby  personel  nie  wykonywał  

pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  i  

odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 

uwzględnione w Umowie.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu,  w  ciągu  tygodnia od  czasu  przekazania  

placu  budowy,  Planu  Bezpieczeństwa  I  Ochrony  Zdrowia zwanym „Planem BIOZ”.  

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  za  wszystkie  materiały  i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego 

Robót.  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie powinno  być  

prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  budowlane  oraz  wszelkie  ich elementy,  były  w  zadawalającym  

stanie  przez  cały  czas  prowadzenia  robót,  do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego.  
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3.1.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne  i  miejscowe  oraz  

przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  

Ponadto  w  sposób  ciągły  będzie  informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

3.1.1.12. Materiały.  

W  trakcie  tworzenia  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  jest  zobowiązany  do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 

uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów.  Zamawiający  może  wymagać  

przedstawienia  próbek  do  oceny  i zatwierdzenia.   

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  

przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  

doboru materiałów,  odpowiednie  świadectwa  badań  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez Zamawiającego.  

W  szczególności  dotyczy  to  materiałów  przeznaczonych  do wykorzystania przy pracach związanych z 

wykończeniem elewacji i posadzek. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami.  Rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  poziomu tolerancji.  

 

3.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  I WYKONANIEM 

ZAMÓWIENIA  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy  Prawo  

Budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.  Nr  156/2006r,  póz.  1118,  z późniejszymi  zmianami),  rozporządzenia  

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia 2002r  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  

odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw 

i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

3.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  Robót  i  dostarczy  Zamawiającemu  do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony  sposób  Wykonywania  Robót,  

możliwości  techniczne,  kadrowe  i organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  

techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca  jest  

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  

kontroli,  włączając  personel,  sprzęt, zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  

badań materiałów  oraz  Robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów  oraz  

Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Technicznej.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko 

te materiały, które posiadają:  
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-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wskazujący  na  to,  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  aprobatą  techniczną  w  przypadku wyrobów, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.  

3.4. DOKUMENTY BUDOWY  

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  przez  Zamawiającego dokumentem prowadzącym przez Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu  

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony budowy  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 

podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego, zapisy będą  wykonywane  w  sposób  czytelny  

technika  trwałą  w  porządku  chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  do  

Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

• datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej  

• datę  przekazania  uzgodnionego  przez  Zamawiającego  programu  zapewniania  

• jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw  

w robotach  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta  

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

projektowej  

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto  

je przeprowadził  

• inne istotne informacje o przebiegu robót  

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania się.  
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3.5. ODBIÓR ROBÓT  

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu  

• recepty i ustalenia techniczne  

• potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót i Dziennik Budowy   

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie  z  

PZJ (program zapewnienia jakości)  

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

• opinię  technologiczną  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  

pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z  PZJ  

• sprawozdania techniczne  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

 

Sprawozdania techniczne zawierać będą:  

• zakres i lokalizację wykonanych robót  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót  

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót  

 

Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

 

3.6. DOKUMENTACJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 

1.  RZUT NISKIEGO PARTERU (kondygnacja poz.-1) 

2.  RZUT PARTERU (kondygnacja poz.0) 

3.  ELEWACJA PÓŁNOCNA   

4. ELEWACJA ZACHODNIA 

5. ELEWACJA WCHODNIA 

6.  ELEWACJA POŁUDNIOWA  
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7. ZDJĘCIE 1- widok na ścianę północną istniejącego obiektu oraz na miejsce zabudowy krematorium 

 

8. ZDJĘCIE 2 - widok na ścianę północną istniejącego obiektu oraz na miejsce zabudowy krematorium 
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9. ZDJĘCIE 3- widok na mur oporowy kończący parking który będzie miejscem zabudowy krematorium 

 

        

 

10. ZDJĘCIE 4- zdjęcie satelitarne miejsca zabudowy krematorium  

 

3.7. KONCEPCJA ROZBUDOWY  

11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, skala 1:500 

12. RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 

 

Opracowała:  

mgr inż. arch. Marzena Michałek-Kopiec 
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II.         CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1.1. Informacje podstawowe i oświadczenia zamawiającego 

Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:  

• Wyłonienie  Wykonawcy    zadania  pod  nazwą  „Budowa  krematorium  przy Domu 

Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B  w Rybniku 

w systemie  „Zaprojektuj i Wybuduj’ 

 

• Opracowanie przez Wykonawcę Projektu Budowlanego (wraz z wcześniejszym uzgodnieniem 

zawartych w nim rozwiązań z Zamawiającym) oraz uzyskanie przez niego prawomocnej Decyzji o 

Pozwoleniu na budowę  

 

• Opracowanie przez Wykonawcę Projektu Technicznego (wraz z wcześniejszym uzgodnieniem 

zawartych w nim rozwiązań z Zamawiającym) 

 

• Udostępnienie obiektu wykonawcy (Przejęcie terenu budowy), zgłoszenie rozpoczęcia robót 

budowlanych  

 

• Wykonanie  prac  budowlanych  w  zakresie konstrukcyjno-budowlanym tj. między innymi ale nie 

wyłącznie: wykonania  nowych fundamentów,  ścian zewnętrznych, elementów żelbetowych 

konstrukcji, konstrukcji dachu 

 

• Montaż  instalacji  wewnętrznych,   

 

• Przygotowanie linii kremacyjnej  tj. montaż  pieca,  komina  i  urządzeń,  montaż  ściany  pomiędzy  

piecownią  i przedpiecownią, prace posadzkarskie i roboty wykończeniowe 

 

• Prace  związane z układem drogowym, zagospodarowaniem terenu i pracami porządkowymi 

 

• Rozruch urządzeń i szkolenie obsługi  

 

• Przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej 

 

• Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie  

 

• Odbiór końcowy zadania 

 

• Obsługa gwarancyjna dla zrealizowanego zadania.   

 



 
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy  krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B  w Rybniku, wraz z niezbędną infrastruktura  
techniczną. 

str. 28 
 

 
 

 

Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  w  obszarze  zaprojektowania i wykonania kompletu robót 

i możliwości odbioru prac (odbiór końcowy) otrzyma nie później niż w:  

• ……. dni kalendarzowych od  podpisania umowy.  

  

Zamawiający oświadcza, że obiekt jest własnością miasta Rybnik w trwałym zarządzie Zamawiającego.  

Realizacja  zamówienia  została  uwzględniona  w  planie  finansowym  zamawiającego i środki na ten cel 

zostały zabezpieczone w budżecie.  

Zamawiający  informuje,  że  jest  zobowiązany  do  stosowania  prawa  Zamówień Publicznych.  

Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest 

zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.  

Całość prac należy wykonać zgodnie z:  

1.  Ustawą „Prawo budowlane” i sztuką budowlaną,  

2.  Obowiązującymi  przepisami  i  normami  w  tym  zakresie  oraz  obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.;  

 

1.2. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia  

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, że  dysponuje  osobami  

posiadającymi  odpowiednie  kwalifikacje  do  realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:  

1. Uprawnienia  do  projektowania bez ograniczeń w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  (dla 

Wykonawcy robót budowlanych)  

2. Uprawnienia  do  projektowania bez ograniczeń w  specjalności  architektonicznej  (dla Wykonawcy 

robót budowlanych)  

3. Uprawnienia  do  projektowania bez ograniczeń w  specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  (dla Wykonawcy robót 

budowlanych)  

4. Uprawnienia  do  projektowania bez ograniczeń w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dla Wykonawcy robót instalacyjnych) 

5. Uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  (dla Wykonawcy 

robót budowlanych)  

6. Uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych (dla Wykonawcy robót instalacyjnych)  

7. Uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dla Wykonawcy robót instalacyjnych)  

8. Inne  branżowe  uprawnienia  lub  doświadczenie  w  realizacji  podobnych  zadań wyspecyfikowane  

przez  Zamawiającego  w  poszczególnych  postępowaniach przetargowych.  

Wymagane  będzie  potwierdzenie  przez  te  osoby  posiadanych  kwalifikacji właściwymi  zaświadczeniami  o  

posiadaniu  uprawnień  oraz  wpisie  do  właściwej  Izby samorządu zawodowego.  
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1.3. Podstawy prawne   

1.  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr  

156, poz.1118, Nr 170, poz. 1217);  

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02  września  2004r.  w  sprawie  

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);  

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  

(Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami);  

4.  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  

2006  Nr  164.  poz.  1163  ze  zm.)  oraz  przepisami  wykonawczymi  do  wyżej  

wymienionej ustawy;  

6.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.  

z 2003r. Nr 169 poz. 1650);  

7.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada  

2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową  

Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz.U. Nr 192 poz. 1614 - §1, §2, §3;  

8.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  

2003r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowych  budynków,  innych  obiektów  

budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138);  

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  

2003r.  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  

przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137);  

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia  

2006r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej,  innych  obiektów  budowlanych  i  

terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563).  
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1.4. Załączniki  

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik – Uchwała 545/XXXV/2005 Rady Miasta 

Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. 

2. Mapa zasadnicza 

3. Opinia Geotechniczna ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie planowanej 
rozbudowy kaplicy przycmentarnej wraz z parkingiem 

4. Warunki techniczne przyłączenia gazu - PSG 
5. Przedmiar Robót   

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

7. Kopie uprawnień oraz zaświadczenie z Izby Marzeny Michałek - Kopiec 
 

 


