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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLtOWNIKA CPV

DZIAL
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Prace budowlane

42350000-4 Piec kremacyjny

GRUPA ROBOT

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KLASY ROBOT

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow, roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego (p-poz).
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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KATEGORIE ROBOT

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowalnych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoridow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, cian i tapetowanie $cian

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45443000-4 Roboty elewacyjne
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. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. Informacje wstepne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, dalej zwany PFU, sporzadzony zostat w oparciu o koncepcje
przebudowy zatwierdzonej przez inwestora w pazdzierniku 2021r. Program PFU stanowi¢ bedzie materiat
wyjsciowy do wykonania projektu budowlano-architektonicznego do pozwolenia na budowe (wraz z wszelkimi
niezbednymi zatgcznikami i ekspertyzami), wykonania projektu technicznego a nastepnie do realizacji obiektu.
Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik —
Uchwata 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

1.1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

Elementy wymienione w zakresie rzeczowym niniejszego PFU stuzg realizacji zamierzenia tj. uruchomienia
pojedynczej linii kremacyjnej (z mozliwoscig uruchomienia drugiej linii po pdzniejszym montazu drugiego pieca
kremacyjnego) dla krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Rybniku przy ul.
Rudzkiej 70B.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wszelkich potrzebnych prac projektowych oraz robét budowlanych
polegajgcych na przebudowie i rozbudowie pdétnocnejczesci budynku przedpogrzebowego o pomieszczenia
mieszczgce spalarnie zwtok wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz komunikacjg , a takze dostarczenie
kompletnej technologii spalarni poprzez montaz i uruchomienie jednego pieca kremacyjnego wraz
niezbednymi urzadzeniami.

Zakres prac budowlanych — budynek krematorium:

e Rozbidrka istniejgcego parkingu wraz z ewentualng rozbidrka czesci istniejgcego muru oporowego
zabudowanego jako zabezpieczenie istniejgcej skarpy

e Rozbidrka istniejgcych zadaszen otwordéw drzwiowych zlokalizowanych w $cianie w osi 5 (istniejgca)

e Zamurowanie istniejgcych drzwi w istniejgcej Scianie w osi 5 wraz z wykonaniem nowych drzwi w
Scianie wschodniej istniejgcego budynku.

e Prace ziemne i wykonanie nowych fundamentow $cian budynku krematorium wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem istniejgcych Scian niskiego parteru

e Wykonanie fundamentéw pod piece kremacyjne (zaktada sie wykonanie od razu fundamentéw pod
dwa piece kremacyjne)

e Wykonanie $cian fundamentowych nowego budynku krematorium

e  Wykonanie $cian parteru nowego budynku krematorium wraz z rdzeniami zelbetowymi oraz wieicami
i belkami/podciggami zelbetowymi

e Zabudowa dachu stalowego nowego budynku
e Zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej budynku krematorium

e Zabudowa bram (wewnetrznych i zewnetrznych)
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e Zabudowa instalacji wewnetrznych nowo budowanego budynku wraz z podtgczeniem do sieci
zewnetrznych

e QOcieplenie scian zewnetrznych oraz dachu budynku krematorium

e Wykonanie elewacji nowego budynku

o Wykonanie odwodnienia i pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi scian attykowych
e Wykonanie prac wykonczeniowych wewnatrz budynku (Sciany, posadzki, sufit)

e Przebudowa istniejgcego wjazdu na istniejgcy parking tak aby wjazd pozwolit na dostep do nowego
budynku krematorium (wraz z miejscami postojowymi dla karawanéw)

e Zabudowa chodnika dookota nowego budynku celem zapewnienia dojscia do istniejgcego budynku
administracji (chodnik pomiedzy nowym budynkiem a istniejgcym murkiem oporowym)

e Wykonanie nowych miejsc postojowych dla pracownikéw administracji (proponuje sie lokalizacje w
poblizu bramy wjazdowej na teren cmentarza)

e QOdtworzenie i niwelacja terenu, prace porzadkowe

Zakres prac budowlanych — przebudowa istniejgcego przytacza gazowego (na podstawie wytycznych
zawartych w warunkach przytaczenia do sieci gazowej)

- wymiana przytacza do istniejgcej skrzynki gazowej

- wpiecie do istniejgcego gazociggu niskiego cisnienia zlokalizowanego w ulicy Rudzkiej

- wymiana istniejgcej skrzynki gazowej

- zabudowa urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej

- instalacja rozdziatu przytgcza gazu na podtgczenie istniejgcego pieca CO oraz do podfaczenia
nowoprojektowanego budynku krematorium wraz z zabudowga osobnego licznika do pomiaru zuzycia gazu na
potrzeby krematorium

- odtworzenie i niwelacja terenu, prace porzadkowe
Zakres prac zwigzanych z technologia spalarni:

e montaz linii kremacyjnej, pieca, komina i urzagdzen — wg oferowanej technologii

e montaz Sciany pomiedzy piecownig i przedpiecownia, prace posadzkarskie i wykonczeniowe
e rozruch urzadzen i szkolenie obstugi

e obstuga gwarancyjna

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce stan istniejgcy.

Budynek istniejgcego domu przedpogrzebowego jest obiektem dwukondygnacyjnym, gdzie jedna kondygnacja
(poz. -1) stanowi kondygnacje podziemng czesciowo dostepna od strony pétnocnej i zachodniej. Kondygnacja
(poz. 0) zawiera gtéwne funkcje budynku tj. kaplice, pomieszczenie chtodni, pomieszczenie przygotowania
zwtok oraz komunikacje oraz funkcje towarzyszace. Na tej kondygnacji znajdujg sie rowniez pomieszczenia
administracji cmentarza. Catos¢ znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym i estetycznym, elementy
budowli nie zagrazajg zyciu lub zdrowiu ludzi. Teren inwestycji i budynek przedpogrzebowy zlokalizowany jest
przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku na dziatce 2020/88 w obrebie o numerze ewidencyjnym 0089 Rybnik i
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jednostce ewidencyjnej 247301_1 M. Rybnik. Wtascicielem przedmiotowego terenu jest Miasto Rybnik,
natomiast zarzadcg Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie znajduje sie strefie objetej ochrong konserwatora
zabytkéw. Zjazd (istniejgcy) do rozbudowywanej czesci budynku prowadzi z ul. Rudzkiej od strony
potnocnej obiektu. Komunikacja pozwala na swobodne objechanie budynku, co powoduje ze nie ma
koniecznosci budowy placu manewrowego i zapewnia swobodny dojazd wozdéw strazy pozarnej.

Teren posesji jest zréznicowany wysokosciowo, droga wjazdowa przed podziemng czescig budynku
mieszczacy , weieta jest w teren cmentarza i zabezpieczona skarpa.

Do budynku przedpogrzebowego doprowadzone sg przytgcza elektryczne, wodne, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz gazowe. Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego wokdét budynku
odbywa sie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Przez teren dziatki przebiega wewnetrzna siec
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebiegajg sieci wodna oraz elektryczna. Wokét budynku i w obrebie
dziatki wzdtuz drogi dojazdowej znajduje sie zielen urzadzona niska oraz wystepujg pojedyncze drzewa.
Teren inwestycji bezposrednio jest ogrodzony, z mozliwoscig przejscia z wszystkich stron w godzinach
otwarcia cmentarza. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ istniejgcego obiektu w czesci objetej przebudowa
Budynek posiada 2 kondygnacje, 1 podziemng, 1 nadziemna.

e Wymiary rzutu zewnetrznego: okoto 30,m0 x 30,0m

e Wskaznik zabudowy terenu - powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o 185,0m2

o Szeroko$¢ elewacji frontowej - nie ulega zmianie

o Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe] - nie ulega zmianie

e Geometria dachu: dach ptaski o spadku zapewniajgcym prawidtowe odprowadzenie
wodd deszczowych; max h = ponizej gérnej krawedzi elewacji gtéwnej czesci budynku

Konstrukcja istniejgcego obiektu :

e fundamenty wylewane zelbetowe

e sciany zewnetrzne niskiego parteru betonowe, czesciowo z cegly ceramicznej, ocieplone, tynkowane,
malowane

e Sciany zewnetrzne przyziemia betonowe, czesciowo z cegly ceramicznej, ocieplone, tynkowane,
malowane

e Scianki dziatowe pomieszczen niskiego parteru i przyziemia ceramiczne grub. 12 cm

e strop pomiedzy kondygnacjami niskiego parteru a przyziemia — ptyty zelbetowe kanatowe,

e wience, schody wewnetrzne i daszki - zelbetowe

e stolarka okienna drewniana/ PCV, parapety stalowe,

e konstrukcja dachu przyziemia (stalowa)

e pokrycie dachowe (catego obiektu) — papa bitumiczna,

e obrdébki blacharskie stalowe ocynkowane

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Rozbudowa i przebudowa pétnocnej czesci budynku przedpogrzebowego na spalarnie zwtok - krematorium,
zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego na bedacej do dyspozycji powierzchni terenu niezbednej dla
prowadzenia robdt, a ponadto:
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roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ uwzgledniajgc stanu obiektu i sktadnikow jego
bezposredniego otoczenia, roboty wykonaé z zastosowaniem nowych technologii

niezbednych dla zapewnienia wtasciwych parametréw technicznych, estetycznych

i eksploatacyjnych;

zastosowane materiaty i technologie robdt musza gwarantowaé okres uzytkowania

dla obiektu nowo wznoszonego, na inne niz zaproponowane w projekcie

materiaty nalezy uzyskac akceptacje projektanta;

transport materiatdow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic

utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow;

teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb

postronnych, wygrodzenie powinno stanowié¢ zabezpieczenie dostepu do terenu

obiektu na przebudowywanym odcinku;

sposéb wygrodzenia pasa robdt nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami

Zamawiajgcego;

materiaty z robdt rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania,

nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich skladowanie;

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw; materiaty

powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego

Zuzycia;

Wykonawca powinien przewidzie¢ ze nie bedzie mdgt prowadzi¢ prac emitujgcych nadmierny hatas
podczas nabozenstw pogrzebowych ze wzgledu na normalne funkcjonowanie podczas budowy domu
przedpogrzebowego

Zaplecze budowy przewiduje sie na trawniku w okolicy wjazdu na teren cmentarza, po zakoriczeniu
prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Teren zaplecza winien by¢ wygrodzony,
zabezpieczony przed dostepem dla osdb postronnych

Wygrodzenie zaplecza jak i terenu budowy powinno by¢ zrealizowane w formie petnej celem
zabezpieczenia przed wglagdem osdb postronnych

nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po

zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
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1.4. Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdwienia

Inwestycja rozbudowy obiektu na spalarnie — krematorium ma na celu poszerzenie $wiadczonych przez Miasto
Rybnik ustug pogrzebowych. Dotychczasowa praktyka zmuszata inwestora do zlecania ustugi kremacji w
zaktadach zewnetrznych. Miejsce inwestycji znajduje sie przy najwiekszym, miejskim cmentarzu
komunalnym ktérym ZZM zarzadza w imieniu miasta Rybnik.

Przewidywana rozbudowa budynku, od strony pdétnocnej zwiekszy powierzchnie zabudowy, natomiast nie
wptynie to na spetnienie wskaznikéw dla terenu zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

1.5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdéwienia

1.5.1. Komunikacja

Dojazd ani dojscie do przebudowywanej czesci budynku nie ulegnie zmianie, odbywac sie bedzie
utwardzonym dojsciem, dojazd z wykorzystaniem istniejgcego zjazdu na dziatke od strony zachodniej z
ulicy Rudzkiej. Dostep do spalarni zapewni istniejgca droga wewnetrzna .

1.5.2. Charakterystyczne parametry obiektu objetego inwestycja:

Zakres rzeczowy inwestycji: rozbudowa z przebudowgq pétnocnej czesci budynku o czes¢ o wymiarach w
rzucie okofo 11,54m x 15,34m i powierzchni zabudowy 185,0m2 oraz wysokosci budynku nieprzekraczajacej
gornej krawedzi elewacji istniejgcego budynku gtéwnego — okoto 5,0 m .

Zestawienie powierzchni przebudowywanego obiektu

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [M2]
A.01 KOMUNIKACIA POSADZKA ZYWICZNA | 22,2

A.02 PRZEDPIECOWNIA POSADZKA ZYWICZNA | 57,4

A.03 PIECOWNIA POSADZKA ZYWICZNA | 68,4

RAZEM 148,0m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 148,0m 2

KUBATURA: 815,0m 3

Wysokos¢ pomieszczen 3,0-4,0m

Wysokos¢ budynku okoto 5,50 m
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1.5.3.  Opis szczegdtowy funkcjonalnosci

Obiekt spalarni nalezy rozbudowac i przebudowad na planie prostokata o wymiarach okoto 11,54m x 15,34m i
wysokosci bryty okoto 5,5m z ptaskim dachem Obiekt ma utworzy¢ prosty, jednokondygnacyjny
prostopadtoscian. Dwie $ciany przewidzie¢ jako petne, w Scianie wschodniej budynku, zaprojektowac brame
wjazdowa do przedpiecowni oraz przewidzieé¢ otwdr montazowy do wprowadzenia pieca, ktdry nastepnie
nalezy zamurowac (otwér zabezpieczy¢ dodatkowa belka zelbetowg).

Na zachodniej elewacji nowoprojektowanego obiektu nalezy przewidzie¢ drzwi wejsciowe dla obstugi oraz
rodziny zmartego. Transport zwtok znajdujgcych sie w istniejgcej chtodni bedzie odbywac sie komunikacja
wewnetrzna istniejgca az do projektowanego pomieszczenia przedpiecowni.

Dostep do obiektu umozliwi¢ za pomocg utwardzonego terenu przed bramg wjazdowa. Nalezy rowniez
przewidzie¢ utwardzenie wzdtuz wschodniej elewacji nowoprojektowanego obiektu w celu mozliwosci
zaparkowania samochodu ze zwtokami ktory czeka w kolejce na kremacje. Dookota budynku nalezy zabudowac
chodnik celem zapewnienia dojscia do istniejgcego budynku administracji (chodnik pomiedzy nowym
budynkiem a istniejgcym murkiem oporowym).

Zaktada sie takze zaprojektowanie i wykonanie nowych miejsc postojowych dla pracownikéw administracji
(proponuje sie lokalizacje w poblizu bramy wjazdowej na teren cmentarza)

Inwestycja rozbudowy domu przedpogrzebowego na spalarnie — krematorium ma na celu poszerzenie
Swiadczonych przez Miasto Rybnik ustug pogrzebowych, polepszenie obstugi klientow i zapewnienie
dostepu do szerszego zakresu tych ustug z uwagi na petniong funkcje centralnego cmentarza miejskiego i
jego szczegdlng, dogodng lokalizacje.

Dotychczasowa praktyka zmuszata inwestora do zlecania ustugi kremacji w zaktadach zewnetrznych.

Po przebudowie zasadnicza funkcjonalnos¢ obiektu nie ulegnie zmianie, zostanie rozszerzona o dziatanie
nowoczesnej linii kremacyjne;j.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania
Polskich przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze
spetniajg one oczekiwane parametry.

W razie wystgpienia w trakcie prac innych niz przejeto rozwigzan nalezy skontaktowad sie z projektantem
celem uaktualnienia danych projektowych.

2.1.1. Zgodnos$¢ dokumentacji projektowej z PFU

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
z zainteresowanymi stronami.

2.1.2. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca moze skorzystac¢ z instalacji wewnetrznych Zamawiajgcego (przytacza wody i
elektroenergetyczne). Punkty podtgczenia wskaze Zamawiajgcy. Oba przytgcza muszg by¢é opomiarowane co
zapewni Wykonawca we witasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze
dokonywaé na odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze catkowicie zajmowac istniejgcych drég wewnetrznych wokoét obiektu w sposéb
uniemozliwiajacy korzystania z nich, jak roOwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i
uzytkownika do funkcjonujgcych obiektow.

Wykonaweca przed przystgpieniem do prac przedstawi Zamawiajgcemu doktadny opis przygotowania terenu
budowy celem jego akceptacji.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ WYPOSAZENIA
TECHNOLOGICZNEGO

2.2.1. Wymagania ogdlne

Projektowana inwestycja ma nawigzaé¢ formg architektoniczng i zastosowanymi materiatami budowlanymi
do obiektu istniejgcego i stanowi¢ spdjng pod wzgledem architektonicznym i funkcjonalnym catosc.
Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetniaé aktualne warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane i urzadzenia techniczne oraz ich usytuowanie.
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2.2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.2.1.  Prace rozbiérkowe, przygotowanie obiektu do kolejnych roboét
Rozbudowa obejmie pétnocng czesé¢ budynku przedpogrzebowego:

e Rozbidrka istniejgcego parkingu wraz z ewentualng rozbidrka czesci istniejgcego muru oporowego
zabudowanego jako zabezpieczenie istniejgcej skarpy

e Rozbidrka istniejgcych zadaszen otwordw drzwiowych zlokalizowanych w $cianie w osi 5 (istniejgca)

e Zamurowanie istniejgcych drzwi w istniejgcej Scianie w osi 5 oraz wykonanie nowych drzwi w
istniejgcej scianie wschodniej budynku

e Wykop do wymagane gtebokosci przemarzania gruntu wraz z ewentualnym zabezpieczeniem
istniejgcych Scian niskiego parteru

o W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkdw niz przyjete w niniejszym projekcie
nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta w celu korekty lub zmiany sposobu wykonania
robot.

W dobudowanym budynku znajdzie sie przedpiecownia wraz z miejscem sterowania piecdw, piecownia.
Pracownik obstugujgcy krematorium bedzie korzystat z pomieszczenia socjalnego oraz WC w czesci istniejgcej
administracji cmentarza. Sprawy formalne zwigzane z kremacjg beda zatatwiane w istniejacych
pomieszczeniach administracji cmentarza.

2.2.2.2.  Konstrukcja — fundamenty, strop i Sciany

Fundamenty — fundamenty nowych scian budynku zaprojektowano jako fawy zelbetowe monolityczne.
Fundamenty obu piecow kremacyjnych przewidziano jako blokowe, zelbetowe, monolityczne wedtug
wytycznych dostawcy piecow.

Sciany podziemia — pod $cianami noénymi parteru przewidziano $ciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych. Nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowe;j.

Sciany parteru - konstrukcja no$na écian parteru budynku zostata zaprojektowana murowana z ociepleniem.
Dodatkowo celem usztywnienia konstrukcji budynku zaleca sie zastosowanie rdzeni zelbetowych oraz wiericy
zelbetowych bezposrednio pod konstrukcjg dachu.

Komin - spaliny z pieca powinny by¢ usuwane do atmosfery poprzez komin spalinowy.

Komin spalinowy powinien zosta¢ pokryty od strony wewnetrznej materiatem izolacyjnym ogniotrwatym,
minimalizujgcym straty ciepta i zapobiegajgcym kondensacji. Komin spalinowy powinien zosta¢ wyprowadzony
ponad dach budynku a przejscie przez dach powinno zosta¢ odpowiednio zaizolowane i uszczelnione.

2.2.2.3.  Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne przewidziano jako murowane w technologii tradycyjnej z elementéw ceramicznych lub z
elementow z betonu komérkowego, ocieplone od zewnatrz warstwg termoizolacji.

Rodzaj warstwy termoizolacyjnej Scian do ustalenia w zaleznosci o wymagan p-poz.
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Sciany tynkowane i malowane. Wykonczenie elewacji do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Do wysokosci 2m nalezy przewidzie¢ na $cianach (powierzchnie wewnetrzne) wykonanie powtoki zmywalne;.

Ewentualny rodzaj tynku zewnetrznego dobraé odpowiednio do tynku na obiekcie istniejgcym.

2.2.2.4.  Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne przewidziano jako murowane w technologii tradycyjnej z elementéw ceramicznych lub z
elementéw z betonu komérkowego. Sciany tynkowane i malowane. Rodzaj tynkéw do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Do wysokosci 2m nalezy przewidzie¢ na scianach wykonanie powtoki zmywalnej.

2.2.2.5.  Dach

Dach zaprojektowano jako stropodach ptaski z blachy trapezowej opartej na dzwigarach posrednich z profili
stalowych oraz ryglach obwodowych konstrukcji opartych na wienicach zelbetowych wienczacych sciany
zewnetrzne. Profile do oparcia blachy trapezowej mogg by¢ zaprojektowane w postaci profili
gorgcowalcowanych, blachownic lub niskich kratownic. Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z membrany EPDM
klejone;j.

Scianki attykowe na réwnej wysokosci dostosowanej do wysokosci istniejgcego budynku oraz odwodnienie
dachu poprzez rynny ukryte (ze wzgleddéw architektonicznych).

Nalezy zaprojektowaé dodatkowg podkonstrukcje dla ewentualnych swietlikdw dachowych, wywietrzakow
dachowych i attyki. Dopuszcza sie wykonanie attyk w postaci murowane;j.

Rodzaj warstwy termoizolacyjnej dachu do ustalenia w zaleznosci o wymagan p-poz.
2.2.2.6.  Posadzki

Posadzki. Nalezy przewidzie¢ aby konstrukcja posadzki umozliwiata montaz w przysztosci drugiego pieca.
Posadzka powinna posiadac izolacje termiczng i przeciwwilgociowq. Posadzka w czesci projektowanej powinna
by¢ posadzka przemystowa z wykonczeniem w postaci zywicy.

Wykonczenie posadzki i cokotéw przypodtogowych z uzyciem technologii komponentowej, zywicznej.
Uwaga: poziom nowej posadzki nalezy dostosowaé do poziomu posadzki budynku istniejacego.

2.2.2.7.  Okna, bramy i drzwi

Drzwi. W ramach rozbudowy planuje zabudowanie drzwi zewnetrznych na elewacji zachodniej z uzyciem
profili aluminiowych, dostosowanych do obowigzujgcych wymagan zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczacymi izolacyjnosci cielnej (minimalny wspétczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych wynosi
1,3W/m2xK).

Okna. Nalezy przewidzie¢ okna od strony pétnocnej lub zachodniej ( pomieszczenie przedpiecowni). Okna
nalezy zaprojektowac tak, aby ograniczy¢ wglagd osobom z zewnatrz do srodka obiektu. Planuje sie
zabudowanie okien z uzyciem profili aluminiowych dostosowanych do obowigzujgcych wymagan zgodnie z
warunkami technicznymi dotyczgcymi izolacyjnosci cieplnej (minimalny wspdtczynnik przenikania ciepta okien
zewnetrznych wynosi 0,9W/m2xK).

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie $wietlikdw dachowych zamiast okien $ciennych.
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Bramy. Do komunikacji wewnetrznej prowadzacej do przedpiecowni nalezy przewidzie¢ brame segmentowa
o wymiarach minimum 220cmx250cm (brama zewnetrzna) oraz brame segmentowa wewnetrzng réwniez o
wymiarach 220cmx250cm tgczgca komunikacje wewnetrzng z przedpiecownia.

Brama zewnetrzna powinna by¢ dostosowana do wymagan zgodnych z warunkami technicznymi dotyczacymi
izolacyjnosci cieplnej (minimalny wspétczynnik przenikania ciepta bram zewnetrznych wynosi 1,3W/m2xK).

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é otwarcia obu bram zaréwno zdalnie za pomocg pilota jak i lokalnie z przyciskéw
na Scianie. Napedy obu bram powinny posiada¢ zabudowane akumulatory pozwalajgce na otwarcie badz
zamkniecie w przypadku zaniku napiecia.

2.2.2.8. Instalacje wewnetrzne

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje gazowg, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjng, wentylacji, elektroenergetyczng i oswietleniowa oraz instalacje odgromowsa.

We wszystkie w/w instalacje wyposazony jest budynek istniejgcy. Nalezy wykorzystac istniejgce przytacza. Ze
wzgledu na zwiekszona zapotrzebowanie na gaz, wystgpiono o zwiekszenie ilosci gazu dla obiektu. Warunki
przytgczenia (zwiekszenia ilosci gazu) znajdujg sie w zatgcznikach opracowania.

Do zasilania wszystkich urzagdzen i sterowania pracg catej instalacji nalezy wyposazy¢ piec w szafe elektryczne z
zasilaniem tréjfazowym.

Uwaga: budynek nalezy od razu wyposazy¢ we wszystkie instalacje potrzebne do normalnego uzytkowania
drugiego pieca w pdzniejszym okresie.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ nagrzewnice elektryczne z termostatami (umozliwiajgcymi
zmiany nastaw) celem utrzymania minimalnej temperatury pomieszczen (wymaganej przepisami) w sytuacji
gdy nie jest prowadzony proces spalania zwtok.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji sieci Ethernet w pomieszczeniu przedspalarni jak i w pomieszczeniu
spalarni oraz podtaczenie do wewnetrznej istniejgcej sieci obiektowej.

Nalezy zapewnié monitoring wizyjny we wszystkich pomieszczenia celem obstugi i nadzoru przez pracownikéw
administracji oraz dodatkowo zapewni¢ mozliwo$¢ obserwacji rodzinie zmartej osoby procesu wprowadzania
zwtok do otworu zatadowczego pieca poprzez instalacje odrebnej kamery oraz monitora w pomieszczeniu
istniejgcego budynku ( wg. wskazarn Zamawiajacego) (wielko$¢ ekranu min. 55 cali).

Dostawy i montaz w zakresie Wykonawcy.
2.2.2.9. Instalacje zewnetrzne
Instalacje zewnetrzne do obiektu (przytacza) -istniejgce.
2.2.2.10. Montaz technologii spalarni - linia kremacyjna

Pomieszczenie piecowni powinno mieé¢ wymiary ok. 8,70m x 7,71m zachowujgc minimalne odlegtosci od pieca
i wysokosci pomieszczenia minimum 4,0m. Pozostate pomieszczenia towarzyszace powinny mieé¢ minimum
3,0m wysokosci. Pomieszczenie spalarni nalezy wyposazy¢ w komin oraz urzgdzenia towarzyszgce technologii.

Transport zwtok z zewnatrz odbywac sie bedzie poprzez brame segmentowa w elewacji wschodniej (mozliwosé
wycofania samochodu ze zwtokami tytem w komunikacje wewnetrzng, aby unikng¢ kontaktu z osobami
przechodzgcymi wokét budynku. Stamtad trumna transportowana jest albo do chtodni (pomieszczenie
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istniejgce), albo bezposrednio do pomieszczenia przygotowania zwtok do kremacji (pomieszczenie istniejgce).
Nastepnie odpowiednio przygotowane zwtoki transportowane sg na urzgdzenie do zatadunku trumny do pieca.

Do pomieszczenia spalarni gdzie znajduje sie oprécz pieca rowniez mtynek powinny prowadzi¢ niezalezne
drzwi z komunikacji oraz z przedpiecowni.

Transport urzagdzen a takze dostep do obiektu na czas eksploatacji, umozliwi przebudowany wjazd do
obiektu.

Oferowana linia kremacyjna powinna sktadac sie z nastepujacych podstawowych urzadzen:

e piec kremacyjny w wersji tzw. MONOBLOK

e mobilne urzadzenie do zatadunku trumny do pieca, moggce obstugiwac dwa
piece

e urzadzenie do rozdrabniania pozostatosci pokremacyjnych (mtynek)

Uwaga: urzadzenia w pomieszczeniu nalezy ustawi¢ w czesci piecowni w taki sposdb aby umozliwi¢ w
przysztosci montaz drugiego pieca.

2.2.2.11. Piec kremacyjny wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi powinien spetnic¢
nastepujace wymagania:

- piec powinien by¢ piecem nowym, produkowanym seryjnie

- powinien posiadaé system automatycznego wyboru przez piec optymalnego programu kremacji bez
koniecznosci recznego wyboru przez operatora rodzaju i wielkosci wprowadzanej do pieca
trumny

- powinien posiadaé system optymalizacji temperatury w piecu w sytuacji, gdy temperatura w piecu
gwattownie i szybko wzrasta

- posiadat otwdr zatadowczy trumny do pieca o minimalnych wymiarach: szerokos$¢ otworu
950 mm, wysokos$¢ otworu 900 mm,

- powinien posiadaé¢ mozliwosé wykonania 6 - 8 standardowych kremacji dziennie.

- powinien posiadad serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- spetniat warunki opisane w SiWZ i PFU

Piec powinien by¢ przystosowany fabrycznie do doposazenia pieca (w przypadku takiej potrzeby, po zmianie w
przysztosci obowigzujgcych w Polsce przepisdéw) w system oczyszczania spalin, gwarantujacy spetnienie
nowych, rygorystycznych standardéw emisyjnych wprowadzanych sukcesywnie w krajach Unii Europejskiej.
Piec powinien by¢ oznakowany wymaganym w Unii Europejskiej znakiem CE i dostarczony wraz z Deklaracja
Zgodnosci, wystawiang przez producenta dla kazdego wyprodukowanego pieca, oznaczonego indywidualnym
numerem.

Piec kremacyjny powinien posiada¢ takie podstawowe elementy jak:

- komora kremacyjna z powiekszonym otworem do wprowadzania trumny do pieca
umozliwiajgcym wprowadzanie do pieca duzych, niestandardowych trumien

- komora dopalania gazéw spalinowych

- system pozwalajgcy optymalizowac temperature procesu spopielania

- komora gromadzenia i chtodzenia pozostatosci pokremacyjnych, umozliwiajgca rozpoczecie w
krotkim czasie kolejnej kremacji

- komin wylotowy gazéw spalinowych wyprowadzony ponad dach budynku z odpowiednim
uszczelnieniem powtok pokrycia dachu

- wentylator powietrza

- palniki zasilane gazem ziemnym: w komorze kremacyjnej i w komorze dopalania gazéw spalinowych,
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- sonda tlenowa

- automatyczna regulacja podci$nienia w piecu

- szafa sterownicza z programem nadzorujgcym i kontrolujgcym przebieg procesu kremacyjnego
- panel obstugowy operatora z opisami w jezyku polskim

- mozliwos¢ zdalnego serwisowania pieca kremacyjnego przez Internet.

Komory pieca powinny by¢ wytozone ogniotrwatymi cegtami szamotowymi, odpornymi na wysoka
temperature.

Izolacje termiczng i akustyczng pieca zapewni¢ powinny elementy o niskim wspétczynniku przewodnosci
termiczne;.

Sterowanie wszystkimi urzgdzeniami powinno by¢ kontrolowane przez panel obstugowy, na ktérym
wyswietlane beda podstawowe parametry przebiegu procesu kremacyjnego.

Komora kremacyjna i komora dopalania powinny posiadaé palniki zasilane gazem ziemnym, zatgczajace sie
automatycznie, sterowane czujnikami temperatury, gwarantujgcymi optymalizacje przebiegu procesu
kremacyjnego oraz minimalizacje zuzycia gazu.

Piec powinien by¢ uruchamiany automatycznie.
Powinien posiadac¢ urzgdzenie mobilne zatadunku trumny do pieca, mogace obstugiwaé dwa piece.
Piec powinien mie¢ réwniez mozliwos$¢ recznego zamkniecia drzwi w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

Wentylator zainstalowany na piecu powinien dostarczaé powietrze poprzez kanaty
doprowadzajgce do komory kremacyjnej i do komory dopalania.

Piec powinien by¢ wyposazony w system zapobiegajgcy wydostawaniu sie, podczas kremacji, dymu z pieca do
pomieszczenia piecowni.

Usuwanie prochdw odbywa sie w tylnej, technicznej czesci pieca.

Po zakonczeniu procesu kremacji pozostatosci pokremacyjne zgarniane sg gracg do komory gromadzenia i
chtodzenia prochdéw, w ktérej umieszczona jest urna techniczna.

Przez komore przeptywa powietrze schtadzajgce pozostatosci poprocesowe do temperatury umozliwiajgcej
bezpieczne wyjecie z pieca urny technicznej.

Wykorzystanie tej komory umozliwia rozpoczecie w krétkim czasie kolejnej kremacji.

Mtynek z napedem elektrycznym do obrébki popiotu powinien umozliwia¢ uzyskiwanie
delikatnego prochu. Powinien dziata¢ na zasadzie mtyna kulowego, z ktérego popidt
powinien spadaé wprost do urny przejsciowej lub docelowej, umieszczonej wewnatrz
urzadzenia. Mtynek powinien znajdowac sie w dzwiekoszczelnej obudowie.

Mtynek powinien posiada¢ mozliwos¢ obstugi 2 piecow.

Obstuga linii kremacyjnej powinna by¢ w maksymalnym stopniu uproszczona.
Do obstugi linii kremacyjnej powinien wystarczy¢ jeden operator.
Przebieg procesu kremacyjnego powinien by¢ w petni zautomatyzowany.

Piec powinien zosta¢ wyposazony w modem umozliwiajgcy zdalng interwencje stuzb serwisowych droga
internetowg oraz zdalng korekte parametréw pracy pieca, jesli wystgpi taka potrzeba.

Wymagane podstawowe dane techniczne pieca:
- ilo$¢ wykonywanych kremaciji: 6 - 8 standardowych kremacji/dobe
- $redni czas standardowej kremacji: 60/100 minut
- wymiary otworu wprowadzania trumny do pieca:
- szerokos¢ min. 950 mm
- wysokos$¢ min. 900 mm
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- ciezar pieca: max 19 ton
- paliwo: gaz ziemny
- moc palnikow:
- jeden palnik w komorze kremacyjnej 300 - 350 kW
- jeden palnik w komorze dopalania 300 - 450 kW
- Srednie zuzycie gazu na jedng kremacje:
(przy wykonywaniu kremacji jedna po drugiej) 15 do 20 m3/ kremacje
- moc elektryczna zainstalowana: ok. 12 - 20 kW
- Srednie zuzycie energii elektrycznej na 1 kremacje: ok. 8 - 10 kW

Urzadzenia w pomieszczeniu piecowni nalezy ustawi¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ w przysztosci montaz
drugiego pieca w pomieszczeniu piecowni.

Dostawa urzadzenia do spalania powinna swoim zakresem obejmowac dostawe urzadzen, montaz,
uruchomienie instalacji kremacyjnej i przeszkolenie personelu obstugujgcego instalacje oraz swiadczenie
serwisu gwarancyjnego.

Okres gwarancji powinien wynosi¢ 24 miesigce liczac od daty uruchomienia urzadzen i podpisania protokotu
odbioru. W czasie okresu gwarancyjnego powinny by¢ oferowane przeglady serwisowe nieodptatne minimum
1 raz do roku. Serwis zdalny przez Internet, wykonywany przez producenta, powinien byé rowniez bezptatny.
Dostawca linii kremacyjnej powinien zagwarantowad dostepnosé czesci zamiennych do urzgdzen instalacji
kremacyjnej przez okres 10 lat.

2.3. POZOSTALE WYMAGANIA | ZALECENIA

Ze wzgledu na obecnos¢ istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie wykopdw nalezy zachowaté
szczeg6lng ostroznosc. Przekopy nalezy wykonywac recznie celem lokalizacji sieci i uzbrojenia terenu,
nastepnie nalezy prowadzi¢ roboty tak by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci.

Zabrania sie wykonywania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanych przekopem kontrolnym sieci.

Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ o nadzér branzowy do spétki eksploatujgcej poszczegdlne sieci.

Na terenie na ktérym jest projektowana budowa oraz na terenie dziatki moga wystepowac sieci nie
wykazane na mapie zasadniczej.

Roboty budowlane i rzemiesInicze wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami w zakresie
budownictwa pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe. Nalezy
przestrzegac przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materiaty i prefabrykaty winny odpowiada¢ atestom i ustaleniom odnosnych norm.
Przedstawiona koncepcja ma charakter poglgdowy i moze by¢ wykorzystana w catosci lub czesci.

Zmiany zawarte w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Technicznym w stosunku do przedstawionej koncepcji
nie sg podstawg do wystgpienia o dodatkowe wynagrodzenie.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1.1.1.  Ogdlne wymagania dotyczagce Wykonawcy Robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowaq, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

3.1.1.2.  Ogdlne zasady wykonania Robot.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1.1.3.  Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspoétrzedne punktow
tyczenia obiektu, wspotrzedne reperdw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdét oraz Dokumentacje
techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych Umowa.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.1.1.4.  Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem, niezaleznie od obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz iloSciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikdw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

3.1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

- emisje hatasu ze wzgledu na normalng prace domu przedpogrzebowego
3.1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

3.1.1.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

3.1.1.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz
pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonaweca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielem potwierdzenie ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzadzen lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela tych obiektdw, instalacji lub
urzgdzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych.

3.1.1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa
uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, w ciggu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”.

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Kornicowego
Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.
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3.1.1.11. Stosowanie sie do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.1.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robét w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatéw. Zamawiajgcy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny izatwierdzenia.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
W szczegélnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
wykonczeniem elewacji i posadzek. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

3.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, péz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robdt z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczerstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

3.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym przez Zamawiajgcego dokumentem prowadzgacym przez Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego, zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania

e jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

o zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

e dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto

je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
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3.5. ODBIOR ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu

e recepty i ustalenia techniczne

e potwierdzenie zgtoszenia rozpoczecia robdt i Dziennik Budowy

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
PZJ (program zapewnienia jakosci)

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

e opinie technologiczng sporzagdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z PZ)

e sprawozdania techniczne

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

e zakres i lokalizacje wykonanych robdt

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

e date rozpoczecia i zakoriczenia robdt

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

3.6. DOKUMENTACIJA BUDYNKU ISTNIEJACEGO WRAZ Z DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
1. RZUT NISKIEGO PARTERU (kondygnacja poz.-1)

2.  RZUT PARTERU (kondygnacja poz.0)

3. ELEWACIA POENOCNA

4. ELEWACIA ZACHODNIA

5. ELEWACJA WCHODNIA

6. ELEWACIA POLUDNIOWA
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7. ZDIJECIE 1- widok na $ciane pdtnocng istniejgcego obiektu oraz na miejsce zabudowy krematorium
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9. ZDIJECIE 3- widok na mur oporowy kornczacy parking ktéry bedzie miejscem zabudowy krematorium

71

3.7. KONCEPCJA ROZBUDOWY
11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, skala 1:500

12. RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Michatek-Kopiec
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CZESC INFORMACYJINA

1.1. Informacje podstawowe i oswiadczenia zamawiajgcego

Zamawiajgcy przewiduje nastepujacg kolejnos¢ dziatan zwigzanych z realizacjg zadania:

Wytonienie Wykonawcy zadania pod nazwa ,Budowa krematorium przy Domu
Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku

w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj’

Opracowanie przez Wykonawce Projektu Budowlanego (wraz z wcze$niejszym uzgodnieniem
zawartych w nim rozwigzan z Zamawiajgcym) oraz uzyskanie przez niego prawomocnej Decyzji o

Pozwoleniu na budowe

Opracowanie przez Wykonawce Projektu Technicznego (wraz z wczesniejszym uzgodnieniem
zawartych w nim rozwigzan z Zamawiajgcym)

Udostepnienie obiektu wykonawcy (Przejecie terenu budowy), zgtoszenie rozpoczecia roboét
budowlanych

Wykonanie prac budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym tj. miedzy innymi ale nie
wytgcznie: wykonania nowych fundamentéw, $cian zewnetrznych, elementéw zelbetowych
konstrukcji, konstrukcji dachu

Montaz instalacji wewnetrznych,

Przygotowanie linii kremacyjnej tj. montaz pieca, komina i urzadzen, montaz $ciany pomiedzy
piecownig i przedpiecownia, prace posadzkarskie i roboty wykonczeniowe

Prace zwigzane z uktadem drogowym, zagospodarowaniem terenu i pracami porzgdkowymi

Rozruch urzadzen i szkolenie obstugi

Przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej

Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie

Odbiér korncowy zadania

Obstuga gwarancyjna dla zrealizowanego zadania.

cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku, wraz z niezbedng infrastruktura Str. 27
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Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w obszarze zaprojektowania i wykonania kompletu robot
i mozliwosci odbioru prac (odbiér koricowy) otrzyma nie pdzniej niz w:

o ... dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze obiekt jest wiasnoscig miasta Rybnik w trwatym zarzadzie Zamawiajgcego.

Realizacja zamdwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i srodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zaméwien Publicznych.

Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest
zobowigzany usung¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:
1. Ustawg ,Prawo budowlane” i sztukg budowlang,

2. Obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.;

1.2. Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamdwienia wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami
posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym minimum:

1. Uprawnienia do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (dla
Wykonawcy robét budowlanych)

2. Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej (dla Wykonawcy
robot budowlanych)

3. Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych (dla Wykonawcy robét
budowlanych)

4. Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (dla Wykonawcy robét instalacyjnych)

5. Uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (dla Wykonawcy
robot budowlanych)

6. Uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych (dla Wykonawcy robét instalacyjnych)

7. Uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (dla Wykonawcy robét instalacyjnych)

8. Inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane
przez Zamawiajgcego w poszczegdlnych postepowaniach przetargowych.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej lzby samorzadu zawodowego.
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1.3. Podstawy prawne
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr
156, poz.1118, Nr 170, poz. 1217);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami);
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2006 Nr 164. poz. 1163 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej
wymienionej ustawy;
6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650);
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg
Inspekcje Sanitarng MSWIiA (Dz.U. Nr 192 poz. 1614 - §1, §2, §3;
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138);
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137);
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz.U. Nr 80 poz. 563).
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1.4. Zataczniki

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik — Uchwata 545/XXXV/2005 Rady Miasta

Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

Mapa zasadnicza

Opinia Geotechniczna ze wstepnego rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie planowanej

rozbudowy kaplicy przycmentarnej wraz z parkingiem
Warunki techniczne przytaczenia gazu - PSG
Przedmiar Robdt

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

Kopie uprawnien oraz zaswiadczenie z Izby Marzeny Michatek - Kopiec




