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Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamowien
Kategoria robot: Roboty w zakresie drog
Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu
Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,
45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232452-5- Roboty odwadniajgce

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

1.1.  WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem: Rozbudowa drogi w ciggu ul. Opaczewskiej

i Dworkowej w Raszynie.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas
wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojagce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.1.1.4.4 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.1.1.4.5 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.1.1.4.6 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej
konserwaciji.
1.1.1.4.7. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.1.1.4.8. terenie _budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.1.1.4.18.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19.optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiadciwy organ.

1.1.1.4.20.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.1.4.21.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.1.4.23.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24.|laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
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do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.1.1.4.25.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.1.1.4.26.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.1.1.4.27.poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.1.1.4.28.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowe;.
1.1.1.4.29.rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.1.1.4.30.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilodci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34.instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.1.1.4.36.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.1.1.4.38.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.1.1.4.39.Wspdinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwiehn publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajgcym realizacijg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktore roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42.Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,Slepy".

1.1.1.4.43.Kosztorys ,$lepy" - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44 Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow
budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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1.1.1.4.45.0dpowiednia bliskos¢ - Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
1.1.1.4.46.Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.47.Pobocze - Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.1.1.4.48.Podbudowa - Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze sie ona sktadac¢ z jednej lub dwéch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania
obcigzen

1.1.1.4.52.Podloze ulepszone - Gdrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni
1.1.1.4.53.Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego

1.1.1.4.54.Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56.Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np. droga, kolej, rurocigg.

1.1.1.4.57.Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58.Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59.Rysunki - Czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu i przedmiotu robét

1.1.1.4.60.Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkdéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub
inne dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢é Inwestorowi do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem robot

1.1.1.4.61.Specyfikacje - Zbioér przepisbw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62.Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63.Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.1.4.64.Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow deszczowych oraz wéd roztopowych

1.1.1.4.65.Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
1.1.1.4.66.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych
1.1.1.4.67.Przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow z terenu
utwardzonego (pasa drogowego)

1.1.1.4.68.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych

1.1.1.4.69.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sSciekow z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71.Kanat przetazowy - kanat zamniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0m
1.1.1.4.72.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74.Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy
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1.1.1.4.75.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii sciekOw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego
1.1.1.4.76.Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej
1.1.1.4.77.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowe] eksploatacji kanatéw
1.1.1.4.78.Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy
1.1.1.4.79.Komora spadowa (_kaskadowa ) komora majaca pochylenie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
1.1.1.4.80.Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika
1.1.1.4.81.Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory, przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82.Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o
zejscia obstugi do komory roboczej
1.1.1.4.83.Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczag
1.1.1.4.84. Wtaz kanatowy - element Zeliwny, przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzeh.
1.1.1.4.85.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
1.1.1.4.86.Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
1.1.1.4.87.Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu
1.1.1.4.88.Brukowiec-kamien narzutowy nieobrobiony Ilub obrobiony w ksztalcie regularnym i
zaokraglonych krawedziach.
1.1.1.4.89.Prefabrykat-element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w
,0Ogoblnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot tylko tam
gdzie taki materiat mozna wykorzysta¢ do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatobw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez

witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw

konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem

oraz za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petnhg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

-sposOb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementédw robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robo6t. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t

ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badanh (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoblnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

« Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

* Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. [5] Przechowywanie
dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej, przedmiarze rob6t.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
1.1.8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 1.1.8.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robdt(koncowy)
robét".
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1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1.Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — ,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.).

1.1.10 2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198, poz. 2041) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz.
2041) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1l, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
20083.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dla ponizszych robét zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
2.21. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem: ,,Rozbudowa drogi w ciggu ul. Opaczewskiej
i Dworkowej w Raszynie”.
Opracowanie obejmuje :
— budowe kanalizacji deszczowej
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych, przytgczy, oraz obiektéw i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg : wykopy,
umocnienia $cian wykopow , odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow, wykonanie
podfoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowa kanalizacji deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod gruntowych lub opadowych
- budowa kanatu deszczowego wraz z przytagczami,
- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami
- budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadow,
- budowa urzadzenia podczyszczajgcego Scieki deszczowe, wylotu do rzeki
- inspekcja telewizyjna lub préba szczelnosci -kontrola szczelnos$ci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi
normami ( PN i EN-PN ) oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 i OST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego
opracowania.
2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i
Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" oraz
pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowiga :

- Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego" (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm) , dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ( obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych ) , sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z pézn. zm),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacii
rob6t z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowe;j.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania Ogélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiaty stosowane

do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub
aprobatg techniczna , bgdz uznano za regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji

Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania

materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o

swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym

przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien

przedstawi¢ do akceptacji Inwestora materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do

faktury zakupu nalezy dotagczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i

wykazach materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow dostarczonych na plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z

zatozeniami PZJ.

2.2.2.2.Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC i PE HD wynoszg w od 1 do 2 %.
Rury i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetniaé wszystkie normy i atesty.
Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC, PE HD
rury z PVC tgczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztaltki PVC taczone na uszczelke gumowsg, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203
- rury PE HD taczone na taczniki systemowe —wg EN 1636-1/6
Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN.

- rury z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 o ci$nieniu 1,0MPa

- PN-EN 545:2005 — ,Rury z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggdw wodnych.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1:Guma.

- ztagczki i armatura z zeliwa sferoidalnego wg. 1ISO 2531 ( DIN 1693 )

- rury stalowe z szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200
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- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Skfadajg sie z elementdw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy
C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe
studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana =z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny —
rébwniez w kinecie. Minimalna grubos¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do
rur, systemowe, wykonane w postaci:
-uszczelki zintegrowanej,
-uszczelki wklejanej w scianke dennicy,
-gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym konhcu
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
-zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, faczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki
-monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego
(element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)
Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zo6ttym, montowane fabrycznie. Szczeble
zamontowane sg w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN
13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm
Studnie kanalizacyjne bedg petni¢ role studni osadnikowych w zwigzku z brakiem miejsca na
posadowienie wpustéw z odsadnikiem.
2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Skiadajg sie z elementéw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy
C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe
studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana =z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny —
rébwniez w kinecie. Minimalna grubos¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do
rur, systemowe, wykonane w postaci:
-uszczelki zintegrowanej,
-uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
-gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym kohcu
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
-zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, faczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki
-monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego
(element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)
Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zo6itym, montowane fabrycznie. Szczeble
zamontowane sg w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN
13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm
Studnie kanalizacyjne bedg petni¢ role studni osadnikowych w zwigzku z brakiem miejsca na
posadowienie wpustéw z odsadnikiem.
2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potgczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadac¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712.
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2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanatu, keramzyt
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajgcy normie PN-86/B-02480 - spetniajgcy wymagania
producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umochienia scian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopdw liniowych z atestem

- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne

- wypraski
2.2.2.12. Urzadzenia podczyszczajace i regulujace wielkosé¢ zrzutu
Do oczyszczania i regulacji zrzutu $ciekdw deszczowych dobrano uktad podczyszczajgcy sktadajacy
sie z jednokomorowego osadnika wirowego 15/150 i separatora lamelowego 15/150 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica osadnika: Dow: 1200 mm

- Srednica zbiornika separatora: Dsep: 1200 mm
- przepustowos¢ maksymalna uktadu: 150 dm3/s
- pojemnos¢ magazynowania oleju:

- w pojedynczym separatorze: 0,34 m3

Przyjety separator lamelowy 15/150 o parametrach:

e przepustowos¢, przy ktoérej nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczeh ropopochodnych
(zgodnie z badaniami wg normy PN-EN 858) Q1 = 15 dm®/s (10% przepustowosci maksymalnej
separatora);

e przepustowos¢ maksymalna — najwieksze obcigzenie hydrauliczne, jakie moze przyjgé
urzadzenie bez spowodowania wymywania depozytéw Q2 = 150 dm®/s

Projektowany uktad podczyszczajgcy poprzedzony bedzie studnig z regulatorem przeptywu.
Dobrano regulator przeptywu na parametry:

- przeptyw okreslony pozwoleniem wodno-prawnym: Qreg=16 dm®/s

- wysokosé pietrzenia regu latora: H=1,1m

- Srednica wylotu ze studni regulatora: DN 315mm

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty, aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania.
2.2.2.13. Wylot deszczowy

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot W odprowadzajgcy $cieki

deszczowe do rowu Opaczewskiego w ulicy Opaczewskiej w Raszynie.

2.2.2.14. Skladowanie materiatow

A Rury i ksztattki zeliwne, stalowe

Rury Zeliwne nalezy uktada¢ na belkach drewnianych , ktére powinny mie¢ takg grubosé¢ , aby
rury sie nie stykaty kielichami .Kazda warstwa powinna by¢ zabezpieczona klinami drewnianymi . Rury
w stosach powinny by¢ utozone na przemian kielichami . Dopuszczalna ilos¢ warstw w stosie :

-dla @ 100 -150 - 15
-dla @ 200 - 300 - 10
-dla @ 400 - 600 -5

Rury powinny byé przechowywane w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami BHP. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny byé
sktadowane w sposdb uporzadkowany wedtug na paletach typow i srednic. Rury z zeliwa sferoidalnego
sktadowaé zgodnie
z wytycznymi Producenta. Rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem.

B Rury z tworzyw sztucznych petnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone.
- rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych srednicach.
- Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig

wod opadowych.

- W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkow w
spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegoinych stoséw lub
pojedynczych rur.

- Rury z PE nalezy skltadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrownanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. Rury sktadowane w taki sposéb jak podczas transportu,
z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o najwiekszych $rednicach nalezy
sktadowac¢ najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadac tak, aby nie ulegaty
deformacji ( uktada¢ na przemian). Czarne rury PE sg odporne na dziatanie promieni UV. Moga
by¢ one sktadowanie na placu bez zadaszenia. Rury nie powinny by¢ sktadowane
bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowaé¢ podkiadki analogicznie jak te
stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podkfadkami nie powinny przekracza¢ 2,5m.
Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysokos¢
sktadowanych rur nie powinna przekraczac¢ 3-4m.

C Kregi betonowe i zelbetowe i pozostate elementy betonowe
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdédw. Elementy prefabrykowane studni
nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

D Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny byé utwardzone i odwodnione.

E Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtoze skfadowiska powinno by¢é roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka podsiebierna 0,60 m?®

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton, sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne,

ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, ptyty zageszczajace, stopy zageszczajace

- wycigg do urobku ziemi

- beczkowo6z 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, scianki szczelne )

- sprzet do transportu
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- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat pradotwérczy

- wyciggarki reczne 3 - 5 ton

- sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania

- pozostate urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych

- zuraw budowlany do 6,0t,

- samochdd dostawczy do 0,9t

- plyty zageszczajace i stopy zageszczajgce

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca

- samochody samowytadowcze

- wciggarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- sprzet reczny

- agregat pradotwérczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

- sprzet niezbedny do posadowienia urzgdzehn podczyszczajacych i studnie

wielkogabarytowych

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu materiatdéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatéw,
sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdét ziemnych stosowac¢ sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego ( kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanatowych z zeliwa

Nalezy zwréci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w pofozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez pod klinowanie lub inny sposéb.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepiséw o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ s$cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Transport rur zeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Kiedy rury i/lub ksztattki wymagajg specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomié klienta
o procedurach, jakie nalezy zachowac.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Stosowaé urzgdzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowac¢ powoli, unikac
przechytéw. Unika¢ uderzen lub otar¢ w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na
stojakach. Unika¢ przeciggania rur po ziemi , nie dopuszcza¢ do ich upadku. Stosowac zawiesia
tekstylne. Wigzki opasac od dotu.
Ostrozne obchodzenie sie z rurami podczas transportu , roztadunku i uktadania jest warunkiem
diugoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociggu. Zatadunek i roztadunek prowadzi¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego personelu.

2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujagcych w czasie ruchu
pojazddw.
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Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugosci, tak by wolne kohce wystepujgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.
Zatadunek i rozladunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wézkéw widtowych o
gtadkich widtach.
2.2.4.3. Transport kregow
Transport kregow, prefabrykatéw betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m i 1,2m i wiekszych nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
2.2.4.4. Transport wiazéw kanatowych i pierscieni odcigzajacych
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajgce moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
2.2.4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi w spos6b
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
2.2.4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
2.2.4.7. Transport kruszyw, keramzytu
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny
zawilgoceniem.
transport pozostatych elementéw i materiatow analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla
robot drogowych.
2.2.4.8. Transport pozostalych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.)
nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika
—urzadzenia podczyszczajgcego — wg wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV ,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt.
1.1.5. niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robdét i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystgpienia
- wykonanie niezbednych drdég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe - wg organizacji ruchu na
czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
prace geodezyjne powykonawcze
2.2, 5 3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujg :
- wykonanie wykopéw
- umocnienie wykopow
- odwodnienie wykopdéw liniowych i obiektowych — w razie wystgpienia woéd gruntowych i
opadowych,
- wykonanie podsypki wyréwnawczej rurociggbw w gotowym wykopie, wykonanie podsypki
filtracyjnej- dla odcinkdw odwadnianych drenazem,
- ukfadanie rurociggdw z kontrolg spadkow i zagtebien
- laczenie rur i ksztattek
- montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustow
deszczowych
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- montaz urzgdzen podczyszczajgcych, wylotow do rzeki
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania,
- zasypanie wykopow
2.2.5.4. Wykonanie roboét
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptac;ji :
- projekt organizacji rob6t - wykonany przez branze drogowa,
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej,

2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako
odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w
grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét
ziemnych. Woytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne,

Sposéb wykonywania robo6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci rob6t, gtebokosci
wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed
przystapieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejaca nawierzchnia jezdni, chodniki -
wg odrebnej SST- opracowanej przez branze drogowg i sanitarna. Koszty te ujeto w opracowaniu
br. drogowej. Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300,
DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki spos6b wytyczaé minimalng szerokos$¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod kanat
nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topatg. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzedne;
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w
strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé¢ za
pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W
trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokos$ci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnhace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposdéb zapewniajacy ich
eksploatacje). Rysunki zabezpieczen znajduja sie w czesci graficznej projektu technicznego .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie scian wykopdw. Transport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowe;j
oraz kosztorysowe;j.
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2.2.5.4.4.Umocnienie wykopdow, demontaz uzbrojenia

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajagcymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN
i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy gtebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie
terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych
klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno byé
dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem
wykopow . Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajagcym gruncie. Szalunki nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy
bezwzglednie zapewnic¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajgcym w wykopie.

Istniejgce studnie , wpusty i przewody, nalezy demontowa¢ podczas wykonywania rob6t. Gruz
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw z przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.5.0dwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji , w zaleznosci od gtebokosci wykopow, rodzaju gruntéw i wysokosci

wymaganej depresji, mogg wystepowacé nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocag pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomoca drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda
odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda
zostanie odpompowana poza zasieg rob6t poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku wodnego.
Zakres i sposOb robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub inny sposéb wskazany przez wtasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu
elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.7.Podsypka pod kanat

Projektowany kanat nalezy utozyé na podsypce wyréwnawczej, (lub na podsypce filtracyjnej i
wyréwnawczej) o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w
gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury muszg byé
uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w
projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢é zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamliwego materiatlu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

2.2.5.4.8. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztattek kielichowych i kotnierzowych z Zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykonaé zgodnie
z zaleceniami i instrukcjg montazowg opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gtadkie i czyste. Nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze
kielicha, bosy koniec rury lub ksztattki i uszczelke. Wycentrowaé i wtozy¢ bosy koniec rury w kielich
starajgc zachowa¢ wspétosiowos¢. Nalezy stosowa¢ zasade ze przy montazu obowigzujg
procedury podane przez ich producentow. Stosowac rury i technologie wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

2.2.5.4.9.Montaz rurociggéw z PVC, PE HD i armatury

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC, PE HD w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan
techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz muszg by¢ zabezpieczone tymczasowo na
koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i
naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Montaz rur PE zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej.

W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej
lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatlu w wykopie. Ltawy celownicze sg
ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé
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niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i
Srodkdéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu
powinna byé¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto
wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca paséw parcianych. Recznie do
wykopu mozna wktada¢ rury i ksztattki o srednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie
nalezy wykluczyé mozliwo$¢é uszkodzenia materiatu. Nie mogg by¢ stosowane haki, taricuchy, linki
stalowe oraz inne urzgdzenia pomocnicze mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.
Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢
gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosé
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i
powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury
powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona
wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy
rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z granulatu. Przy
nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie wolno dokonywaé korekt utozenia poszczegblnych czesci
rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie ciezkim przedmiotem. Zaréwno grunt
rodzimy jak i materiat podtoza muszg wykazywac¢ wystarczajgcg nosnosc. Nie wolno stosowacé w
strefie rury gruntu przemarznietego.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed
potgczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose" konce
wciskaé do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego
zlgcza, kazdg ostatnig rure , do kielicha ktérej przytagczamy nowy odcinek, powinno sie poddac¢
stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy,
nalezy zabezpieczy¢ konce ukfadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Montaz armatury zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.5.4.10.Potaczenia rur i ksztaltek z PVC, PE HD
Przy montazu rur i ksztattek z PVC, PE HD nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pordéw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.
Montaz potgczen kielichowych rur PVC polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka ( pierscieniem elastomerowym) , do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w Kielich.
Na potaczeniach kanatéw PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy
stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
Rury i ksztattki z zywic poliestrowych tgczone na uszczelki systemowe - zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.2.5.4.11.0bsypka kanatu wraz jej zageszczenie, ocieplenie styrodurem
Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie.
Zasypywanie nalezy wykonaé¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowac réwniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinien
by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i zageszczany.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczyc¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania
koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczyé
przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywaé i
zageszczac grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki
w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania recznego,
wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub
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lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu
muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyskac 1=95% w
skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu rbwne co najmniej jego
wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Kanaty, gdzie nie jest zapewnione minimalne przykrycie, nalezy ociepli¢ styrodurem -
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

2.2.5.4.12.Studnie kanalizacyjne, urzadzenia podczyszczajace scieki deszczowe, urzadzenia
regulujace wielkos¢ zrzutu s$ciekow deszczowych, wyloty do rzeki, studzienki sciekowe,
regulacja ist. studni.

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i

uzytkowaniem kanatu. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z
kanatem elementdw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z
materiatow trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykonaé¢ podtaczenia kanatow do
studni betonowych.

A. Montaz studni w system

Przygotowanie podfoza
Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym, przygotowanym
wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym Ilub fundamencie.
Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie
studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementdw
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza
umozliwiajgce podigczenie kruécow przytagczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem Kkolejnego elementu, czyscimy jego Kielich i dokladnie smarujemy pasta
poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzehn miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany,
tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz
przez przesunieciem

B. Montaz urzadzen podczyszczajacych sScieki deszczowe urzadzen regulujgcych zrzut
$ciekow deszczowych, wylotow do rzeki
Wytyczne posadowienia korpusu urzadzenia wskazane musza by¢ przez producenta wybraneqo
systemu:
Ponizsze wytyczne dotyczg producenta wskazanego przyktadowo w dokumentaciji projektowe;.
Urzadzenie posadowi¢ w gotowym, suchym wykopie. O sposobie zabezpieczenia i oszalowaniu
zadecyduje wykonawca, po stwierdzeniu faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych. Urzgdzenia
przystosowane sg do posadowienia na gtebokosci do 6m. w przypadku wiekszych gtebokosci konieczne
jest wykonanie sprawdzajgcych obliczen konstrukcyjnych. Maksymalna gtebokos¢é posadowienia
urzadzen wynosi 3,4m ponizej poziomu terenu. W przypadku gtebszego posadowienia urzgdzen pod
wtazami montowane sg pierscienie wyrownujgce. W razie niekorzystnych warunkéw gruntowych,
urzgdzenia nalezy posadawia¢ na ptycie fundamentowej wg obliczern konstrukcyjnych. Projekty i
obliczenia statyczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-B-03264. Montaz urzgdzen wykonuje
producent prefabrykatéw z zastosowaniem dzwigu o no$nosci zapewniajgcej bezpieczne podnoszenie i
przemieszczenie.
Montaz separatoréw zgodnie z wytycznymi producenta przez upowaznionego wykonawce.
Montaz wylotu do rzeki wykonaé w istniejacym przepuscie.
Montaz musi by¢ przeprowadzony z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

C. Montaz wpustow sciekowych
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Studzienki sciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni
drég i placow powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowg. Kratka Sciekowa
wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej scieku jedni. Lokalizacja studzienek $ciekowych wynika z rozwigzania drogowego.
Studzienki Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
» wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/0I,
» pierscienia odcigzajgcego,
e rur betonowych sr. 0.5m wg BN-83/8971-06.02,
* plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie
przylegajace i wspdtpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane:
nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.
Studzienki $sciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg wodochronna np. Bitizol
2R + 2P lub zastosowanie innych srodkow izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane
elementy studzienek sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujgcemu.

Przygotowanie podtoza
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej zageszczonej do wskaznika 1s=0.98, podtozu betonowym lub fundamencie.
Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowaé osiadanie studni.
Doktadny sposob posadowienia studni powinien by¢ okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Montaz elementow
Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytgcza umozliwiajagce podtgczenie rur. Przy jej montazu nalezy zwrécié szczegdlna uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek kregu naktadamy zaprawe klejowg. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czy$cimy jego kielich, tak, aby zapewni¢ odpowiednig przyczepnos¢ kleju. Po natozeniu
goérnego elementu mozna go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju
wyptynat.

Osadzenie wpustu zeliwnego
Wopust zeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej, bezposrednio na pokrywach
odcigzajgcych, ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace go przed przesunieciem.

Uwaga:

Transport, sktadowanie i montaz powinien byé wykonywany ze staranng uwagg oraz zachowaniem
wszelkich zasad BHP.

D. Regulacja istniejagcych studni

Nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcych studni w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.
Regulacje do wysokosci h=25cm nalezy wykonac¢ za pomocg pierscieni dystansowych. Powyzej tej
wysokoSci regulacji dokonac za pomocg dobudowania dodatkowych kregow.

2.2.5.4.13.Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanatu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza
muszg by¢ odkryte. Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddéw sg spetnione,
jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone; :
-0,151/m2 dla przewodéw

- 0,20 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.14.Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i
wykonaniu obsypki kanatu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopdw. Grunt mozna sktadowac¢ wzdtuz
wykopu w bezpiecznej odlegtosci jesli okaze sie, ze jest wymagana ilos¢ miejsca . Bezposrednio nad
strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie.
Przystepujgc do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i
zasypywanie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubosci zapewniajgcej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasyp
i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajgca, ktéra
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg sredniej wielkosci
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zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzgdzen kafarowych
lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystgpi¢ obcigzenia
przekraczajgce normalnie wystepujgce obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest niedopuszczalne,
bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzié¢
gruntem piaszczystym kat. |—Il. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w projekcie.
Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokoét studni do
powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne nalezy w catosci
wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie
kanatowej). Do wymiany przyjeto 80% objetosci gruntu. W przypadku stwierdzenia, ze grunt
nadaje sie do zasypu dopuszcza sie zasypywanie wykopow po wczeshniejszym zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajace sie do zasypu odwiezé na odl.
wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.15.Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢
inspekcje kanatow przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa ,
samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byc¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie
widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowe;.
Efektem wykonanej inspekcji jest zapis na nosniku elektronicznym, wraz z raportem z wykonanej
inspekcji (zawierajgcym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowaé i
udokumentowaé: potfgczenia rur, miejsca wykonania przytaczy, rozgatezienia kanatow, sposob
uszczelnienia przejs¢ przez sciany studni.

2.2.5.4.16.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, préby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z
kontrolg nalezy dokonac¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

I ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"pkt.
6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7
-Kontrola i badania przy odbiorze"
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728 .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczehnstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodéw i studzienek
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewoddw za pomoca

kamery,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie
uzytych materiatdw do budowy kanatéw przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej. Badan robdt zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

Sprawdzenie czy poszczegoine fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz
uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopoéw

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.
Badanie prawidtiowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

ma naturalng wilgotnosc¢,
nie zostat podebrany,

jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.
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Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosc¢
struktury gruntu podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadnosciag do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonac¢
w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubosé podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie gtebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej poditoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rdéznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
diugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentac;ji
Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.
Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug
Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana
pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie potaczenia rur i prefabrykatéow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaj g na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodoéw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w
Scianie,
- pomiarze odstepoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gdrnej powierzchni
stopni,
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2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementow betonowych przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegoblnosci ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50,0 m.

2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé

+3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- rdznice rzednych wykonanego poditoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac¢ na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszga obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.2.6.2.11.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz
w pkt. 1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
llos¢ rob6t oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sg roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich
pionowych scian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwéz i dowédz
gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w
odpowiednich kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.
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Jednostkami obmiaru s3 :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu facznie z zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
- odwdz i dowdz gruntu - metr®
- odwodnienie - godziny pompowania- wg potrzeby
- umocnienie wykopu -metr > wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanatow -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
- montaz kanatéw — metr
- montaz urzgdzen i uzbrojenia -komplet

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

3)

4)

Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sg roboty zwigzane z wykonaniem
podsypki, montazem kanatow, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem
szczelnosci. W metrach ( metr) mierzy sie roboty : - montaz wykonanych i odebranych kanatow

- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci

- kompletach mierzy sie roboty :

- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu, urzgdzen podczyszczajgcych

w metrach szesciennych mierzy sie:

Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,

w godzinach mierzy sie czas pompowania wéd gruntowych/opadowych, $ciekéw

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt. 8 oraz
w pkt. 1.1.8 niniej szego opracowania.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przektadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,ST" i wymaganiami
Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daty
pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw
prawidtowos$¢ wykonania robét ziemnych z obudowg $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
prawidlowo$s¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku, dtugosci i Srednic przewodéw,
prawidtowosé wykonania studni kanalizacyjnych
prawidtowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
wykonanie izolacji,
sprawdzenie szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wymaganiach
og6lnych" pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, koncowe Przyjecie Robot
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Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawno$ci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta
- kompletnos¢ protokétéw czesciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :
- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw
- inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjng
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich  usuniecia lub
uzupetnienia. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja
projektowg i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace pfatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego
opracowania.
Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan. Koszty wykonania utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw, i organizaciji
ruchu na czas budowy pon03| wykonawca kalkulujac je indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnlenlem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach ® obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywodz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiérka,
- dowéz i odwdz gruntu na odl. podang w dokumentacji technicznej,
- odwodnienie wykopow — w razie wystgpienia wod opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
uporzadkowanie placu budowy,
2.2, 9 3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena utozenia kanatéw i przykanalikdw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robo6t i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
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- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
- demontaz istniejacego uzbrojenia z wywozem i przeznaczeniem do utylizacji
- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu, (ewentualnie wykonanie docieplenia rury warstwg
mrozochronng)
- montaz rur i ksztattek,
- sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelnosci)

- uporzgdkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
- odwodnienie wykopow

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuije :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywodz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
- przygotowanie podtoza gruntowego,
- montaz podstawy studni ,wyrobienie kinety, podtgczenie kanatoéw, wykonanie przepadéw
- montaz elementédw studni ,pierscieni odcigzajacych, zabezpieczenie antykorozyjne -jesli
wymagane,
- montaz zwienczenia i wlazu
- uporzagdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéw deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuije :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robo6t i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, sondowan i sprawdzen
robot,
- przygotowanie podtoza gruntowego,
- montaz elementéw prefabrykowanych
- montaz wpustow deszczowych wraz ze zwienczeniem
- podigczenie kanatow
- uporzagdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni urzadzenia podczyszczajagcego, wylotéw do rzeki

Cena wykonania urzgdzen liczonych w kompletach obejmuje :

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robo6t i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen

robot,

- przygotowanie podtoza gruntowego,

- montaz podstawy zbiornika , podtaczenie kanatdéw, wylanie komory rozdziatu, (deskowanie,

zbrojenie, montaz elementéw wylotu)

- montaz elementdw, pierscieni odcigzajacych- zwienczen

- montaz wlazu

- uporzagdkowanie placu budowy po robotach

- inwentaryzacja powykonawcza

- odwodnienie wykopow
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3.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1. Katalogi
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1 (6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
3.2. Normy
PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-1 /2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogo6lne i definicje"
PN-EN 752-2 / 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"
PN-EN 752-3 / 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie
PN-EN 752-4 / 2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko"
PN-EN 752-5 /2001 ,Zewnetrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja”
PN-EN 752-7 / 2002 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie"
PN-EN 1401-1 / 1999 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji
PN-EN 1917/ 2002 Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu
PN-EN 1917 / 2004 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-81/C-89203 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe
BN-71/B-8932-01 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/C-89202 Zageszczenie zasypki
PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-78/C-89067 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane
BN-84/6774-05 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/H-74002 Kruszywo naturalne
PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne
PN-77/H-04419 Zwienczenia
PN-88/B-04300 Préby szczelnosci
PN-88/6731-08 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie
PN-B-02356 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno -
mechanicznych
PN-B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow budowlanych z
betonu
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ wodg
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
PN-B-06711 Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-06251 Beton zwykty
PN-B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie
PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg miota
SCHMIDTA typ N
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu zimowego
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw



PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82503 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujgce
(pomocnicze )

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
BN-79/6751-01 Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-83/8971-06.02 »Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

3.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt
Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe

- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE
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- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki

budowlanej Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr
9 UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce

normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Barbara Budnik



