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Nazwy i kody robót budowlanych według  Wspólnego Słownika Zamówień 
Kategoria robót: Roboty w zakresie dróg 
Dział : 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk, i kolei ; wyrównania terenu  
Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
w tym: 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia, 
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232452-5- Roboty odwadniające 

1.  OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 

1. 1. WYMAGANIA OGÓLNE ST  
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB - Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.1. WSTĘP 

1.1.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z tematem: Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej 
i Dworkowej w Raszynie. 

1.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót podczas 
wykonania w/w zadania. 

1.1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). 

1.1.1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.1.1.4.2.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.1.1.4.4 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.5 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.6 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.1.1.4.7. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.1.1.4.8. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.1.1.4.13. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.1.1.4.14. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.1.1.4.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.1.1.4.17. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.1.1.4.18.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.1.1.4.19.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.1.1.4.20.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.1.1.4.21.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.1.1.4.22.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.1.1.4.23.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.1.1.4.24.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy   lub   inne   laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne   
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do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.1.1.4.25.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.1.1.4.26.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.1.4.27.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.1.1.4.28.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.1.1.4.29.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.1.1.4.30.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.1.1.4.31.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.1.1.4.34.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.35.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.1.1.4.36.normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
1.1.1.4.37. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.1.1.4.38.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.1.1.4.39.Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.1.1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 
budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, 
które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
1.1.1.4.42.Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys „ślepy". 
1.1.1.4.43.Kosztorys „ślepy" - Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości. 
1.1.1.4.44.Kryteria techniczne - Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 
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1.1.1.4.45.Odpowiednia bliskość - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.1.4.46.Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.1.1.4.47.Pobocze - Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.1.1.4.48.Podbudowa - Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej. 
 
1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 
1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.1.1.4.51.Podłoże - Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania 
obciążeń 

1.1.1.4.52.Podłoże ulepszone - Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni 
1.1.1.4.53.Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację części 
zadania inwestycyjnego 
1.1.1.4.54.Polecenie Inspektora - 
1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp 
1.1.1.4.56.Przeszkoda sztuczna - Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. droga, kolej, rurociąg. 
1.1.1.4.57.Rejestr obmiarów - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru 
1.1.1.4.58.Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego 
1.1.1.4.59.Rysunki - Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu i przedmiotu robót 
1.1.1.4.60.Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowań, szalunków, plany gięcia stali zbrojeniowej lub 
inne dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi do zatwierdzenia przed 
rozpoczęciem robót 
1.1.1.4.61.Specyfikacje - Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji 
zadania inwestycyjnego lub jego elementu 
1.1.1.4.62.Sprzęt - Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy 
1.1.1.4.63.Ślepy kosztorys - Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
1.1.1.4.64.Kanalizacja deszczowa- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków deszczowych oraz wód roztopowych 
1.1.1.4.65.Kanał - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
1.1.1.4.66.Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych 
1.1.1.4.67.Przykanalik deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z terenu 
utwardzonego (pasa drogowego) 
1.1.1.4.68.Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych 
1.1.1.4.69.Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika 
1.1.1.4.70.Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości mniejszej niż 1,0m 
1.1.1.4.71.Kanał przełazowy - kanał zamniety o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m 
1.1.1.4.72.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym , przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.1.1.4.73.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 
1.1.1.4.74.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
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1.1.1.4.75.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego 
1.1.1.4.76.Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej 
1.1.1.4.77.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli 
prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.1.1.4.78.Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
1.1.1.4.79.Komora spadowa ( kaskadowa ) komora mająca pochylenie i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego 
1.1.1.4.80.Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika 
1.1.1.4.81.Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory, przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych 
1.1.1.4.82.Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony o 
zejścia obsługi do komory roboczej 
1.1.1.4.83.Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą 
1.1.1.4.84. Właz kanałowy - element żeliwny, przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń. 
1.1.1.4.85.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.1.1.4.86.Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
1.1.1.4.87.Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu 
1.1.1.4.88.Brukowiec-kamień narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w kształcie regularnym i 
zaokrąglonych krawędziach. 
1.1.1.4.89.Prefabrykat-element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST 

1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.1.1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.1.1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.1.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.1.1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.1.2. MATERIAŁY 

1.1.2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót tylko tam 
gdzie taki materiał można wykorzystać do zasypu. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
1.1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
1.1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.1.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.1.4. TRANSPORT 
1.1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
1.1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.1.5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 
1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
1.1.5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
 wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 
1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.1.6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
1.1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
1.1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
1.1.6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moze pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.1.6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

• Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie 
lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. [5] Przechowywanie 
dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 

1.1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
1.1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, przedmiarze robót. 
1.1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

1.1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
1.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 



15 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
1.1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
1.1.8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 
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1.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany 
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.) 

1.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.1.10.1.Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późń. zm. ) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późń. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – „o wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – „o ochronie przeciwpożarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z późń. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – „o dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z późń. zm.). 

1.1.10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania  

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 
198, poz. 2041) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 
2041) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z późn. zm. 

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2.ROBOTY SANITARNE 

 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wymagania ogólne dla poniższych robót zostały zawarte w pkt. 1.1. 

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 
2.2.1. Wstęp 

2.2.1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z tematem:  „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej 
i Dworkowej w Raszynie”. 
 Opracowanie obejmuje : 

− budowę kanalizacji deszczowej 
2.2.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowić będzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2.2.1.1. 

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych, przyłączy, oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są : wykopy, 
umocnienia ścian wykopów , odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów, wykonanie 
podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przebudową kanalizacji deszczowej: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem 
- odwodnienie wykopów – w razie wystąpienia wód gruntowych lub opadowych 
- budowa kanału deszczowego wraz z przyłączami,  
- wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami  
- budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadów,  
- budowa urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe, wylotu do rzeki  
- inspekcja telewizyjna lub próba szczelności -kontrola szczelności kanału 
- kontrola jakości 
- zasypanie wykopów 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

2.2.1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w „Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi 
normami ( PN i EN-PN ) oraz określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 i OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego 
opracowania. 

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i 
Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" oraz 
pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania. 

2.2.1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią : 

- Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego" (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm) , dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych ) , sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. 2004  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z późn. zm), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art. 3, 
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późń. zm.), 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowej. 

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania Ogólne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiały stosowane 
do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć : 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna 
lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi , lub 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską , lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z polską Normą lub 
aprobatą techniczna , bądź uznano za regionalny wyrób budowlany". 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym 
przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inwestora materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do 
faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości i atest. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i 
wykazach materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

2.2.2.2.Rury i kształtki kanalizacyjne 
Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. 
Dopuszczalne odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC i PE HD wynoszą w od 1 do 2 %. 
Rury i kształtki użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać wszystkie normy i atesty. 
Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, PE HD 
rury z PVC łączone na uszczelkę gumową, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205, 
- kształtki PVC łączone na uszczelkę gumową, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203 
- rury PE HD łączone na łączniki systemowe –wg EN 1636-1/6 

Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN. 
- rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 o ciśnieniu 1,0MPa 
- PN-EN 545:2005 – „Rury z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Wymagania i badania”. 
- PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienie z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma. 
- złączki i armatura z żeliwa sferoidalnego wg. ISO 2531 ( DIN 1693 ) 
- rury stalowe z szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200 
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- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 
 

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studnie szczelne typu DIN, produkowane są w oparciu o normę zharmonizowana PN-EN 1917:2004. 
Składają się z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy 
C40/50 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8. Podstawę 
studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną, wykonana z betonu 
samozagęszczalnego (SCC). Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty  i jednorodny – 
również w kinecie. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150mm. Przejścia szczelne do  
rur, systemowe, wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 
- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 
- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu 

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 
750, 1000mm. 
Studnia może być zwieńczona przy pomocy: 

- zwężki betonowej lub pokrywy typu DIN, łączącej się z kręgiem przy pomocy uszczelki 
- monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego 

(element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego) 
Studnie posiadają szerokie szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane fabrycznie. Szczeble 
zamontowane są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia 
stanowi rdzeń z pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Szczeble zgodne z normą PN-EN 
13101:2004 
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o grubości 60, 80 oraz 100mm 
Studnie kanalizacyjne będą pełnić rolę studni osadnikowych w związku z brakiem miejsca na 
posadowienie wpustów z odsadnikiem. 

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne  
Studnie szczelne typu DIN, produkowane są w oparciu o normę zharmonizowana PN-EN 1917:2004. 
Składają się z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy 
C40/50 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8. Podstawę 
studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną, wykonana z betonu 
samozagęszczalnego (SCC). Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty  i jednorodny – 
również w kinecie. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150mm. Przejścia szczelne do  
rur, systemowe, wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 
- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 
- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu 

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 
750, 1000mm. 
Studnia może być zwieńczona przy pomocy: 

- zwężki betonowej lub pokrywy typu DIN, łączącej się z kręgiem przy pomocy uszczelki 
- monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego 

(element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego) 
Studnie posiadają szerokie szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane fabrycznie. Szczeble 
zamontowane są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia 
stanowi rdzeń z pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Szczeble zgodne z normą PN-EN 
13101:2004 
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o grubości 60, 80 oraz 100mm 
Studnie kanalizacyjne będą pełnić rolę studni osadnikowych w związku z brakiem miejsca na 
posadowienie wpustów z odsadnikiem. 

2.2.2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy BN 62/6738-93. 

2.2.2.6. Zaprawa budowlana 
Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. 

 
2.2.2.7. Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 
2.2.2.8. Piasek do zapraw 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711. 
 
2.2.2.9. Kruszywo mineralne 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-
06712. 



20 

 
2.2.2.10. Piasek na podsypkę i obsypkę kanału, keramzyt  

Piasek drobny, średni, gruby, odpowiadający normie PN-86/B-02480 - spełniający wymagania 
producenta rur. 

 
2.2.2.11. Elementy umocnienia ścian wykopów 

- typowe szalunki klatkowe słupowe do wykopów liniowych z atestem 
- grodzice stalowe zabijane pionowo, ścianki szczelne 
- wypraski 

2.2.2.12. Urządzenia podczyszczające i regulujące wielkość zrzutu  
Do oczyszczania i  regulacji zrzutu ścieków deszczowych dobrano układ podczyszczający składający 
się z jednokomorowego osadnika wirowego 15/150 i separatora lamelowego 15/150 o następujących 
parametrach: 

- średnica osadnika: Dow: 1200 mm 

- średnica zbiornika separatora: Dsep: 1200 mm 

- przepustowość maksymalna układu: 150 dm3/s 

- pojemność magazynowania oleju: 

- w pojedynczym separatorze: 0,34 m3 

Przyjęty separator lamelowy 15/150 o parametrach: 

• przepustowość, przy której następuje zatrzymanie 99% zanieczyszczeń ropopochodnych 
(zgodnie z badaniami wg normy PN-EN 858) Q1 = 15 dm

3
/s (10% przepustowości maksymalnej 

separatora); 

• przepustowość maksymalna – największe obciążenie hydrauliczne, jakie może przyjąć 
urządzenie bez spowodowania wymywania depozytów Q2 = 150 dm

3
/s 

 
Projektowany układ podczyszczający poprzedzony będzie studnią z regulatorem przepływu. 
Dobrano regulator przepływu na parametry: 
- przepływ określony pozwoleniem wodno-prawnym: Qreg=16 dm3/s 
- wysokość piętrzenia regu latora: H=1,1m 
- średnica wylotu ze studni regulatora: DN 315mm 

 
 Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty 
techniczne i dopuszczenia do stosowania. 
2.2.2.13. Wylot deszczowy  

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot W odprowadzający ścieki 

deszczowe do rowu Opaczewskiego w ulicy Opaczewskiej w Raszynie. 

 

2.2.2.14. Składowanie materiałów 
 
A Rury i kształtki żeliwne, stalowe 
 Rury żeliwne należy układać na belkach drewnianych , które powinny mieć taką grubość , aby 
rury się nie stykały kielichami .Każda warstwa powinna być zabezpieczona klinami drewnianymi . Rury  
w stosach powinny być ułożone na przemian kielichami . Dopuszczalna ilość warstw w stosie : 
                       -dla Ø 100 –150                         -  15 
                       -dla Ø 200 - 300                         -  10 
                       -dla Ø 400 - 600                         -   5 
 Rury powinny być przechowywane  w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami BHP. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być 
składowane w sposób uporządkowany według na paletach typów i średnic. Rury z żeliwa sferoidalnego 
składować zgodnie  
z wytycznymi Producenta. Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. 

 
B Rury z tworzyw sztucznych pełnych  
 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone. 

- rury w prostych odcinkach - składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

- Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur o małych średnicach. 
- Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
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- Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 

- W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

- Wykonawca jest zobowiązany układać rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

- Rury  z PE  należy składować zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu. Rury składowane w taki sposób jak podczas transportu, 
z przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych  średnicach należy 
składować najniżej. W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie ulegały 
deformacji ( układać na przemian). Czarne rury PE są odporne na działanie promieni UV. Mogą 
być one składowanie na placu bez zadaszenia. Rury nie powinny być składowane 
bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować podkładki analogicznie jak te 
stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie powinny przekraczać 2,5m. 
Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość 
składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m. 

C Kręgi betonowe i żelbetowe i pozostałe elementy betonowe 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Elementy prefabrykowane studni 
należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

D Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. 
Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione. 

E Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

2.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania. 
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZI 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2.2.3.2. Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna 0,60 m
3
 

- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- żuraw budowlany do 6,0 ton, sprzęt do zagęszczania gruntu : zagęszczarki wibracyjne, 

ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, płyty zagęszczające, stopy zagęszczające 
- wyciąg do urobku ziemi 
- beczkowóz 4 tony 
- betoniarka 
- szalunki klatkowe, słupowe atestowane (wypraski, grodzice, ścianki szczelne ) 
- sprzęt do transportu 
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- samochody samowyładowcze 5-10 ton 
- agregat prądotwórczy 
- wyciągarki ręczne 3 - 5 ton 
- sprzęt ręczny - inny niezbędny do wykonania zadania 
- pozostałe urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania zadania 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

2.2.3.3. Sprzęt do robót montażowych 
- żuraw budowlany do 6,0t,  

- samochód dostawczy do  0,9t 
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające 
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów 
- samochód skrzyniowy z dłużycą 
- samochody samowyładowcze 
- wciągarka mechaniczna 
- betoniarka 
- narzędzia i elektronarzędzia ręczne 
- sprzęt ręczny 
- agregat prądotwórczy 
- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania 
- sprzęt niezbędny do posadowienia urządzeń podczyszczających i studnie 
wielkogabarytowych 

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

2.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiałów, 
sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego ( kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

2.2.4.2. Transport rur kanałowych z żeliwa  
Należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez pod klinowanie lub inny sposób. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o ładowaniu  
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
Transport rur żeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi producenta. 
Kiedy rury i/lub kształtki wymagają specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomić klienta  
o procedurach, jakie należy zachować.   
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
Stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli, unikać 
przechyłów. Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu samochodem i przy układaniu na 
stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi , nie dopuszczać do ich upadku. Stosować zawiesia 
tekstylne. Wiązki opasać od dołu.  
Ostrożne obchodzenie się z rurami podczas transportu , rozładunku i układania jest warunkiem 
długoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociągu. Załadunek i rozładunek prowadzić pod 
nadzorem wykwalifikowanego personelu. 
  

2.2.4.2. Transport rur kanałowych z tworzyw sztucznych 
Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. 
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Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o 
gładkich widłach.  

2.2.4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych  
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2m i większych należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

2.2.4.4. Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających 
Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

2.2.4.5. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

2.2.4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granice określona w wymaganiach technologicznych. 

2.2.4.7. Transport kruszyw, keramzytu 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny 
zawilgoceniem. 
transport pozostałych elementów i materiałów analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla 
robót drogowych. 

2.2.4.8. Transport pozostałych elementów 
Pozostałe elementy nie wymienione w powyższych punktach (np. elementy prefabrykowane.) 
należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementów osadnika 
–urządzenia podczyszczającego – wg wytycznych producenta 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne  z BN-88/6731-08.. 

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV „Wymagania ogólne" pkt. 5 oraz w pkt. 
1.1.5. niniejszego opracowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

2.2.5.2. Zakres robót przygotowawczych 
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych– w razie ich wystąpienia 

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kołowe - wg organizacji ruchu na 
czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym) 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

- prace geodezyjne powykonawcze 
2.2.5.3. Zakres robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmują : 

- wykonanie wykopów 

- umocnienie wykopów 

- odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych – w razie wystąpienia wód gruntowych i 

opadowych, 

- wykonanie podsypki wyrównawczej rurociągów w gotowym wykopie,  wykonanie podsypki 

filtracyjnej- dla odcinków odwadnianych drenażem, 

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień 

- łączenie rur i kształtek 
- montaż studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziału i zbiorczych, studzienek wpustów  
deszczowych 
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- montaż urządzeń podczyszczających, wylotów do rzeki 

- wykonanie obsypki kanałów 

- badanie szczelności kanału- inspekcja telewizyjna kanału / próba szczelności 

- badania i pomiary kontrole, sondowania, 

- zasypanie wykopów 
2.2.5.4. Wykonanie robót 
2.2.5.4.1.Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji : 

- projekt organizacji robót - wykonany przez branżę drogową, 
- harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z budową kanalizacji deszczowej, 

2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie jako 

odkrywki istniejącego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzędnych uzbrojenia 
podziemnego w stosunku do rzędnych zamieszczonych w projekcie. 

- Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

- Wytyczenie w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w 
grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

2.2.5.4.3.Roboty ziemne,  
Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych rozbierana będzie istniejąca nawierzchnia jezdni, chodniki - 
wg odrębnej SST- opracowanej przez branżę drogową i sanitarną. Koszty te ujęto w opracowaniu 
br. drogowej.  Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich 
kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizację należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, 
DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalają na to warunki wykopy można wykonać jako 
szerokoprzestrzenne. Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było 
wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop pod kanał 
należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez 
odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym 
miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie 
łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy unikać naruszenia struktury gruntu w 
strefie dennej wykopu. Jeżeli doszło do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za 
pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W 
trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny 
mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposób zapewniający ich 
eksploatację). Rysunki zabezpieczeń znajdują się w części graficznej projektu technicznego . 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla 
wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów. Transport ( odwiezienie i 
dowiezienie) mas ziemnych na odległość wskazaną przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej 
oraz kosztorysowej. 
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2.2.5.4.4.Umocnienie wykopów, demontaż uzbrojenia 
Wykopy umocnić szalunkami klatkowymi typu płytowego z atestem posiadającymi certyfikaty 

bezpieczeństwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN 
i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy głębokie wariantowo 
szalować grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię 
terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych 
klatek o długości 4,0 - 5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być 
dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem 
wykopów . Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. Szalunki należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Należy 
bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przebywającym w wykopie.  

Istniejące studnie , wpusty i przewody, należy demontować podczas wykonywania robót. Gruz 
wywieźć na składowisko odpadów z przeznaczeniem do utylizacji.  

2.2.5.4.5.Odwodnienie wykopów 
Przy budowie kanalizacji , w zależności od głębokości wykopów, rodzaju gruntów i wysokości 

wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia: 
- powierzchniowe za pomocą pompy spalinowej elektrycznej, 
- za pomocą drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru gr. 30 cm z drenażem z rur drenarskich PVC/PE średnicy 110mm, skąd woda 
odprowadzana będzie grawitacyjnie  do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda 
zostanie odpompowana poza zasięg robót poprzez osadniki piasku do istniejącego cieku wodnego. 
Zakres  i sposób robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonawstwa. 

2.2.5.4.6.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż 
Istniejące uzbrojenie podziemne na czas robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć przez 
podwieszenie lub inny sposób wskazany przez właściciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu 
elementy podwieszenia należy zdemontować. 

2.2.5.4.7.Podsypka pod kanał 
Projektowany kanał należy ułożyć na podsypce wyrównawczej, (lub na podsypce filtracyjnej i 
wyrównawczej) o grubości określonej w projekcie i przez producenta rur. Rury należy układać w 
gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury muszą być 
układane i pozostawione w takim położeniu żeby trzymały się linii i spadków określonych w 
projekcie. Piasek na podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub 
łamliwego materiału. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w 
projekcie.  

2.2.5.4.8. Montaż rur i kształtek z żeliwa/ żeliwa sferoidalnego 

Montaż kształtek kielichowych i kołnierzowych z żeliwa/żeliwa sferoidalnego wykonać zgodnie  
z  zaleceniami i instrukcją montażową opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnętrzne  
i zewnętrzne rur i kształtek  powinny być gładkie i czyste. Należy dokładnie oczyścić wnętrze 
kielicha, bosy koniec rury lub kształtki i uszczelkę. Wycentrować i włożyć bosy koniec rury w kielich 
starając zachować współosiowość. Należy stosować zasadę że przy montażu obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. Stosować rury i technologię wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

2.2.5.4.9.Montaż rurociągów z PVC, PE HD  i armatury 
Zaleca się montaż przewodów z PVC, PE HD w zakresie temperatur otoczenia od 0

o
 do 30

o
C. 

Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z 
producentem. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z Projektem. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może odbywać się 
dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzić ich stan 
techniczny. Rury nie mogą mieć uszkodzeń, oraz muszą być zabezpieczone tymczasowo na 
końcach zaślepkami, korkami itp.  Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. Montaż rur PE zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 
pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej 
lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. Ławy celownicze są 
ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 



26 

niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i 
środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu 
powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia h jednak nie więcej niż 0,1 m. 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów parcianych. Ręcznie do 
wykopu można wkładać rury i kształtki o średnicy do DN 400. Stosując wciągarki lub zawiesie 
należy wykluczyć możliwość uszkodzenia materiału. Nie mogą być stosowane haki, łańcuchy, linki 
stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze mogące spowodować obciążenie punktowe lub udarowe. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe 
położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do 
linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość 
górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 
powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona 
wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy 
rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy 
nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z 
piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie 
kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno dokonywać korekt ułożenia poszczególnych części 
rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie uderzenie ciężkim przedmiotem. Zarówno grunt 
rodzimy jak i materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w 
strefie rury gruntu przemarzniętego. 
Rury należy łączyć łącznikiem z wewnętrznym pierścieniem oporowym i uszczelkami. Przed 
połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose" końce 
wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego 
złącza, każdą ostatnią rurę , do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinno się poddać 
stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, 
należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 
Montaż armatury zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.2.5.4.10.Połączenia rur i kształtek z PVC, PE HD 
Przy montażu rur i kształtek z PVC, PE HD należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i 
jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w 
normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 
1852/A1:2004. 
Montaż połączeń kielichowych rur PVC polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką ( pierścieniem elastomerowym) , do określonej głębokości. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Na połączeniach kanałów PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej należy 
stosować przejścia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.  
Rury i kształtki z żywic poliestrowych łączone na uszczelki systemowe - zgodnie z instrukcją 
producenta. 

2.2.5.4.11.Obsypka kanału wraz jej zagęszczenie, ocieplenie styrodurem 
Obsypka rury powinna zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie 
kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem 
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20 cm, ręcznie lub mechanicznie. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek. Materiał obsypki powinien 
być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30 cm i zagęszczany. 
Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W celu uzyskania 
koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie 
obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych ani 
pionowych. Lekkie rury (do średnicy DN 350) należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i 
zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki 
w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, 
względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub 
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lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociągu 
muszą być stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zagęszczanie (należy uzyskać I=95% w 
skali Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego 
wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

Kanały, gdzie nie jest zapewnione minimalne przykrycie, należy ocieplić styrodurem – 
zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

2.2.5.4.12.Studnie kanalizacyjne, urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe, urządzenia 
regulujące wielkość zrzutu ścieków deszczowych, wyloty do rzeki, studzienki ściekowe, 
regulacja ist. studni. 

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i 
użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z 
kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz 
nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z 
materiałów trwałych. Należy je posadowić na odpowiednim podłożu. Wykonać podłączenia kanałów do 
studni betonowych. 
 

A. Montaż studni w system  

 Przygotowanie podłoża 
Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych i powinien być zaprojektowany 
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym 
wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie. 
Posadowienie studni na nie zagęszczonym, niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie 
studni. 
Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

             Montaż elementów 
Na tak przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe przyłącza 
umożliwiające podłączenie krućców przyłączeniowych. Przy montażu  dennicy należy zwrócić 
szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy uszczelkę gumową. 
Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie smarujemy pasta 
poślizgową. 
W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między elementami studni, na 
zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości maksymalnie 
10mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, 
tak aby nadmiar kleju wypłynął. 

 Osadzenie włazu 

Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się do na pokrywach, 
zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie gniazda zabezpieczające właz 
przez przesunięciem 

B. Montaż urządzeń  podczyszczających ścieki deszczowe urządzeń regulujących zrzut 
ścieków deszczowych, wylotów do rzeki 

Wytyczne posadowienia korpusu urządzenia wskazane  muszą być przez producenta wybranego 
systemu: 
Poniższe wytyczne dotyczą producenta wskazanego przykładowo w dokumentacji projektowej. 
Urządzenie posadowić w gotowym, suchym wykopie. O sposobie zabezpieczenia i oszalowaniu 
zadecyduje wykonawca, po stwierdzeniu faktycznych warunków gruntowo-wodnych. Urządzenia 
przystosowane są do posadowienia na głębokości do 6m. w przypadku większych głębokości konieczne 
jest wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych. Maksymalna głębokość posadowienia 
urządzeń wynosi 3,4m poniżej poziomu terenu. W przypadku głębszego posadowienia urządzeń pod 
włazami montowane są pierścienie wyrównujące. W razie niekorzystnych warunków gruntowych, 
urządzenia należy posadawiać na płycie fundamentowej wg obliczeń konstrukcyjnych. Projekty i 
obliczenia statyczne należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-B-03264. Montaż urządzeń wykonuje 
producent prefabrykatów z zastosowaniem dźwigu o nośności zapewniającej bezpieczne podnoszenie i 
przemieszczenie.   
Montaż separatorów zgodnie z wytycznymi producenta przez upoważnionego wykonawcę. 
Montaż wylotu do rzeki  wykonać w istniejącym przepuście. 
Montaż musi być przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  
 
C. Montaż wpustów ściekowych   
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Studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni 
dróg i placów powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym z kratą krawężnikową. Kratka ściekowa 
wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien być usytuowany 2 
cm poniżej ścieku jedni. Lokalizacja studzienek ściekowych wynika z rozwiązania drogowego. 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
• wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/0l, 
• pierścienia odciążającego, 
• rur betonowych śr. 0.5m wg BN-83/8971-06.02, 
• płyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie 
przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie 
oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien 
przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: 
nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
Studzienki ściekowe betonowe przed zasypaniem należy zabezpieczyć izolacją wodochronna np. Bitizol 
2R + 2P lub zastosowanie innych środków izolacyjnych uzgodnionych z Inżynierem. Zdemontowane 
elementy studzienek ściekowych należy przekazać Eksploatującemu. 

Przygotowanie podłoża 
Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, 
podsypce piaskowej zagęszczonej do wskaźnika Is=0.98, podłożu betonowym lub fundamencie. 
Posadowienie studni na nie zagęszczonym, niestabilnym podłożu może spowodować osiadanie studni. 
Dokładny sposób posadowienia studni powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. 
 Montaż elementów 
Na odpowiednio przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe 
przyłącza umożliwiające podłączenie rur. Przy jej montażu należy zwrócić szczególna uwagę na jej 
wypoziomowanie. Na górny zamek kręgu nakładamy zaprawę klejową. Przed nałożeniem kolejnego 
elementu, czyścimy jego kielich, tak, aby zapewnić odpowiednią przyczepność kleju. Po nałożeniu 
górnego elementu można go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, tak aby nadmiar kleju 
wypłynął. 
 Osadzenie wpustu żeliwnego 
Wpust żeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej, bezpośrednio na pokrywach 
odciążających, które posiadają odpowiednie gniazda zabezpieczające go przed przesunięciem. 

Uwaga: 
Transport, składowanie i montaż powinien być wykonywany ze staranną uwagą oraz zachowaniem 
wszelkich zasad BHP. 
 
D. Regulacja istniejących studni 
Należy dokonać regulacji istniejących studni w obrębie projektowanych nawierzchni drogowych. 
Regulację do wysokości h=25cm należy wykonać za pomocą pierścieni dystansowych.  Powyżej tej 
wysokości regulacji dokonać za pomocą dobudowania dodatkowych kręgów. 

2.2.5.4.13.Sprawdzenie szczelności wykonania kanału 
Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002.  
Próbę szczelności przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej.  Wszystkie złącza 
muszą być odkryte. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu woda do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 
kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, 
jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej : 
- 0,15 l/m2 dla przewodów 
- 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 
- 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza. 

2.2.5.4.14.Zasypanie wykopów 
Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i 
wykonaniu obsypki kanału można przystąpić do zasypania wykopów. Grunt można składować wzdłuż 
wykopu w bezpiecznej odległości jeśli okaże się, że jest wymagana ilość miejsca . Bezpośrednio nad 
strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. 
Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie i 
zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony 
bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasyp 
i zagęszczanie prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów rur. Warstwa przykrywająca, która 
występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości 
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zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero 
przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych 
lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia 
przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn 
budowlanych), to należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. 
Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, 
bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzić 
gruntem piaszczystym kat. I—II. z zagęszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić 
warstwami grubości 10-20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany 
po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. 
Studnie obsypywać gruntem piaszczystym z zagęszczaniem materiału obsypki wokół studni do 
powierzchni terenu jak wyżej . Zasypu wykopów wykonywanych ręcznie dokonać w całości ręcznie. 
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne należy w całości 
wymienić na grunty piaszczyste np. piasek średnioziarnisty (oprócz wymiany gruntu w strefie 
kanałowej). Do wymiany przyjęto 80% objętości gruntu. W przypadku stwierdzenia, że grunt 
nadaje się do zasypu dopuszcza się zasypywanie wykopów po wcześniejszym zaakceptowaniu 
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadające się do zasypu odwieźć na odl. 
wskazaną w dokumentacji projektowej,  z przeznaczeniem do utylizacji. 
 
2.2.5.4.15.Inspekcja telewizyjna 
Zależnie od wymogów Eksploatującego sieć, przed odbiorem końcowym należy przeprowadzić 
inspekcję kanałów przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Kamera ma być kolorowa , 
samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być 
umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia 
całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście 
widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer 
studzienki początkowej i końcowe; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. 
Efektem wykonanej inspekcji jest zapis na nośniku elektronicznym, wraz z raportem z wykonanej 
inspekcji (zawierającym opis stanu kanału). W czasie inspekcji TV należy zarejestrować i 
udokumentować: połączenia rur, miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów, sposób 
uszczelnienia przejść przez ściany studni. 

2.2.5.4.16.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, próby szczelności, oraz działań związanych z 
kontrolą należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez powołane do tego służby geodezyjne. 

2.2.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 

I ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"pkt. 
6 lub pkt 1.1.6. 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze" 

-    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje. 

 
Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów i ich odwodnienia, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 



30 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 
i PN-91/B-10728 . 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie szczelności całego przewodu i prawidłowości spadków przewodów za pomocą 
kamery, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania 
2.2.6.2.1.Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie 
użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności Użytkownika. 

 

2.2.6.2.2.Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

- Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 

2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopów 
Badanie wykopów otwartych 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz 
użytkowanym sprzętem. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym 
sprzętem. 

Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 

- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany, 
- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
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Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność 
struktury gruntu podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z 
dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać 
w odstępach nie większych niż 30 m. 

Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza 
się przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza 
się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 
gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z 
dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

 

2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym 
obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 

2.2.6.2.5.Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną  

projektowanego terenu w danym punkcie. 

 

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.  
Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według    Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 
nieprzełazowego.  

Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z 
rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach 
przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według 
Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka 
przewodu. Dokładność pomiaru w 

studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Każda rura i kształtka powinna być skontrolowana 
pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub 
przyrządu laserowego.  

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w 
studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów 
studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.  
Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.  

Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegaj ą na: 

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

- sprawdzenie montażu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w 

ścianie, 

- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 

stopni, 
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2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementów betonowych przed korozją 
Badania należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

 

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur 

kamionkowych, z żywic poliestrowych i PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 

szczególności ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50,0 m. 

2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne 

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN ( EN-PN) lub Aprobat 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrole obejmują cały proces budowy. 

2.2.6.2.11.Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

2.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7. oraz 
w pkt. 1.1.7. niniejszego opracowania 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

2.2.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu kanału są roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian, odwodnienie wykopów, oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu, odwóz i dowóz 
gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich kategoriach , oraz roboty rozbiórkowe. 
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Jednostkami obmiaru są : 

- wykopy i zasypka, - metr
3
 wykonanego wykopu łącznie z zasypaniem i 

zagęszczeniem gruntu 

- odwóz i dowóz gruntu - metr
3
 

- odwodnienie - godziny pompowania- wg potrzeby 

- umocnienie wykopu -metr 
2
 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiórką 

- demontaż kanałów -metr 

- demontaż uzbrojenia - sztuki/ komplety 

- montaż kanałów – metr 

- montaż urządzeń i uzbrojenia -komplet 

Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Robotami podstawowymi przy montażu kanału deszczowego są roboty związane z wykonaniem 
podsypki, montażem kanałów, przykanalików, studni rewizyjnych, oraz obsypką i sprawdzeniem 
szczelności. W  metrach ( metr) mierzy się roboty : - montaż wykonanych i odebranych kanałów 
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / próby szczelności  
- kompletach mierzy się roboty : 
- wykonanie studni rewizyjnych określonego wymiaru i typu, urządzeń podczyszczających 

3) w metrach sześciennych mierzy się: 
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki, 

4) w godzinach mierzy się czas pompowania wód gruntowych/opadowych, ścieków 

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8 oraz 
w pkt. 1.1.8 niniej szego opracowania. 
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przekładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą 
robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST" i wymaganiami 
Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 dały 
pozytywne wyniki. 

2.2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją a w tym w szczególności zastosowanych materiałów 
- prawidłowość wykonania robót ziemnych z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 
- sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
połączeń, zmian kierunku, długości i średnic przewodów, 

- prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych  
- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, 

- wykonanie izolacji, 
- sprawdzenie szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w „Wymaganiach 
ogólnych" pkt.1.1.8. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera i 
Użytkownika oraz potwierdzony właściwym protokółem. 

2.2.8.3. Odbiór końcowy, końcowe Przyjęcie Robót 
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Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 

- poprawności zainstalowania kanału i jego elementów, 
- poprawności działania kanału 
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- kompletność DTR i świadectw producenta 

- kompletność protokółów częściowych 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty : 
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót. 
- Dziennik Budowy 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich   usunięcia lub 
uzupełnienia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi normami ( PN, EN-PN). 
Kierownik budowy jest zobowiązany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i warunkami pozwolenia na budowę. 

2.2.9.    OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT 

2.2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego 
opracowania. 

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnej deszczowej może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowemu odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, i organizacji 
ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulując je indywidualnie.  

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką 
Cena 1 m

3
 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką w metrach 

3
 obejmuje: 

- prace geodezyjne 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i rozbiórką, 
- dowóz i odwóz gruntu na odl. podaną w dokumentacji technicznej, 
- odwodnienie wykopów – w razie wystąpienia wód opadowych lub gruntowych 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- uporządkowanie placu budowy, 

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji 
Cena ułożenia kanałów i przykanalików mierzonych w metrach obejmuje: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- prace geotechniczne 
- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
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- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 
- demontaż istniejącego uzbrojenia z wywozem i przeznaczeniem do utylizacji 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, (ewentualnie wykonanie docieplenia rury warstwą 
mrozochronną) 
- montaż rur i kształtek,  
- sprawdzenie szczelności kanału (inspekcja telewizyjna / próba szczelności) 

- uporządkowanie placu budowy, 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- odwodnienie wykopów 

 
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych 

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje : 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 
- przygotowanie podłoża gruntowego, 
- montaż podstawy studni ,wyrobienie kinety, podłączenie kanałów, wykonanie przepadów 
- montaż elementów studni ,pierścieni odciążających, zabezpieczenie antykorozyjne -jeśli 
wymagane, 
- montaż  zwieńczenia i włazu 
- uporządkowanie placu budowy po robotach 
 

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustów deszczowych 
Cena wykonania wpustów deszczowych liczonych w kompletach obejmuje : 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 
- przygotowanie podłoża gruntowego, 
- montaż elementów prefabrykowanych 
- montaż wpustów deszczowych wraz ze zwieńczeniem  
- podłączenie kanałów 
- uporządkowanie placu budowy po robotach 
 

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni urządzenia podczyszczającego, wylotów do rzeki 
Cena wykonania urządzeń liczonych w kompletach obejmuje : 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 
- przygotowanie podłoża gruntowego, 
- montaż podstawy zbiornika , podłączenie kanałów,  wylanie komory rozdziału, (deskowanie, 

zbrojenie, montaż elementów wylotu) 
- montaż elementów, pierścieni odciążających- zwieńczeń 
- montaż włazu 
- uporządkowanie placu budowy po robotach 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- odwodnienie wykopów 

 

 



36 

3.0.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

3.1. Katalogi 
Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1 (6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980), 
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

3.2. Normy 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe Klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego)  
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752-1 / 2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje" 
PN-EN 752-2 / 2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"  
PN-EN 752-3 / 2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie 
PN-EN 752-4 / 2001 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko"  
PN-EN 752-5 / 2001 „Zewnętrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja” 
PN-EN 752-7 / 2002 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Część 7: Eksploatacja i użytkowanie" 
PN-EN 1401-1 / 1999 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji 
PN-EN 1917 / 2002 Wymagania dotyczące rur, kształtek systemu 
PN-EN 1917 / 2004 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/C-89203 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 
BN-71/B-8932-01 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-76/C-89202 Zagęszczenie zasypki 
PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/C-89067 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92/B-10735 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne 
BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane 
BN-84/6774-05 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/H-74002 Kruszywo naturalne 
PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne 
PN-77/H-04419 Zwieńczenia 
PN-88/B-04300 Próby szczelności 
PN-88/6731-08 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-02356 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno - 
mechanicznych 
PN-B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
betonu 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwość wodą 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenia mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-06711 Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-06251 Beton zwykły 
PN-B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie 
PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młota 
SCHMIDTA typ N 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu zimowego 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 
PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i  ocena zgodności  
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
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PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-M-82503 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-M-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym  
PN-M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym  
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowiązujące 
(pomocnicze )  
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej  
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,  okrągłym i kwadratowym  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas  transportu  
BN-79/6751-01 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na  taśmie aluminiowej  
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna  
BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i  badania przy odbiorze   
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z  betonu kruszywowego. 
Wymagania i badania  
PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.”  
BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  techniczne.”  
BN-83/8971-06.02  „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C Cs.”  
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych. świr i mieszanka  
PN-B-14504 Zaprawa cementowa  
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
 
 
3.3. Inne przepisy i literatura 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - ITB 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
- Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt „ 
Warszawa 
- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe 
- Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych - Instytut Techniki 

budowlanej Warszawa 1986r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 
9 UWAGA! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy. 
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