
Budowa i przebudowa: ujęcia wody, sieci wod, SUW w m-ści Dąbie

x A ilość cena wartość Podstawa wyceny

1 011 kpl 1,00 0,00 0,00

2 012 Roboty budowlane i montażowe przebudowy technologii SUW kpl 1,00 0,00 0,00

3 013 kpl 1,00 0,00 0,00

4 014 Przebudowa istniejącego ujęcia wody-montaż obudowy termicznej kpl 2,00 0,00 0,00

5 015 kpl 1,00 0,00 0,00

6 016 kpl 1,00 0,00 0,00

7 017 kpl 1,00 0,00 0,00

8 018 kpl 1,00 0,00 0,00

9 019 kpl 1,00 0,00 0,00

10 020 Remont ogrodzenia wokół dzialki  dz. nr 162/3 oraz ujęcia wody kpl 1,00 0,00 0,00

1 0,00 zł

PODATEK VAT (23%) 0,00 zł

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 0,00 zł

DOKUEMNTACJA PROJEKTOWA, DOKUEMNTACJA BUDOWY, NADZÓR NAD INEWESTYCJĄ

13 023 kpl. 1,00 0,00 0,00

0,00 zł

PODATEK VAT (23%) 0,00 zł

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 0,00 zł

KOSZTY CAŁKOWITE

RAZEM WARTOŚĆ NETTO 0,00 zł

PODATEK VAT (23%) 0,00 zł

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 0,00 zł

BUDOWA I PRZEBUDOWA: UJĘCIA WODY, SUW, SIECI WOD. 
Zgodnie z PFU oraz Koncepcją

jed 
miary

Roboty demontażowe technologii SUW, zbiorników popłucznych, 
instalacji międzyobiektowych, nawierzchni, zasilania itp. w obrębie 
dz. 162/3

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Budowa ujęcia wody wraz z uzbrojeniem i montażem obudowy 
termicznej

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Wykonanie zbiornika stalowego buforowego V=200m3 na wodę 
pitną,

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Wykonanie instalacji technologicznej międzyobiektowej uzdatniania 
wody, zbiornika i odprowadzania wód popłucznych wraz z zasilaniem 
i monitoringiem

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Wykonanie zasilania awaryjnego SUW-zewnętrzy agregat 
prądotwórczy

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Roboty budowlane i montażowe przebudowy i termomodernizacji 
budynku SUW wraz  zagospodarowniem

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Wykonanie sieci wodociągowej magistralnej oraz instalacji wody 
surowej

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Kalkulacja indywidualna 
Wykonawcy PFU na 
podstawie średnich cen 
Secocenbud za I kw. 2022r

Dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia nezbędne do 
uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie Starosty, wykonane 
przez uprawnionych projektantów. Wszelkie zgłoszenia, decyzje i 
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Zapenienie uprawnionego kierownika budowy nad realizacją 
Inwestycji

Na podstawie 
Rozporządzenia 
dotyczącego wartości prac 
projektowych
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