Budowa i przebudowa: ujecia wody, sieci wod, SUW w m-$ci Dabie

BUDOWA | PRZEBUDOWA: UJECIA WODY, SUW, SIECI WOD. jed S ”
X A . . . ilos¢ cena wartosé Podstawa wyceny
Zgodnie z PFU oraz Koncepcija miary
. " L Kalkulacja indywidualna
Roboty demontazowe technologii SUW, zbiornikéw poptucznych, Wykonawcy PFU na
1 011 gzsteiﬂgzc;émledzyoblektowych, nawierzchni, zasilania itp. w obrgbie  |kpl 1,00 0,00 0,00 bodstawie érednich cen
' Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
. . " \Wykonawcy PFU na
2 012 Roboty budowlane i montazowe przebudowy technologii SUW kpl 1,00 0,00 0,00 bodstawie srednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
Budowa ujecia wody wraz z uzbrojeniem i montazem obudowy \Wykonawcy PFU na
3 013 termicznej kpl 1,00 0.00 0,00 [podstawie $rednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
. . . . . Wykonawcy PFU na
4 014 Przebudowa istniejgcego ujecia wody-montaz obudowy termicznej  [kpl 2,00 0,00 0,00 bodstawie érednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
\Wykonanie zbiornika stalowego buforowego V=200m3 na wode Wykonawcy PFU na
> 015 pitna, kpl 1,00 0.00 0,00 [podstawie $rednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
. . . - . . . Kalkulacja indywidualna
\Wykonanie instalacji technologicznej miedzyobiektowej uzdatniania \Wykonawcy PFU na
6 016 lwody, zbiornika i odprowadzania woéd poptucznych wraz z zasilaniem|kpl 1,00 0,00 0,00 po)éstawie zrednich cen
| monitoringiem Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
\Wykonanie zasilania awaryjnego SUW-zewnetrzy agregat Wykonawcy PFU na
i 017 pradotworczy pl 1,00 0.00 0,00 [podstawie srednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
Roboty budowlane i montazowe przebudowy i termomodernizacji \Wykonawcy PFU na
i 018 budynku SUW wraz zagospodarowniem kpl 1,00 0.00 0,00 [podstawie $rednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
\Wykonanie sieci wodociggowej magistralnej oraz instalacji wody \Wykonawcy PFU na
° 019 surowej p! 1,00 0.00 0,00 [podstawie $rednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
Kalkulacja indywidualna
. ST o \Wykonawcy PFU na
10 020 Remont ogrodzenia wokét dzialki dz. nr 162/3 oraz ujecia wody kpl 1,00 0,00 0,00 bodstawie srednich cen
Secocenbud za | kw. 2022r
1 0,00 zt
PODATEK VAT (23%) 0,00 zt
RAZEM WARTOSC BRUTTO 0,00 zt
DOKUEMNTACJA PROJEKTOWA, DOKUEMNTACJA BUDOWY, NADZOR NAD INEWESTYCJA
[Dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia nezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie Starosty, wykonane Na podstawie
przez uprawnionych projektantéw. Wszelkie zgtoszenia, decyzje i Rozporzadzenia
13 023 pozwolenia niezbedne do rozpoczecia i zakonczenia robét. p!. 1,00 0.00 0,00 dotyczacego wartosci prac
Zapenienie uprawnionego kierownika budowy nad realizacjg projektowych
Inwestycji
0,00 zt
PODATEK VAT (23%) 0,00 zt
RAZEM WARTOSC BRUTTO 0,00 zt
KOSZTY CALKOWITE
RAZEM WARTOSC NETTO 0,00 zt
PODATEK VAT (23%) 0,00 zt
RAZEM WARTOSC BRUTTO 0,00 zt
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