

Budowa i przebudowa: ujęcia wody, sieci wod, SUW w m-ści Dąbie							
x	A	BUDOWA I PRZEBUDOWA: UJĘCIA WODY, SUW, SIECI WOD. Zgodnie z PFU oraz Koncepcją	jed miary	ilość	cena	wartość	Podstawa wyceny
1	011	Roboty demontażowe technologii SUW, zbiorników popłucznych, instalacji międzyobiektowych, nawierzchni, zasilania itp. w obrębie dz. 162/3	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
2	012	Roboty budowlane i montażowe przebudowy technologii SUW	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
3	013	Budowa ujęcia wody wraz z uzbrojeniem i montażem obudowy termicznej	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
4	014	Przebudowa istniejącego ujęcia wody-montaż obudowy termicznej	kpl	2,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
5	015	Wykonanie zbiornika stalowego buforowego V=200m3 na wodę pitną,	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
6	016	Wykonanie instalacji technologicznej międzyobiektywnej uzdatniania wody, zbiornika i odprowadzania wód popłucznych wraz z zasilaniem i monitoringiem	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
7	017	Wykonanie zasilania awaryjnego SUW-zewnątrz agregat prądowłórczy	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
8	018	Roboty budowlane i montażowe przebudowy i termomodernizacji budynku SUW wraz zagospodarowaniem	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
9	019	Wykonanie sieci wodociągowej magistralnej oraz instalacji wody surowej	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
10	020	Remont ogrodzenia wokół działki dz. nr 162/3 oraz ujęcia wody	kpl	1,00	0,00	0,00	Kalkulacja indywidualna Wykonawcy PFU na podstawie średnich cen Secocenbud za I kw. 2022r
1						0,00 zł	
PODATEK VAT (23%)						0,00 zł	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						0,00 zł	
DOKUEMNTACJA PROJEKTOWA, DOKUEMNTACJA BUDOWY, NADZÓR NAD INEWESTYCJĄ							
13	023	Dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia nezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie Starosty, wykonane przez uprawnionych projektantów. Wszelkie zgłoszenia, decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót. Zapalenie uprawnionego kierownika budowy nad realizacją inwestycji	kpl.	1,00	0,00	0,00	Na podstawie Rozporządzenia dotyczącego wartości prac projektowych
						0,00 zł	
PODATEK VAT (23%)						0,00 zł	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						0,00 zł	
KOSZTY CAŁKOWITE							
RAZEM WARTOŚĆ NETTO						0,00 zł	
PODATEK VAT (23%)						0,00 zł	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						0,00 zł	

OFERTOWY

OFERTOWY
