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PFU 4 - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Uwaga!

1. Wszystkie wskazane w PFU lub w zatacznikach do PFU oznaczenia indywidualizujgce
opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci:
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrddta lub szczegdlne procesy, ktore
charakteryzujq produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, zawarte w
opisach, jak i na rysunkach, majq charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku
wystgpienia w PFU lub zatacznikach do PFU takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjac
nalezy w sposob rozumiany, ze wystepujace ono kazdorazowo wraz ze zwrotem lub
rownowazny. Rozumiec przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen
lub materiatéw rownowaznych lub nie gorszych niz opisywane w PFU lub w zatgcznikach do
PFU parametrach technicznych.

2. W przypadku wskazania w PFU lub zatacznikach do PFU odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji
technicznych, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z opisywanym (przyjac nalezy w
sposoéb dorozumiany, ze wystepujace ono kazdorazowo wraz ze zwrotem lub rdownowazne).
3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

I. Wymagania ogodlne.

1. Czesé¢ ogdlina.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Warunki wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB) opisane ponizej nalezy
traktowac jako szczegétowe wymagania Zamawiajgcego. Wykonawca oprécz wymienionych
ponizej warunkow powinien prowadzi¢ roboty oraz stosowac¢ materiaty zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz sztukg budowlang.

WWIiORB zawieraja wymagania wspdlne dotyczgace wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko — zasilanie awaryjne przepompowni, stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.

Opracowanie dotyczy prac projektowych wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych
formalnosci administracyjnych wymaganych prawem, w tym prawomocnego pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych, robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, robdt ziemnych, dostaw urzgdzen, robét montazowych oraz przygotowaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce wtascicieli terendw, na ktdérych beda prowadzone prace.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca naprawi wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikte z jego
dziatalnosci i doprowadzi teren budowy do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Termin wykonania dokumentacji projektowej, termin rozpoczecia robot budowlanych oraz
termin zakoriczenia robdt zostanie okreslony w harmonogramie rzeczowo - terminowym.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma termindw zawartych w umowie, wszelkie koszty, ktére moze
ponies¢ Zamawiajacy zostang poniesione przez Wykonawce. WWIiORB oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiq zatgcznik do Umowy, a wymagania
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wyszczegdlnione w cholby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catym PFU.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w dokumentach przetargowych i
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z WWIiORB.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w WWIORB i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

>

>

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania tych robdt.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-
ruchowe w branzach, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan procesowych,
Srodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametréw
technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi
raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego
przekazania agregatow do eksploatacji.

Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy
kablowej lub rozdzielczej w pozycji pracy.

Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych Umowy, wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie Robotami objetymi Umowa3.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz
Sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach
opisujgce zasady eksploatacji kompletnego obiektu.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacego pracowac pod ziemia.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - kosztorys slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich iloSci.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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> Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurocigg itp.

> Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu, na podstawie ktérego obiekt bedzie
realizowany.

» PZJ - Program Zapewnienia JakosSci, opracowanie w formie dokumentu opracowane
przez Wykonawce, okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt
zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang
dokumentacjq projektowq.

> Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w trakcie realizacji zadania.

> Rozruch - zespodt nastepujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych parametrow pracy obiektow przy zasilaniu awaryjnym.

> Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

> Szafka pomiarowa - urzadzenie rozdzielczo-pomiarowe bezposrednio zasilajace
urzgdzenia odbiorcze.

> Szafka sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
urzgdzenia odbiorcze.

> Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i operatoréow
obiektu z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow w aspekcie
techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.

» Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowg, Specyfikacjami technicznymi.

1.4. Prace projektowe.

Koszt opracowania Dokumentacji Projektowej i Powykonawczej musi zosta¢ uwzgledniony
przez Wykonawce w ramach Ceny Umownej. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt opracuje dokumentacje wskazane w PFU oraz uzyska akceptacje kompetentnych
wiadz.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego
wykonania Robot na wiasny koszt. Wszelkie zmiany w Dokumentacji muszg by¢ uzgodnione
z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt i w tym zakresie bedzie postepowat wg Umowy i
obowigzujgcego prawa.

Ponadto Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce projekty
oraz uzyska akceptacje kompetentnych wfadz, a takze uzytkownikdw i wiascicieli
urzadzen/terendow:

projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu z zajeciem pasa drogowego (jesli
wymagane),

projekty organizacji robot (jesli wymagane),

projekt odwodnienia wykopdw (jesli wymagane),

projekt zaplecza budowy (jesli wymagane),

rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i uzytkowania.

YVVVVYVYVYY

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie powyzszych, Wykonawca sporzadzi brakujgce opracowania niezbedne do
wlasciwego wykonania robot na wtasny koszt i uzgodni z odpowiednimi instytucjami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ naniesione w sposoéb czytelny wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
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obiektéw i potgaczert miedzyobiektowych, DTR urzadzen, listg przegladdw, listg termindéw
przegladow i czynnosci serwisowych koniecznych do wykonania celem utrzymania
gwarancji.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na
wysokosci nie mniejszej niz 2 metry nalezy umiesci¢ tablice informacyjne.

Tresc¢ tablicy powinna by¢ zgodna z obecnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca moze rozpoczgé roboty budowlane w ramach Umowy po zatwierdzeniu
Dokumentow Wykonawcy (wymienione w pkt. 9.1.1 czesci opisowej PFU — z wytaczeniem
dokumentacji powykonawczej) przez Inspektora oraz po wypetnieniu innych wymagan
wynikajgcych z Umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy i otoczenia przylegajacego do miejsca wykonywania robdt, na ktéry Roboty bedg w
Jjakikolwiek sposdb oddziatywal. Z ww. wizji lokalnej Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegdty nalezy zidentyfikowadé, opisac¢ oraz sfotografowac.

Przedmiotowg dokumentacje terenu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych,
Wykonawca przekaze Inspektorowi w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

1.6. Wytyczenie lokalizacji agregatow i infrastruktury towarzyszacej.

Wytyczenie lokalizacji agregatéw, kabli, skrzynek i innej potrzebnej infrastruktury zostanie
zrealizowane przez uprawnionego geodete. Prace geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z
Ustawg z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz.1990).
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na jego koszt.

1.7. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia oraz materiaty bedq zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i PFU. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w PFU bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub PFU i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedgq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Btedy i opuszczenia.

PFU nie rosci pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzigé pod uwage na
kazdym etapie realizacji zadania. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow
niezbednych do opracowania projektow i realizacji zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub uproszczert w Dokumentach Umowy, a ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
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Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie wypetnia¢ wszystkie obowiazki z zakresu
ochrony srodowiska wynikajace z otrzymanych decyzji administracyjnych, pozwolen,
uzgodnien itp.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas
Robdot mozliwie najmniej gtosSnych maszyn. Maszyn nie nalezy uzywacé w nocy, podczas
weekenddw ani w dni Swigt publicznych, prace nalezy prowadzi¢ miedzy 6 a 22h.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku, poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekraczac
na granicy Terenu Budowy wartosci 55 dB w porze dnia. Niezaleznie od powyzszego

poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdt nie powinien przekroczy¢ 85 dB.
W przypadku koniecznosci wykonania robot przy uzyciu metod o wyzszym niz 85 dB
poziomie hatasu, Wykonawca przed ich realizacjg winien powiadomi¢ Inspektora.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.2005 nr 263
poz.2202 ze zm.)

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza Wykonawca musi minimalizowac
emisje spalin z maszyn budowlanych i samochoddw transportujacych urzadzenia i materiaty
poprzez wytaczanie silnikow w trakcie postoju badZz zatadunku, ograniczy¢ przemieszczanie
mas ziemnych i sypkich materiatow budowlanych w czasie wietrznej pogody, drogi
dojazdowe do Terenu Budowy i drogi wewnetrzne utrzymywac w stanie ograniczajgcym
pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni. Sypkie materiaty budowlane oraz ziemie z
wykopow nalezy transportowaé samochodami zapewniajacymi ograniczenie pylenie
przewozonego materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzgadzania
Dokumentacji projektowej wystepujacych kolizji z drzewami lub krzewami. Wykonawca
winien projektowac Roboty w sposob unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowaé
jako ostateczne rozwigzanie.

Przed przystapieniem do projektowania Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie
wizje lokalng istniejgcego drzewostanu celem ustalenia ewentualnych kolizji z
przebudowywanymi lub budowanymi sieciami objetymi Umowa3.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow Wykonawca uzyska stosowne
zezwolenie na wycinke/przesadzenie drzew. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach
wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki lub
wtasciciela nieruchomosci. W przypadkach odmowy ich przyjecia przez ww., materiaty te
pozostajg wtasnoscig Wykonawcy, ktdry w porozumieniu z Inspektorem podejmuje
ostateczng decyzje dotyczgca sposobu ich zagospodarowania.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Nalezy rowniez zastosowac wszelkie srodki w celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn i
urzadzen. W przypadku zdarzen awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych
neutralizowac sorbentami i natychmiast usuwad, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozi¢ do
Punktu Zlewnego na oczyszczalni sciekdw.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska muszg by¢ uwzglednione w cenie Umownej.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
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0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzenn w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majgq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. W przypadku naruszenia instalacji badz ich
uszkodzenia Wykonawca w najkrétszym mozliwym terminie musi przywracac instalacje do
stanu przed awarii. Przystapienie do usuwania uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w
ciqgu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow okolicznych
budynkdéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkdw w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw, dostawie urzadzen i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzonych wywotanych
nieprawidtowym transportem.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ aktualnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zdrowia i zycia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku wykonywania robdt elektrycznych w czynnych obiektach Zamawiajacy
powinien zapewnic¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak
rowniez nadzor w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.

Catosc robot elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
winna wykonac¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych
liniach energetycznych bedacych wtasnoscig Rejonu Energetycznego nalezy prowadzi¢ za
wczesniejszg zgoda | pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku Energetycznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczernstwa
okreslonych powyzej sq uwzglednione w Cenie Umowy.
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1.14. Kontrola i zapewnienie jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosc robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z PFU i Umowag.

1.15. Stosowanie przepiséw prawa i norm.

W réznych miejscach WWIORB podane sg odnosniki do norm krajowych lub réwnowaznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych lub réwnowaznych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

W razie potrzeby Normy mogq zostac zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoniczenia Robot zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Rownowaznosé norm i przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powofane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane
roboty, bedga obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

1.17. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robdt poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywroécenia go do stan pierwotnego.

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazddéw), oznakowania robot w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot, uzgodnienia go z wtascicielem drogi oraz policja.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmienng organizacja ruchu, oznakowania drog ) oraz
likwidacji objazdow.

Ponadto wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze
drogi) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (do terminu zakoriczenia robot).
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonacé wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci
z tym zwigzanych ujmie w Cenie Umownej.

1.18. Szkolenia.
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji, konserwacji i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w
okresie Prob Koncowych i winno obejmowac:

> zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,

> przyjete procedury bezpieczenstwa.
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Wszelkie szkolenia i instruktarz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Materiaty szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej nalezy dostarczy¢ do zapoznania
sie co najmniej na 3 dni przed planowanym szkoleniem.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbedne personelowi wskazanemu przez Zamawiajgcego do dalszego
samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wykonawca nie pokrywa kosztow wynagrodzenia personelu delegowanego przez
Zamawiajgcego na szkolenia.

Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajacym.

1.19. Gwarancja.

Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia wraz z ofertg Oswiadczenia, Zze udziela
Zamawiajqcemu 24 miesiecznej gwarancji na cato$¢ wykonywanych robdt, liczonej od dnia
odbioru koricowego przedmiotu umowy - potwierdzonego podpisaniem przez strony
protokotu koricowego.

1.20. Teren budowy i zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu i zaplecza budowy, uwzgledniajac
zasady minimalizacji zajetego terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, obowigzujgce
przepisy prawa, w szczegolnosci w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow Parnstwowej
Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
organizacji, budowy, utrzymania, bezpieczeristwa, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu zaplecza i Terenu Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediow zgodnie z obowiazujacymi w okresie wykonywania Robdot optatami.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszga by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego PFU.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych, posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskqa Normg wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robot muszg by¢ dobrane na etapie
projektowania na podstawie obowigzujacych przepiséw i norm z uwzglednieniem wszelkich
warunkow panujacych w miejscach montazu oraz powinny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetfnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow i urzadzen dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedq materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt.
Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
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dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci.

Zastosowane rozwigzania winny by¢ spdjne z rozwigzaniami zastosowanymi w obiekcie i
infrastrukturze towarzyszacej.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem,
transportem, ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. W Swietle
Warunkéw Umowy montaz jest zabudowg materiatow, urzadzen i podlega wszelkim
klauzulom odnoszacym sie do zabudowy materiatow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zrdédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar materiatéw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob cigglty spetniajg wymagania
WWIiORB w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom WWIiORB.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom WWIiORB zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajduja sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne
ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosé¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Materiaty, ktore zostaty usuniete w czasie wykonywania robot i ktore nie
nadaja sie do ponownego uzycia lub sg szkodliwe dla zdrowia lub Srodowiska powinny by¢
utylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami odnosnie odpaddw, na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiatow, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

W wyniku utozenia kabli, fundamentéw pod agregaty, ktére same w sobie nie bedq zrédtami
powstania odpaddw, pozostanie niewykorzystana czes¢ gruntu, ktéra stanowi nadmiar w
postaci odpadu budowlanego. W trakcie prowadzenia robot powstang rowniez odpady z
resztek wbudowywanych materiatow, opakowan po dostarczonych na budowe materiatach
czy odpady z zaplecza budowy. Wszystkie odpady musza by¢ sktadowane w miejscach
utwardzonych z podziatem na frakcje, zabezpieczone przed rozwianiem wiatru.

Nadmiar gruntu nalezy wykorzysta¢ gospodarczo. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca
zagospodarowania urobku. Ustalenie miejsca zagospodarowania i jego koszty pozostajg po
stronie Wykonawcy po akceptacji Inspektora.

Przekazanie odpadow odbywac sie bedzie kazdorazowo na podstawie Kart Przekazania
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Odpadow (KPO) wystawionymi w systemie BDO. Karty przekazania odpadéw muszg
zostacé dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

2.4. Znakowanie urzadzen i materiatéow.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i
wymaganiami. Kazda Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertqa Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustalert w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekraczanie parametrow technicznych
okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jesli Wykonawca chce uzy¢ innego sprzetu przy wykonywanych robotach, powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow
i urzadzen.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
Sposoéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z zaplecza budowy. Dotyczy to w szczegdlnosci duzych i ciezkich elementdw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wtasny koszt.
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5. Projektowanie i wykonanie robot.

5.1. Wstep.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania w zakresie ustalonym w Umowie,
zrealizowania i ukoriczenia Robdt, okreslonych w Umowie oraz poleceniami Inspektora i do
usuniecia wszelkich wad. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z
warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami WWIiORB, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robaot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdéw robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, WWIiORB,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszelkie konieczne do uzyskania zamierzonego celu roboty powinny by¢ przewidziane
w ryczattowej cenie umownej i Wykonawca nie moze wnosi¢ o pokrycie kosztow prac,
ktdrych nie przewidziat.

Warunki prowadzenia robot:

» Do prac stosowac nalezy urzadzenia o niskiej emisji hatasu. Za zaktécenia ciszy
nocnej odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

» Organizacja ruchu oraz koszty zajecia powierzchni niezbednych do wykonania robot
pasow drogowych, prywatnych terendw itp - lezg po stronie Wykonawcy,

> Wszelkie media niezbedne do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt,

> Zabezpieczenie i skladowanie urobku z wykopow lub odpaddw lezy po stronie
Wykonawcy,

> W czasie prowadzeniu robdt nalezy mie¢ na uwadze przylegta lub kolidujaca
istniejacg infrastrukture. Nalezy jg zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami i
odebra¢ u odpowiedniego zarzadcy. W przypadku uszkodzenia odpowiedzialnosci
ponosi Wykonawca,

> Wode na cele technologiczne Wykonawca moze zakupi¢ od Zamawiajacego,

> Wykonawca powinien zabezpieczy¢ roboty tak aby nie zagrazaty pracownikom,
osobom trzecim oraz wszelkiemu mieniu znajdujgcemu sie w poblizu,

» Wykonawca bedzie prowadzit statq kontrole nad prowadzonymi robotami. Wszelkie
pomiary kontrolne bedg zapisywane w dzienniku budowy.

» Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzarn materiatowych
oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych
Zadaniem oraz spojnosci rozwigzan z istniejgcymi w infrastrukturze towarzyszgcej.

5.2. Projektowanie.

Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskania pozwolenia na budowe lub postanowienia o
braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych i pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inspektora. Wszelkie koszty wynikajgce z niedopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.
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5.3. Dokumenty Wykonawcy.

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce — zgodnie z pkt. 9.1.1 czesci
opisowej PFU.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w ilosci egzemplarzy zgodnej z PFU i w
jezyku polskim.

5.4. Bezpieczenistwo pozarowe i w zakresie higieny i zdrowia.

W projektowaniu nalezy uwzgledni¢ spetnienie przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej. Roboty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow i wyrobdw
oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

5.5. Bezpieczenistwo uzytkowania.
Urzadzenia i infrastruktura z nimi zwigzana powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob
niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposdob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, WWIiORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

> czes¢ ogdlng opisowa

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (adres laboratorium
wtasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi.

> czesé szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i przepisach zwigzanych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sq okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badarn.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Probki do badan wykonywanych bedgq odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami dokumentacji,
WWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze
pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sgq niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badarn, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéow i robét z dokumentacjgq projektowg i WWiORB.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaja
wymogi WWIiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez WWIiORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedgq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgacych obmiaru. W tym Swietle cena
umowna bedzie zryczattowang kwotgq netto powiekszong o podatek VAT.

8. Odbior prac projektowych i robét budowlanych.

8.1. Ogdlne procedury.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe przedmiotu umowy nastepujace zgodnie z
Harmonogramem. Odbidr przedmiotu umowy dokonywany bedzie w podziale na nastepujgce
etapy:

1) odbiér dokumentacji projektowej,

2) odbior koricowy,

2) odbidr gwarancyjny,

3) odbiér pogwarancyjny - ostateczny.

Ustala sie, ze Zamawiajacy dokonuje wytacznie sprawdzen robot zanikajacych i ulegajacych
Zakryciu, za wykonanie ktorych nie przewiduje sie zaptaty czesci ceny umowy.

Terminy dokonywania poszczegdlnych odbiorow wynikaja z tresci postanowiern umowy,
zatacznikow do niej, a czas trwania okresla harmonogram.

8.2. Odbior dokumentacji projektowej.

Odbidér dokumentacji projektowej, po uzyskaniu statusu dokumentacji odpowiadajacej w
petni przepisom prawa, na podstawie protokotu przyjecia egzemplarzy dokumentacji
podpisywanego przez Inspektora i Wykonawce, potwierdza przeniesienie na
Zamawiajgcego wszystkich egzemplarzy wskazanych powyzej dokumentdw.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadamiajac Inspektora pisemnie. Odbior powinien by¢ wykonany nie pézniej
niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do

Dziennika Budowy.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzong dokumentacjq projektowq i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac prac bez odbioru Robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu przez Inspektora.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

8.4. Odbior kornicowy robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i kosztéw, poprawnosci dziatania i zainstalowania urzadzen. Catkowite
zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidor koricowy nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakorniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
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Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i WWIiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze Koricowym
przedstawicieli Instytucji, ktdrych obecnosé jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
lub robét wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i WWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
pracy, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy. Jezeli wady nie nadaja do usuniecia lub nie
zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia za przedmiot umowy lub jego czes¢ odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Utrata wartosci ustalona bedzie przez
rzeczoznawce budowlanego, powotanego przez Zamawiajgacego sposrod biegtych sadowych
na koszt Wykonawcy. Po zakorczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru koncowy
robdt.

Wykonawca w ramach zadania dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne
informacje, sprzet, paliwo, srodki chemiczne, zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty
oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia Prob Koricowych.

Dokumenty do odbioru korncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami, sporzadzong w trakcie realizacji

umowys;

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw i zainstalowanych urzadzen,

protokoty czesSciowych odbioréw robdt,

instrukcje obstugi urzadzen,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosSci, wbudowanych

materiatow, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (inwentaryzacja musi posiadac

potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej) (jesli wymagany),

» oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, (jesli wymagany),

> protokoty z rozruchdw, dokumenty potwierdzajgce osiagniecie efektow realizacji
zadania,

> protokoty wraz z dokumentacjg fotograficzng potwierdzajace przywrocenie terenow
inwestycji i przylegtych do stanu pierwotnego,

> Karty przekazania odpadow (KPO) wystawione w systemie BDO,

> inne dokumenty budowy, jesli zostaty sporzadzone lub sq wymagane.

YVVVYYYVY

A\

8.5. Odbior gwarancyjny.

Odbior po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

8.6. Odbior pogwarancyjny - ostateczny.

Odbior pogwarancyjny, dokonany po uptywie okresu gwarancyjnego, ustala, czy Wykonawca
wypetnit wszystkie zobowigzania wynikajgce z umowy i protokotu odbioru koricowego, czy
usungt wady ujawnione w okresie gwarancyjnym wynikajgce z rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.
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9. Podstawy rozliczenia.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT,
Rozliczenie nastapi po zakonczeniu catosci inwestycji wytacznie na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Termin ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidfowo wystawionej
faktury VAT na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy. Za termin dokonania
pfatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wykona catosS¢ robot za zaoferowang cene ryczattowg nawet jezeli na moment
sktadania oferty nie mozna byto przewidzie¢ wszystkich kosztow i petnego zakresu robot
budowlanych, niezbednych do nalezytego wykonania umowy. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie prace, czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w WWiORB.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentdow oraz biezgce aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji
Robdét. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. W takich warunkach normy podane w
PFU nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu
na specyfike Zadania ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z
PFU, poleceniami Inspektora wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

II. Przygotowanie terenu budowy.

1. Zakres robot.

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geodezyjng w celu
wyznaczenia i kontroli prowadzonych robdt, jak rowniez w celu uzyskania inwentaryzacji
powykonawczej zgodnie z wymaganiami Umowy.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie miejsca
posadowienia fundamentéw pod agregaty oraz potozenia obiektow (szafek SZR, kabli
zasilajacych i sterowniczych, ogrodzen).

Wyznaczenie obiektow - obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.1. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacym Prawem geodezyjnym i kartograficznym
i innymi zwigzanymi przepisami. Ponadto:
> Reper - trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej
wysokosci n.p.m.

1.2. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB
,I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektow nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogoélne” pkt 3.

Prace zwigzane z wyznaczeniem punktow gtownych elementéw Robot oraz reperow
roboczych bedq wykonywane przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

» teodolity lub tachimetry,

> niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 4.

Sprzet i materiaty objete niniejszymi WWIiORB mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogodlne” pkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosSciowych.

W oparciu o opracowany projekt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich
btedach wykrytych wytyczeniu punktéow gtdwnych obiektéw i (lub) reperéw roboczych. Btedy
te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéow pomiarow przez Inspektora. Wszystkie wytyczone punkty

muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i ich potozenie.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy.

Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej na osi elementu w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne punktdéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt
2.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi, przed odbiorem robdt,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcqg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robdt.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w Polsce i przyjeta przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznych w Szamotutach.

6. Kontrola jakosci robét pomiarowych.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem punktéw wysokosSciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach zgodnie
zZ wymaganiami podanymi w pkt 5.

Sprawdzeniu podlega pofozenie i wysokos¢ gtdwnych punktéow geodezyjnych elementéw
inwestycji.

7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem punktéw gtéwnych elementdéw inwestycji w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

8. Podstawa pfatnosci.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9. Przepisy zwigzane.

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2021 poz.
1990),
wraz z przepisami wykonawczymi.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywoftanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.

III. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

1. Zakres robot.

W ramach Umowy przewiduje sie rozbidrki niezbedne dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia, w zakresie utwardzenia terenu i ogrodzen przepompowni sciekow.

1.1. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi przepisami, postanowieniami Umowy
oraz definicjami podanymi w WWiORB Wymagania ogdline.

1.2. Wymagania ogodlne.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

YV VYV
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> palniki acetylenowe,
» drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wkasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWIiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zapewniajagcym
bezpieczne przewiezienie elementow.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy(.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy maksymalny
odzysk materiatow rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione
na miejsce wskazane przez Inspektora. Materiaty przewidziane do powtérnego
wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowac,
odpowiednio sktadowac i przygotowacé do ponownego wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco i utylizowaé, wywozgc
na legalne dostepne dla Wykonawcy sktadowisko odpaddw.

Wykopy powstate po rozbidrce elementow ogrodzenia, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg Wykonawcy beda wykonane wykopy, muszg by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod nowe elementy
ogrodzenia nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, urzadzen i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na Terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WWIORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw przewidzianych
do rozbiorki. Odbidr robot nastepuje po sprawdzeniu przez Inspektora prawidtowosci
wykonanych robdt.

8. Podstawa pfatnosci.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WWIiORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9. Przepisy zwigzane.

» Warunki Wykonania i Odbioru Robét - ITB
oraz inne obowigzujgce normy krajowe lub unijne w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

IV. Roboty ziemne.

1. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczg warunki, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z utozeniem kabli zasilajacych i sterujgcych, fundamentéw pod agregaty, szafki i
ogrodzenia. Ilos¢ robot powinna zostaé szczegotowo okreslona w przedmiarach robot wg
projektow przygotowanych przez Wykonawce.

1.1. Okreslenia podstawowe.

> Wykopy - dot szeroko i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdéw, kanatéw, kabli itp.) oraz miejsca
rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

> Woykop liniowy - wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu kabli pod powierzchnig
terenu.

> Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosSci dna réwnej lub
mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

> Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50
m.

> Gilebokosé wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig
terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej.

> Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu.

> Podtoze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu
a osypka i zasypkq wstepng.

> Gilebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem kabla a powierzchnig
terenu.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB
,I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Grunty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrodfa pozyskiwania materiatow (podtoza, obsypki) i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym
stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Grunty z wykopu musza
uzyskac akceptacje Inspektora. Miejsce czasowego sktadowania gruntéw powinno by¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosci.

Do robdt ziemnych majg zastosowanie:
» ziemia urodzajna (humus),
> grunty z wykopow sktadowany na odktadzie - do zasypywania wykopow,
» grunty zwirowe | piaszczyste na ewentualng wymiane gruntu (podsypki, obsypki,
zasypki, wypetnienia wykopoéw) - nalezy stosowac kruszywa naturalne i grunty
niewysadzinowe.

Uzyty materiat (grunt) powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnos$¢. Jezeli bedzie to
konieczne, wykopany materiat nalezy przesiac¢ i posortowad, usuwajac duze kamienie, skaty
lub inne czgstki, ktére mogg utrudnié jego zageszczenie.
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Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nalezy stosowaé grunt wskazany w opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Materiatem stosowanym na podsypke,
obsypke i zasypke moga by¢ piaski spetniajgce odpowiednie wymagania.

W pasach drogowych wypetnienie wykopu powinno spetnia¢ wymagania administratora
terenu (drogi) odnosnie struktury gruntu w pasie drogowym. W terenach zielonych (jesli nie
ma innych wskazan) moze ono by¢ wykonane gruntem rodzimym.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazacé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne,
zrywarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
» transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszczajqcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIORB ,, I. Wymagania ogodlne” pkt 4.

Transport urobku z wykopdw do miejsca odktadu i pézniej z odktadu do wykopu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologig robdét ziemnych zmechanizowanych.
Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pdzniejszego zasypywania wykopow
nalezy przeprowadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Transport kruszyw do
wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ jak urobku z wykopow, z tym ze istotna jest dbatos¢ o
wykluczenie jego mieszania sie z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza
ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w WWIORB ,, I. Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze.

Nalezy wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwafe oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow wykonywanych obiektow.

Punkty te nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci
paristwowej.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robdt.

Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi. W godzinach nocnych
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oznakowac wykopy lampami swiecgcymi kolorem czerwonym. Teren nasypany nad kablami i
w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem pierwotnym. Prace ziemne
wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP. O terminie przystapienia
do robdt ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robét.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W
przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos$¢ wykopu dla kabli w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢
taka, aby gorna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz
0,7m a w przypadku, gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m

Odwodnienie wykopu na czas budowy.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wdéd z wykopu.
W zaleznosci od gtebokosSci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoSci wymaganej depresji, moga
wystepowaé metody odwodnienia:
> pompowanie wody z dnia wykopu - jest to najprostszy sposob odwodnienia
polegajacy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu.
> Scianki szczelne - stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatow okreslonych w projekcie.
> instalacja igtofiltrowa - na odcinkach, na ktorych w trakcie wykonywania robot
zaobserwowana bedzie woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomocg
igtofiltrow. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie piaszczystym.
Zakresy robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkoéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot. Cena pompowania winna by¢ wliczona w cene
oferenta.

Zasypka wykopow i fundamentow oraz zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopdw i fundamentdéw nie powinien spowodowad
uszkodzenia potoZzonych przewodow i obiektéow. Wysokos$¢ podsypki okreslona zostanie
przez Wykonawce w opracowanej dokumentacji projektowej.

Zasypke wykopow i fundamentow nalezy wykonywaé wedtug nastepujacych zasad:

> przed wykonaniem zasypki, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje
Inspektora dla wniosku materiatowego zasypki,

> materiat nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami,

» poszczegdlne warstwy materiatu powinny miec statq migzszos¢ na catej szerokosci,
warstwy materiatu powinny by¢ w zasadzie uktadane poziomo, jednak w celu
ufatwienia odprowadzenia wod opadowych grunty o matej przepuszczalnosci (k10 -
10,5 m/s) powinny miec¢ nachylenie gérnej powierzchni w kierunku podtuznym do
10%, a w kierunku poprzecznym okoto 4 do 5 %. Migzszo$¢ warstw nalezy ustalaé¢ w
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zaleznosci od rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju
sprzetu zageszczajacego. Proponuje sie aby wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
w terenach zielonych wynosit Is=0,95 a w terenach utwardzonych Is=0,98. Wskaznik
zageszczenia gruntu w obrebie podsypki, obsypki i zasypki rur powinien zostac
okreslony przez Wykonawce w dokumentacji projektowej i by¢ zgodny z
wymaganiami zarzgdcy terenu,

» wykonane roboty podlegajg procedurze odbioru.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80 % jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

W przypadku gruntu nienadajgcego sie do zasypu Wykonawca musi go wymienic¢ na taki,
ktéry odpowiada wymaganiom WWiORB oraz odpowiednich norm w ramach ceny Umownej.

Makroniwelacja.

Caty teren po zakonczonych robotach powinien by¢ wyréwnywany do rzednych i poziomdw
terenu przylegtego. Wykonawca powinien przedsiewzigé¢ niezbedne Srodki ostroznosci w celu
zapobiezenia uszkodzeniom pozostatych obiektéw zagospodarowania terenu (nie
podlegajacych likwidacji) podczas wyréwnywania terenu. Wyréwnywanie terenu dookota
istniejacych obiektow powinno by¢ wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod.
Jakakolwiek uszkodzenia spowodowane przez Wykonawce powinny by¢ naprawione na jego
koszt.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

Naruszone tereny zielone w obrebie Terenu budowy i terenow przylegtych nalezy odtworzyé
poprzez petne darniowanie. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ minimum
5-10cm po zageszczeniu. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem,
powierzchnie nalezy spulchni¢ na gltebokos¢ min. 2cm. UtoZzong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabi¢ (zabronowacd) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Darrn w miare mozliwosci nalezy pozyskiwaé w czasie usuwania warstwy humusu. W
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy tak przygotowany grunt obsia¢ nasionami traw i
nastepnie wykona¢ watowanie obsianej powierzchni. Teren ten Wykonawca musi nawozic i
pielegnowaé przez okres realizacji zadania.

Odpady.
Postepowanie z odpadami opisane zostato w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.

Materiat z robét ziemnych Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpaddw ogtoszonym na podstawie Ustawy o odpadach i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia.

Ziemie z wykopow niewykorzystang do zasypki, kategorii I - IV i ktore nie podlegaja
zastosowaniu przepisow Ustawy o odpadach Wykonawca na wtasny koszt wywiezie na
Sktadowisko Odpadéw Komunalnych.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w cenie ryczattowej za wykonanie Robdt.

6. Kontrola jakosci robét ziemnych.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych Normach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikdéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ] do akceptacji. Wykonawca
bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
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wtasciwych WTWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Po wykonaniu wykopow
nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
odpowiednich Normach

Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999, N-SEP-E-004. Biezgca kontrola Inspektora obejmuje wizualne sprawdzanie
wszystkich elementéw robot ziemnych oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy.
Sprawdzeniu podlegaja:
» wykonanie wykopu,
> zabezpieczenie istniejacych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
> stan zabezpieczenia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracownikéw pracujacych
przy montazu,
> biezaca kontrola stosowanych materiatow na podsypke i zasypke -badania
przydatnosci do robdt,
> wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin,
> prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,
> zasypanie wykopu - badania zageszczenia gruntow a w nawierzchniach
utwardzonych nosnosci podbudowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt
kontrole iloSciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien
opracowaé w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Inspektorem.

Badania laboratoryjne muszgq obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwos$ciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac
wykonawce badan do akceptacji Inspektora.

Jesli Inspektor uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych
przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow. W kazdym przypadku
wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci
nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postepowanie w zaleznosci od
wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosSci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z
czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Inspektora powinna obejmowac parametry wymienione w Dokumentacji
Projektowej i WWIiORB.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego

zZrédta. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.

Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki i

obsypki polegajg na sprawdzeniu:

prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wifasciwosciach w nasypie,

odwodnienie kazdej warstwy,

grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu,

nadania spadkdw warstwom gruntdw spoistych,

przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczy i

mrozow,

niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest

mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

> wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opaddw sniegu a przed
wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni juz wykonanej.

VVVYVYVY

Y
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7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy dokonaé kontroli i odbioru robot
ziemnych.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

zabezpieczenie terenu wokdét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowy wykopow,

zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopow,

podtoza,

drenazu,

Scianki szczelnej.

VVVVYVYVYYYV

Pozytywny wynik badan zageszczenia gruntu lub nosnosci podfoza stanowi podstawe do
odbioru tej czesci robdt.

8. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9. Przepisy zwigzane.

PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-68/B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe,

VVVYY

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.

V. Roboty zbrojarskie.

1. Zakres roboét.

Roboty, ktorych dotyczg warunki, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia elementéw zgodnie z dokumentacjg opracowang przez
Wykonawce. Odstepstwa od dokumentacji technicznej, bez zgody nadzoru autorskiego i
Inspektora oraz zapisu w dzienniku budowy, sq niedopuszczalne. Zmiana powinna by¢
rowniez zaznaczona na rysunkach. Srednica i gatunek pretéw zbrojeniowych musza
zapewnic spetnienie wymaganych Umowg parametrow jakoSciowych fundamentdw.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiORB
~I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jjakos$ciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkdw.

Odbior stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest powinien zawierac:
> znak wytworcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak
obrébki cieplnej.
Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy tez preta.

Dostarczong na budowe stal, ktéra:
> nie ma zaswiadczenia (atestu),
> ogledziny zewnetrzne nasuwajgq watpliwosci, co do jej wtasnosci,
> peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2020-05.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych kazdej dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
> na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,
> odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,
> prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniel, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak
rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgacenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:
> jesli mieszczag sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i
pretow gfadkich,
> jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080:2007.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretow zbrojeniowych
wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

Materialy spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretéw zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw
stalowych.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty zbrojarskie mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu gietarki,
nozyc, prostowarki i innych sprzetéow bedacych na wyposazeniu Wykonawcy.
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4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIORB ,, I. Wymagania ogodlne” pkt 4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, Zzeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogodlne” pkt 5.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota oraz np. opali¢ z farby. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgacymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonac¢ wg. projektu i zgodnie z PN-B-03264:2002, taczenie pretow
nalezy wykonac zgodnie z PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem
miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania witasciwej
otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

W szkieletach, wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

> przy srednicy pretow do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

> przy srednicy pretow powyzej 12 mm - o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po uftozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacjq i doktadnos¢ wykonania. Kazda partia zbrojenia
musi mie¢ atest hutniczy.
Inspektor winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:
gatunku stali,
ilosci stali,
ich $rednic,
dtugosci, rozstawu i zakotwien,
prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania pofozenia pretéw w trakcie
betonowania,

» sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inspektora réwniez po

betonowaniu, przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych).

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéow nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

VVVYYV

Dopuszczalne tolerancje:
> odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,
» roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,
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> liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyZzowan,

» dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
25 mm,

> roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczaé
+£0,5 mm,

> roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni,

sprawdzenie wymiarow,

probe rozciggania,

probe zginania na zimno,

usytuowanie wbudowanych pretow,

mozliwos¢ otulenia pretéw betonem.

VVVVYVYVYYYV

8. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2003 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali,

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych,

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie,

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

Wymagania stosowane w kraju,

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane,

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Wymagania stosowane w kraju,

> PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999),

> PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84,

poprawki: BI4/91 i BL.

VVVVYVYVYYYV

Y VYV

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.

V. Roboty betonowe.

1. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotycza WWIiORB, obejmujga wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt betonowych.

1.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy
oraz definiciami podanymi w WWIORB ,I. Wymagania Podstawowe” pkt. 1.2.

Ponadto:
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> Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci
produkcja i zgodno$¢ —materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa
drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkdéw, ktéry uzyskuje
swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu,

> Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien
poziom wytrzymatosci,

> Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy np. C25/30, klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczby po literze C oznaczaja
wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczang na probkach walcowych o wysokosci
300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm,

> Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu,

> Nasigkliwosé¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchfonaé beton do
jego masy w stanie suchym,

> Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposdéb i w tych samych warunkach,

> Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan
i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania
przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi,

> Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy np. F150, klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza
wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,

> Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy np. W-8, klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe
atmosfer cisnienia, przy ktérym nie zauwaza sie przesigkania wody przez probke o
wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia,

» Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

» Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodzg
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiORB
~I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetfnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt betonowych wg zasad niniejszych WWiORB
s3:

» cement,

» kruszywo,

> woda.

Do wykonania elementdéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdéw
mineralnych wg normy PN-B-19701: 1:2002 - CEM I, klasy dostosowanej do klasy betonu.
Klase cementu nalezy dobra¢ zgodng z projektem opracowanym przez Wykonawce.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
grudek w ilosci wiekszej niz 20%, niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie
rozpusci¢ w wodzie.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosSci/atest/ wraz z
wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskacé akceptacje Inspektora.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujacg:

» Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300,

» Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300,

> Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedajacych sie rozgnies¢ w palcach.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B- 30000.

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego (workowanego):
> wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone bokow przed
opadami - sktad otwarty,
> budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach - sktad zamkniety.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
» 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
> po uptywie okresu trwatoSci podanego przez wytwdrce — w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
86/B-06712, PN-B-06714, PN-EN 13139:2003, PN-EN 12620:2004, PN-EN 933-1:2000.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej, jakosci.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na
ksztattowanie cech $wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym
podfozu w taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy
stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidfowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji, zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa grubego powinien
by¢ mniejszy od:
» 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,
> 34 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosé
ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Piasek (kruszywo drobne) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej a w szczegdlnosci:
> nie zawiera¢ domieszek organicznych,
> miec frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i PN-EN
1925:2001 oraz zawartosci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki
betonowej.

Woda zarobowa.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej. W
przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z ww. norma.
Kontrola powinna wykazac:

zabarwienie - brak,

zapach - brak zapachu gnilnego,

zawiesina — brak grudek i ktaczkow,

pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

YV VYV

Mieszanka betonowa.

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania C16/20, W6, F150. Powinien
by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest
producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 206-1: 2003.

Konsystencja (ciektos¢) mieszanki betonowej wptywa na tatwos¢ przemieszania sie
mieszanki w formie przy okreslonym sposobie jej uktadania. Nalezy ja dobieraé w zaleznosci
od sposobu transportu i zageszczenia mieszanki oraz ksztattu elementu i rozmieszczenia
zbrojenia. Niedopuszczalne jest zwiekszanie ciektoSci mieszanki betonowej poprzez
dodawanie wody — powoduje to zwiekszenie wartosci wskaznika w/c i pogorszenie
wtasciwosci betonu. Konsystencje nalezy regulowaé dodawaniem zaczynu cementowego o
optymalnym w/c lub wprowadzeniem domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych.

Urabialnos$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym
wypetnieniu mieszankg formy przy zatozonym sposobie zageszczenia.
Na urabialno$¢ mieszanki wptywa:
> objetos¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki,
> zawartos¢ frakcji pytowej,
> urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana od momentu wytworzenia
mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy rowniez
zwrdcic¢ szczegdlng uwage na jakosc i jednolitos¢ stosowanego kruszywa. W betonach
wodoszczelnych zaleca sie stosowanie kruszyw sortowanych. Bardzo wazne przy
wykonywaniu betondw wodoszczelnych jest zapewnienie petnej szczelnosci, uwzgledniajac
rowniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i
wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstajg mikrorysy skurczowe. Aby
zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy scisle przestrzegac pielegnacji

betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca sie 14 - dniowg pielegnacje. Po tym
czasie skurcz nie bedzie powodowat powstawania rys, gdyz wytrzymatosé¢ betonu na
rozcigganie bedzie wystarczajgca do przeniesienia naprezen, wywotanych odksztatceniami
technologicznymi.

Mieszanke betonowg zaleca sie wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Wiasciwosci stwardniatego betonu.

Wytrzymatosc na sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu,
stawianym na etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wtasciwosé ta jest
Scisle zwigzana z mikrostrukturg stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia
kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.

WytrzymatosS¢ betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasg.
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Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosSci penetracji wody pod cisnienie bedgce
odpowiednikiem badania wodoszczelnosSci wg normy PN-B-06250: 1988.
Podaje ona procedure badawczg i sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Zamarzajaca woda w porach betonu zwieksza objetos¢ objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to
naprezenia wewngtrz betonu, ktére mogg by¢ przyczyng spekan betonu. Ilos¢ uszkodzen
zwieksza sie w przypadku cyklicznego zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji
prowadzi do catkowitego zniszczenia materiatu.

W praktyce odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje sie poprzez wtasciwe
napowietrzenie mieszanki betonowej za pomocg domieszek chemicznych. Wprowadzenie
domieszek napowietrzajgacych pozwala uzyskaé zamkniete mikropory, ktére pozostajg
niewypetnione woda.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WW, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca do wykonania robot betonowych powinien wykazac posiadanie przeszkolonej
obstugi oraz co najmniej ponizszego sprzetu:

sprzetem ciesielskim do wykonania deskowan,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

wibratorami przyczepnymi,

tatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu,

szlifierkami do betonu.

YVVVYVYYY

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wkasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WW, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport powinien zapewniac:
» stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
> zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
» kontrole zatadunku i wytadunku.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w sposoéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z
wezta betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowac Srodkami niepowodujacymi:
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naruszenia jednorodnosci masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosSci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

> 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

> 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogodlne” pkt 5.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu potwierdzenia odbioru zbrojenia przez Inspektora.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjq pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywnosc¢ i niezmiennosé¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg
sprawdzic¢ szczelnos$¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztatcen
lub odchylenn w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypefnieniem ich mieszanka betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:

» 2% - przy dozowaniu cementu i wody

» 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potoZzenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach i
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korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowgq nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

> wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyZnie poziomej,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora,

> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzedniag i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

> kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7m,

> belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

» czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 sekund,

> zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

> mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

> usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

» obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia zapewniajacego prawidfowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczgacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi WWiOBR
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

> badanie sktadnikdéw betonu,

» badanie mieszanki betonowej,

» badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym marznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwq konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normgq PN-EN 206-1:2003) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.
ROwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

> wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

» pekniecia sq niedopuszczalne,

» rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

» pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

> rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
> wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw,
> braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
porow,
> wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

Montaz fundamentow prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziomu goérnej
powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej
powierzchni fundamentu od poziomu powinno by¢ wykonane z dopuszczalng tolerancja
rzednej posadowienia +/-2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig +/-10 cm.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontroli podlegajq:

wlasciwosci cementu i kruszywa,

konsystencja mieszanki betonowej,

sprawdzenie wykonania szalowania w zgodzie z projektem,

sprawdzenie materiatu uzytego do szalowania i jego szczelnosci,

prawidfowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, kotwy, rury,
listwy itp.,

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

wytrzymatosé i nasigkliwosé betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos$¢ wody przez beton,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszelkich robdt zanikajgcych takich jak przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw,

sposob pielegnacji betonu,

sposob wykonania cokofu.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w
ilosciach uzgodnionych z Inspektorem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich
Swiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania probek,
poszczegolnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom
wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢ przygotowana protokolarnie i oznaczona
zgodnie z normg w sposob trwaty. Probki muszg by¢ przechowywane w miejscu o
ograniczonym dostepie 0séb postronnych. Inspektor lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego
ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w
dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazgdac wydania probek i poddania ich proba
wytrzymatosSciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inspektora lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego odbywa sie na koszt Wykonawcy.

7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Umowy, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robdt powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowej.
Odbiorowi podlegajg roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koricowemu
catos¢ konstrukcji. Odbior polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robdét w tym:

> prawidtowosci poftozenia obiektu,

> prawidtowos¢ wbudowania zbrojenia - zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odsfoniete,

> prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,

> wykonanie przerw roboczych, przejsé¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi
odchytkami,

> wynikdéw badan kontrolnych betonu,

> jakos¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury,

widocznych wad i uszkodzen np. raki, rysy,

» inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu
budowlanego.

8. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9. Przepisy zwigzane.
> PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,
> PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé,
PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢,
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu,
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-EN 1925:2001 Metody badarn kamienia naturalnego Oznaczanie wspofczynnika
nasigkliwosci kapilarnej,
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci,
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci,
> PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesé 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci,
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgace cementéw powszechnego uzytku,
PN-EN 197-2:2002 Cement-Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci,
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek,
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> PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji
metodq opadu stozka,

> PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie konsystencji
metodg Vebe,

» PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania.
Klasyfikacja i wymagania dotyczgce kitdw,

» PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity.
Okreslanie wiasciwosci mechanicznych kitow przy statym rozcigganiu (oryg.),

» PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania.
Okreslanie powrotu elastycznego kitow.

> PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

(Zmiana Az2),

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktdérego nie ustalono Polskiej

Normy lub wyrobdw, ktorych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wiasciwosci

podanych w Polskiej Normie,

> Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub
dostawcow wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow
systemowych.

YV VYV V

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.

VI. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

1. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczg warunki, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu i odbiorze instalacji
elektrycznych dla potrzeb zasilania awaryjnego przepompowni i oczyszczalni sciekow
sanitarnych oraz SUW. Ilos¢ robot powinna zostac szczegotowo okreslona w przedmiarach
robdt wg projektow przygotowanych przez Wykonawce.

Zakres robdt zawarty w niniejszych warunkach dotyczy zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z montazem i obejmuje:

> wykonanie zasilania rezerwowego;

> wykonanie sieci uziemieri bednarkg stalowg ocynkowang typu FeZn 30 x 4 mm.

1.1. Okreslenia podstawowe.
> Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacego pracowac pod ziemia.
» Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy kablowej
lub rozdzielczej w pozycji pracy.
> Szafka pomiarowa - urzadzenie rozdzielczo-pomiarowe bezposrednio zasilajace
urzgdzenia odbiorcze.
> Szafka sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
urzgdzenia odbiorcze.
> Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych,
Pozostate okreslenia — sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB
~I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:
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> przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje o
barwie zottozielonej,

> gofte druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mie¢ zataman
lub innych uszkodzern mechanicznych,

> Sruby, nakretki i podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow i
potaczen srubowych powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje lub ze stali
zwyktej ocynkowanej, albo w inny sposdéb zabezpieczone przed korozja,

> materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania statej izolacji powinny posiadaé
parametry elektryczne i mechaniczne podane w zaswiadczeniu o jakosSci, wystawionym
przez producenta,

> urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢
dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi zgodnos¢ parametréow z
wymaganiami aktualnych norm parnstwowych.

Folia.

Folie nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé
folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 — 0,6 mm, gat. I i koloru
niebieskiego. Folia powinna spetnia¢c wymagania normy BN-68/6353-03.

Elementy prefabrykowane.

Pod urzadzenia zasilajaco-rozdzielcze zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych
stanowigcych integralng czesé¢ sktadowa kompletnego urzadzenia rozdzielczego.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej uwzgledniajacej
parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich beda pracowaty. Ogdélne wymagania
dotyczace fundamentow okreslone sa w normie PN-80/B-03322. W zaleznosci od
konkretnych warunkdw lokalizacyjnych, sktadu wdéd gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych”.

Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na Sciskani, z jakim nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

Kable.

Kable uzywane do zasilania urzadzen powinny spetnia¢ wymagania normy PN-76/E-90301.
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV cztero lub pieciozytowych o
Zytach aluminiowych i miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Urzadzenia zasilajaco-rozdzielcze.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-71/E-05160 oraz dokumentacji projektowej
jako konstrukcje wolnostojgce na fundamentach prefabrykowanych o stopniu ochrony min.
IP44. Powinny by¢ przystosowane do sieci kablowych tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonane na napiecie znamionowe 400/230V; 50Hz. Sktadowanie urzadzen powinno
odbywac sie w zamknietym i suchym pomieszczeniu. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed dostawaniem sie kurzu do wnetrza i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ochrona przeciwporazeniowa i uziomy.

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowaé zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2009. Istniejgce sieci pracujq w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie
skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
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zasilania, w obwodzie gtdwnym zastosowane sg zabezpieczenia zainstalowane w ztgczu
kablowo-pomiarowym jako zabezpieczenie gtowne. W szafce sterowniczej przepompowni
zainstalowany jest roztgcznik bezpiecznikowy gtéwny dla wszystkich obwoddw oraz wytgcznik
przeciwporazeniowy. Szafki SZR zaprojektowal w obudowie izolacyjnej o stopniu ochrony
minimum IP-44.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogdélne” pkt 3.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekraczanie parametrow technicznych
okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz
aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to w szczegdolnosci
duzych i ciezkich elementdw.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogodlne” pkt 5.

Uktadanie kabli.

Linie kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym w rurze ochronnej PCW @75 na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,7m liczac od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, a nastepnie
wypetni¢ wykop zageszczajac warstwami, co 30 cm wedtug trasy pokazanej w Dokumentacji
Projektowej. Prace ziemne przy uktadaniu kabli nalezy prowadzic¢ recznie.

Na poczatku i koricu linii kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe nie mniej niz po 2,5
m.

Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy
wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikacyjne
kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych foliq przeZroczysta z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowacé na kablu za pomoca opasek zaciskowych z tworzywa
sztucznego.

Przed zasypaniem kabla zasilajacego nn nalezy wykonac niezbedne pomiary zgodnie z
normg PN-76/E-05125.

Montaz urzadzen rozdzielczych.
Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy wykonaé wg instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta urzadzenia. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i
kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie:

> wykopow pod fundament,

> montazu fundamentu,

» ustawienia i zamontowania urzgdzenia na fundamencie,

» wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

» podfgczenie do urzadzenia kabli zasilajqcych i sterowniczych,

> zasypanie wykopu i roboty wykornczeniowe.
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Ochrona przeciwporazeniowa i uziomy.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowac¢ za pomocg srodkow podstawowych i
dodatkowych. Do srodkdw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
> osfoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
» zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
miejscu ich wprowadzenia do odbiornikéw,
> wykonanie ostony gotych szyn lub przewodéw zainstalowanych w pomieszczeniu,
> zastosowanie zgodnych z przepisami odstepdw izolacyjnych gotych szyn rozdzielni
od jej metalowej obudowy zakrywajgcej te szyny.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych sSrodkow:
zerowania,

uziemienia ochronnego,

sieci ochronnej,

wytgcznika przeciwporazeniowego,

izolacji ochronnej,

ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

VVVYYVYVY

Montaz przewododow ochronnych.

Przewody ochronne przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych
przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty. Przewody utoZzone na state nalezy
wykonac z miedzi. Przewody ochronne do urzgdzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe.
Moga one by¢ zyta przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym.
Przewody ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

» pofaczenie i przytaczenia przewoddow ochronnych wtasciwych i zastepczych nalezy
wykonac na stafte,

> przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu korncach tasmy,

> potaczenia srubowe nalezy wykonac srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint
M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg,

> powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i
pokry¢ wazeling bezkwasowa.

Montaz dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej do 1 kV.

Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przytaczy¢ na state. Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do
wlasciwych obwodow aparatéow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé
wytgcznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw. Warstwa gumy, polwinitu lub innego
tworzywa izolujaca stanowisko, zastosowana jako srodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w przepisach.

W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi Srodka dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej.

Montaz uziomow.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z drutéw, tasm, pretéw, ksztattownikoéw lub rur
stalowych, ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali
pomiedziowanej lub z miedzi.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé w przypadkach, gdy:

» uziomy naturalne wykazujg rezystancje uziemienia wiekszg od wymaganej,

» wiekszej niz 10 m od obiektu chronionego.

Uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.
Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujacy sposob:
> uziomy poziome sztuczne z drutow lub tasm stalowych nalezy uktadaé¢ w gruncie na
gtebokosci co najmniej 0,6 m, jesli dokumentacja techniczna nie przewiduje innej
gtebokosci,
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> wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach ptytkich waskoprzestrzennych,

> uziomy poziome nalezy uktadaé na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac je
gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

> przewdd uziomowy taczacy uziom z gtdbwnym przewodem uziemiajagcym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasg i przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do
uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocg objemki dwusrubowej,

> przewody uziomowe nalezy wykonaé ze stalowych pretow, drutow lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow
stalowych,

> przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomocg fatwo
roztaczalnych zaciskow srubowych probierczych, pozwalajacych odtaczy¢ przewdd
uziemiajgcy od uziomu; w przypadku, gdy rezystancje uziomu mozna zmierzy¢ bez
odfaczania przewodow uziemiajgcych, tzn. gdy uziom jest potaczony z innymi
uziomami, mozna zrezygnowac z zaciskow probierczych, a potaczenie przewodu
uziomowego z przewodem uziemiajgcym wykonal przez spawanie.

Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie
na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnig gruntu.

Ochrona przepieciowa.
Jako ochrone przepieciowa zastosowac nalezy ograniczniki przepieciowe klasy B+C w szafce
sterowniczej przepompowni.

Pomiary i proby montazowe.
Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

> Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikéw - pomiar rezystancji izolacji
instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.
Pomiarow dokonywaé nalezy induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazq i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od 0,5MS2.

> Pomiar kabli zasilajacych - pomiary i proby montazowe linii kablowych nalezy
przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préob wchodzg
nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej,
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,
- pomiar rezystancji izolacji.

> Pomiar obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dziatania.

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:
» ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad,
» pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej — w przypadku zerowania lub uziemienia,
» pomiary rezystancji uziemienia,
» pomiary napiec¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien ochronnych
urzadzen o napieciu powyzej 1 kV.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié,
czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.
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Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawieraé doktadne
okreslenie badanego odbiornika, wymagang krotnos¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad
zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Rownoczesnie w protokole
nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowg, typ i numer aparatu pomiarowego.

Zasilanie awaryjne.

Podtaczenie agregatu do szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy wykonaé poprzez
szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowang do wspotpracy z szafkg sterowniczg oraz
agregatem dostarczy producent agregatu. Obudowa szafki powinna by¢ w II klasie
ochronnosci izolacji oraz dostosowana do pracy na zewnatrz.

Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowacé do maksymalnych pradéw
roboczych wykonany na bazie stycznikow ze wzajemna blokadqa mechaniczna i elektryczng.
Pomiedzy szafkq SZR a agregatem nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy, sterowniczy i zasiania
potrzeb wtasnych o odpowiednio dobranych przekrojach wynikajgcych z Dokumentacji
projektowej.

6. Kontrola jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw i robét z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania pomiary bedgq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i w
uzgodnieniu z Inspektorem.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli pobierania probek i badania materiatow u
Zrédfa ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

> gtebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

> odlegtosc¢ folii ochronnej od kabla,

> rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla osobno.
Ponadto nalezy sprawdzic¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

Urzadzenia rozdzielcze.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia lub ich czesci odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy ujgé jakos$¢ wykonania
i wykonczenia, a zwtaszcza:

> stan pokry¢ antykorozyjnych,

> ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych

elementéow mogacych znalezé sie pod napieciem,
> jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
> Jjakos$¢ konserwacji.

Po zamontowaniu urzadzenia na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

> jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem, a konstrukcjg urzadzenia,
» stan powtok antykorozyjnych,
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> jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
> zgodnos$ci schematu urzadzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewngqtrz urzadzenia.

Instalacje wewnetrzne.

Wykonawca powinien zadbad, aby jako$¢ materiatdow, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacjg Projektowq, niniejszymi WWIiORB i zaleceniami Inspektora.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po pozytywnym zakornczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inspektorowi
Swiadectwa badan z jego wynikami.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéow nie
moga by¢ wbudowane.

Po wyznaczeniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich z
Dokumentacjq Projektowg.

Podczas uktadania przewoddw i po zakoriczeniu robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary:

> zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi
instalacjami,

> sprawdzenie ciagtosci przewodow WLZ i odgromowych przy uzyciu przyrzadoéw
pomiarowych przeznaczonych do tego typu pomiardw. Wyniki sprawdzenia nalezy
uznac za dodatnie, jezeli poszczegdlne zyty (przewody) nie majg przerw oraz jezeli
poszczegolne fazy (zyty) na obu koricach linii sg oznaczone identycznie,

» pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ za pomoca megaomomierza o napieciu
nie wiekszym niz 1 kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia
mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢
dopuszczalna dla przewoddw instalacji elektrycznych podana w PN.

Uziomy.

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywac co
10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Stopien
zageszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty. Po wykonaniu uziomow ochronnych
nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogq by¢ gorsze od wartosci
podanych w Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznej.

7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbior robot elektrycznych (koricowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez
Zamawiajacego moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji. Odbidr kornicowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi
odbiorami czesciowymi (jesli takie byty przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie
udokumentowane.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

> przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét,

» umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania sie z wyzej

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt i roboty i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawieraé
odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.
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Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi z wrysowangq sieciqg energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w
klauzule potwierdzajacq przyjecie do ewidencji geodezyjnej paristwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem, Kierownikiem Budowy robdt elektrycznych i Projektantem. Zmiany i
odstepstwa od projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy. Po zakoriczeniu robdt elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z
naniesionymi zmianami, ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokdtami Pomiaréw nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu.

8. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB ,I. Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty instalacyjne. Cena
wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w ryczattowg Cene Umowna.

9. Przepisy zwigzane.

~Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Instytut Energetyki,

~Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych” — Instytut Energetyki

Przepisy dotyczace BHP,

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - oéwietlenie miejsc pracy — cze$¢ I:

Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres

przedmiot i wymagania podstawowe,

» PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdlnych charakterystyk,

» PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

» PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

» PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

» PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi,

» PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

» PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

» PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

> PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

> PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dfugotrwata przewodow,

» PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

> PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

» PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze,

» PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/basen natryskowy,

» PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

YVVVY
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» PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe,

> PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

> PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcéw (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji Dz. Nr 169,
poz. 1386, 2002 ze zm.),

» PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 poz. 1225 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.).

Y

VII. Roboty nawierzchniowe.

1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
utozeniem kostki betonowej w obrebie ogrodzenia przepompowni i wokot agregatow na SUW
i OS.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB
,I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

Kostka betonowa.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm i 3mm dla kostek o
grubosci > 80mm.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg wibroprasowanej
0 grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe
wynoszg: na dtugosci i szerokos$¢ £ 3 mm, na grubosci £ 5 mm.
Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢ kostek
betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

> probka nie wykazuje peknied,

> strata masy nie przekracza 5%,

> obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowacé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-32250).
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Do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu,

az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,98 wedtug normalnej proby Proctora. Wymagane jest przeprowadzenie badania nosnosci
podbudowy ptyta dynamiczng.

Skiadowanie materiatéw.

Przy sktadowaniu piasku i kruszyw do wykonania podbudowy nalezy zachowac nastepujace
warunki: sktadowac je na rownym wyczyszczonym podtozu, teren odwodnic¢, materiat
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem innymi materiatami sypkimi. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 3.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
» recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
> mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych
sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wilasciwych ST opracowanych do projektu i innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Transport powinien zapewniac:
> stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
» zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
» kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogodlne” pkt 5.

Nawierzchnie nalezy wykonac z nowych materiatow.

Podtoze pod ufozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35, Dokumentacja projektowa powinna okreslac
czy mozna wykonywac nawierzchnie z kostki betonowej bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjgq projektowa.

Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjgq projektowg i
zatwierdzone przez Inspektora. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

> wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

> wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie kostki.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepfa (np. matami ze stomy, papq itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Reczne uktadanie zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Kostke powinno sie utozy¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz w
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potoZzonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej tj. zbiornikéw pompowni, powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i zbiornikach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
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przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
osfong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie
nawierzchni powinno sie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen kostki (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cafe.

Spoiny.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ 3 mm-5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kqt 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

> piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

> zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypetnié¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Po wypetnianiu
spoin zaprawag cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé
warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chfodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy kostka ma odpowiedni atest oraz czy
jej wytrzymatosc na sciskanie jest zgodna z dokumentacjq projektowa.

Badania w czasie robot:

Sprawdzenie podftoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszych warunkow:

> sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

> sprawdzenie szerokoSci spoin,

> sprawdzenie prawidfowosSci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podtuzne.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.
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Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

Niweleta nawierzchni.
ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1
cm.

Czestotliwos¢é pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robdt. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci to Inspektor.

7. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WWIORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja:

» przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki.

8. Podstawa pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty nawierzchniowe. Cena
wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w ryczattowg Cene Umownag.

9. Przepisy zwigzane.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

> BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

> BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fatg,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022 poz.
1518).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.

VVVYVY
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VIII. Ogrodzenie.

1. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotycza WWIiORB obejmujgq wszystkie czynnosci wykonania robot
zwigzanych z ogrodzeniem terendw przepompowni.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB
~I. Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia kazdej pompowni wg zasad
niniejszych warunkoéw sa miedzy innymi:

> ogrodzenie systemowe z paneli typu 3D ze wzmocnieniem 3W, z podmuréwka,
wysokosci min. 2,0m i dtugosci zgodnej z projektem, na stupkach o profilu
kwadratowym min. 40x60 mm. Wszystkie elementy systemowe pokryte powtokg
antykorozyjng, malowane proszkowo w kolorze zielonym wg palety RAL,

» brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci zgodnej z projektem i rowna wysokosci
ogrodzenia. Brame wyposazy¢ w rygiel dolny oraz zewnetrzne uszy do ktodki
systemoweyj,

> furtki o szerokosci min 100cm, rdwne wysokosci ogrodzenia, zamykane na zamek
patentowy.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB ,I. Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport.

Ogdlne zasady transportu podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport powinien zapewniaé:

> stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

» zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

» kontrole zatadunku i wytadunku.

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdoéw. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w WWIORB ,I. Wymagania ogolne” pkt 5.

Tereny przepompowni, dla ktdrych zaistnieje koniecznos¢ powiekszenia terenu
wygrodzonego, nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem systemowym zgodnym z wytycznymi z pkt 2.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w WWIiORB ,,I. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontroli podlegajg:

> jakos¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows.
Kontrola jakosci materiatdw i wyrobdw powinna odbywac sie przy odbiorze dostawy
od producenta i przed skierowaniem do produkcji.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

> zgodnos¢ wyrobu z zamowieniami i dokumentacja dostawy,

> kompletnosé¢ i prawidfowos¢ dokumentow jakosci,

> stan techniczny wyrobow i oznakowania.

7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, warunkami i wymaganiami
nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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8. Podstawa pfatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w WWIORB ,I. Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9. Przepisy zwigzane.

>

>

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
- Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy,

PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce. Techniczne warunki
dostawy,

PN-EN 45014:1993 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce,
PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Klasyfikacja srodowisk,

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -
Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne,

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach,

PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.
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