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II1. ZALACZNIKI

Mapka lokalizacyjna  2szt.
Inwentaryzacja wlasna:
Nr 1. Rzut parteru
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Nr 3. Przekréj poprzeczny
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Nr 5. Elewacja potudniowa i elewacja wschodnia
Wydruki rozktadu temperatur w $cianach i dachu.



I.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla rob6t budowlanych
prowadzonych w trybie zamowien ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajacych na opracowaniu Projektu
Budowlanego i wykonaniu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej — $wietlicy
wiejskiej — potozonej w Psarach w gminie Dalikow.

Na calos¢ przedsigwziecia sktadaé sie bedzie wykonanie niezbednej dokumentacji techniczne;j
oraz robot budowlanych dotyczacych prac termomodernizacyjnych i montazowo-instalacyjnych,
zgodnie z opracowanymi projektami oraz dostosowanie termomodernizacji budynku do
obowigzujacych norm i przepisow.

Zadanie przedmiotowe obejmuje planowany zakres robot:

e wykonanie montazu instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana wewnetrznego oswietlenia na
o$wietlenie typu LED,

e montaz pompy ciepta oraz montaz elektrycznego bojlera pojemnosciowego na c.w.u.

e instalacja grzejnika w pomieszczeniu WC,

e odnowienie elewacji wraz z doprowadzeniem izolacyjno$ci budynku do zgodnosci z
przepisami tj. ocieplenie $cian zewnetrznych obiektu dodatkowa warstwa 8cm styropianu

e ocieplenie dachu nowej czesci budynku welng mineralna.

Roboty okreslone w przedmiocie zamoOwienia zostang wykonane W Systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” sitami whasnymi lub z podwykonawcami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami oraz sztuka budowlang.

Przed przystapieniem do wykonania zadania obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie
wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym i instalacyjnym przedmiotowej nieruchomosci.

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarcza¢ bedzie Wykonawca i musza one posiadac
stosowne aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane wraz z robotami
instalacyjnymi nalezy wykona¢ w odniesieniu do stanu faktycznego przedmiotowego budynku,
cho¢ moga one by¢ nie do konca sprecyzowane w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest materiatem informacyjnym opisujagcym
przedmiot zaméwienia na potrzeby prezentacji zamierzen Zamawiajacego podmiotom
zewnetrznym 1 shuizy jako podstawa do okreslenia planowanych kosztow przedsigwzigcia
termomodernizacji oraz przygotowania oferty umozliwiajacej Wykonawcy zawarcie Umowy W
ramach zlecenia Zaprojektuj — Wybuduj.

Z 1 - Widok budynku od strony frontowej — elewacja pofudniowa



1.1. Stan istniejgcy budynku.

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej jest usytuowany w miejscowosci Psary na dziatce
nr ewid. 72, w gminie Dalikow. Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony
na 2 czesci. Budynek jest potozony rownolegle do drogi, w tyle dziatki. Teren dziatki jest
ogrodzony z bramg wjazdowa i furtkg. Wjazd na dzialkg¢ bezposrednio z drogi powiatowej, w linii
regulacyjnej drogi. Na posesji brak jest innych naniesien. Réwniez nie ma zadrzewien ani
krzewow, ktore mogtyby kolidowa¢ z projektowanymi robotami.

Teren dziatki o identyfikatorze 101101 _2.0019.72 wyposazony jest w:
e przytacze wodne do wiejskiej sieci wodociggowej,
e przylacze kanalizacyjne do zbiornika szczelnego usytuowanego na tytach dziatki,
oraz
e przytacze napowietrzne do sieci energii elektrycznej.

Wejscie do budynku od frontu niezalezne do obu czgsci. Budynek pierwotnie jednoizbowy zostat
niedawno rozbudowany na zgloszenie o 35m?% Obecnie jest nie ogrzewany. W budynku nie ma
centralnej sieci cieptej wody uzytkowej. Umywalki (2 szt.)) i projektowany zlew nie sa
wyposazone w ciepla wode.

Budynek przedmiotowy jest wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej ze
stropodachem niewentylowanym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy asfaltowej. Sciany
obustronnie tynkowane. Obiekt jest ocieplony 10cm warstwa styropianu, co nie spelnia wymogow
Warunkow Technicznych. Dachy nieocieplone.

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z PCV spelnia obowigzujace normy cieplne. Drzwi
zewngtrzne wykonane ze stali w wydaniu termicznym. Brak wiatrotapu — proponuje si¢
zamontowanie kurtyn cieplnych w obu drzwiach wejsciowych do budynku.

Kominy wentylacyjne wc i sali wyprowadzone przez $ciany ponad dach i zaopatrzone w daszki.
W trakcie prac termomodernizacyjnych nalezy doposazy¢ budynek w kanaly wentylacji
grawitacyjnej.

Brak wentylacji grawitacyjnej w dobudowanej sali z przeznaczeniem na zaplecze kuchenne.

Miejscowos¢ Psary jest potozona w 11 strefie klimatycznej. Usytuowanie budynku dtuga osig w
kierunkach wschod — zachdd zapewnia prawidlowe doswietlenie i mozliwos$¢ przewietrzania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Z 2 Widok elewacji wschodniej i potnocne;.



Z 3 Widok elewacji tylnej — pétnocnej

1.1.1. Zestawienie powierzchni i kubatura obiektu.

Powierzchnia zabudowy — ° 79,39 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,97 m?
Kubatura catego obiektu 238,20 m*
Kubatura cze$ci ogrzewanej 161,92 m?
Dhugos¢ budynku 10,71 m, szerokos¢ budynku 7,96 m,
Wysokos¢ budynku 2,80 mdo 3,50 m,
Wysoko$¢ elewacji frontowej 3,26 m

Wysoko$¢ wewnetrzna pomieszczen 2,46 mi 3,00 m,

1.1.2. Zestawienie funkcji pomieszczen.

Parter obiektu o powierzchni uzytkowej 59,97 m? jest podzielony na 3 pomieszczenia:
e sala zebran (29,16 m?) docelowa 20°C, t min. >16°C
e zaplecze kuchenne (28,65 m?) docelowa 20°C, t min. >16°C
e sanitariat (240C) ( 2,16 m2) (nie spetnia Warunkéw Technicznych - bez wydzielonego
przedsionka, dostepny bezposrednio z sali)

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajqce zakres zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno - Uiytkowego
dotyczacego wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku uzytecznoS$ci
publicznej w Psarach oraz wykonanie robot budowlanych w ponizszym zakresie:

= Wykonanie projektu technicznego (obiekt nie wymaga ani pozwolenia na budowe, ani
zgloszenia) :
o Orzeczenie techniczne konstrukcji dachu (ze wzgl. na planowany montaz inst. fotowoltaicznej)
o Ustalenia warunkow wpigcia do sieci energetycznej,
o Projekt budowlany techniczny
e ocieplenia budynku :$cian zewngtrznych i stropodachow,
e instalacji pompy ciepta oraz elektrycznego bojlera pojemnosciowego na
C.W.U.,
instalacji fotowoltaicznej (PV),
instalacji uziemiajace;j.
wymiany o$wietlenia wewnetrznego na o$wietlenie typu LED.



= Wykonaniu robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji :

Roboty ociepleniowe

o ocieplenia ok. 2 x 23,0 + 27,49 + 34,89 = 108,38 m? $cian zewnetrznych styropianem o
wspotczynniku A = 0,033 W/(m? K) i o gr.8 cm,

o ocieplenie ok.3, 36m? osciezy okien i drzwi materiatem o podwyzszonej izolacyjnosci
cieplnej z poliuretanowej pianki zbrojonej widknem szklanym gr. 2cm i wspotczynniku
A= 0,021 W/(m?® K) uwzgledniajac dylatacyjna listwe przyokienna,
wykonanie brakujacej wentylacji grawitacyjnej ,
ocieplenie stropodachéw warstwa welny mineralnej gr.25cm A = 0,035 W/(m? K):
dla czesci starej od zewnatrz na papie termozgrzewalnej,

dla nowej czgséci od wewnatrz pomiedzy krokwiami i pod nimi z uwzglednieniem folii
paroszczelnej,

wykonczenie nowej czesci po ociepleniu dachu sufitem podwieszonym g-k,
pokrycie starej czgéci blachg (analologiczng jak pokrycie nowej czgsci)
wykonanie na zewnatrz podbitek dachowych 0k.38 mb o szerokosci do 50cm

o O O O

uzupetnienie opaski okotobudynkowej okoto 15,5m?,

Roboty instalacyjne

o wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 2 pomieszczen gtownych przy uzyciu
klimatyzatorow Split (np. LG Dualcool z oczyszczaniem powietrza) 2,5kW

montaz grzejnika tazienkowego w pomieszczeniu sanitariatu,
montaz instalacji fotowoltaicznej,

montaz instalacji uziemiajacej.

wymiana o$wietlenia wewnetrznego na oswietlenie typu LED

o O O O O

montaz podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. o pojemnosci min 80 litréw z grzatka
elektryczng o mocy min. 1500 W.

W urzadzeniach typu split wymiennik ciepta znajduje si¢ w jednostce wewnetrznej, a zawor
rozprezny, sprezarka oraz parownik znajdujg si¢ w jednostce zewnetrznej. W przypadku pomp
ciepta typu split mozemy wigc mowi¢ o uktadzie chtodniczym, ktory jest rozdzielony na dwie
jednostki.

Montaz instalacji PV o mocy < 50kW oraz o tacznej wysokosci ogniw wraz z konstrukcja
mocujaca < 3 m na obiekcie budowlanym nie wymaga ani pozwolenia na budowe ani zgloszenia
robdt budowlanych.

1.3. Aktualne uwarunkowania - dotychczasowe dziatania remontowe

W budynku istniejgca stolarka okienna pcw o wspolczynniku przenikania ciepta przez zestaw
szybowy U=0,9W/m?°K spehia warunki techniczne i zapewnia odpowiedni komfort uzytkowania..
Drzwi zewngtrzne montowane w 2022 roku spetniajg warunki techniczne uzytkowania.

Co prawda obiekt jest ocieplony, ale niedostatecznie, dlatego przed wykonaniem elewacji
budynku nalezy ociepli¢ go 8 cm warstwg styropianu ze zlicowaniem, nierownej obecnie, elewacji
frontowej.

Charakterystyka systemu centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej:



Przedmiotowy budynek jest nieogrzewany. Obiekt nie jest wyposazony w centralng instalacje¢
produkcji 1 dystrybucji cieptej wody uzytkowe;.

Docelowo pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza mie¢ temperature minimalng tmin,
>16°C. Ciepla woda przygotowywana bedzie lokalnie z uzyciem bojlera elektrycznego.
Ogrzewanie przy zastosowaniu klimatyzatoréw Split.

1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uiytkowe.

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej stanowigcym
swietlice wiejska. Zadanie inwestycyjne termomodernizacji budynku przewidywane jest do
wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Dokumentacja projektowa powstanie dopiero po
wylonieniu Wykonawcy robot. W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstac
dokumentacja projektowa:

» Projekt budowlany techniczny (w ilosci 3 egzemplarzy i w wersji elektronicznej w formacie
.dwg+.doc, oraz .pdf) w zakresie niezb¢dnym do wykonania i nadzorowania przebiegu prac
oraz uwzgledniajac specyfike robot budowlanych i1 charakter obiektu, wedlug wymagan
zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz w zgodzie z aktami wykonawczymi do tej
ustawy, w szczegélnosci doprecyzowanymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1679 ze zm.), opracowany w takim
zakresie szczegblowosci, aby mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan,

* aw szczeg6lnosci:
a) projekt ocieplenia budynku wraz z jego kolorystyka,
b) projekt instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA:
Wykonane winny zostac¢ prace budowlane, montazowe i instalacyjne obejmujgce petny zakres
wskazany w pkt. 1.2 niniejszego PFU, jak rowniez te roboty i elementy, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w PFU, lecz sq wazne i niezbedne dla oprawnego funkcjonowania instalacji i
dla spetnienia gwarancji jej sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

ZamoOwienie realizowane w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” charakteryzuje si¢ tym, ze
Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z zakresem zamowienia zaprojektowania inwestycji,
pozyskania zgod (np. na wpigcie do sieci) czy zatwierdzen (np. kolorystyki) i dokonania
niezbednych uzgodnien. Po zakonczeniu, roboty budowlane objete zakresem zamoéwienia,
podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy stwierdza, ze posiada i udost¢pni czesciowg dokumentacje budowlang dotyczaca
przedmiotowego obiektu:

* inwentaryzacje¢ budowlang przedmiotowego obiektu,
» niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz

= prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — stosowne o$wiadczenie
zostanie przedstawione Wykonawcy wytonionemu w drodze przetargu.

1.5.1. Prace ociepleniowe zgodnie z zakresem zamdowienia



Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdéwienia wystapia nazwy materialow,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdétowe dane, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rOwnowazne opisane przez uzycie innych materiatow rownowaznych ze wskazanymi
parametrami zgodnie z art. 29 ust.1, 2 i 3 oraz i art. 30 ust. | ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. Ptyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-EN 13163:2004 — ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie”.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢, stosujgc materiaty wskazane w projekcie:

« deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla A <0,035[W/m? K]
* klasa reakcji na ogien: E
* wytrzymato$¢ na zginanie: > 75 kPa

Tynk silikonowy tatwo zmywalny, wedlug ustalen z Zamawiajacym na etapie projektowym (np.
kornik lub baranek) zakoficzony 2 cm nad istniejacg i uzupetniong opaska okotobudynkows.

Do mocowania ptyt styropianowych zalecane jest uzywanie klejoéw bezrozpuszczalnikowych.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowe;.
Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej
pomigdzy plytami dla zachowania wtasciwej dylatacji.

System mocowania plyt styropianowych
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Standardowo plyty mocuje si¢ 4 kolkami na 1 m?, rozmieszczajac je w narozach, w miejscu
faczenia ptyt. W przypadku niepewnych podiozy, a takze przy naktadaniu grubych tynkéw lub
oktadzin liczbe kotkow zwiekszamy do 68 sztuk/m2. Zwigkszenia liczby kotkow wymagaja
takze krawedzie okien i drzwi oraz zewnetrzne narozniki budynku, bo tam wystepuje ryzyko
oderwania ptyt przez wiatr. Dodatkowe zwigkszenie pewnos$ci zamocowania uzyskamy, osadzajac
kotki przez siatke zbrojaca, a nie bezposrednio na styropianie.

Ocieplenie przegrod zewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug jednego systemu przyjetego do
realizacji termomodernizacji metodg lekkg — mokrg. Z uzyciem styropianu odmiany ,,EPS -elewacja”



o wspotczynniku przewodnosci A=0,033 W/mK lub o innych parametrach grubosci i
wspoétczynnika A, lecz zapewniajgcym wymagany efekt cieplny.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i wskazoéwkami
opracowanymi przez autora wybranego systemu: ,, Wymagania ogdlne dotyczace materiatow”.
Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia
materiatow winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgca zgodnos$c
wlasciwosci technicznych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materialu
dostarczona bez kopii certyfikatu moze zosta¢ odrzucona.

Nalezy stosowaé nastgpujace narzedzia i sprzet ;
1. szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (rgcznie i mechanicznie )
2. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas
klejacych oraz tynkarskich
3. pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni i krawedzi przyklejonych
ptyt styropianowych
pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych
wiertarki do wiercenia otwordw na tgczniki
noze lub nozyce do ci¢cia tkaniny szklanej
. Taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych phyt
styropianowych
8. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania mas klejacych 1 mas tynkarskich
9. agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania zaprawy lub masy tynkarskiej
10. urzadzenia transportu pionowego
11. rusztowania
12. aparaty do zmywania woda powierzchni $cian.

N o oA

1.5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakoSci materialow jest
obowigzkiem Wykonawcy, gdyz odpowiada on za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢
nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu, a takze mas lub zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania i dokonanie jego odbioru przez uprawniong do tego
osobe.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza si¢ w sposdb widoczny, nalezy
usung¢ za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumienia wody lub innymi sposobami.
Po usunigciu powtoki lub wyprawy cala powierzchnie Sciany nalezy zmy¢ woda. Przyklejanie ptyt
styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu powierzchni.

1.5.3. Sposoby ocieplenia $cian

Montaz obrobek — Wykonujac nowe obrobki blacharskie — parapety — nalezy je dostosowaé do
grubos$ci ocieplonych $cian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (ze spadkiem min.2% na zewnatrz). Obrobki nalezy mocowaé do kotkow



drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych
wycieciach w styropianie lub w inny sposob zapewniajacy stale i szczelne mocowanie do $cian.

Transport — Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego, na koszt
Wykonawcy, uzytkowanych odcinkow drog.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposoby ocieplenia scian w miejscach szczegolnych — Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢
ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie plyt styropianowych i
wiasciwie ich przyklejenie przy krawedziach naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikow nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i dopiero wowczas naklejac
tkaning szklang z jej wywinigciem na co najmniej 15cm na $ciang przylegly z kazdej strony
naroznika. Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza si¢ stosowanie tkaniny szklanej
pancernej. Paski tkaniny pancernej o szeroko$ci okoto 20cm zgina si¢ w ksztalt katownika i
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejacej przykleja wlasciwa tkaning opisanym
wyzej sposobem.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ ptyty z pianki poliuretanowej
zbrojonej wioknem szklanym grubosci 2-3cm 0 wspolezynniku A= 0,021 W/(m’K), ktore
powinny by¢ tak przycigte, aby plyty przyklejone na plaszczyznie §ciany przylegaly doktadnie do
ptyt poliuretanowych ocieplajacych o$cieza.

Warstwa styropianu powinna dochodzi¢ do gornej krawedzi $cian. Tkaning zbrojaca nalezy
wywing¢ na calg goérng powierzchnie $cianki i wtopi¢ natozong tam mase klejaca. Warstwe
ocieplajacg z plyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie gory posadzek wewnatrz
budynku.

Sposoby ocieplenia stropodachéw — roznica w systemie ocieplenia stropodachow wynika z
r6éznego okresu wykonania obu cze¢sci budynku i r6znic w pokryciu dachowym. Starsza czg$¢ jest
wykonczona wewnetrznie, dlatego ocieplenie dachu proponuje si¢ od zewnatrz na warstwie
pokrycia z papy termozgrzewalnej, zas nowa czes¢ ma $wiezo wykonany dach z blachy
trapezowej, szczelny, dlatego proponuje si¢ ocieplenie od wewnatrz z zastosowaniem izolacji
paroszczelnej i stropu podwieszonego. Dachy nalezy wykonczy¢ od spodu podbitka drewniang.

1.5.4. Prace odtworzeniowe po ociepleniu elewacji

Po wykonaniu wszystkich robot ocieplajacych oraz innych robot elewacyjnych nalezy
zdemontowa¢ rusztowania przy jednoczesnej reperacji wszystkich miejsc i $ladow mocowania
rusztowan oraz dokona¢ montazu uprzednio zdemontowanych elementow (np. kamer
monitoringu, emblematow, tp.) - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

1.5.5. Instalacja fotowoltaiczna — zakres robot

Zakres robot obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektrycznej
modutow fotowoltaicznych PV na dachu budynku swietlicy wielskiej w Psarach, po sprawdzeniu
nosnosci jego konstrukcji (lub na gruncie).
= Zaprojektowanie instalacji PV na obiekcie (lub na gruncie w przypadku braku miejsca na
dachu),
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= Montaz paneli fotowoltaicznych o modutach monokrystalicznych, ptaskich o sprawnosci
min. 20,60% dla ptyt 415W i gwarancji zachowania mocy 80 % na min 25 lat, gwarancja
na panel min 13 lat,
= Montaz instalacji uziemiajace;j,
=  Whpicecie do sieci elektroenergetycznej na podstawie uzyskanych warunkow (w przypadku
montazu na gruncie nalezy zatozy¢ dhugos¢ okablowania AC min. 20m)
Doktadne obliczenia winny by¢ wykonane przez projektanta na podstawie lokalizacji budynku i
profilu dachu oraz doktadnych danych zuzycia energii i optat z ostatniego roku rozliczeniowego.
Obecna wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng ~ 10-12 kWh.
Nalezy zwigkszy¢ przyszte zapotrzebowanie bioragc pod uwage projektowane dodatkowe
urzadzenia elektryczne takie jak :

o Klimatyzatory szt. 2 typu Split 0 mocy 2,5kW — czas pracy okoto 3h dziennie

o Kuchenka indukcyjna o mocy 2200Wat — czas pracy okoto 10h miesigcznie,

o Czajnik elektryczny o mocy 1200 Watt — czas pracy okoto 10h miesigcznie,

o bojler elektryczny o mocy 1500Wat — czas pracy okoto 6h miesigcznie.
Sugerowana przyblizona moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie 4,98 kWp — zwigkszonej tak, by
minimalizowa¢ rachunki za prad
Przyjeto :

e 12 paneli fotowoltaicznych klasy Premium (zapotrzebowanie ok. 26,40m?pod montaz
paneli) ,
typ ogniw — monokrystaliczne o mocy pojedynczego panelu 415W
wspotczynnik sprawnosci modutu min 20,60%
tolerancja mocy +4%
kierunek 1 kat nachylenia modutéw nalezy dobra¢ tak, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i uzyskanie najwigkszej energii od nastonecznienia,
zacienienie jednego panelu nie moze wptywac na prace pozostatych,
moduly wyprodukowane nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed zamontowaniem,
warunki eksploatacji —temperatura robocza — 40°C do +85°C,
odporno$¢ na gradobicie — grad o $rednicy 25mm max, szybkos¢ 20m/s

Konstrukcja wsporcza musi by¢ dedykowana pod przyjete panele fotowoltaiczne. Panele nalezy
mocowac do podkonstrukcji z aluminiowego profilu systemowego, ktory przekazuje obcigzenia z
paneli w obrgbie ich usytuowania. Kazdego rodzaju mocowanie poszczegolnych elementow jak i
tras kablowych zabezpieczy¢ elastyczna masa kauczukowg odporng na warunki atmosferyczne, a w
szczegOlnosci na wode opadowg 1 zalegajacy $nieg.

Panele nalezy doposazy¢ w optymalizator mocy (1 na 2 panele) o sprawnosci 99,5%.
Moduty PV podzieli¢ na sekcje robocze dotaczane do falownika, w sekcjach panele potaczyc
SZeregowo.

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej zaprojektowac falownik trojfazowy.
Energia pradu stalego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w przeksztattniku
beztransformatorowym na energi¢ prady zmiennego o wartosci napiecia 230/400V. Parametry
wyjsciowe musza by¢ zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewngtrznej, do ktorej wpigte bedzie
wyjs$cie instalacji.

W przypadku zaniku pradu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie
generowala pradu (zabezpieczenie anty—wyspowe). Role roztgcznikéw poszczegdlnych generatorow
petni¢ bedzie ESS (Electronic Solar Switch) zabudowany w falowniku.

Laczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika realizowaé nalezy za pomoca kabli o
odpowiednio dobranym przekroju. Projektowane falowniki powinny mie¢ fabrycznie zintegrowang
ochrong przet¢zeniowg po stronie DC oraz ochrong¢ przed zamiang biegundw.

W przypadku przecigzenia winno nastgpi¢ automatyczne przesuni¢cie punktu pracy i
obnizenie produkowanej mocy. Ochrone przed wyidukowanymi przepi¢ciami spowodowanymi
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wyladowaniami atmosferycznymi zaprojektowaé w oparciu o dedykowane ochronniki przepigciowe
zabudowane w falownikach, jako ich fabryczne wyposazenie, a takze zewngtrzne ochronniki
dodatkowo ochraniajace uktad filtrow falownika. Odgromniki zewngtrzne nalezy montowaé w
obwodach instalowanych przy falownikach.

Aplikacja stuzaca do monitorowania pracy instalacji podtaczona do inwertera trdjfazowego
za pomoca wi-fi powinna pozwala¢ na wizualizacje pracy poszczegdlnych modutow.

Okablowanie prowadzi¢ w metalowych korytkach ostonowych pod konstrukcjami no$nymi
paneli 1 mocowac¢ do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na dziatanie promieniowanie
UV w sposob uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod panelami. Przewody instalacji przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie
miejsca przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji doprowadzi¢ do
poprzedniego stanu (zamurowaé, zaslepi¢) z wyszpachlowaniem nieréwnos$ci do malowania
pomieszczen.

Potaczenia kablowe od falownika do skrzynki z zabezpieczeniami DC/AC przy instalacji
nalezy wykona¢ kablami YKY, oraz potaczenie instalacji PV i rozdzielni gtéwnej fotowoltaiki
(RPGV) mieszczacej si¢ obok rozdzielni gldownej budynku nalezy wykona¢ za pomoca kabli YKY.
Po zainstalowaniu falownika nalezy go uziemi¢ za pomocg przewodu LgY.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej:
Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytacznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopragdowej w tym
przypadku nie jest wymagany. Ochrong¢ przed porazeniem pradem zapewni¢ poprzez:

e zachowanie odleglo$ci izolacyjnych,

e izolacje robocza,

e uziemienie ochronne,

e szybkie samoczynne wytaczanie w uktadzie sieciowym,

e instalacje powinny byz zgodne z PN-IEC-60-364

e szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie TNS.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
Instalacje 1 urzadzenia nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od warunkow lokalnych w sposob trwaty i
pewny, zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykonaé¢ pomiary elektryczne przyrzadami posiadajgcymi
legalizacje 1 homologacje:
e pomiar szybkiego wylaczenia,
e pomiar opornosci izolacji przewodow,
e pomiar opornosci przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odlaczeniu od szyn N i PE
w rozdzielniach,
e pomiar ciggtosci przewodu PE
e pomiar opornosci uziemien,
e pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej.

Instalacja odgromowa i potaczenia wyrdwnawcze
Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czg¢sci, normalnie nie przewodzace pradu, lecz
mogace Stanowic niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ an tych elementach napigcia.
Uziemi¢ nalezy : konstrukcj¢ szaf, falowniki 1 szafy rozdzielcze. Gtowna szyn¢ uziemiajaca nalezy
podlaczy¢ do instalacji uziemiajacej (przynajmniej w dwoch punktach) i zabezpieczy¢ przed korozja
i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Préby i odbiory.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowal zlacze kablowe instalacji oraz kabel do gltownej
rozdzielni wpinajacej. Przed przystgpieniem do prac powinien wykona¢ wizj¢ lokalng celem
sprawdzenia stanu instalacji, miejsca podtaczenia i montazu urzadzen.

Roboty wykonywac¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i
uprawnienia SEP.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w roztacznik wytgczajacy instalacje w przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

1.5.6. Instalacja centralnego ogrzewania — zakres robét

= Zaprojektowanie i wykonanie nowego zrodla ciepta — klimatyzatorow typu split — O
wewnetrznej jednostce grzewczo — chlodzacej dla potrzeb ogrzewania /chtodzenia
pomieszczen,

* Doposazenie sanitariatu w grzejnik tazienkowy z grzatka elektryczng

Wymagania— Roboty instalacyjne:

1. Klimatyzator(pompa ciepta 2,5 KW - dobor na etapie projektu technicznego)

Obliczenia dla temp. w budynku 20°.

Zapotrzebowanie na ciepto 70kWh/m? rocznie — dom starszy ocieplony
Powierzchnia grzewcza budynku 59,97m2

Proponowana pompa ciepta model HTi20/8, sezonowa efektywnos¢ grzania 4,1,

2. Kontrola jakosci wykonania robot

Wszystkie materiaty 1 elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Projektantem Wykonawcy.

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami,
przepisami BHP i przepisami przeciwpozarowymi. oraz ,,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” oraz og6élnymi zasadami sztuki budowlane;.

1.5.7. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow:

Dopuszcza si¢ odstgpstwa od wymiaréw dla budynku w granicach +/— 2%, i dla powierzchni
dachu +/— 5%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogow i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami.

Dla instalacji fotowoltaicznej przyjeto +/— 10% tolerancji

2. OPIS WYMAGAl({ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - warunki fizyczne i techniczne wykonania
robot
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Roboty ocieplajagce mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze
nie mniejszej niz + 5 stopni C 1 w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie
latem temperatura nie wigksza niz 25 st. C.

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robodt ocieplajacych powinny by¢ one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikoéw i pod systematycznym nadzorem technicznym poza terminem
gniazdowania ptakow, co wymaga decyzji ornitologicznej. Warunki te mogg by¢ spelnione w
przypadku prowadzenia robot przez przedsigbiorstwo posiadajace do§wiadczenie do prowadzenia
tego typu robodt. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce
robot powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor autorski 1 inwestorski.

2.1. Warunki fizyczne i techniczne wykonania i odbioru robot

2.1.1. Przygotowanie terenu.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Istnieje mozliwos¢
wykorzystania pomieszczen w budynku $wietlicy na cele zaplecza budowy, w tym urzadzenie
szatni i podrgcznego magazynku narzedzi. Rowniez wezet WC moze zosta¢ udostgpniony
pracownikom Wykonawcy, po ustaleniu z Inwestorem odptatnych zasad korzystania.

Dla zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng mozna wykorzystaé istniejace zasilanie
budynku lub nalezy zainstalowa¢ rozdzielni¢ budowlang z szafkg pomiarowg do rozliczenia si¢ z
zaktadem energetycznym — po Uprzednim uzyskaniu warunkow zasilania placu budowy oraz
rozliczania jej poboru.

Organizacja robét, zabezpieczenie placu budowy i wygrodzenie stref niebezpiecznych w postaci
opracowania w formie opisowej 1 rysunkowej winne by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

2.1.2. Architektura.
Nie przewiduje si¢ zmiany architektury budynku. Kolorystyka elewacji musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja — ocieplenie.

Wykonanie robot ocieplenia budynku oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania nie ma
wplywu na konstrukcje budynku, jednakze montaz paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga
dokonania orzeczenia technicznego nosnosci konstrukcji dachu i mozliwosci wykonania jego
przebicia dla okablowania instalacji elektrycznych.

Ocieplenie $cian musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022.1225). Ocieplenie $cian nalezy wykonaé przy uzyciu styropianu
samogasngcego w sposob systemowy (np. Atlas, Bolix, Baumit, Ceresit itp). — wspotczynnik
przenikania ciepta, tam gdzie temperatura w pomieszczeniach >16° musi spetni¢ warunek
U<0,2W/m’K. Dla dachu warunek U<0,15W/m’K

Parapety zewng¢trzne z blachy powlekanej wystajace minimum 4cm poza lico ocieplonej §ciany,
parapety wewngtrzne — bez zmian.

2.14. Instalacje.

» Ciepla woda uzytkowa: Zaklada si¢ podgrzewanie wody w przy uzyciu planowanego do
zamontowania podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. o pojemnosci min 80 litrow z grzatka
elektryczng o mocy min. 1500 W.
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Centralne ogrzewanie: Ogrzewanie przy uzyciu 2 klimatyzatorow typu Split oraz grzejnika
fazienkowego w sanitariacie.

Instalacja fotowoltaicznej.

Instalacja PV na obiekcie z 12 paneli fotowoltaicznych o modutach monokrystalicznych, ptaskich o
sprawnosci ok. min 20,60% na podkonstrukcji (dachowej lub ziemnej) z instalacja uziemiajaca oraz
wpigciem do sieci elektroenergetycznej. Instalacja ma zapewni¢ zasilanie urzadzen w przysztosci
zamontowanych w przedmiotowym obiekcie, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na energi¢
elektryczng do okoto 3583 kWh rocznie.

2.1.5.Roboty wykonczeniowe.

Tynk silikonowy cienkowarstwowy jako sktadnik systemowego docieplenia $cian powinien by¢
w kolorze docelowym, przewidzianym dla elewacji budynku. Dopuszcza si¢ pomalowanie
jednokrotne dla uzyskania jednolitej barwy $cian.

2.1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajgcy bedzie wymagal dobrej jakosci wykonania prac projektowych jak i robot
budowlanych oraz uzycia materiatéw spetniajagcych wymagania trwatosci wigkszej niz przeci¢tna.

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia i
podda kontroli:

« rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym technicznym przed wydaniem projektéw do
produkcji budowlanej,

+« materiaty i gotowe wyroby budowlane co do ich zgodnosci z projektem i warunkami odbioru,

+ elementy wytworzone na budowie,

« roboty budowlane dotyczace poszczegdlnych elementow obiektow.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odno$nych przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ dokumenty potwierdzajace jako$¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarow i
urzadzen.

Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca bedzie dokonywat na wysypisko
komunalne.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialno$ci od
nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie:
zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem osob trzecich.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania go w
kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamowienia oraz powotania zespotu
inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze
swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z
Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane przez Prawo budowlane
uprawnienia do Kkierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang
wyszczegoOlnione w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zatgczniku do
umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigl udziat kluczowy personel
projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. Procz odbioru prac projektowych,
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow robot:

> odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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> o0dbior czgsciowy,
> odbidr koncowy z przejeciem robot,
> odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje si¢
podzieli¢ na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych. Platno$ci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

Przewiduje si¢ podziat robot na elementy rozliczeniowe:

- Projektowanie i uzgodnienia.

- Roboty przygotowawcze — wzmocnienie konstrukcji.
— Ocieplenie $cian zewngtrznych , o$ciezy i dachow,

- Montaz instalacji fotowoltaicznej

- Montaz instalacji grzewczej.

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym przez
Wykonawce harmonogramie wykonania robot.

Zamawiajacy bedzie w swoich platnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe sa
kosztem Wykonawcy, tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robot
tymczasowych zalicza si¢ roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do realizacji
robot stalych, czyli robot, ktore maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy. Do
robot tymczasowych zaliczajg si¢ miedzy innymi: rusztowania i daszki ochronne, jak réwniez
zabezpieczenia przed zalaniem budynku przez deszcz.

Maksymalna wysokos¢ jaka beda mogty osiggnaé narastajaco od poczatku wszystkie ptatnosci
przejsciowe zostanie okreslona w umowie, chyba ze zostanie ustanowiony sposob ptatnosci z
zatrzymywaniem kwot z poszczegolnych faktur do rozliczenia koncowego. Ostateczna zaptata
nastgpi po odbiorze koncowym.

2.2. Odbior wykonania robot ociepleniowych

Odbiorem technicznym czg¢sciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

przygotowanie powierzchni $ciany (podtoza do ocieplenia)

przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza

wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na styropianie
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

wykonanie nowych obrdbek blacharskich

wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej

okwnNpE

Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegolnych s$cianach budynku. Po
zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior koncowy z uwzglednieniem: zapiséw
protokotéw odbiorow czgsciowych, wynikow sprawdzenia jakosci wykonywanych robot.

Potaczenie plyt styropianowych z innymi elementami budowlanymi lub materiatami —
takimi jak ramy okienne, drzwiowe, kapniki, parapety, dachy, itp. — musi by¢ wykonane poprzez
szczeling potaczeniowa wypetniong taSma uszczelniajacg. Plyty styropianowe uktada¢ w postaci
cigglej warstwy na petly (calkowity) styk w ukfadzie poziomych dluzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu.

Kontrolg rob6t powinien prowadzi¢ nadzor techniczny Wykonawcy, jak rowniez inspektor
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nadzoru Zamawiajacego. Generalnie przed przystapieniem do nowych czynnosci nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ robot juz wykonanych, a szczegdlnie robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu i
majacych wptyw na bezpieczenstwo eksploatacji.

Przewidywany czas badan i sprawdzen nalezy zaznaczy¢ w harmonogramie robot.

Program sprawdzen i badan Etap sprawdzen i badan

Przed W czasie Po
rozpoczecie  |trwania wykonaniu

1 Sprawdzenie stanu podtoza, nos$nosci, suchosci, + +
rownosci, czystosci, spadkow.

2 Sprawdzenie jakosci materiatdow i wyrobow wszystkich + + +
stosowanych sukcesywnie whudowywanych.
3 Sprawdzenie prawidlowosci rozktadania masy klejacej +
na ptytach styropianowych

4 Sprawdzenie szczelnosci utozenia plyt izolacyjnych, +
réwnomiernosci, cigglosei i grubosci roztozenia granulatu.

5 Sprawdzenie wytrzymato$ci mocowania ptyt izolacyjnych, + +
ilosci i rozmieszczenia zastosowanych tacznikow,
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, okien i

6 Sprawdzenie réwnosci plaszczyzn, pionowosci i katow + +
przenikania ptyt izolacyjnych, okien, drzwi .

7 Sprawdzenie czy materialt termoizolacyjny nie ulegt + + +
zawilgoceniu.

8 Sprawdzenie cigglosci utozenia masy i siatki zbrojace;j, + +
taSmy  uszczelniajacej,  listwy cokotowej, klindw,
warstw papy, listwy dociskowej.

9 Sprawdzenie zastosowania ochron dodatkowych, siatek + +
zbrojen  skosnych,  katownikoéw ochronnych.
10 Sprawdzenie powloki koncowej, ciaglosci i + + +

struktury, prawidtowosci doboru koloru imiejsca
wstawienia w elewacji, jako$ci irdwnosci
natgzenia poszczego6lnych barw i odcieni.

11 Sprawdzenie wykonania wszystkich robot w zakresie +
instalacji fotowoltaiki w zgodnosci z projektem, zawartg
umowa, poleceniami nadzoru ustaleniami stron w trakcie

12 | Sprawdzenie wykonania wszystkich robét w zakresie +
instalacji pompy ciepta wraz z orurowaniem i
grzejnikami w zgodno$ci z projektem, zawartg umowag,

13 Sprawdzenie wykonania wszystkich robot, w +
zgodnosci z projektem, zawarta umowa, poleceniami
nadzoru ustaleniami stron w trakcie trwania robot.

Odbidr robdt nastapi w podziale na odbiory czesciowe — etapowe, odbior koncowy oraz odbior
ostateczny.
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Odbiory czgéciowe — etapowe robdt budowlanych termoizolacyjnych i instalacyjnych beda
wykonywane po wykonaniu nast¢pujacych prac:

- przygotowaniu powierzchni poszczegolnych scian

- przymocowaniu ptyt styropianowych na poszczegolnych $cianach
- wykonaniu obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych

- wykonaniu instalacji odgromowej

- odtworzeniu wystroju elewacji sprzed termomodernizacji ( tablice informacyjne)
- wykonaniu instalacji sanitarnych (centralne ogrzewanie wraz z pompg ciepta)

- wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie fotowoltaiki

- doprowadzeniu otoczenia do porzadku po zakonczonych robotach budowlanych.

Odbidér koncowy nastgpi po wykonaniu wszystkich robot budowlanych termoizolacyjnych oraz
towarzyszacych i1 montazu urzadzen okreslonych do wykonania w projekcie, kosztorysie
ofertowym i umowie.

2.3. Materialy wbudowane

Materialy stosowane do wykonania robdt wedtug niniejszego opracowania PFU powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Kazda partia materialtdow winna by¢
dostarczona z kopig certyfikatu i terminem waznosci stosowania. Wbudowane materiaty i wyroby
budowlane zgodnie z wlasciwosciami przepisoOw szczegdlowych , powinny posiadac :

- certyfikat zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem ,
- Swiadectwo dopuszczenia (atest),

- oceng zgodnosci wyrobu budowlanego z Polska Norma lub aprobate techniczng .

2.4. Zalecenia dotyczgce BHP i organizacji robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie robot w sposob
zgodny z przepisami bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Odpowiada za jakos¢ wykonywanych robot,
wbudowanych materialdow i wyrobow budowlanych, za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru technicznego, inwestorskiego i autorskiego projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory odpowiada
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.), a w szczegdlnosci w rozdz. 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, oraz rozdz. 8.
Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Sprzet powinien by¢ rowniez dobrany zgodnie z zaleceniami w wytycznych wykonania i
wskazdwkach systemu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sposobow 1
srodkow transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wbudowanych materiatow,
wyrobow budowlanych i wykonanych robot.
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Materialy i wyroby budowlane powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami ich
wytworcy, w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach wytwoércy, chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. ptyty styropianowe). Chronione przed przemarznigciem czy
zawilgoceniem, w przypadku komponentow systemu, klei, farb, zapraw, cementu i gipsu.
Chronione przed zmieszaniem — zaprawy, cement, farby, zabrudzeniem — okna, blachy, papy i
parapety, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem si¢ i zasmiecaniem otoczenia — ptyty z weiny
mineralnej.

Dostarczenie materiatow 1 wyrobow do miejsca wbudowania powinno pozwoli¢ na
mozliwos¢ identyfikacji materiatu lub wyrobu budowlanego oraz ewentualng reklamacje i zwrot z
budowy z powodu nieprzydatnosci do wbudowania, uptynigcia czasu zastosowania podanego
przez producenta.

Wykonawca przedstawia harmonogram wykonania robdt termoizolacyjnych i sanitarnych,
opracowany przed rozpoczeciem robot. Harmonogram powinien zawieraé zestawienie robot oraz
okresy ich wykonywania na poszczegdlnych fragmentach budynkow.

Wykonawca przystapi do robot po przejeciu obiektu i terenu roboét, sporzadzajac z tej
czynno$ci protokét. Prowadzac prace budowlane, Wpykonawca jest zobowigzany do
organizowania codziennego zakresu robot tak, zeby mozna swobodnie funkcjonowaé. Prace
bezwzglednie przerywac po godzinach pracy i w czasie ztej pogody (silne wiatry, burze, deszcze,
mrozy, $niezyce). Prowadzenie robdt nie powinno stwarza¢ mozliwosci powstania uszkodzen,
zniszczen budynkow i mienia znajdujacego si¢ w nim, ktore nie sg objete zakresem robot.

Prowadzac roboty Wykonawca jest zobowigzany dba¢ o powierzone mienie, utrzymac
porzadek, a powstate $mieci 1 odpady sukcesywnie usuwac z terenu budowy. Wszystkie odpady
powstajagce w procesie trwania robot nalezg do Wykonawcy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z wlasciwosciami ustawy Prawo
budowlane, wymogami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, Polskimi Normami, wytycznymi
wykonania 1 wskazowkami producenta systemu, zaleceniami wytworcow pozostaltych materiatow
i wyrobow budowlanych. Roboty izolacyjne cieptochronne i elewacyjne oraz dekarskie wykonac
w zgodno$ci z zalecang technologia, przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (zalecanych
przez producenta systemu), majacych wplyw na jako$§¢ i trwalos¢ wykonanych robot i
zastosowanych materiatow.

1. roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
poszczegodlne etapy robodt podlegaja odbiorze technicznemu
pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysokosciach
kolorystyka wg projektu
wykonujac ocieplenia nie wolno miesza¢ poszczegdlnych sktadnikdéw z réznych systemow

a bk~ wn

2.5. Uwagi konicowe organizacji budowy

Wykaz $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:
* W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.
* Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
» Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
* Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15 cm, porgczy umieszczonych
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na wysokosciach 1,1 m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy porecza a deska
kraweznikowa.

* Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

» Zainstalowac o§wietlenie ostrzegawcze.

2.6. Dokumentacja w trakcie wykonywanych robot i powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, rysunki powykonawcze, dokumenty,
odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robot i technicznych parametréw wymaganych
umowg oraz instrukcje uzytkowania w dwoch kopiach dla Zamawiajacego, nie pdzniej niz 14 dni
przed koncowym odbiorem.

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji zgodnie z
modyfikacjami wykonanymi podczas robot.

2.7. Mozliwosé¢ oddzialywania na srodowiska i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Przedmiotowa inwestycja poprzez wykorzystanie
przyjaznego ekologicznie zrédla zasilania zmniejszy niekorzystny wplyw na $rodowisko
istniejgcej kottowni przez zmniejszenie emisji zanieczyszczen.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oOraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw za wyniki
dziatalnosci w =zakresie: organizacji 1 wykonywania robot budowlanych, warunkow
bezpieczenstwa pracy oraz ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robot.

DOZWOLONE JEST STOSOWANIE MATERIALOW [ ROZWIAZAN
ROWNOWAZNYCH W STOSUNKU DO TYCH OPISANYCH WNINIEJSZYM PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 7 wymaganiami

wynikajgcymi 7 odrebnych przepisow

Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia w odpowiednich instytucjach.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane
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Oswiadczenie Zamawiajacego o dysponowaniu nieruchomos$cia na cele budowlane bedzie
przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego okreslonego w niniejszym PFU

= Rozwigzania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszg by¢ zgodne z
obowiazujacym w Polsce Prawem oraz Normami.

= Zaproponowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, aprobaty techniczne badz inne pozwolenia wymagane polskim prawem.

Zestawienie najwazniejszych przepisow zwigzanych:

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202 poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 75, poz. 690 z
p6zn. zm. z 2002 r., tekst jednolity Dz.u. 2017 poz. 2285 z dn. 01.01.2018r)

*  Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r. z pozn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

*  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom V,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

*  PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

*  PN/E-05003 - Ochrona odgromowa,

*  PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

*  PN-IEC-60-364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

*  Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami UE.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych:

Uzyskanie mapy zasadniczej nie jest potrzebne dla przedmiotowej inwestycji tak samo jak
wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy, gdyz nie posadawia si¢ nowego obiektu, ani
inwentaryzacja zieleni, gdyz takowa na dzialce nie wystepuje. Teren nie lezy w strefie objetej
zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytkow. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery
do analizy ochrony powietrza ani pomiary ruchu drogowego czy innych ucigzliwosci nie maja
zastosowania przy przedmiotowej realizacji.

Inwentaryzacja obiektu zostanie przekazana Wykonawcy robdt wraz z wytycznymi
inwestorskimi co do kolorystyki budynku.

Roboty nalezy realizowaé¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy (hatas, utrzymanie porzadku w
trakcie i1 po ukonczeniu pracy, ograniczona ilo$¢ pracownikow).
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Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy powinni by¢ ubrani w odziez roboczg umozliwiajgca
identyfikacj¢ firmy.

Przy usuwaniu gruzu, zdemontowanych okien i drzwi oraz innych odpadéw powstatych
wskutek prac budowlanych nalezy zapewni¢ odbior odpadéw budowlanych przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

5. Uwagi koncowe

Wymaga si¢, aby Wykonawca prac budowlanych dokonat ,,wizji lokalnej" na terenie obiektu i
na wiasne ryzyko i koszt dokonat oceny zakresu prac koniecznych do wykonania dziela celem
uzyskania efektu koncowego.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych z wyceny
pelnego zakresu prac. Wykonawca uwzgledni w cenie umownej wszelkie prace stanowigce Zakres
Robot.

Jako wykonanie Przedmiotu Umowy (,,Zakonczenie robodt”) rozumie si¢ pozytywny Odbior
Koncowy, w tym podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Ostatecznego Wykonania
Robdét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedopowiedzen w Umowie i niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego.

UWAGA:

* Zamieszczone w PFU przyktadowe szkice obrazujg ogolnie dostepne systemowe rozwigzania
ocieplenia scian budynkow zgodne z proponowang metodq lekka-mokrq.

* Wszystkie materialy sq przykiadowe, ich wiasciwosci stanowiq jedynie podstawe do
porownania rownowaznosci materiatow zaproponowanych przez Projektanta Wykonawcy w
przedstawianej do zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

*Oswiadczam, ze wszystkie schematy i szkice producentow sq ogolnie dostepne i
przeznaczone sq do rozpowszechniania w celach promocyjnych, a zalgczone do PFU
zdjecia pochodzq z archiwum wiasnego autora opracowania.

. ZALACZNIKI
Nr 1. Mapka lokalizacyjna
Nr2.  Rzut parteru skala 1:100 rys. In-01
Nr3. Rzutdachu skala 1: 100 rys. In-02
Nr4.  Przekrgj rys. In-03
Nr5. Elewacja p6tnocna i elewacja potudniowa rys. In-04
Nr 6. Elewacja zachodnia i elewacja wschodnia rys. In-05
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