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I.CZESC OGOLNA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla robdt budowlanych
prowadzonych w trybie zamowien ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajacych na opracowaniu Projektu
Budowlanego i wykonaniu termomodernizacji najstarszego budynku Szkoty Podstawowej im.
,Powstancow Styczniowych” z oddziatami przedszkolnymi w Dalikowie.

Na catos¢ przedsigwzigcia sktada¢ si¢ bedzie wykonanie niezbednej dokumentacji techniczne;j
oraz koniecznych robdt budowlanych dotyczacych prac termomodernizacyjnych i montazowo-
instalacyjnych, zgodnie z opracowanymi projektami oraz dostosowanie termomodernizacji budynku
do obowigzujacych norm i przepisow.

Zadanie przedmiotowe obejmuje planowany zakres robot:

instalacja fotowoltaiczna wraz z oswietleniem zewngtrznym typu halogen LED,
e ocieplenie scian zewnetrznych i stropu obiektu wraz z wykonaniem elewacji,
e wymiana stolarki okien i stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudowa okapow.

Roboty okreslone w przedmiocie zamoOwienia zostang wykonane W Systemie ,,zaprojektu;
i wybuduj” sitami wlasnymi lub z podwykonawcami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
| normami oraz sztukg budowlana.

Przed przystapieniem do wykonania zadania obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie
wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury tak w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym jak i instalacyjnym przedmiotowej nieruchomosci.

Wszystkie materialty i urzadzenia dostarcza¢ bedzie Wykonawca i muszg one posiadac
stosowne aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane wraz z robotami
instalacyjnymi nalezy wykona¢ w odniesieniu do stanu faktycznego przedmiotowego budynku,
cho¢ moga one by¢ nie do konca sprecyzowane w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest materialem informacyjnym opisujacym
przedmiot zaméwienia na potrzeby prezentacji zamierzen Zamawiajacego podmiotom zewngtrznym
i shuzy jako podstawa do okreslenia planowanych kosztow przedsigwzigcia termomodernizacji oraz
przygotowania oferty umozliwiajacej Wykonawcy zawarcie Umowy w ramach zlecenia
»Zaprojektuj — Wybudu;j”.

Dostarczone przez Zamawiajagcego dokumenty majg umozliwi¢c Wykonawcy dokonanie w
imieniu Zamawiajacego zgloszenia robot budowlanych albo uzyskanie pozwolenia na budowe
(w zakresie, w ktorym jest ono wymagane).

Z 1. Widok budynku Szkoly Podstawowej w Dalikowie Z 2. elewacja frontowa —wejscie do starej czesci



1.1. Stan istniejgcy Szkoly Podstawowe).

Przedmiotowy obiekt szkolny, w ktérym uczy si¢ ok.180 dzieci, usytuowany jest na dziatkach o
identyfikatorze 101101 2.0004.66/2 i 66/1 polozonej w Dalikowie przy ul. Leczyckiej 3. Poza
wymienionymi dziatkami tereny szkolne obejmuja jeszcze inne dziatki, ktére nie sg zabudowane
przedmiotowym budynkiem szkolnym.

Analizowany obiekt Szkoty Podstawowej sklada si¢ z trzech budynkow wybudowanych w
odrgbnych przedziatach czasowych. Budynki poprzez wspolny uklad komunikacji wewnetrznej
potaczono w jeden uklad funkcjonalny stanowigcy obecnie jeden obiekt, przewaznie
dwukondygnacyjny z jednokondygnacyjnym zapleczem kuchennym 1 stotowka oraz
jednokondygnacyjna, ale wysoka na 2 kondygnacje (7,20m) salg gimnastyczng. Budynek jest
niepodpiwniczony oraz w przewazajacej czgsci ma wysokie, nieuzytkowe poddasze.

Budynek usytuowany jest rownolegle do ul. Leczyckiej osia dtuga skierowana z potnocnego
zachodu na potludniowy wschod. Najstarszy budynek szkolny, podlegajacy termomodernizacji,
zostal wzniesiony w koncu lat 30-tych, jako budynek wolnostojacy o planie prostokgtnym, z
wysunietym ryzalitem w czesci Srodkowej. Konstrukcja tej czgsci tradycyjna, murowana z kamienia
wapiennego w uktadzie podluznym ze stropami drewnianymi i ceglanymi sklepieniami nad
korytarzami. Wysoka wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej ze stropem nad ostania
kondygnacja ocieplonym luzno ulozonym styropianem przykrytym folig celem zabezpieczenia
przed ewentualnymi przecickami z dachu pokrytego blachg falistg. Budynek jest ocieplony 5¢cm
warstwa styropianu. Sciany fundamentowe bez ocieplenia.

Nastepnie w latach 60tych XX w. dobudowano od strony pdinocnej kotlowni¢ z kominem
murowanym. Kolejno budynek byt modernizowany i rozbudowany w kierunku pn. — zach. o czgs¢
dydaktyczng i sportowa. Budynek sali sportowej z zapleczem jest niepodpiwniczony, czgsciowo
dwukondygnacyjny w konstrukcji szkieletowej zelbetowo — stalowej, strop ptaski zelbetowy z ptyt
prefabrykowanych, nad sala, nad czg$cia dwukondygnacyjng stropy gesto zebrowe, stropodach
wentylowany, dach z pltyt zelbetowych. Sciany zewnetrzne czesci sportowej murowane jako
trojwarstwowe z ociepleniem, konstrukcyjna z pustaka Max 29cm. Sciana obustronnie tynkowana.
Sciana zachodnia ocieplona z zewnatrz 12cm styropianu.

Sciany czesci przedszkolnej oraz kuchni z jadalnia wykonane s3 jako dwuwarstwowe w
konstrukcji 25cm z ociepleniem styropianem15cm. Budynek nowy jest wyniesiony ponad teren ze
wzgledu na rzezbeg terenu ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

Zespot  sportowy potaczony jest z budynkiem dydaktycznym tgcznikiem o0 dachu
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Dachy wysokie poszyte blacha.

Na dziatke nr 66/2 prowadza dwa zjazdy z ul. Leczyckiej — na poczatku i na koncu budynku
szkoty. Oba zjazdy prowadza na teren parkingoéw szkolnych. Pierwszy zjazd, przed budynkiem
starej szkoty, na parking usytuowany za budynkiem, a drugi zjazd na parking obslugujacy takze
tereny sportowe: stadion, boisko wielofunkcyjne czy sitowni¢ terenowa usytuowany prostopadle do
ulicy Leczyckie;j.

Dalikow potozony jest w Il strefie klimatycznej. Usytuowanie budynku dtuga osig w kierunkach
potnoc - potudnie zapewnia prawidlowe doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci.
Obiekt jest bardzo dobrze przystosowany do petnienia funkcji dydaktyczno — szkoleniowych.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ szkoly.

Powierzchnia zabudowy budynkiem 2 081,57 m? (bez zadaszen nad wejéciami)
Calkowita powierzchnia uzytkowa 2 953,34 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 1735,72 m
Powierzchnia uzytkowa pigtra 1218,62 m?
Wysokos$¢ kondygnacji netto parter 3,20 m
pigtro 3,30 m
Kubatura grzana parteru 6 668,87 m
Kubatura grzana pigtra 4 021,45 m*
Kubatura catego obiektu 10 690,32 m®

1.3. Aktualne uwarunkowania

Termomodernizacji podlega najstarszy budynek szkolny i cze$é¢ sportowa. Sciany zewngtrzne
najstarszej czgsci szkoty wykonane sg z kamienia wapiennego i ocieplone 5cm styropianu.
Sciany fundamentowe nieocieplone.

Wspolczynnik przenikania ciepla dla tych $cian z dociepleniem wynosi U=0,48W/m?K,
obowiazujacy wspolczynnik przenikania ciepta wynosi U=0,20W/m?K, dlatego $ciany
przedmiotowego budynku musza by¢ ocieplone styropianem o grubosci 12 cm 1 o
wspolczynniku A = 0,035 W/m?K.

Z 3. Widok elewacji frontowej (wschodniej )i przeciekajgcych rur spustowych

Sciana czesci sportowej szkoly wykonana jako trojwarstwowa: pustak Max 29cm, styropian
7cm, pustak U 9cm, wspotczynnik U=0,38W/m?K, aby uzyska¢ co najmniej obowigzujacy
wspolczynnik U=0,20W/m?K $ciana musi byé ocieplona styropianem o wspolczynniku A =
0,035 W/(m? K) i 0 gr.10 cm,

Sciana czesci gastronomicznej wraz z oddziatami przedszkolnymi posiada obecnie wspétczynnik
przenikania ciepta U=0,21W/m’K, co wskazuje, ze dla uzyskania obowigzujacego wspotczynnika
=0,20W/m?K nalezatoby ja ociepli¢ 2 cm styropianu — naktady przewyzszaja efekt ekonomiczny.



Z 4. Widok elewacji poludniowej czesci sportowej szkoly

Stolarka okienna i drzwiowa w obu czesciach budynku wykonana z pcw o wspoétczynniku
przenikania ciepta przez zestaw szybowy U=1,80W/m*K zapewnia zbyt niski komfort
uzytkowania w stosunku do obowiazujacego obecnie U=0,9W/m?K — stolarka okienna do
wymiany, tak samo jak zewnetrzne drzwi wejsciowe 0 analogicznych parametrach.

1.4. Zestawienie pomieszczen budynku szkolnego (cala szkola)

Pomieszczenia w przedmiotowym budynku oznakowane sa na rysunkach numeracja na parterze numer 0.1
—0.22, ana pietrze numer 1.1 — 1.18.. Pozostate ponumerowane pomieszczenia znajdujg sie w dalszej
czgsci szkoty — poza opracowaniem.

PARTER tacznie 1735,72m?
0.1. Wiatrotap 6,15
0.2. Klatka schodowa 21,17
0.3. Pomieszczenia magazynowe 15,7
0.4. Pomieszczenie magazynowe 15,89
0.5. Korytarz 70,94
0.6. Sekretariat 14,94
0.7. Sala lekcyjna 52,4
0.8. Swietlica 28,59
0.9. Sala lekcyjna 28,63
0.10. Sala lekcyjna 53,88
0.11. Kottownia 33,02
0.12. Magazyn oleju 8,62
0.13. Korytarz 41,05
0.14. Sala zabaw 31,65
0.15. wcC 5,84
0.16. Pomieszczenie magazynowe 6,33
0.17. Zaplecze 13,64
0.18. Schowek 2,67
0.19. Schowek 2,12
0.20. WC meski 10,89
0.21. Pomieszczenie porzgdkowe 4,47



0.22.

0.23.
0.39.
0.40.
0.41.
0.42.
0.43.
0.44.
0.45.
0.46.
0.47.
0.48.
0.49.
0.50.
0.51.
0.52.
0.53.
0.54.
0.55.
0.56.
0.57.
0.58.
0.59.
0.60.
0.61.
0.62.
0.63.
0.64.
0.65.
0.66.
0.67.
0.68.
0.69.
0.70.
0.71.
0.72.
0.73.
0.74.
0.75.
0.76.

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

WC damski

Korytarz

Wiatrotap

Korytarz

Sala gimnastyczna
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie porzagdkowe
Korytarz

Pomieszczenie socjalne
tazienka

wC

Kuchnia

Magazyn produktow
Kuchnia

Magazyn warzyw

Magazyn produktow suchych
Przygotowalnia

Chtodnia

Magazyn napojow
Wydawanie positkow
Zmywalnia

Jadalnia

Komunikacja

Klatka schodowa
Pomieszczenie techniczne
Szatnia

Szatnia nauczycieli
Komunikacja

tazienka

Pomieszczenie magazynowe
Sala przedszkolna
Komunikacja

tazienka

Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie woznego
Wiatrotap

Sala przedszkolna

Szatnia

wcC

Wiatrotap

PIETRO tacznie 1218,62m’

Klatka schodowa
Gabinet dyrektora
Korytarz

Pomieszczenie techniczne

Sala lekcyjna

10,86

24,18
3,23
46,27
278,64
14,5
3,22
18,51
14,5
5,86
1,66
7,74
7,43
31,83
11,87
7,96
7,41
6,33
4,41
6,91
9,84
168,35
31,86
21,38
5,96
122,66
9,94
39,15
10,78
7,42
62,15
14,18
10,77
6,68
8,87
9,85
38,8
14,7
2,88
10,79

6,15
15,7
70,92
14,95
52,4



1.6. Sala lekcyjna 28,59

1.7. Sala lekcyjna 28,63
1.8. Biblioteka 53,59
1.9. Pomieszczenie techniczne 15,88
1.10. Pomieszczenie socjalne 22,57
1.10a. wcC 3,97
1.11. Gabinet pedagoga szkolnego 15,54
1.12. Korytarz 41,27
1.13. Pokdoj nauczycielski 40,85
1.14. Pomieszczenie gospodarcze 11,03
1.15. Pomieszczenie techniczne 11,43
1.16. WC MS 10,85
1.17. Pomieszczenie porzgdkowe 4,47
1.18. WC damski 10,87
1.19. Korytarz 22,31
1.20. Klatka schodowa 18
1.21. Pomieszczenie magazynowe 16,68
1.22. Gabinet 16,97
1.23. Sala lekcyjna 48,65
1.24. Zaplecze sali 16,57
1.25. Sala lekcyjna 54,93
1.26. Korytarz 31,78
1.27. Pomieszczenie socjalne 6,08
1.28. Zaplecze 12,44
1.29. Sala edukacyjna multimedialna 119,37
1.30. Klatka schodowa 21,28
1.31. Pracownia geograficzna 63,29
1.32. Pracownia informatyczno-jezykowa 81,3
1.33. Pracownia matematyczno-przyrodnicza 77,6
1.34. Zaplecze 11,56
1.35. Pracownia chemiczno- fizyczna 75,23
1.36. Zaplecze 11,47
1.37. Korytarz 53,45

1.5.  Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dotyczacego
wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku najstarszej czes$ci szkoly
podstawowej w Dalikowie oraz wykonanie robot budowlanych.

Zakres robot obejmuje:

= Wykonanie dokumentacji projektowej — obiekt nie wymaga pozwolenia na budowe ani
zgloszenia — W zakresie:

o Orzeczenie techniczne konstrukcji dachowej ze wzglgdu na planowany montaz instalacji
fotowoltaicznej,

o Ustalenia warunkow wpigcia do sieci energetycznej,

o Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej,



o Opracowanie projektow technicznych

ocieplenia $cian i stropu budynku szkolnego wraz z wykonaniem elewacji,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,

wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudowa okapow,

instalacji fotowoltaicznej (PV) z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

e montaz o$§wietlenia zewnetrznego typu halogen LED — 3 szt.

=  Wykonaniu rob6t budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji :

Roboty ociepleniowe
izolacja przeciwwodna ok.228,00m? scian fundamentowych i cokotow,
ocieplenia 228,00m? $cian fundamentowych na gleboko$é przemarzania gruntu (1,0m lub
do glebokosci fundamentu) i na wysoko$¢ cokotu ok.50cm styropianem ekstrudowanym
(styrodur/hydrostyromax) gr.10cm i wspotczynniku przenikania ciepta A=0,035W/mK
[(36,30+11,30+9,45+6,60+11,40+6,60+15,61+5,76+8,30+1,50)x1,50+(27,90+6,0+6,60 -
1,50) x1,50]m?,

o ocieplenie 961,00m? $ciany z kamienia wapiennego Styropianem o wspolczynniku
A=0,035 W/(mK) w ilosci [(36,30+11,30+9,45+6,60+11,40+6,60+15,61+5,76+8,30+1,5)
x8,50]-43,5=917,5,00m? gr.12cm i 45,50m? frontu kl. schodowej styropianem gr.15cm,

o ocieplenie 387,60m’ trojwarstwowej $ciany czesci sportowej (pd+pn) styropianem o
grubosci 10cm i wspolezynniku A = 0,035 W/(m?K) [(27,90+6,0+6,60)x8,20 +
(25,10x3,55)-(4,20x8)]
wykonanie tynku elewacyjnego silikonowego o pow. 1518,60 m?,
ocieplenie 0k.887mb tj.0k.270m? osciezy okien i drzwi materialem o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej z poliuretanowej pianki zbrojonej widknem szklanym gr. 2cm 1
wspotczynniku A= 0,021 W/(m? K) uwzgledniajac dylatacyjna listwe przyokienna,

o skucie istniejacych gzymsow  (36,30+11,30+9,45+6,60+11,40+6,60+8,77) oraz
przebudowa okapow z mocowaniem rynien i rur spustowych,

o ocieplenie ok. 540m® stropu drewnianego 20cm warstwa welny mineralnej o
wspotczynniku A= 0,35 W/mK,

o wymiana 668,5m?pokrycia dachowego
7,8x30,0x2+7,6x11,3x0,5+7,9x11,5x0,5+8,0x7,0x2

o ocieplenie ok. 291,05m? stropu nad druga kondygnacja czesci sportowej warstwa 12cm
granulatu celulozowego o wspoétczynniku A= 0,037 W/mK wdmuchiwanego w 70 cm
przestrzen pustki powietrznej,

o ocieplenie ok. 262,54m? stropu nad sala gimnastyczna warstwa 12cm granulatu
celulozowego 0 wspotczynniku A= 0,037 W/mK wdmuchiwanego w 37cm przestrzen
pustki powietrznej,

o wykonanie ok. 210m? obrobek blacharskich pasa pod- i nad rynnowego i obrobek
blacharskich przy kominach :

(36,10+11,30+9,45+6,60+11,30+6,60+8,57) =89,92mb x 2 = 0k.180m?
oraz (27,90+6,0)x 2 = 80m?

o wymiana ok. 90mb zniszczonych rynien i ok. 9x8,3= 75mb rur spustowych,
oraz ok. 27,90mb rynien i 3x8,3= 25mb rur spustowych

o wymiana 3 par drzwi wejsciowych: jednej do starego budynku szkoty o pow. 3,50m?, o
$wietle przejscia min. 120cm przy czym dla skrzydia pierwszej kolejnosci otwierania



szeroko$¢ w $wietle musi by¢ nie mniejsza niz 90cm i o wspdlczynniku Upa= 1,3
W/m?K, oraz dwie pary drzwi wejsciowych o pow. 4,98m? do czeéci sportowej w
elewacji potudniowe;j i zachodniej, drzwi o wspotczynniku Upmax= 1,3 W/m2K,
wymiana 46 okien i luksferow o tacznej powierzchni ok. 153,35m? (okna montowane w
miejsce istniejagcych przy zachowaniu parapetow wewnetrznych)
* w elewacji wschodniej tacznie 77,70m? w tym:

22 okien 0 pow. 3,35m? kazde,

1 wypetnienie luksferami (104szt.) o pow. 4,0 m?
* w elewacji zachodniej tacznie 75,65m? w tym:

22 okna o pow. 3,35m? kazde,

2 okna do kottowni o pow. 1,30 i 0,65 m?.
wymiana 34 okien facznej powierzchni ok. 113,67 m?

* w elewacji polnocnej 8 okien o pow. 4,20m? tacznie 33,60m?,
* w elewacji poludniowej tacznie 59,01m? w tym:

12 okien 0 pow. 3,60m? kazde tj. 43,20m?,

5 okien o pow. 2,55 m? kazde tj. 12,75m?

2 okna 0 pow. 1,53m? kazde tj. 3,06m?
* w elewacji zachodniej tacznie 21,06m?, w tym:

5 okien o pow. 3,6m? kazde tj. 18,00 m?,

2 okna 0 pow. 1,53m?kazde tj. 3,06m’,

wymiana parapetoOw zewngtrznych na parapety o szerokosci 35¢cm i o tgcznej dlugosci 44
x 1,70 + 1,55 + 0,80 = 77,15mb,

wymiana parapetoéw zewngtrznych na parapety o szerokosci 28cm 1 o facznej dlugosci 17
x 2,20 +2x 1,00 + 8 x 2,15 = 38,40mb,

zaprawienie bruzd 1 malowanie o$ciezy wewnetrznych po montazu okien —
44x5,65=248,60mb x0,74=0k.184m?, 44x5,65=248,60mb x0,2=0k. 50m?,

(12x5,52+5x4,55+2x4,30+6,66+8x6,12)x0,24=0k.153,21m?,
demontaz i ponowny montaz 2 daszkow nad drzwiami wejSciowymi,

odtworzenie 105m instalacji odgromowej w rurkach 50m pod ociepleniem wraz z
wykonaniem odpowiednich pomiaréw + 20mb,

odtworzenie kamer, tablic informacyjnych i emblematow i pozostatych elementow
istniejacego wystroju elewacji (do uzgodnienia forma i material z Zamawiajacym na
etapie projektowym),

odtworzenia opaski okotobudynkowej lub chodnikow zdemontowanych do wykonania

robot termomodernizacyjnych szerokosci ok.0,9m
36,30+11,30+9,45+6,60+11,40+6,60+15,61+5,76+8,30+1,5= 0k.113mb

27,90+6,0+6,60 = 40,50mb
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Z 5. Widok gzymséw z osadzonymi na nich rynnami. Z 6. Widok przerdzewialego pokrycia 7 blachy

Roboty instalacyjne i montazowe:
* montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 42,84 kW.
* montaz o$wietlenia zewngtrznego typu halogen LED — 3 szt.

Zakres prac dotyczacy instalacji PV o tacznej mocy 42,84 kW

Wykonanie niezbednych konstrukgji dla instalacji modutow PV,

Wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych i ich
zabezpieczenie,

Polozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

Zamontowania falownikow/inwerterow dla obstugi paneli PV,

Podtaczenia falownikow/inwerterow modutow PV  do systemu
elektroenergetycznego inwestora,

Wykonanie ~ systemu  wizualizacji 1 pomiardw  wyprodukowanej  energii
zaoszczedzonych emisji CO, z poszczegdlnych instalacji PV.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejacych
obiektéw szkolnych i zredukowania jej zuzycia.

Montaz na obiekcie mikroinstalacji PV o mocy < 50kW oraz o lgcznej wysokosci ogniw wraz z
konstrukcjq mocujgcq < 3 m nie wymaga ani pozwolenia na budowe ani zgloszenia robot
budowlanych.

Z 7. Widok konstrukcji wiezby dachowej Z 8. Widok ocieplenia stropu
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1.6. Ogdélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji szkolnej.
Zadanie inwestycyjne przewidywane jest do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Dokumentacja projektowa powstanie dopiero po wytonieniu Wykonawcy robot. W wyniku
wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa tj.:

Projekty Techniczne w zakresie niezbednym do wykonania i nadzorowania przebiegu prac oraz
uwzgledniajac specyfike robot budowlanych i charakter obiektu, wedlug wymagan zawartych w
ustawie Prawo budowlane oraz w zgodzie z aktami wykonawczymi do tej ustawy, w szczegolnosci
doprecyzowanymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.
1679 ze zm.), opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, aby mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwiazan,

a w szczegolnosci (w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w
formatach .dwg+.doc oraz .pdf) :
a) projekt ocieplenia budynku z wymiana stolarki i uwzglgdnieniem kolorystyki ~ budynku,
b)projekt techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej powinien zawiera¢ schematy, rysunki
niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej i uktadu automatyki.

Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:
o Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,
o Pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutow PV,
o Archiwizacj¢ danych pomiarowych na serwerze lokalnym lub sieciowym (wyswietla¢ dane
z wybranych pomiaréw).
projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji robot.

UWAGA:
Wykonane winny zosta¢ prace budowlane, montazowe i instalacyjne obejmujgce petny zakres
wskazany w pkt. 1.5 niniejszego PFU, jak réwniez te roboty i elementy, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w PFU, lecz sq wazne i niezbedne dla oprawnego funkcjonowania instalacji i
dla spetnienia gwarancji jej sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.7. Szczegotowe wltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

ZamoOwienie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” charakteryzuje si¢ tym, ze
Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z zakresem zamowienia zaprojektowania Inwestycji,
pozyskania niezb¢dnych zgod (od gestorow), zatwierdzen (np. kolorystyki) i innych niezbgdnych
uzgodnien (wpigcia fotowoltaiki do sieci). Po zakonczeniu roboty budowlane objete zakresem
zamoOwienia podlegaja odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy stwierdza, ze posiada i udost¢pni czesciowg dokumentacje budowlang dotyczaca
przedmiotowego obiektu :

* inwentaryzacj¢ budowlang szkoty
* niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz

= prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — stosowne o$wiadczenie zostanie
przedstawione Wykonawcy wytonionemu w drodze przetargu.
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1.7.1. Prace ociepleniowe zgodnie z zakresem i audytem energetycznym

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia wystapig nazwy materiatow,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisane przez uzycie innych materiatdéw rownowaznych ze wskazanymi
parametrami zgodnie z art. 29 ust.1, 2 i 3 oraz i art. 30 ust. | ustawy Prawo Zamowien Publicznych

Material na ocieplenie budynku

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 13163:2004
— ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie”.

* ocieplenie Scian nadziemia — plyty izolacyjne styropianowe/welna mineralna
Ocieplenie $cian zewngtrznych wykonac, stosujac materialy wskazane w projekcie:
* deklarowany wspodtczynnik przewodzenia ciepta A <0,035[W/m2K]
* klasa reakcji na ogien: E
* wytrzymato$¢ na zginanie: > 75 kPa.
Tynk silikonowy fatwo zmywalny, wedtug ustalen z Zamawiajagcym na etapie projektowym
(np. kornik lub baranek), cokot mozaika w kolorze zblizonym do elewacji.

* ocieplenie §cian fundamentowych — 10 cm styrodur lub hydrostyromax (odporne na wodg)
Gesto$¢ styropianu ekstrudowanego: > 30 kg/m3
Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK
Zamknietokomorkowosé: > 95 %
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2
Klasa reakcji na ogien: E

Do mocowania ptyt izolacyjnych zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w
niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy ptytami dla
zachowania wlasciwej dylatac;ji.
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System mocowania ptyt styropianowych

NSNS S XSO ON SN N DD N DT NSNS N DT DT N NN DN SN D DD

Standardowo plyty mocuje si¢ 4 kolkami na 1 m? rozmieszczajac je w narozach, w miejscu
laczenia ptyt. W przypadku niepewnych podtozy, a takze przy naktadaniu grubych tynkow lub
oktadzin liczbe kotkoéw zwickszamy do 6-8 sztuk/m?. Zwickszenia liczby kolkow wymagaja takze
krawedzie okien i drzwi oraz zewngtrzne narozniki budynku, bo tam wystepuje ryzyko oderwania
plyt przez wiatr. Dodatkowe zwigkszenie pewnosci zamocowania uzyskamy, osadzajac kotki przez
siatke zbrojaca, a nie bezposrednio na styropianie.

~

Opis oznaczen:

Sciana cegta ceramiczna na zaprawie wapienno — cementowej

Mocowanie podstawowe — zaprawa klejowa

Izolacja termiczna — styropian tradycyjny / styropian elastyfikowany lub welna mineralna
Mocowanie dodatkowe — taczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym wykonanym z
tworzywa lub metalu, o $rednicy talerzyka min 60 mm

Zaprawa klejowa zbrojona — zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojaca

Podktadowa masa tynkarska

Tynk

Grunt pod farbe

Farba elewacyjna zewngetrzna

~owbdh e

© N O

Ocieplenie przegrod zewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug jednego systemu przyjetego do realizacji
termomodernizacji metoda lekka — mokrg z uzyciem styropianu odmiany ,,EPS 80 0035" o
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wspotczynniku przewodnosci A=0,035 W/mK i grubosci 12cm dla §cian oraz ocieplenie §cian
fundamentowych styropianem wodoodpornym o A=0,035 W/mK grubosci 10cm lub o innych
parametrach wspotczynnika A i grubosci, lecz zapewniajacym wymagany efekt cieplny.

Opis struktury systemu:
1. Potozenie na oczyszczong $ciang masy zbrojacej
2. Ocieplenie — $ciana fundamentowa ptyty styropianowe wodoodporne,
— §ciany zewngtrzne styropian zwykty lub wetna mineralna.
3. Masa zbrojaca
4. Siatka systemowa z tworzywa
5. Gotowy tynk silikonowy barwiony w masie o strukturze przyjetej przez Projektanta
(zgodnie z zatwierdzonym wzorem i kolorystyka obiektu)
6. Pasy cokotowe wykonac jako tatwo zmywalne i proste w utrzymaniu czystosci.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i wskazoéwkami
opracowanymi przez autora wybranego systemu: ,, Wymagania og6lne dotyczace materialow”.
Zastosowane materialy winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia
materialdw winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajagca zgodnosé
wlasciwos$ci technicznych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu
dostarczona bez kopii certyfikatu moze zosta¢ odrzucona.

Nalezy stosowaé nastgpujace narzedzia i sprzet ;
1. szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie )
2. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejacych
oraz tynkarskich
3. pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni i krawedzi przyklejonych phyt
styropianowych
4. pifki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych
5. wiertarki do wiercenia otworow na tgczniki
6. noze lub nozyce do cigcia tkaniny szklanej
7. taty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni warstwy przyklejonych plyt styropianowych
8. mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
mas klejacych i mas tynkarskich
9. agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej
10. urzadzenia transportu pionowego
11. rusztowania
12. aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

1.7.2. Prace demontazowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy:

e zdemontowac¢ zewngetrzne uzbrojenie budynku w postaci istniejgcych obrobek blacharskich,
okablowania, monitoringu, anten, instalacji odgromowej, parapetdow oraz rynien i rur
spustowych,

e wyburzy¢ gzymsy— doprowadzi¢ elementy do docieplenia do stanu w ktérym istnie¢ beda
tylko $ciany, otwory okienne 1 drzwiowe,

e osadzi¢ nowe okna wraz z parapetami zewng¢trznymi, takze w miejsce luksferéw oraz drzwi
wejsciowe.

Prace przygotowawcze do wykonania ocieplenia.
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Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakos$ci materialow jest
obowiazkiem Wykonawcy, gdyz odpowiada on za prawidlowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢
nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu, a takze mas lub zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania i dokonanie jego odbioru przez uprawniong do tego
osobe.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie
(dzwiek przyttumiony swiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie
jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstw¢ zaprawy cementowej 1:3. Tynk
uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i1 wyréwnaé zaprawa cementowg. Calg
powierzchni¢ $cian wraz z o$ciezami okiennymi 1 drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg. Przyklejanie
ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu zmytej powierzchni.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza si¢ w sposdb widoczny, nalezy usunaé za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po
usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchni¢ $ciany nalezy zmy¢ woda 1 wysuszy¢.

1.7.3. Sposoby ocieplenia $cian

Montaz obrobek

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do gr. ocieplonych §cian. Obrobki
te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob
aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej (parapety ze spadkiem na zewnatrz).
Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkow drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w dokladnie dopasowanych wycigciach w styropianie lub w inny sposob
zapewniajacy state i szczelne mocowanie do $cian.

Montaz rur spustowych

Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej lub pcw zgodnie z wykonanym projektem.
Rury spustowe o $rednicy min.125 mm. Gorna czg¢$¢ rur spustowych powinna by¢ potaczona z
rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wigksze niz 20
mm przy dtugosci nie wigkszej niz 10 m. Rury spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej
niz co 3,0 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢
uszczelki zabezpieczajace przed obsuwaniem si¢ rur.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy,
uzytkowanych odcinkow drog.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposoby docieplenia scian w miejscach szczegolnych
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Sciany fundamentowe oraz pas cokolowy $cian zewnetrznych obiektu ponad terenem musi by¢
zabezpieczony izolacja przeciwwilgociowa ze wzgledu na wejscia do budynku bezposrednio z
terenu przed wykonaniem ocieplenia.

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na
Sciste przyleganie do siebie plyt styropianowych i wihasciwie ich przyklejenie przy krawedziach
naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikoOw nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;.
Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine
szklang z jej wywini¢ciem na co najmniej 15cm na $ciane przylegla z kazdej strony naroznika.
Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza si¢ stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski
tkaniny pancernej o szerokosci okoto 20cm zgina si¢ w ksztalt katownika 1 przykleja do styropianu,
a po stwardnieniu masy klejacej przykleja wlasciwg tkaning opisanym wyzej sposobem.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty z pianki poliuretanowej
zbrojonej widknem szklanym grubosci 2-3cm o wspotezynniku A= 0,021 W/(m? K), ktére powinny
by¢ tak przycigte, aby plyty przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaly dokladnie do phyt
poliuretanowych ocieplajacych osécieza. Laczenie osciezy z izolacja wykonaé¢ za pomoca listew
dylatacyjnych.

Warstwa styropianu powinna dochodzi¢ do gornej krawedzi $cian. Przed przyklejeniem ptyt
nalezy zdja¢ obrobki blacharskie, a powierzchni¢ pod obrobka oczysci¢, wyrownac i osadzi¢ klocki
drewniane do mocowania nowej obrébki.

Warstwe ocieplajaca z plyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie goéry posadzek
wewnatrz budynku, a ponizej na murach fundamentowych stosowa¢ styrodur. Fundamenty i pas
cokotu nad terenem zaimpregnowac przeciwwilgociowo.

Widok tasmy w roznych kolorach na krgzkach Widok szczeliny dylatacyjnej wypetnionej tasmq rozprezng

Przy konieczno$ci wykonania dylatacji nalezy zastosowaé sg taSmy rozprezne. Tasmy te po
zamontowaniu dopasowujg si¢ do szerokosci szczeliny dokladnie ja wypehiajac, izolujac
termicznie 1 uszczelniajgc. Tasmy te sg stale elastyczne i w przypadku kurczenia si¢ lub
rozszerzania spoiny pracujg razem z nimi. W razie koniecznoséci taSémy mozna malowaé oraz

tynkowac.
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Ocieplenie - dylatacja
% 1. Zaprawa klejowa
ISOBUILD P98
Warstwa ocieplania
Katownik aluminiowy
Sznur SIGIBUILD JOINT
Masa SIGIBUILD PU
Zaprawa klejowa
ISOBUILD P98
7. Siatka z wtdkna

R R

szklanego
8. Tynk cienkowarstwowy
ISOBUILD COLOR

1.7.4. Prace odtworzeniowe po ociepleniu elewacji

Po wykonaniu wszystkich robdt ocieplajacych oraz innych robot elewacyjnych polegajacych
na montazu wszelkich uprzednio zdemontowanych elementéw (np. kamer monitoringu,
emblematdw, tp.) - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym - nalezy demontowaé rusztowania przy
jednoczesnej reperacji wszystkich miejsc i $ladéw ich mocowania.

Kontrola jakosci wykonania robot

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i1 $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Projektantem Wykonawcy.

Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami,
przepisami BHP i przeciwpozarowymi. oraz ,,Warunkami technicznymi”.

1.7.5. Prace montazowe instalacji PV.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbgednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy wykonacd
zamontowania falownikow/inwerterow dla obstugi modutow PV, podigczenia falownikow / inwerterow
moduléow PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu
parametrow energii wyprodukowanej przez moduly PV, a takze wykona¢ modernizacj¢ istniejacej
rozdzielnicy gléwnej dla celow odbioru energii z modutéw PV. Nalezy przewidzie¢ licznik energii
elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umozliwienia monitorowania energii powstatej w OZE. Nalezy
przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ rozbudowy systemu do oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej
przez OZE do sieci elektroenergetyczne;.

Zakres robot obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektryczne;j
modutow fotowoltaicznych PV czesciowo na zachodniej potaci dachu:

= Zaprojektowanie instalacji PV,

» Montaz paneli fotowoltaicznych o modutach monokrystalicznych mocy 420 W, ptaskich o
sprawnosci min. 21,00% dla ptyt 420W i gwarancji zachowania mocy min 80 % na min 25
lat, gwarancja na panel min 13 lat,

» Montaz instalacji uziemiajacej,

=  Whpigcie do sieci elektroenergetycznej na podstawie uzyskanych warunkow,

= Wykonanie przebudowy gltéwnego przylacza energetycznego,
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Dla wielkosci mocy przydzielonej SOkW rocznego zuzycia energii elektrycznej w ilosci 50000
kWh. Sugerowana przyblizona moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie 42,84 kWp (zwigkszonej
tak, by minimalizowa¢ rachunki za prad) na podstawie aktualnego zuzycia pradu.
Przyjeto :

» Panel Mono fotowoltaiczny moc 420 W 102 szt.

* Inwerter sieciowy 3-fazowy 40kW[np. Growatt MID 40 KTL3-X (AFCI) WIFI (1 szt.)]

« Kompletny zestaw zabezpieczen AC/DC

* Kabel instalacyjny okragly YDY 5x6mm2 (10 mb.)

» Kabel solarny 6mm2 — produkcja polska (200 mb. — jeden kolor)

» Kabel uziemiajacy zielono-zotty 6mm?2 linka (20 mb.)

» Kabel uziemiajacy zielono-zotty 16mm?2 linka (20 mb.)

* Uchwyt koncowy do montazu paneli PV + $ruba + wpust kulkowy (8 szt.)

* Uchwyt srodkowy do montazu paneli PV + §ruba +wpust kulkowy (172 szt.)

* Multi-Connect Konektor MC4 20 szt. ztacze (prod. Szwajcaria)

» Uchwyt dachowy — mostek trapezowy (prod. krajowa) + wkrety farmerskie (180 szt.)

« Uziom kompletny (1 szt.)

* typ ogniw — monokrystaliczne

* moc pojedynczego panelu 420W

*  wspodtczynnik sprawnosci modutu min 21,00%

+ tolerancja mocy +4%

* kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalna

prace uktadu 1 uzyskanie najwigkszej energii od nastonecznienia,

 zacienienie jednego panelu nie moze wptywac na prace pozostatych,

* moduty wyprodukowane nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed zamontowaniem,

- warunki eksploatacji — temperatura robocza — 40°C do +85°C,

* odporno$¢ na gradobicie — grad o srednicy 25mm max, szybkos¢ 20m/s

Konstrukcja wsporcza musi by¢ dedykowana pod przyjete panele fotowoltaiczne im konkretny
rodzaj p[okrycia dachowego. Panele mocowac do aluminiowego profilu systemowego, ktory
przekazuje obcigzenia z paneli w obrebie ich usytuowania. Nalezy zabezpieczy¢ kazdego rodzaju
mocowanie poszczegdlnych elementow i tras kablowych elastyczng masg kauczukowa odporng na
warunki atmosferyczne, a w szczegdlnosci na wode opadowa 1 zalegajacy $nieg. Panele nalezy
doposazy¢ w optymalizator mocy (1 na 2 panele) o sprawnos$ci 99,5%. Moduly PV podzieli¢ na
sekcje robocze dotaczane do falownika, w sekcjach panele potaczy¢ szeregowo.

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej zaprojektowac falownik tréjfazowy.
Energia pradu stalego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w przeksztattniku
beztransformatorowym na energi¢ prady zmiennego o wartosci napigcia 230/400V. Parametry
wyjsciowe musza by¢ zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewngtrznej, do ktorej wpigte bedzie
wyjs$cie instalacji.W przypadku zaniku pradu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie
generowata pradu (zabezpieczenie anty—wyspowe). Rolg roztacznikow poszczegdlnych generatorow
petni¢ bedzie ESS (Electronic Solar Switch) zabudowany w falowniku.

Laczenia poszczegdlnych generatorow do falownika realizowa¢ za pomoca kabli o
odpowiednio dobranym przekroju. Projektowane falowniki powinny mie¢ fabrycznie zintegrowang
ochrong przetezeniowa po stronie DC oraz ochrong przed zamiang biegunow.

W przypadku przecigzenia winno nastgpi¢ automatyczne przesunigcie punktu pracy i
obnizenie produkowanej mocy. Ochrong przed wyidukowanymi przepigciami spowodowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowa¢ w oparciu o dedykowane ochronniki przepigeciowe
zabudowane w falownikach, jako ich fabryczne wyposazenie, a takze zewnetrzne ochronniki
dodatkowo ochraniajace uktad filtrow falownika. Odgromniki zewng¢trzne nalezy montowaé w
obwodach instalowanych przy falownikach.
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Aplikacja stuzaca do monitorowania pracy instalacji podtaczona do inwertera trdjfazowego
za pomocg wi-fi powinna pozwala¢ na wizualizacje pracy poszczegdlnych modutdow.

Okablowanie prowadzi¢ w metalowych korytkach ostonowych pod konstrukcjami no§nymi
paneli 1 mocowac¢ do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na dziatanie promieniowanie
UV w sposdb uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod panelami. Przewody instalacji przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie
miejsca przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji doprowadzi¢ do
poprzedniego stanu (zamurowac, zaslepi¢) z wyszpachlowaniem nierownosci do malowania
pomieszczen.

Potaczenia kablowe od falownika do skrzynki z zabezpieczeniami DC/AC przy instalacji
nalezy wykona¢ kablami YKY, oraz potaczenie instalacji PV 1 rozdzielni gtownej fotowoltaiki
(RPGV) mieszczacej si¢ obok rozdzielni gtéwnej budynku nalezy wykona¢ za pomoca kabli YKY.
Inwerter uziemi¢ za pomocg przewodu LgY.

Proponowane parametry inwerterow (falownikéw) DC/AC, systemu zarzadzania i wizualizacji

Nazwa parametru Wartos¢ Sposéb weryfikacji

Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa

Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa
Sprawno$¢ euro Nie mniej niz 98,5 % Karta katalogowa
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
Maksymalna moc falownika < 65kW Karta katalogowa
Wspotczynnik zaktocen ponizej 3% Karta katalogowa
Komunikacja bezprzewodowa | tak, Wi-Fi / bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja na ukryte wady nie mniej niz 10 lat | Warunki gwarancji (w przypadku,

gdy standardowa gwarancja jest
krétsza, ale producent umozliwia jej
przedhuzenie, na etapie weryfikacji
wstepnej dopuszcza si¢ oswiadczenie
wykonawcy 0 zamiarze przedhuzenia
gwarancji na wiasny koszt i
przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego przedhuzenie w
pdzniejszym czasie, jednak najpdzniej
do odbioru koncowego.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej:

Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytacznik réznicowopragdowy typu B po stronie instalacji zmiennoprgdowej w tym
przypadku nie jest wymagany. Ochrong przed porazeniem pradem zapewni¢ poprzez:

e zachowanie odleglo$ci izolacyjnych,

e izolacje robocza,

e uziemienie ochronne,

e szybkie samoczynne wytaczanie w uktadzie sieciowym,
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¢ instalacje powinny by¢ zgodne z PN-IEC-60-364
e szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie TNS.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
Instalacje 1 urzadzenia nalezy stosowaé w zalezno$ci od warunkéw lokalnych w sposob trwaty i
pewny, zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykonaé¢ pomiary elektryczne przyrzadami posiadajacymi
legalizacje i homologacje:
e pomiar szybkiego wylaczenia,
e pomiar opornosci izolacji przewodow,
e pomiar opornosci przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N 1 PE
w rozdzielniach,
e pomiar cigglosci przewodu PE
e pomiar opornosci uziemien,
e pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikoweyj.

Proponowane parametry paneli PV:

Nazwa parametru Wartos¢ Sposéb weryfikacji

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
Nie mniejsza niz 21%

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Sprawno$¢ modutu

Liczba ogniw 60 lub 72 Karta katalogowa
Moc maksymalna w STC Nie mniejsza niz 420 Wp Karta katalogowa
Warto$¢ bezwzgledna Nie wigksza niz 0,36 %/°C Karta katalogowa

temperaturowego wskaznika mocy

Dopuszczalny prad wsteczny Nie mniej niz 15 A Karta katalogowa
Rama Anodowana aluminiowa Karta katalogowa
Odpornos$¢ na PID Zgodnie znorma IEC 62804- Certyfikat z badan

1:2015 lub rownowazng akredytowanego laboratorium
Wspbtezynnik wypehienia Nie mniejszy niz 0,78 Karta katalogowa
Szkto przednie z powtoka Tak Karta katalogowa lub deklaracja
antyrefleksyjna producenta

Tolerancja mocy

Tylko dodatnia

Wytrzymatos¢ mechaniczna
(parcie)

Nie mniejsza niz 5400 Pa

Karta katalogowa

Spadek mocy modutéw po
pierwszym roku pracy

Nie wiecej niz 2%

Karta katalogowa lub deklaracja
producenta

Gwarancja na wady ukryte

Nie mniej niz 13 lat

Warunki gwarancji

Gwarancja na moc

80% na min 25 lat.

Warunki gwarancji

Instalacja odgromowa i polgczenia wyrownawcze
Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czgsci, normalnie nie przewodzace pradu, lecz
mogace Stanowic niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ an tych elementach napiecia.
Uziemi¢ nalezy : konstrukcje¢ szaf, falowniki i szafy rozdzielcze. Gld6wna szyn¢ uziemiajaca nalezy
podiaczy¢ do instalacji uziemiajacej (przynajmniej w dwoch punktach) i zabezpieczy¢ przed korozja
I ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
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Proby i odbiory.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zlacze kablowe instalacji oraz kabel do glownej
rozdzielni wpinajacej. Przed przystapieniem do prac powinien wykona¢ wizj¢ lokalng celem
sprawdzenia stanu instalacji, miejsca podtaczenia i montazu urzadzen.
Roboty wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacj¢ oraz uprawnienia budowlane i
uprawnienia SEP.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w roztacznik wytaczajacy instalacje w przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego.
Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacjg
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

2. OPIS WYMAGAN, ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - warunki fizyczne 1 techniczne wykonania robot

Roboty docieplajace mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze
nie mniejszej niz + 5 stopni C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie latem
temperatura nie wigksza niz 25 st. C.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt ocieplajacych powinny by¢ one wykonane poza
terminem gniazdowania ptakow (decyzja ornitologiczna) przez wykwalifikowanych pracownikow i
pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione w przypadku
prowadzenia robot przez przedsiebiorstwo posiadajace do§wiadczenie do prowadzenia tego typu
robot. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robodt
powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor autorski 1 inwestorski.

2.1. Warunki fizyczne i techniczne wykonania i odbioru robot

2.1.1. Przygotowanie terenu.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wilasnym zakresie. - Istnieje mozliwos¢
wykorzystania pomieszczen w budynku szkoty na cele zaplecza budowy, w tym urzadzenie szatni 1
podrecznego magazynku narzedzi. Rowniez zaplecze socjalne, a szczeg6lnie wezet WC moze by¢
udostepniony pracownikom Wykonawcy, po ustaleniu z Inwestorem zasad korzystania. Dla zasilania
placu budowy w energi¢ elektryczng mozna wykorzysta¢ istniejace zasilanie budynku lub nalezy
zainstalowa¢ rozdzielnie budowlang z szatka pomiarowa do rozliczenia si¢ z zakltadem
energetycznym — po uprzednim uzyskaniu warunkow zasilania placu budowy oraz rozliczania jej
poboru.

Organizacja robot, zabezpieczenie placu budowy i wygrodzenie stref niebezpiecznych w postaci
opracowania w formie opisowej 1 rysunkowej winne by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio przygotowany z wyznaczeniem bezpiecznych przejsé dla osob,
ktore w czasie robét beda z racji swojej pracy przechodzily przez strefe robot.

2.1.2. Architektura.
Nie przewiduje si¢ zmiany architektury budynku. Kolorystyka elewacji musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja — ocieplenie.

Wykonanie robo6t ocieplenia budynku oraz wykonanie instalacji fotowolotaicznej nie ma
znacznego wptywu na konstrukcje budynku.
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Ocieplenie $cian, dachu i wymiana okien winny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225). Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ przy uzyciu
styropianu samogasngcego w sposob systemowy (np. Atlas, Bolix, Baumit, Ceresit itp). —
Wspdlczynnik przenikania ciepta dla $cian, tam gdzie temperatura w pomieszczeniach >16° musi
speni¢ warunek U<0,20W/m°K,a dla dachu U<0,15W/m°K. Docieplenie stropodachu nad
przedmiotowym budynkiem nalezy wykona¢ z welny mineralnej grubosci 20cm o wspotczynniku A
= 0,035 W/(m? K) ufozonej na istniejacej ( uszczelnionej ) izolacji pomiedzy belkami stropowymi
wykonanej ze styropianu i cato$¢ pokry¢ folig zabezpieczajac przed przeciekami z dachu.

Pokrycie dachu wymieni¢ na nowe z jednoczesng przebudowa okapoéw 1 wyprowadzeniem
rynien i rur spustowych poza obrys ocieplenia budynku.

Okna plastikowe w kolorze biatym, przeszklone szybami zespolonymi podwdjnymi, otwierane w
dwoch plaszczyznach, o wskazniku U<0.9 W/m’K (dla okna). Montaz okien powinien
gwarantowac ich stabilnos¢.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej (szer. ok. 35 cm ) wystajagce minimum 4cm poza lico
ocieplonej $ciany.

2.1.4. Instalacje.

Instalacja fotowoltaiczna: Instalacja PV montowana na dachach — na przedmiotowym budynku
od strony zachodniej oraz na dachu czeSci sportowej. Sumarycznie 102 paneli fotowoltaicznych o
modutach monokrystalicznych, ptaskich o sprawnosci ok. 21% na podkonstrukcji aluminiowej z
instalacja uziemiajaca oraz wpigciem do sieci elektroenergetycznej. Instalacja ma zapewnié
zasilanie urzadzen w przyszio$ci zamontowanych w przedmiotowym obiekcie, co spowoduje
wzrost zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

2.1.5.Roboty wykonczeniowe.

Obrobki blacharskie na dachu winny by¢ wykonane wraz z robotami pokrywczymi. Zaktada si¢
wykonanie ich z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.

Po demontazu i montazu okien nalezy uszczelni¢ wszystkie o$cieza, naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia parapetow wewnetrznych oraz przemalowa¢ wewngtrzne oscieza okienne 1 drzwiowe.

Silikonowy tynk cienkowarstwowy jako sktadnik systemowego docieplenia $cian powinien by¢ w
kolorze docelowym, przewidzianym dla elewacji budynku. Dopuszcza si¢ jednokrotne malowanie
dla uzyskania jednolitej barwy $cian.

2.1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
Roboty winny by¢ planowane 1 wykonane w przerwie pomiedzy sezonami grzewczymi.

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej jakosci wykonania tak prac projektowych jak i robot
budowlanych, uzycia materialéw speiniajacych wymagania trwatosci wigkszej niz przeci¢tna oraz
organizacji robot pozwalajacej na poruszanie si¢ po terenie, na ktorym bedg roboty prowadzone.
Szczegodlnie dotyczy to umozliwienia wyjazdu w kazdej chwili wozu strazackiego, ktory jest
garazowany w przedmiotowym budynku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia i
podda kontroli:

« rozwigzania projektowe w projektach technicznych przed wydaniem do produkcji budowlanej,

« materialy i gotowe wyroby budowlane co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie i
specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru,
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« elementy wytworzone na budowie,

« roboty budowlane dotyczace poszczegdlnych elementow obiektow.

Wyroby budowlane 1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z
wymaganiami odno$nych przepiséw obowigzujacych w Polsce.

Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace jako$é, parametry i
dopuszczenia do obrotu tych towardw i urzadzen.

Wywéz gruzu i odpadéw budowlanych (bezpiecznych — innych si¢ nie przewiduje) wykonawca
bedzie dokonywat na wysypisko komunalne.

Wykonawca bedzie zobowigzany, zapisami w umowie o roboty, do odpowiedzialnosci od
nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie:
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego Z budowa, zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem 0sdb trzecich.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania go w
kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zaméwienia oraz powotania zespotu
inspektorow nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze
swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z
Zamawiajagcym oraz Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane przez Prawo budowlane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang
wyszczegolnione w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zataczniku do tej
umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigt udziat kluczowy personel

projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie.

Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow
robot:
> odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> 0dbior czgsciowy,
> odbior koncowy z przejeciem robot,
> odbior po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktore przewiduje si¢
podzieli¢ na przejsciowe platnosci w zalezno$ci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych. Platnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

Przewiduje si¢ podziat robot na elementy rozliczeniowe:

- Projektowanie i uzgodnienia.

— Roboty przygotowawcze — ewentualne wzmocnienie konstrukcji.

- Docieplenie scian zewnetrznych.

- Docieplenie stropodachu.

- Wymiana stolarki.

- Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz wymiang przylacza energetycznego,

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym przez
Wykonawce harmonogramie wykonania robot.
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Zamawiajacy bedzie w swoich platnosciach uwzgledniat roboty stale. Roboty tymczasowe sa
kosztem Wykonawcy tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robdt
tymczasowych zalicza si¢ roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do realizacji robot
statych, czyli robot, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy.

Do robot tymczasowych zaliczaja si¢ migdzy innymi: rusztowania i daszki ochronne, jak
rowniez zabezpieczenia przed zalaniem budynku przez deszcz.

Maksymalna wysokos$¢ jaka beda mogly osiggnaé narastajaco od poczatku wszystkie platnosci
przejsciowe zostanie okreslona w umowie, chyba ze zostanie ustanowiony sposob ptatnosci z
zatrzymywaniem kwot z poszczegoélnych faktur do rozliczenia koncowego. Ostateczna zaplata
nastagpi po odbiorze koncowym jednakze z zatrzymaniem okreslonej w umowie kwoty
gwarancyjnej, chyba, ze zostanie ona zastgpiona inng formg zabezpieczenia gwarancyjnego.

2.2. Odbior wykonania robot ociepleniowych

Odbiorem technicznym czg$ciowym nalezy objac nastgpujace etapy robot:

przygotowanie powierzchni §ciany (podtoza do ocieplenia)

przyklejenie plyt styropianowych do podtoza

wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego na styropianie
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

wykonanie nowych obrobek blacharskich

wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej

oOUALNE

Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdlnych s$cianach budynku. Po
zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidér koncowy z uwzglednieniem: zapisow
protokotow odbiordéw czesciowych i wynikow sprawdzenia jakos$ci wykonywanych robot.

Potaczenie plyt styropianowych z innymi elementami budowlanymi lub materiatami —
takimi jak ramy okienne, drzwiowe, kapniki, parapety, dachy, itp. — musi by¢ wykonane poprzez
szczeling polaczeniowa wypelniong taSmg uszczelniajaca. Plyty styropianowe uktada¢ w postaci
ciaglej warstwy na pelny (catkowity) styk w ukladzie poziomych dluzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego ukladu.

Kontrolg rob6t powinien prowadzi¢ nadzor techniczny Wykonawcy, jak rowniez inspektor
nadzoru Zamawiajacego. Generalnie przed przystgpieniem do nowych czynnosci nalezy sprawdzic¢
jako$¢ robot juz wykonanych, a szczegolnie robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu
1 majacych wplyw na bezpieczenstwo eksploatacji.

Wymaga si¢ przeprowadzenia skutecznos$ci dziatania wentylacji grawitacyjnej po wymianie stolarki
1 w przypadku niedostatecznego przewietrzania nalezy zaprojektowac i wykona¢ hybrydowe nasady
kominowe w ilosci pozwalajacej na zapewnienie wymaganej wymiany powietrza w salach
szkolnych.

Przewidywany czas badan 1 sprawdzen nalezy zaznaczy¢ w harmonogramie robot.

. Lp. Program sprawdzen i badan Etap sprawdzen i badan
Przed W czasie Po
rozpoczeciem [trwania wykonaniu
1 Sprawdzenie stanu podtoza, nosnosci, suchosci, rownosci, + +
czystosci, spadkow.
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2 Sprawdzenie jakosci materiatdéw i wyrobow wszystkich +
stosowanych sukcesywnie whudowywanych.

3 Sprawdzenie prawidlowosci rozktadania masy klejacej na
ptytach styropianowych

4 Sprawdzenie szczelnosci utozenia ptyt izolacyjnych,
réwnomiernosci, cigglosci i grubosci roztozenia granulatu.

5 Sprawdzenie wytrzymato$ci mocowania ptyt izolacyjnych,
ilosci i rozmieszczenia zastosowanych tgcznikow, obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych, okien i drzwi.

[+ +| +

6 Sprawdzenie réwnos$ci plaszczyzn, pionowosci i katéw
przenikania plyt izolacyjnych, okien, drzwi .

+
+

7 Sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt +
zawilgoceniu.

+
+

8 Sprawdzenie cigglosci utozenia masy i siatki zbrojacej, + +
taSmy  uszczelniajacej, listwy cokotowej, klinow,
warstw papy, listwy dociskowej.

9 Sprawdzenie zastosowania ochron dodatkowych, siatek + +
zbrojen  sko$nych,  katownikdéw ochronnych.

10 Sprawdzenie powloki koncowej, ciagtosci i struktury, + + +
prawidlowosci doboru koloru i miejsca wstawienia
w elewacji, jakoSci irdéwnosci natgzenia
poszczegdlnych barw i odcieni.

11 Sprawdzenie wykonania wszystkich rob6t, w zgodnosci +
z projektem, zawarta umowa, poleceniami nadzoru
ustaleniami stron w trakcie trwania robot.

Odbidr robot nastagpi w podziale na odbiory czgsciowe — etapowe, odbior koncowy oraz odbiodr
ostateczny.

Odbiory cze$ciowe — etapowe robot budowlanych termoizolacyjnych i instalacyjnych beda
wykonywane po wykonaniu nastg¢pujacych prac:

- przygotowaniu powierzchni poszczegdlnych $cian

- przymocowaniu ptyt styropianowych na poszczegdlnych $cianach

- wykonaniu obrdbek blacharskich , rynien i rur spustowych

- wykonaniu instalacji odgromowej

- odtworzeniu wystroju elewacji sprzed termomodernizacji ( tablice informacyjne)
- wykonanie instalacji w zakresie fotowoltaiki i przylacza energetycznego,

- doprowadzeniu otoczenia do porzadku po zakonczonych robotach budowlanych.
Odbidér koncowy nastgpi po wykonaniu wszystkich robot budowlanych termoizolacyjnych oraz
towarzyszacych, okreslonych do wykonania w projektach technicznych, kosztorysie ofertowym i
umowie.

2.3. Materialy wbudowane

Materiaty stosowane do wykonania robot wedtug niniejszego opracowania PFU powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Whbudowane materialy i wyroby budowlane zgodnie z wta$ciwo$ciami przepiséw szczegdtowych ,
powinny posiadac :

- certyfikat zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem ,
- $wiadectwo dopuszczenia (atest),
- ocen¢ zgodno$ci wyrobu budowlanego z Polska Norma lub aprobate techniczng .

Kazda partia materialdw winna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu i terminem waznos$ci
stosowania .

2.4. Zalecenia dotyczgce BHP i organizacji robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prowadzenie robdt w sposob
zgodny z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Odpowiada za jako$¢ wykonywanych robot,
wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych, za zgodno$¢ z projektem technicznym,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru technicznego, inwestorskiego i autorskiego projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory odpowiada
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.), a w szczegolnosci w Rozdziale 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, oraz rozdziale 8.
Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Sprzgt powinien by¢ réwniez dobrany zgodnie z zaleceniami w wytycznych wykonania i
wskazowkach systemu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sposobow i
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wbudowanych materiatow, wyrobow
budowlanych i wykonanych robot.

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami ich
wytworcy, w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach wytworcy, chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. ptyty styropianowe). Chronione przed przemarznigciem czy
zawilgoceniem, w przypadku komponentéow systemu, klei, farb, zapraw, cementu i gipsu.
Chronione przed zmieszaniem — zaprawy, cement, farby, zabrudzeniem — okna, blachy, papy i
parapety, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem si¢ i zasmiecaniem otoczenia — ptyty z welny
mineralnej.

Dostarczenie materiatow 1 wyrobow do miejsca wbudowania powinno pozwoli¢ na
mozliwo$¢ identyfikacji materiatu lub wyrobu budowlanego oraz ewentualng reklamacj¢ 1 zwrot z
budowy z powodu nieprzydatnos$ci do wbudowania, uptynigcia czasu zastosowania podanego przez
producenta.

Wykonawca przedstawia harmonogram wykonania robot termoizolacyjnych i sanitarnych,
opracowany przed rozpoczg¢ciem robdt. Harmonogram powinien zawiera¢ zestawienie robot oraz
okresy ich wykonywania na poszczegdlnych fragmentach budynkow.

Wykonawca przystapi do robdt po przejeciu obiektu i terenu robot, sporzadzajac z tej
czynnos$ci protokot. Prowadzac prace budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do organizowania
codziennego zakresu robdt tak, zeby mozna swobodnie funkcjonowaé. Prace bezwzglednie
przerywa¢ po godzinach pracy i w czasie zlej pogody (silne wiatry, burze, deszcze, mrozy,
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$niezyce). Prowadzenie robdt nie powinno stwarza¢ mozliwosci powstania uszkodzen, zniszczen
budynkoéw i mienia znajdujacego si¢ w nim, ktdre nie sg objete zakresem robot.

Prowadzac roboty Wykonawca jest zobowigzany dba¢ o powierzone mienie, utrzymaé
porzadek, a powstate $§mieci i odpady sukcesywnie usuwaé z terenu budowy. Wszystkie odpady
powstajace w procesie trwania robot nalezg do Wykonawcy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z wlasciwo$ciami ustawy Prawo
budowlane, wymogami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, Polskimi Normami, wytycznymi
wykonania i wskazoéwkami producenta systemu, zaleceniami wytworcow pozostatych materialow i
wyrobow budowlanych. Roboty izolacyjne cieptochronne i elewacyjne oraz dekarskie wykonac¢ w
zgodnosci z zalecang technologia, przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (zalecanych
przez producenta systemu), majacych wplyw na jakos$¢ i trwato§¢ wykonanych robdt i
zastosowanych materiatow.

1. roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
poszczegblne etapy robodt podlegaja odbiorze technicznemu
pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysokosciach
kolorystyka wg projektu
wykonujgac ocieplenia nie wolno mieszaé poszczegodlnych sktadnikow z réznych systemow.

a bk~ wn

2.5. Uwagi koncowe organizacji budowy

Wykaz $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
* W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.
* Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
» Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
» Paski i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym j/w.
» Ogrodzenie tymczasowe terenu budowy wykonac o wysokosci 1,5m i oznakowac.
* Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15 cm, porgczy umieszczonych na
wysokosciach 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porgczg a deska krawgznikowa.
* Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
» Zainstalowac¢ oswietlenie ostrzegawcze.
» Daszki ochronne nad istniejgcymi wejsciami do budynku.
» Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
*  Wykona¢ zabezpieczenia wykopow przed wodami opadowymi.
» Zejscia do wykopu wykona¢ minimum 2
* Na terenie budowy wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

2.6. Dokumentacja w trakcie wykonywanych robot i powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, rysunki powykonawcze, dokumenty,
odpowiednie zgody i1 inne wazne dane dotyczace robot i technicznych parametrow wymaganych
umowa w dwoch kopiach, dla organdw odbierajacych nie pozniej niz 14 dni przed koncowym
odbiorem. Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé poprawki dokumentacji zgodnie z
modyfikacjami wykonanymi podczas robot.
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2.7. Mozliwosé¢ oddzialywania na srodowiska i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Przedmiotowa inwestycja poprzez wykorzystanie
przyjaznego ekologicznie zrodia zasilania zmniejszy niekorzystny wptyw na srodowisko istniejace;j
kottowni przez zmniejszenie emisji zanieczyszczen.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot i przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robdt budowlanych, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb pracownikéw Wykonawcy, bezpieczenstwa
ruchu drogowego i pieszego na terenic realizacji robot oraz ochrony mienia zwigzanego z
wykonywaniem robot.

DOZWOLONE JEST STOSOWANIE MATERIALOW I ROZWIAZAN
ROWNOWAZNYCH W STOSUNKU DO OPISANYCH W NINIEJSZYM PFU.

UWAGA:

* Zamieszczone w PFU przykladowe szkice obrazujq ogdlnie dostgpne systemowe rozwigzania ocieplenia
Scian budynkow zgodne z proponowang metodq lekka-mokrg.

*  Wszystkie materialy stanowig jedynie podstawe do porownania rownowaznosci materiatow
zaproponowanych przez Projektanta Wykonawcy w przedstawianej do zatwierdzenia dokumentacji
projektowe;j.

*Oswiadczam, ze wszystkie schematy i szkice producentow sq ogolnie dostepne i sq rozpowszechniane w
celach promocyjnych, a zafgczone do PFU zdjecia pochodzq z archiwum wlasnego autora opracowania.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 7 wymaganiami
wynikajgcymi 7 odrebnych przepisow
Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia w odpowiednich instytucjach.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomosciq na cele
budowlane

Oswiadczenie Zamawiajagcego o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane bedzie
przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego okreslonego w niniejszym PFU

» Rozwigzania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych musza by¢ zgodne z
obowigzujacym w Polsce Prawem oraz Normami.

= Zaproponowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ niezbgdne atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, aprobaty techniczne badz inne pozwolenia wymagane polskim prawem.
Zestawienie najwazniejszych przepisow zwigzanych:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202 poz. 2072 z

pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 75, poz. 690 z

p6zn. zm. z 2002 r., tekst jednolity Dz.u. 2017 poz. 2285 z dn. 01.01.2018r)

* Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z

2003 r. z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom V,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

*  PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

*  PN/E-05003 - Ochrona odgromowa,

* PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-IEC-60-364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami UE.

* Zgodnie z IEC 661215-1-2016,IEC 61215-2-2016, IEC 61730-2-2016, IEC 61730-1-2016 lub
roOwnowaznymi.

*  Deklaracja zgodnosci z Dyrektywa 2014/35/UE Dyrektywa 2014/30/UE

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych:

Uzyskanie mapy zasadniczej nie jest potrzebne dla przedmiotowej inwestycji tak samo jak
wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy, gdyz nie buduje si¢ nowego obiektu, ani
inwentaryzacja zieleni, gdyz na dziatlce wystepuje przy tej czesci budynku 7 $wierkow, ktore maja
by¢ zachowane. Teren nie lezy w strefie objetej zaleceniami konserwatorskimi.. Dane dotyczace
zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza ani pomiary ruchu drogowego czy innych
ucigzliwo$ci nie majg zastosowania przy przedmiotowej realizacji.

Inwentaryzacja obiektu zostanie przekazana Wykonawcy robot wraz z wytycznymi
inwestorskimi co do kolorystyki budynku.

Warunki zwigzane z wykonaniem robot:
ze wzgledu na realizacje robot w obiekcie czynnym — szkota podstawowa — nalezy wszystkie prace
uzgadnia¢ z Zamawiajagcym w terminie wczesniejszym, dotyczy to m. in.:
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- Terminu wej$cia na roboty budowlane,

- czasowych wylgczen instalacji elektrycznych,

- uzgadniania czasu pracy pracownikow.

Roboty nalezy realizowa¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy (halas, utrzymanie porzadku w
trakcie 1 po ukonczeniu pracy, ograniczona ilo§¢ pracownikow). Nalezy wykona¢ prowizoryczne
zabezpieczenia w rejonie prowadzenia robot. np. wej$¢ do budynku.

Pracownicy Wykonawcy 1 Podwykonawcy powinni by¢ ubrani w odziez roboczg umozliwiajaca
identyfikacj¢ firmy.

Przy usuwaniu gruzu, zdemontowanych okien i drzwi oraz innych odpadéw powstatych
wskutek prac budowlanych nalezy zapewni¢ odbior odpadoéw budowlanych przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

5. Uwagi koncowe

Wymaga si¢, aby Wykonawca prac budowlanych dokonat ,,wizji lokalnej" na terenie obiektu i
na wilasne ryzyko i koszt dokonat oceny zakresu prac koniecznych do wykonania dzieta celem
uzyskania efektu koncowego.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniaja Wykonawcy prac budowlanych z wyceny
pelnego zakresu prac. Wykonawca uwzgledni w cenie umownej wszelkie prace stanowigce Zakres
Robot.

Otoczenie przedmiotowego obiektu powinno przez caly okres prac pozostawa¢ w stanie
czystym 1 nie powodowac¢ utrudnien w dostepie do pomieszczen (szatnia 1 garaz) pozostajacych w
uzytkowaniu.

Jako wykonanie Przedmiotu Umowy (,,Zakonczenie robot”) rozumie si¢ pozytywny Odbior
Koncowy, w tym podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Ostatecznego Wykonania
Robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub niedopowiedzen w Umowie i niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego.
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