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1. TEMAT 

 
BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKÓWKU 

 
2. INWESTOR 

GMINA KOLBUDY 

83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTU 

 Zlecenie Inwestora 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 

26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych 

oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 

poz.6). 

 Warunki Techniczne do projektowania nr 10229/BR/OTI/2017/WT z dnia 

27.11.2017r. 

 Instrukcje i regulacje PSG w zakresie przebudowy sieci gazowej 

 Polskie Normy i przepisy branżowe 

 Informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń 

 Mapa do celów projektowych 

 Wizja w terenie 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
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 przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia - stal dn 100, od węzła Pz23 do 

węzła Pz29, znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanej 

przebudowywanej sieci gazowej wyniesie ok. 126,00m. Zamiana materiału na  

PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2; 

 przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia – PE dn 110, od węzła Pz11 do 

węzła Pz16, znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanej 

przebudowywanej sieci gazowej wyniesie ok. 160,00m. Zamiana materiału na  

PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2; 

 przepięcie trzech przyłączy gazu niskiego ciśnienia -  DN50 stal,  od węzłów 

Pz25, Pz26, Pz28 znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanych 

przebudowywanych/przepiętych przyłączy gazu wyniesie ok. 2,0m; 

 przepięcie dwóch przyłączy gazu niskiego ciśnienia - PE dn 63,  od węzła Pz13 i 

Pz27 znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanych 

przebudowywanych/przepiętych przyłączy gazu wyniesie ok. 5,5m; 

 przepięcie przyłącza gazu niskiego ciśnienia - PE dn 50, od węzła Pz14 

znajdującego się na dz. nr 214. Długość projektowanego przebudowywanego 

przyłącza/przepięcia gazu wyniesie ok. 2,0m; 

 przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia - PE dn 110, od węzła Pz17 do 

węzła Pz22, znajdujących się na dz. nr 214 i 203/8 wraz z włączonym do niego 

gazociągiem niskiego ciśnienia - PE dn 90, od węzła Pz18, który należy 

przepiąć. Długość projektowanej przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110 

wyniesie ok. 38,00m; 

 przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia - PE dn 110, od węzła Pz1 do 

węzła Pz2, znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanej 

przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110 wyniesie ok. 53,00m. Zamiana 

materiału na  PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2; 

 przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia - PE dn 110, od węzła Pz3 do 

węzła Pz8, znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanej 

przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110 wyniesie ok. 281,00m. Zamiana 

materiału na  PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2; 
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 przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia - PE dn 110, od węzła Pz9 do 

węzła Pz10, znajdujących się na dz. nr 214. Długość projektowanej 

przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110 wyniesie ok. 15,20m. Zamiana 

materiału na  PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2; 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Studzienna zlokalizowana jest w miejscowości Bielkówko,  

w gminie Kolbudy w powiecie gdańskim w województwie pomorskim.  

Ulica Studzienna na początkowym odcinku jest nawierzchni z płyt betonowych typu 

YOMB szerokości ok 4,00m. Na pozostałym odcinku ulica posiada nawierzchnię 

gruntową szerokości od ok 3,00m do ok 5,00m.  

Ulica posiada oświetlenie uliczne oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyżynną 

do działki numer 203/16 kanalizację deszczową. Odwodnienie odbywa się do 

istniejących wpustów deszczowych oraz powierzchniowo w teren do przyległej 

zieleni. W stanie istniejącym częściowo przebiegają pod nią sieci i instalacje:                        

 elektryczna,  

 teletechniczna,  

 gazowa,  

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 wodociągowa.  

Istniejące gazociągi częściowo przebiegają pod projektowaną drogą i krawężnikiem  

w ul. Studziennej i pozostają w kolizji z projektowanymi wpustami deszczowymi. 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi gazociągi należy zlokalizować poza pasami 

jezdni (z wyjątkiem skrzyżowań). 
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI 

Przebudowa istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia stal DN100 i sieci gazowej 

niskiego i średniego ciśnienia PE dn110, polegać będzie na zmianie trasy sieci tak, aby 

nie przebiegała ona pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała z 

projektowaną infrastrukturą drogową.  

Włączenie do sieci n/c stal DN100, od węzła Pz23 na działce nr 214 i poprowadzenie 

nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasą 

pokazaną na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepięcie gazociągu do istniejącej sieci na 

działce nr 214, włączenie do sieci n/c w węźle Pz29. Załamanie sieci należy wykonać 

poprzez kolana PE 90º łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu 

skrzyżowań z jezdnią gazociąg zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy dn180x10,7mm 

SDR17 PE100. 

Włączenie do sieci n/c PE dn110 od węzła Pz11, na działce nr 214 i poprowadzenie 

nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasą 

pokazaną na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepięcie gazociągu do istniejącej sieci na 

działce nr 214, włączenie do sieci n/c w węźle Pz16. Załamanie sieci należy wykonać 

poprzez kolana PE 90º łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu 

skrzyżowań z jezdnią gazociąg zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy dn180x10,7mm 

SDR17 PE100. 

Włączenie do sieci n/c PE dn110 od węzła Pz17, na działce nr 214 i poprowadzenie 

nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasą 

(przez dz. nr 199/8 i 203/8) pokazaną na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepięcie 

gazociągu do istniejącej sieci na działce nr 214, włączenie do sieci n/c w węźle Pz22. 

Załamanie sieci należy wykonać poprzez kolana PE 30º, 45º, 60º, 90º łączone przez 

zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyżowań z jezdnią gazociąg zabezpieczyć 

rurą osłonową o średnicy dn180x10,7mm SDR17 PE100. 

Włączenie do sieci ś/c PE dn110 od węzła Pz1, na działce nr 214 i poprowadzenie 

nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasą 

pokazaną na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepięcie gazociągu do istniejącej sieci na 
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działce nr 214, włączenie do sieci ś/c w węźle Pz2. Rurociąg nowo projektowany z 

istniejącym należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Włączenie do sieci ś/c PE dn110 od węzła Pz3, na działce nr 214 i poprowadzenie 

nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasą 

pokazaną na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepięcie gazociągu do istniejącej sieci na 

działce nr 214, włączenie do sieci ś/c w węźle Pz8. Załamanie sieci należy wykonać 

poprzez kolana PE 15º, 90º łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu 

skrzyżowań z jezdnią gazociąg zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy dn180x10,7mm 

SDR17 PE100. 

Włączenie do sieci ś/c PE dn110 od węzła Pz9, na działce nr 214 i poprowadzenie 

nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasą 

pokazaną na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepięcie gazociągu do istniejącej sieci na 

działce nr 214, włączenie do sieci ś/c w węźle Pz10. Załamanie sieci należy wykonać 

poprzez kolana PE 60º łączone przez zgrzewanie elektrooporowe.  

Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć z pracy istniejącą sieć. Należy szczelnie 

zamknąć przepływ gazu dla gazociągu niskiego ciśnienia poprzez balonowanie 

rurociągu, a dla gazociągu średniego ciśnienia stosując metodę podwójnego 

balonowania. Następnie należy odciąć istniejącą sieć i opróżnić rurociąg z gazu. Należy 

usunąć odcinek starej sieci  między węzłami włączeniowymi projektowanej sieci z siecią 

istniejącą i zamontować nowy zgodnie z trasą pokazaną na rzucie. Połączenie 

istniejącej stalowej sieci z nowoprojektowanym odcinkiem PE należy połączyć poprzez 

złączkę PE/stal, a połączenia między rurami z PE należy zgrzać elektrooporowo. 

W związku z istniejącą infrastrukturą podziemną występującą w ulicy Studziennej 

zaprojektowana trasa gazociągu, jest jedyną możliwą, że względu na bliską odległość 

istniejących sieci.  

6.2. UŻYTE MATERIAŁY 

Do przebudowy istniejącej sieci, zgodnie z Warunkami Technicznymi, zastosowano rury 

PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 np. Kaczmarek. Rury PE przeznaczone do 

budowy przyłączy gazowych powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać oznakowania 

zgodnie z wymaganiami określonymi Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z późn. zmianami). 
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Rury polietylenowe przed zastosowaniem powinny być sprawdzane, niedopuszczalne 

jest montowanie tych, które wykazują zarysowanie powierzchni o głębokości 

przekraczającej wartość 10% nominalnej grubości ścianki. Rury i kształtki polietylenowe 

należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe, a z rurami stalowymi, za pomocą 

kształtek polietylenowo - stalowych. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje oraz 

być zgodnie z Polskimi Normami. 

6.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANYCH PRZYŁĄCZY 

Przebudowa istniejących przyłączy gazu niskiego ciśnienia stal DN50, PE dn50, PE 

dn63, polegać będzie na przepięciu/przełączeniu przyłączy, od miejsca włączenia do 

projektowanej sieci gazowej PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 niskiego ciśnienia 

zgodnie z miejscem włączenia pokazanym na rys. Sg2.1-Sg2.2. Włączenie do 

projektowanej sieci gazowej wykonać poprzez obejmę do nawiercania (bez zaworu) PE.  

Przepięcie należy wykonać łącznie z przebudową gazociągu. Należy odciąć istniejące 

przyłącze: stal DN50, PE dn50, PE dn63  w węźle i opróżnić rurociąg z gazu. Należy  

usunąć odcinek starego przyłącza między projektowanymi węzłami, a istniejącą siecią 

przeznaczoną do likwidacji i zamontować nowy zgodnie z trasą pokazaną na rzucie. 

UWAGA: Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu 

nowo projektowanych nawierzchni – pod nadzorem Gazowni w Gdańsku na koszt 

Inwestora. 

6.4. UŻYTE MATERIAŁY  

Zgodnie z Warunkami Technicznymi należy zachować istniejące przyłącza o swoich 

pierwotnych parametrach (materiał i średnica). Zmianie ulegnie tylko długość 

rurociągów.  

6.5. ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE 

Sieci gazowe z PE należy wykonać zgodnie z  instrukcją PSG: „Zasady projektowania 

gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci 

gazowych”. 
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Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek 

i zgrzewarek albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania 

zatwierdzonej przez PSG.  

Do zgrzewania elektrooporowego rur z PE należy używać zgrzewarek automatycznych, 

posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji 

całego procesu. Zgrzewanie elektrooporowe polega na łączeniu rur ze sobą przy 

pomocy odpowiednich muf, kształtek lub opasek z wykorzystaniem ciepła wydzielanego 

przez prąd płynący w drucie oporowym. Kształtka do zgrzewania elektrooporowego 

zawiera cewę z drutu oporowego umieszczoną w pobliżu powierzchni zgrzewanej. 

Zgrzewanie wykonuje się przez podłączenie końcówek cewki z drutu oporowego do 

źródła prądu po uprzednim umieszczeniu końcówek rur w kształtce. Prąd płynący w 

obwodzie powoduje wydzielanie się ciepła w cewce z drutu oporowego, powodując 

stapianie otaczającego drut tworzywa. Poprzez ogrzanie mufa nieco się kurczy, co 

zapewnia połączenie z wymaganą siłą. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego 

samego rodzaju, których wskaźnik płynięcia MFI 5/190 zawiera się w przedziale 0,2- 1,3 

g/10 minut. Do zgrzewania stosować odpowiednią do tego celu zgrzewarkę. Obydwa 

druty ustawić w pozycji umożliwiającej podłączenie kabli zgrzewarki bezpośrednio po 

załączeniu kształtki. W okienku wskaźnikowym zgrzewarki wyświetlane są dane 

dotyczące wielkości oporu podłączonego elementu. Jeżeli wartości te są większe niż w 

tabeli należy sprawdzić podłączenie kabli zgrzewarki. Jeżeli nie stwierdzono żadnych 

odstępstw od wartości podanych w instrukcji obsługi można uruchomić proces 

zgrzewania przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. W okienku zgrzewarki 

pokazany jest czas zgrzewania w przypadku wystąpienia zaniku napięcia zasilającego 

w trakcie prowadzenia zgrzewania,  dla średnic do 63 mm operacje można powtórzyć 

po wystudzeniu połączenia. Przy średnicach powyżej 63 mm nie zaleca się ponownego 

zgrzewania. Przyrząd ustawczy może zostać usunięty dopiero po całkowitym 

schłodzeniu zgrzewu. 

6.6. CZYSZCZENIE GAZOCIĄGU 

Czyszczenie wnętrza rurociągów należy wykonać przy użyciu tłoków czyszczących, po 

ich ułożeniu w wykopie i zasypaniu.  

Podczas przedmuchiwania tłoki czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem 

sprężonego powietrza napływającego ze: 
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- zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przy 

stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1, należy 

przyjmować 0,6 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej do dn450 włącznie.  

Czyszczenie należy wykonać bezpośrednio przed próbą wytrzymałości i szczelności i 

podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszłego 

użytkownika. 

6.7. PRÓBY SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI 

Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej 

wytrzymałości i szczelności pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normą PN-EN 

12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Gazociąg stalowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie i 

gazociąg z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie należy 

poddać próbie łączonej wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie 

mniejszym niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), 

lecz większym  co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). 

Dla gazociągów z PE ciśnienie próby łączonej wytrzymałości i szczelności nie powinno 

przekroczyć iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji 

pęknięć.  

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi zapisami: 

a) próby dla gazociągów i przyłączy można wykonywać razem lub oddzielnie, po ich 

całkowitym zasypaniu, 

b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków 

tworzących osady, 

c) ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy 

niskiego i średniego ciśnienia 

d) przyrząd pomiarowy: 
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- przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 – dla 

gazociągów, 

- ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 – dla przyłącza, 

- zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby, 

- przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata 

od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). 

e) czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 2 godziny – dla gazociągu, 

- nie mniej niż 0,5 godziny – dla przyłącza. 

f) czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 24 godziny - dla gazociągu, 

- nie mniej niż 1 godzina - dla przyłącza. 

 UWAGA: 

Dopuszcza się aby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas 

próby łącznej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny 

przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w 

zależności od zmian z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury 

czynnika o dokładności do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego 

dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika próbnego. 

g) dopuszczalny spadek ciśnienia: 

- nie dopuszcza się spadku ciśnienia. 

h) próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej 

zabudowanej na rurociągach, 

i) dla przyłączy, których objętość wewnętrzna jest większa niż 0,2 m3, próbę 

szczelności należy przeprowadzać tak, jak dla gazociągów, 
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j) jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem 

należy zlokalizować i usunąć nieszczelność, 

k) jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po 

zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim 

czynnik próbny pod ciśnieniem próby – dla gazociągów niskiego ciśnienia i pod 

ciśnieniem 0,5 MPa – dla gazociągów średniego ciśnienia, do czasu napełnienia 

paliwem gazowym. 

Próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w 

obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika. 

6.8. POSADOWIENIE SIECI I PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 

Założono posadowienie projektowanej osi sieci i przyłącza gazowego na takiej 

głębokości, aby zachować minimalne przykrycie gazociągu 0,8m, pod jezdniami 1,0m 

(odległość od powierzchni drogi do górnej krawędzi rury przewodowej lub osłonowej). 

Rzędną włączenia do istniejącego gazociągu należy zweryfikować na budowie. 

Nawierzchnię po wykopach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Zagęszczenie 

gruntu powinno dobywać się warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonanego 

sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż 0,95 stopni w skali Proctora. Aby 

umożliwić bezpieczny ruch pojazdów po skończeniu prac grubość zagęszczenia warstw 

nie powinna być większa niż: 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym i 0,30 m przy 

zagęszczaniu mechanicznym. 

Wykop otwarty 

Wykopy otwarte należy wykonać jako wąsko przestrzenne. Rurociąg powinien być 

układany w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta rur, z zachowaniem 

odpowiednich miąższości warstw podsypki, obsypki i zasypki gruntowej. 

Miejsca skrzyżowań projektowanych urządzeń z istniejącym uzbrojeniem należy ustalić 

szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. W miejscach kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Podczas robót zaleca się zachowanie minimalnej szerokości wykopu tj.: 

 podstawowej, na odcinkach prostych - dn + 0,2 m 
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 w miejscach montażu (dół montażowy) - dn + 0,4 m 

 na łukach - dn + 0,6 m 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 

Wydobyty grunt składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 

1,0m dla potrzeb komunikacji. Obsypkę należy wykonać warstwami ok. 10cm, każdą 

warstwę zagęszczając. 

6.9. OZNAKOWANE TRASY SIECI I PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 

Oznakowanie przebiegu trasy przyłącza  powinno zawierać taśmy ostrzegawcze koloru 

żółtego. Nad przewodem gazowym na całej jego długości na wierzchu 40cm zasypki 

należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości równej lub większej 

średnicy rurociągu z napisem GAZ oraz drut lokalizacyjny w maksymalnej odległości 

5cm nad gazociągiem. Punkty charakterystyczne takie jak: skrzyżowania, zmiana 

kierunku trasy, rozgałęzienia, armatura odcinająca, sączki węchowe rur ochronnych 

zaleca się oznakować tablicami orientacyjnymi, poza terenem zabudowanym 

dodatkowo słupkami oznaczeniowymi. 

6.10. URUCHOMIENIE PRZYŁĄCZA 

Przed uruchomieniem przyłącza wykonawca powinien przekazać komplet dokumentów 

formalnych zgodnie z wymaganiami PSG Gdańsk wraz z protokółem odbioru 

końcowego. Podłączenia do czynnej sieci gazowej dokonają służby eksploatacyjne 

dostawcy gazu. Odpowietrzenie wykonanego odcinka sieci realizować z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w tym 

zakresie. 

6.11. PUNKT POMIAROWY GAZU 

Punkty pomiarowe gazu pozostają bez zmian. Rzędne istniejących skrzynek gazowych 

należy dostosować do poziomu nowo projektowanych nawierzchni – pod nadzorem 

Gazowni w Gdańsku. 
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6.12. STREFA KONTROLNA 

Szerokość strefy kontrolowanej - obszaru wyznaczonego po obu stronach gazociągu, 

którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, winna wynosić dla gazociągów i 

przyłączy: 

- o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m 

6.13. ROBOTY ZIEMNE 

W związku z przebudową ulicy Studziennej przewiduje się wykonawstwo robót 

ziemnych metodą odkrywkową sposobem mechanicznym i ręcznym w wykopie 

otwartym. W miejscach skrzyżowania trasy przyłącza i sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym roboty wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przedstawione w 

projekcie lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego traktować jedynie 

orientacyjnie. Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia podziemne należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz podwiesić do ułożonej nad wykopem belki 

nośnej. Jest zasadą zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych w celu 

uzgodnienia ich ewentualnych żądań w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania 

robót ziemnych szerokość dna wykopu winna być  na prostych odcinkach większa o co 

najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od 0,50 m. Dno 

wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych stałych 

części. Przewody należy układać na warstwie podsypki żwirowej o gr. 15[cm]. Po ich 

zmontowaniu, przeprowadzeniu prób i odbioru należy wykonać obsypkę i warstwę 

ochronną zasypki gr. 30[cm] ze żwiru drobnoziarnistego (wg instrukcji producenta). 

Wszystkie warstwy należy zagęścić mechanicznie do stopnia zagęszczenia 95% w 

zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostałej części wykopu można użyć 

grunt z wykopu. Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem gazociągu i 

przyłącza w wykopie powinny być prowadzone w taki  sposób, aby nie spowodowały 

zanieczyszczenia wnętrza rur, uszkodzenia powłok oraz występowania nadmiernych  

naprężeń w przewodach. Odwodnienie wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych 

wykonać przez pompowanie w kierunku studzienek wpustów ulicznych, lecz w taki 

sposób aby woda nie zalewała drogi. 

Prace ziemne zaleca się wykonać starannie, wykopy  powinny być wykonane  w  taki  

sposób, aby  nie  naruszyć  naturalnej  struktury gruntu w ich dnie, wykopy powinny być 

chronione przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem. Nie 



B I U R O  P R O J E K T O W O  –  I N Ż Y N I E R S K I E    u l .  O l i m p i j s k a  4 6 / 4  

P I N  K O N C E P T  S p .  z  o . o .  S p .  K .   8 0 - 1 8 0  G d a ń s k  

 

 

  16 

przestrzeganie tych zasad może spowodować obniżenie nośności gruntów 

zalegających w podłożu. 

6.14. ODLEGŁOŚĆ OD POZIOMEJ INFRASTRUKTURY 

Przy zbliżeniach gazociągów do podziemnej infrastruktury (elementów uzbrojenia 

terenu) odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi 

elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy 

skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m. 

Odległości od obiektów terenowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych użytkowników uzbrojenia 

podziemnego i obiektów terenowych, obowiązującym w dniu uzgadniania dokumentacji. 

7. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE I EKSPLOATACJI SIECI I PRZYŁĄCZA 

Roboty prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6). 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych j.m ilość 

GAZ 

1 Rura dn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ2 m 673,2 

2 Rura ochronna dn180x10,7 SDR17 PE100 m 108,0 

3 Mufa elektrooporowa dn110 PE100 SDR17 szt. 53 

4 Kolano PE100 SDR17 PE15º dn110, elektrooporowe szt. 1 

5 Kolano PE100 SDR17 PE30º dn110, elektrooporowe szt. 1 
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6 Kolano PE100 SDR17 PE45º dn110, elektrooporowe szt. 1 

7 Kolano PE100 SDR17 PE60º dn110, elektrooporowe szt. 2 

8 
 

Kolano PE100 SDR17 PE90º dn110, elektrooporowe szt. 10 

9 
Trójnik segmentowy równoprzelotowy PE100 SDR17 PE 
90º dn110/110/100, elektrooporowy 

szt. 1 

10 
Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x40, 
elektrooporowa 

szt. 1 

11 
Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x50, 
elektrooporowa 

szt. 1 

12 
Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x63, 
elektrooporowa 

szt. 5 

13 Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x40 szt. 1 

14 Przejście PE-stal dn110/100, element stalowy bosy szt. 1 

15 Taśma ostrzegawcza m 693,7 

16 Drut lokalizacyjny m 693,7 

 

9. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., 

Nr92, poz. 881,tekst jednolity) 

  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym – Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami – 

i z innymi obowiązującymi przepisami, dotyczącymi deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych; 

 Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: 

Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury; 

 Normy PN-EN 12106 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – 

Rury z polietylenu (PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne po zastosowaniu zacisku 

 Norma PN-EN 1555-4. 
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 NormaPN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania 

ogólne, Cz. 3: Kształtki. 

 Połączenia PE/stal muszą być trwale oznakowane. Oznakowanie powinno być 

zgodne z wymaganiami ST-IGG 1101. 

 Połączenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej 

Spółki Gazownictwa muszą spełniać wymagania Standardu Technicznego ST-

IGG 1101 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami 

do włączeń oraz elementami do przyłączeń. Z uwagi na brak normy dla połączeń 

PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

 ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne 

  ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. 

Wymagania i badania 

 ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe. 

Wymagania i badania 

  ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

10. UWAGI DODATKOWE 

- Wszelkie zamiany od niniejszego opracowania na etapie wykonania robót należy 

skonsultować z projektantem. 

- Wykonanie robót przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. 

- Próbę szczelności przyłączy wykonuje wykonawca w obecności dostawcy gazu. 

- Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane przewody, należy traktować je jako 

czynne 

i zgłosić odpowiednim instytucjom. 

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 

technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego 

stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

- W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
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- Należy zabezpieczyć przejścia, przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego w strefie 

prowadzenia robót ziemnych i montażowych. 

- W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano normy, 

aprobaty itp. dopuszcza się rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w 

przywołanych normach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Polską Spółkę Gazownictwa 

sp. z o.o. 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wszystkie wymiary 

zweryfikować na budowie. 

 

UWAGA: 

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI 

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA 

PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY 

OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI 

ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. 

- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA PODANE W POWYŻSZEJ 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOŻNA ZASTĄPIĆ RÓWNOWAŻNYMI.  
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  
  
  
  
  
NAZWA: BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKÓWKU  

  

  
  
  
  
PROJEKTANT:  SPECJALNOŚĆ SANITARNA 

NUMER UPRAWNIEŃ 

PODPIS: 

 MAŁGORZATA SOŁTYSIAK-

GNATOWSKA 

POM/0027/PBS/17  

DATA:  
 03.2018 
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INFORMACJA BIOZ 

1. WSTĘP 

 

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1.1. Podstawy formalne: 

 Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  

z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia.  

1.1.2. Podstawy rzeczowe: 

 

projekt pt.: 

BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKÓWKU  

w branży :  

 sanitarnej. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie obejmuje:  

 zakres oraz kolejność realizacji inwestycji 

 określenie rodzajów i skali zagrożeń   

 ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy  

 zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego  

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Opracowaniem objęto projekt przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c w ulicy Studziennej 

w Bielkówku wraz z przyłączami. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

A. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

1. Prace przygotowawcze: 

Prace przygotowawcze obejmować będą:  

 wykonanie prac makroniwelacyjnych terenu  

2. Prace zasadnicze: 

Prace związane z realizacją obiektów objętych projektem obejmują : 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty ziemne 

 roboty montażowe 

 roboty wykończeniowe 

B. Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. Wykonawca powinien 

mieć pełne rozeznanie w istniejącej infrastrukturze podziemnej przed 

przystąpieniem do robót. W razie konieczności powinien dokonać przekopów 

próbnych w celu zlokalizowania instalacji podziemnych. Dla zakresu prac 

objętych niniejszym projektem występują sieci i instalacje: 

- elektryczna 

- teletechniczna 

- kanalizacji sanitarnej 

- kanalizacji deszczowej 

- wodociągowa 

- gazowa 



B I U R O  P R O J E K T O W O  –  I N Ż Y N I E R S K I E    u l .  O l i m p i j s k a  4 6 / 4  

P I N  K O N C E P T  S p .  z  o . o .  S p .  K .   8 0 - 1 8 0  G d a ń s k  

 

 

  24 

C.  Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce 

 i czas wystąpienia  

Prace związane z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu  

 prace związane z przemieszczaniem gruntu w trakcie realizacji budowy  

 prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych (transport, 

składowanie) 

  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu) 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed osunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem  pochodzącym z wykopu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu) 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 

zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą zaistnieć w czasie wykonywania 

prac budowlanych, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sporadycznie w czasie prac 

budowlanych mogą wystąpić inne nagłe zdarzenia. 

Konieczne wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałów  

i ich oznakowanie. 

D. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpienie  

do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania 

objętego projektem obejmuje: 
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 przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy 

szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego 

 zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,  

a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych  

do realizacji zadania 

 zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego 

 zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ   

E. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. 

- Prace związane z realizacją układów sieciowych oraz przemieszczaniem 

elementów poszczególnych instalacji (transport, składowanie). 

- Wszystkie materiały i preparaty będą dostarczane na teren budowy w 

oryginalnych opakowaniach i pojemnikach.  

- Preparaty i materiały niebezpieczne przechowywane będą w oddzielnych 

pomieszczeniach. Pomieszczenia te będą oznakowane i zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych.  

- Nadzór i wydawanie materiałów niebezpiecznych i preparatów odbywać się 

będzie pod nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika budowy. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe 

określenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych 

bezpośrednio z budową  

 zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym  

z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja 

miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem 

wykonywania prac. 

 wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację.  
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 na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną 

do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków 

informacyjnych. 

4. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja: 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 

wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. 

Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający  

ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy  

jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

 dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane  

wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu 

winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. 

Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora 

projektu. 

 dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 

wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 

alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia  

lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej  

i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szkolenie: 

 przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy 

szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego.  
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 dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach 

pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 

  zapoznanie załogi z treścią planu BIOZ  

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 

dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.  

5.  USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne 

przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych  

do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego 

[wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi]. 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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RYS. Sg1 Orientacja         - 

RYS. Sg2.1-Sg2.2 Plan sytuacyjny – gazociąg      1:500 

RYS. Sg3.1 Profil gazociągu n/c        1:100/200 

RYS. Sg3.2 Profil gazociągu ś/c        1:100/200 

RYS. Sg4 Schemat włączeniowy do istniejącej sieci    - 

RYS. Sg5 Przekrój przez wykop       - 

RYS. Sg6 Wykonanie rury osłonowej. Wykonanie przyłącza i gazociągu. - 

 

 

 


