Zaktad Projektowania Opiniowania i 65-733 Zielona Géra
Nadzoru Budowlanego ul. Zygmunta Krasinskiego 1B/9

~AREIS

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

454321201 Instalowanie nawierzchni podiogowych

45442100-8 Roboty malarskie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45431200-9 Kladzenie glazury

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY URZEDU MIASTA - AL. NIEPODLEGLOSCI
NR 10.

ADRES INWESTYCJI: 65-713 Zielona Gora al. Niepodlegtosci 10 Dziatka nr 117/5 obreb 0018

NAZWA INWESTORA: Centrum Biznesu Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA: 66-078 Zielona Goéra ul. Bohaterow Westerplatte 23

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

BRANZE: Budowlana.

DATA OPRACOWANIA: 03-03-2023 rok

POZIOM CEN: 30-12-2022

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt

PODATEK VAT: ()zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SLOWNIE: zt

1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang
w oparciu o Protokét typowania - przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych i konserwatorskich.
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3. llosci obmiarowe materiatdow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznic¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzah materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

4. Przed zamowieniem ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
5.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktow, materiatéw rownowaznych o wiasciwosciach,
parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji techniczne;.

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

03-03-2023 rok
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS:
1] |
Razem dziat:
2 |145430000-0| A - PRZYZIEMIE ( Pu = 286,35 m2)
2.1 (45111300-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
1| Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.2.1 wiasna
2 |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien, drzwi, podiog folig m2 | 286,35+
d2.1| 1216-01 200 =
486,35

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

2.2 |45453000-7 | Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do windy. ( od wejscia "D" )
2.2.1 |145111300-1| Roboty rozbiérkowe
3 [KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o | szt. 2,00
d.2.2.| 0353-09 | powierzchni do 2 m2
1
4 IKNR-W 4-01| Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 | (2,8 +2,2)
d.2.2.| 0346-03 | cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. *3,05=
1 15,25
5| KNR 401 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie m2| 22*9=
d.2.2. | T0811/07 | cementowej 19,80
1
6| KNR 401 | Skucie kleju po rozebraniu posadzek z ptytek m2 19,80
d.2.2.| T0211/01
1
7| KNR 401 | Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukc;ji m3|22*95*
d.2.2.| T0212/01 | betonowych niezbrojonych - skucie posadzki pod 0,35=
1| -podest [ pochylnie. 7,32
8 |KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3|05*22*
d.2.2.| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z 9*0,5=
1 parteru budynku gruzu i ziemi ( wykop pod 4,95
pochylnie )
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2.2.2 [45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
9 |KNR-W 4-01| Plantowanie (niwelowanie) terenu ze spadkiemw [m2 | 2,2*9=
d.2.2.| 0101-08 | gruncie kat. I-II 19,80
2
10 | KNRW 202 | Podktady betonowe w budow.mieszka.i m3 22*9*
d.2.2.| T1101/01 | uzytecz.publ.z transpor.i uktad. -recznym -na 0,15=
2 podfozu grunt. ( podjazd ) 2,97
11 |[KNR-W 2-02] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 22*9*
d.2.2.| 0606-01 | polietylenowej- poziome podposadzkowe 1,2=
2 23,76
12 | KNRW 202 [ Zbrojenie konstrukcji -przygotowanie i montaz t | 2,0/0,20
d.2.2.| T0259/02 | zbrojenia *2,0*2*
2 0,888 *
0,001 =
0,04
13 |KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow kg 150,00
d.2.2.| 0202-03 | stalowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10
2 mm ( siatka )
14 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonej ptyty podjazdu z betonu m3 22*9*
d.2.2.| 0203-11 | monolitycznego 0,2=3,96
2
15| KNRAT 3 | Naciecie dylatacji w betonie m | 130*6=
d.2.2.| T0101/03 7,80
2
16 | KNRK 21 [ Uszczelnienie dylatacji w konstr.boudowl.masa mb| 1,30*6 =
d.2.2. | T0402/05 | elastyczng 7,80
2

Razem dzial: Roboty remontowe i renowacyjne
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [[m.] llos¢ | Cena | Wartosé
2.2.3 |45453000-7 | Montaz zabezpieczen dla os6b niepetnosprawnych.
17| KNR 2-02 | Pochwyt przyscienny schodowy podwojny w m 9*2=
d.2.2. [ 1209-01 | catosci ze stali nierdzewnej 18,00
3
18 | KNR DC-03 | Kotwienie pochwytéw przysciennych schodowych | szt. 8*2=
d.2.2.| 0201-01 | za pomoca zywicy epoksydowej Koelner R-KEX 16,00
3 zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy
poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej
Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner
RM50 w podtozach betonowych; srednica otworu w
podfozu 12 mm
19| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pochwytem podwoéjnymw | m 3,00
d.2.2.| 1209-01 | catosci ze stali nierdzewnej - z prawej strony przy
3 windzie.
20 [ TZKNBK XI | Utozenie mat antyposlizgowych spowalniajgcych szt 9,00
d.2.2.| 0506-49 | napodjezdzie - mata gumowa ( spieniona guma
3 nitrylowa ) Kleen-Thru Plus o wymiarach 143 x 86
cm
Razem dzial: Montaz zabezpieczen dla oséb niepetnosprawnych.
2.2.4 145300000-0 | Montaz $cianek dziatowych ( wydzielenie archiwum )
21 |[KNR-W 2-02| Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2 | 4*3,05+
d.2.2.| 0127-03 | gazobetonowych grubosci 12 cm 4*6=
4 36,20
22 |KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mmkat. lllna | m2 [ 36,2*2=
d.2.2.| 0827-01 | elementach wielkoblokowych wykonywane recznie 72,40
4 - Sciany
Razem dzial: Montaz $cianek dziatowych ( wydzielenie archiwum )
2.2.5145432120-1| WZMOCNIENIE PODLOZA POD POSADZKI W ARCHIWUM
2.2.5. 145111300-1| Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze.
1
23 | Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.2.2. wilasna
5.1
24 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 88,52 +
d.2.2. 0801-04 | cementowej 71,65 =
5.1 160,17
25 [KNR-W 4-01| Rozebranie podtoza posadzek ok. 6 cm. m2 160,17
d.2.2.| 0819-05
5.1

Razem dziat: Roboty

rozbidrkowe i przygotowawcze.

2.2.5. [45432120-1| Wzmocnienie podtoza nawierzchni podtogowych w Archiwum.
2

26 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza m2 160,17
d.2.2.| 0602-02 | przez frezowanie (100 % )

5.2

27 [ KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni m2 160,17
d.2.2.| 0201-01 | betonowych

5.2

28 | KNR AT-50 | Wyréwnanie podtoza poziomego warstwg zaprawy | m2 160,17
d.2.2.| 0109-04 | o sSredniej grubosci 1 cm

5.2

29 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza m2 160,17
d.2.2.| 0603-04 | mineralnego chtonnego ( 0,1-0,2 kg/m2)

5.2

30 |[KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 | 160,17 *
d.2.2.| 0606-01 | polietylenowej- poziome podposadzkowe 1,2=

5.2 192,20

31 [KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg 160,17 *
d.2.2.| 0202-03 | stalowych gtadkich lub zebrowanych o Srednicy 10 10 =

5.2 mm ( siatka ) 1601,70
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
32 |KNR-W 2-02| Plyty zelbetowe gr. 10 cm - z zastosowaniem m3 | 160,17 *
d.2.2.| 0205-01 | pompy do betonu Beton C25/30 0,1=
5.2 16,02
33 | KNR AT-33 | Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach m2 160,17
d.2.2.| 0202-01 | cementowych z zywicy dyspersyjnej Harz EP 16
5.2
34 | KNR AT-33 | Impregnacja posadzek betonowych zywicg m2 160,17
d.2.2.| 0201-01 | epoksydowa Harz EP 19
5.2
35 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o m2 65,00
d.2.2.| 0104-01 | grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - dylatacja
5.2 posadzki
36 | KNR AT-33 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokoscii | m 65,00
d.2.2.| 0104-01 | gtebokosci 6x10 mm elastyczng masg
5.2 jednosktadnikowg
Razem dziat: Wzmocnienie podtoza nawierzchni podtogowych w Archiwum.
Razem dziak: WZMOCNIENIE PODtOZA POD POSADZKI W ARCHIWUM.
2.2.6 |45432120-1| Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
37 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2|9%22+4
d.2.2.| 0101-01 | podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza *5=
6 39,80
38 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 39,80
d.2.2.| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podfoza
6 pod kleje cementowe
39 [ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 39,80
d.2.2.| 0101-06 | podtogowych - naprawa poditoza przez
6 szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
40 | KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2 39,80
d.2.2.| 0206-03 | sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
6 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm ( antyposlizgowe )
41 | KNR AT-22 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m 31,00
d.2.2.| 0105-06 | jednosktadnikowg masa spoinujgca przy
6 szerokosci spoiny 6 mm

Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )

2.2.7 |45453000-7 | Wejscie "D" - Regulacja chodnika i pdjazdu z kostki betonowe;j.
42 | KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 | m2 15,00
d.2.2.| 0815-01 | cm na podsypce piaskowej
7
43 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod odtworzenie chodnika z m2 15,00
d.2.2.| 0102-05 | kostki betonowesjw gruncie kat. II-IV - 20 cm
7 gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
44 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 15,00
d.2.2.| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. Ill-IV
7
45| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 16,00
d.2.2.| 0401-02 | kat.llI-IV
7
46 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 16,00
d.2.2.| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
7 spoin zaprawg cementowg
47 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z piasku z cementem (4 : 1 )| m2 15,00
d.2.2.| 0104-01 | w korycie, wykonanie i zageszczanie reczne -
7 grubosc warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
48 [ NNRNKB | Ukfadanie ( odtworzenie ) nawierzchni chodnikéw i | m2 15,00
d.2.2. 1231 0511-03| placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm -
7 21-50 elementéw/m2 ( 50 % nowej )
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
49 [ KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu| m3 1,50
d.2.2.| 0101-01 | i$mieci- zebranie i zZtozenie zanieczyszczen w
7 pryzmy

Razem dzial: Wejsc

ie "D" - Regulacja chodnika i pdjazdu z kostki betonowe;j.

Razem dziat: Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych do windy. ( od wejscia "D" )

2.3 |145300000-0 | Zamurowanie okien w archiwum ( 6 + 7 szt.)
50 [KNR-W 2-02| Scianki z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 | 2,17*2,3
d.2.3| 0127-03 | grubosci 12 cm ( zamurowanie okien w archiwum *13=
217x2,30m) 64,88
51 [KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mmkat. lllna | m2 | 2,17*2.3
d.2.3| 0827-01 [ elementach wielkoblokowych wykonywane recznie *13=
- Sciany 64,88
Razem dzial: Zamurowanie okien w archiwum ( 6 + 7 szt.)
2.4 (45111300-1 | Roboty rozbiérkowe ( sufity podwieszane w archiwum )
52 |[KNR-W 2-02| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 86,5 +
d.2.4 | 2702-01 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - 71,65 =
demontaz - analogia 158,15
53 |TZKNBK V -| Wyjecie oscieznic drzwi drewnianych zabytkowych | m2 | 1,4 *2,4 =
d.2.4 242 ze $cian i zabezpieczenie 3,36
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe ( sufity podwieszane w archiwum )
2.5 (45442100-8 | Roboty malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=3,05 m )
54 [ KNR K-04 | Przygotowanie podioza ( $cian ) - oczyszczenie i m2 615,65
d.2.5| 0101-01 [zmycie
55 KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( sufit ) - oczyszczenie i m2 286,35
d.2.5| 0101-01 [zmycie
56 [KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami| m2 | 615,65 +
d.2.5| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem 286,35 =
nierownosci 902,00
57 | KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m2 | 902 * 0,05
d.2.5| 0305-01 [wykonywane recznie na scianach na podtozu z =45,10
tynku (ok.5 %)
58 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2 902,00
d.25( 0101-05
59 | ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - ( m2 | 902 * 0,02
d.2.5| 0106-09 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) = 18,04
60 [ NNRNKB | Gruntowanie poditozy preparatami zgodnymi z m2 902,00
d.2.5 |202 1134-02( zastosowane farbg nawierzchniowg - powierzchnie
poziome i pionowe
61 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 902,00
d.2.5| 0620-01 | strukturalng jednokrotne
62 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 902,00
d.2.5| 0620-02 [ strukturalng - doptata za drugie malowanie
63 |[KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podiég m2 286,35
d.2.5| 1215-06 [ niemalowanych

Razem dziat: Roboty malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=3,05 m)

1

2.6 |45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 16 szt. )
2.6.1 [45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
64 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalaciji elektrycznej, roboty | kpl. 16*4 =
d.2.6.| wiasna | rozbiorkowe 64,00
1
65| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju m| 16*15=
d.2.6.| 0204-05 | zytdo 7.5 mm2 ukfadane w tynku na podtozu 240,00
1 innym niz betonowe
66 | KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach - LED compact | kpl. 16*4 =
d.2.6.| 0503-01 64,00
1
67| KNNRS | Oprawa uzytkowo-awaryjna 1h. kpl. 2,00
d.2.6.| 0503-02
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Kosztorys ofertowy

1

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
68 | KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 16*3 =
d.2.6.| 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 48,00
1 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
69| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 18,00
d.2.6.| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar
1
70 | KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy | szt. 18,00
d.2.6.| 1304-01 | pomiar)
1
71 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci szt. 18,00
d.2.6.| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)
1
72| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |préb 1,00
d.2.6.| 1305-01 | (pierwsza proba) .

Razem dzial: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 16 szt. )

2.7 [45300000-0] SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 16 pokojach biurowych )
73 | BCO 1220- | Instalacja sieci strukturalnych wyp| 3*16=
d.2.7 [ 401-41-562 ust 48,00

Razem dziat: SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 16 pokojach biurowych )

Razem dziat: A - PRZYZIEMIE ( Pu = 286,35 m2)

3 145430000-0| B - PARTER - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 368,84 m2)
3.1 |45111300-1| Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
74 | Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.3.1 wiasna
75 |[KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien, drzwi, podtdg folig m2 | 368,84 +
d.3.1| 1216-01 200 =
568,84
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
3.2 (45453000-7 | Roboty adaptacyjne - SALA NARAD ( pokéj 0,20, 0,21,0,22)
3.2.1 |145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
76 |[KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 1,00
d.3.2. [ 0353-04 | powierzchnido 2 m2
1
77 | KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych m2 2,15~
d.3.2.| 0201-01 | &cian i przedscianek przy powierzchni demontazu 2,25 =
1 do 5 m2 - oktadzina pojedyncza ( $cianka dziatowa 4,84
)
78 | KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2 4,84
d.3.2.| 0203-03 | dziatowych i przedscianek z piyt
1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm
79 |[KNR-W 2-02| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 41,26 +
d.3.2.| 2702-01 | wypetieniem plytami z wiékien mineralnych - 13,7 =
1 demontaz - analogia 54,96
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3.2.2 |45453000-7 | Roboty remontowe
80 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2 | 0,9 * 2,05
d.3.2.| 0106-03 | RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukciji =1,85
2 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) -
likwidacja otworu drzwiowego
Razem dziat: Roboty remontowe
3.2.3 |45431200-9 | Ktadzenie glazury ( aneks kuchenny )
81 | KNR AT-42 | Przygotowanie poditoza pod oktadziny $cienne - m2 8,00
d.3.2.| 0101-01 | oczyszczenie i zmycie
3
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Kosztorys ofertowy
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82 | KNR AT-42 | Naprawa podioza pod oktadziny $cienne przez m2 8,00
d.3.2.| 0101-02 | szpachlowanie; warstwa szpachli o grubosci 1 mm
3
83 | KNR AT-42 | Przygotowanie poditoza pod oktadziny $cienne - m2 8,00
d.3.2.| 0101-04 | gruntowanie pod kleje cementowe
3
84 | KNR AT-42 | Oktadziny $cienne na kleju cementowym w m2 8,00
d.3.2.| 0104-05 | pomieszczeniach mokrych; ptytki o wymiarach
3 20x25 cm

Razem dzial: Ktadzenie glazury ( aneks kuchenny )

3.2.4 |45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ( aneks kuchenny )
3.2.4. 1 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1
85 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalacji wod-kan. (rury zw i | kpl. 2,00
d.3.2. wiasna cw, podtgczenie kanalizaciji itp. - demontaz i
4.1 zaslepienie przyfaczy)
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
3.2.4. [45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2
86 | KNR4-02 | Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na | szt. 1,00
d.3.2.| 0218-04 | szafce
42
87 | KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowejz | szt. 2,00
d.3.2.( 0121-01 ruchomg wylewka
42
88 | KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z kpl. 1,00
d.3.2.| 0219-02 | syfonem z tworzywa
4.2

Razem dziat: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Razem dziat: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ( aneks kuchenny )

Razem dziat: Roboty adaptacyjne - SALA NARAD ( pokdj 0,20, 0,21,0,22 )

3.3 |145453000-7 | Roboty adaptacyjne ( pokoj 0,16 )
3.3.1 145111300-1| Roboty rozbiérkowe
89 | KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych m2 | 2,44*3 =
d.3.3.| 0201-01 | &cian i przedscianek przy powierzchni demontazu 7,32
1 do 5 m2 - okfadzina pojedyncza ( wejscie )
90 [ KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2 7,32
d.3.3.| 0203-03 | dziatowych i przedscianek z piyt
1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3.3.2 |145453000-7 | Roboty remontowe
91 [ KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2 (5,77 +
d.3.3.| 0106-03 | RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukciji 5,8)* 3,73
2 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem =43,16
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) -
Scianki dziatowe
92 | KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z | szt. 2,00
d.3.3.| 0119-03 | profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
2
Razem dzial: Roboty remontowe
3.3.3 |45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowe;j.
93 KNNR 2 | Montaz oscieznic drzwiowych drewnianych (2szt. | m2 | 0,9*2*2
d.3.3.| 1104-02 |) = 3,60
3
94 | KNR 4-01 | Doptata za zlozenie o$cieznic drzwiowych szt. 2,00
d.3.3.| 0922-09
3
95| KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2| 09*2=
d.3.3.| 1103-01 | petnych ptycinowych fabrycznie wykonczonych - 1,80
3 kolor taki jak na parterze ( 2 szt.)
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Razem dziat: Montaz stolarki drzwiowe;j.
Razem dziat: Roboty adaptacyjne ( pokéj 0,16 )
3.4 (45453000-7 | Roboty adaptacyjne ( pokdj 0,03 0,05 )
3.4.1 |45111300-1| Roboty rozbidérkowe
96 |KNR-W 4-01| Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o szt. 1,00
d.3.4.| 0353-04 | powierzchni do 2 m2
1
97 |[KNR-W 4-01| Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie m2 2,04~
d.3.4.| 0346-03 | cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 3,81 =
1 7,77
98 | KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych m2 | 0,9 *2,05
d.3.4.| 0201-01 | &cian i przedscianek przy powierzchni demontazu =1,85
1 do 5 m2 - oktadzina pojedyncza ( wejscie )
99 [ KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2 1,85
d.3.4.| 0203-03 | dziatowych i przedscianek z piyt
1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3.4.2 |145453000-7 | Roboty remontowe
100 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2 2,04~
d.3.4.| 0106-03 | RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukciji 3,81 =
2 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem 7,77
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) -
Scianki dziatowe
101 | KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z | szt. 2,00
d.3.4.| 0119-03 | profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
2
Razem dziat: Roboty remontowe
3.4.3 |45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowe;j.
102 | KNNR2 | Montaz oscieznic drzwiowych drewnianych (2 szt. | m2 [ 0,9*2* 2
d.3.4.| 1104-02 |) = 3,60
3
103 | KNR 4-01 | Doptata za zlozenie o$cieznic drzwiowych szt. 2,00
d.3.4.| 0922-09
3
104 | KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2| 09*2=
d.3.4.| 1103-01 | petnych ptycinowych fabrycznie wykonczonych - 1,80
3 kolor taki jak na parterze (2 szt.)
Razem dzial: Montaz stolarki drzwiowe;j.
Razem dzial: Roboty adaptacyjne ( pokéj 0,03 0,05 )
3.5 |45432120-1| Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
105| KNR 401 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie m2 20,00
d.3.5| T0811/07 | cementowej
106 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.3.5| 0101-01 [ podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
107 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.3.5| 0101-02 [ podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe
108 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.3.5| 0101-06 [ podtogowych - naprawa poditoza przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
109 | KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni m2 20,00
d.3.5| 0206-03 [ sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm ( antyposlizgowe )
110 | KNR AT-22 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m 31,00
d.3.5| 0105-06 [ jednosktadnikowg masg spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm

Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )

3.6 |45442100-8 | Roboty malarskie ( sufit i $ciany istniejace H=4,17 m )
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111 | KNR K-04 | Przygotowanie poditoza ( $cian ) - oczyszczenie i m2 | 1084,39
d.3.6 | 0101-01 | zmycie
112 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( sufit ) - oczyszczenie i m2 368,84
d.3.6 | 0101-01 | zmycie
113 |[KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami| m2 | 1084,39 +
d.3.6 [ 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem 368,84 =
nierébwnosci 1453,23
114 | KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m2 | 1453,23 *
d.3.6 [ 0305-01 | wykonywane recznie na $cianach na podiozu z 0,05 =
tynku (ok.5 %) 72,66
115 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2 | 1453,23
d.3.6( 0101-05
116 | ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - ( m2 | 1453,23*
d.3.6 | 0106-09 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) 0,02 =
29,06
117 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami zgodnymi z m2 | 1084,39 +
d.3.6 |202 1134-02( zastosowane farbg nawierzchniowg - powierzchnie 368,84 =
poziome i pionowe 1453,23
118 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 | 1453,23
d.3.6 | 0620-01 [ strukturalng jednokrotne
119 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 | 1453,23
d.3.6 | 0620-02 | strukturalng - doptata za drugie malowanie
120 |[KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podiég m2 368,80
d.3.6 | 1215-06 [ niemalowanych

Razem dziat: Roboty malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=4,17 m)

1

3.7 |145310000-3 [ Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 22 + 2 szt. )
3.7.1 145311200-2 | Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
121 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalacji elektrycznej, roboty | kpl. 2,00
d.3.7. wilasna rozbidrkowe
1
122 | KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju | m 22,00
d.3.7.| 0204-05 | zytdo 7.5 mm2 ukfadane w tynku na podtozu
1 innym niz betonowe
123 | KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe w sufitach - LED compact | kpl. 22*4 =
d.3.7.| 0503-01 88,00
1
124 | KNNR5 | Oprawa uzytkowo-awaryjna 1h. kpl. 1,00
d.3.7.| 0503-02
1
125| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 22*3=
d.3.7.| 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 66,00
1 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
126 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 24,00
d.3.7.| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar
1
127 | KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt. 24,00
d.3.7.| 1304-01 | pomiar)
1
128 | KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci szt. 24,00
d.3.7.| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)
1
129 | KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob 1,00
d.3.7.| 1305-01 | (pierwsza préba) .

Razem dziat: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 22 + 2 szt. )

3.8 145300000-0 | SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 22 pokojach biurowych )
130 | BCO 1220- | Instalacja sieci strukturalnych wyp| 3*22=
d.3.8 [ 401-41-562 ust 66,00

Razem dziat: SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 22 pokojach biurowych )
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Razem dziat: B - PARTER - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 368,84 m2)

4 [45430000-0| C - PARTER - CZESC Il KONDYGNACYJNA ( Pu = 323,37 m2)
4.1 (45111300-1| Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
131 | Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.4.1 wiasna
132 |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien, drzwi, podtdg folig m2 200,00
d4.1| 1216-01
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
4.2 145432120-1| Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
133 | KNR 401 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie m2 20,00
d.4.2| T0811/07 | cementowej
134 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d4.2| 0101-01 | podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
135 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m2 20,00
d4.2| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podioza
pod kleje cementowe
136 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d4.2( 0101-06 [ podtogowych - naprawa podioza przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
137 | KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni m2 20,00
d.4.2 | 0206-03 | sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm ( antyposlizgowe )
138 | KNR AT-22 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m 31,00
d.4.2| 0105-06 [ jednosktadnikowg masg spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm
Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
4.3 145442100-8 | Roboty malarskie ( sufit i $ciany istniejgce H=2,65 m)
139 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( $cian ) - oczyszczenie i m2 604,70
d.4.3| 0101-01 | zmycie
140 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( sufit ) - oczyszczenie i m2 323,37
d.4.3| 0101-01 | zmycie
141 |[KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami| m2 | 323,37 +
d.4.3| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem 604,7 =
nierébwnosci 928,07
142 | KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m2 928,07 *
d.4.3| 0305-01 [wykonywane recznie na $cianach na podtozu z 0,05 =
tynku (ok. 5 %) 46,40
143 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2 928,07
d.4.3( 0101-05
144 | ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - ( m2 | 928,07 *
d.4.3| 0106-09 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) 0,02 =
18,56
145 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami zgodnymi z m2 928,07
d.4.3 (202 1134-02| zastosowane farbg nawierzchniowa - powierzchnie
poziome i pionowe
146 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowa farba m2 928,07
d.4.3| 0620-01 ([ strukturalng jednokrotne
147 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowa farba m2 928,07
d.4.3 | 0620-02 | strukturalng - doptata za drugie malowanie
148 |KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtdg m2 323,37
d.4.3| 1215-06 | niemalowanych

Razem dziat: Robot

y malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=2,65 m)

1

4.4 (45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 12 + 1 szt. )
4.4.1 145311200-2 | Roboty w zakresie instalac;ji elektrycznych

149 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalacji elektrycznej, roboty | kpl. 13,00
d.4.4. wiasna rozbidrkowe
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150 | KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju | m | 13*10=
d.4.4.| 0204-05 | zytdo 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu 130,00
1 innym niz betonowe
151 | KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe w sufitach - LED compact | kpl. 12*4 =
d.4.4.| 0503-01 48,00
1
152 | KNNR5 | Oprawa uzytkowo-awaryjna 1h. kpl. 1,00
d.4.4.| 0503-02
1
153 | KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 12*3=
d.4.4.| 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 36,00
1 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
154 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 13,00
d.4.4.| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar
1
155 | KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt. 13,00
d.4.4.| 1304-01 | pomiar)
1
156 | KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci szt. 13,00
d.4.4.| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)
1
157 | KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob 1,00
d.4.4.| 1305-01 | (pierwsza préba) .

Razem dzial: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Razem dziat: Robot

y instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 12 + 1 szt. )

4.5 [45300000-0| SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 12 pokojach biurowych )
158 | BCO 1220- | Instalacja sieci strukturalnych wyp| 3*12=
d.4.5 [ 401-41-562 ust 36,00

Razem dziat: SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 12 pokojach biurowych )

Razem dziat: C - PARTER - CZESC Il KONDYGNACYJNA ( Pu = 323,37 m2)

5 [45430000-0] D - I-sze PIETRO - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 366,30 m2)
5.1 [45111300-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
159 | Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.5.1 wiasna
160 |[KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien, drzwi, podiog folig m2 366,3 +
d.5.1| 1216-01 200 =
566,30

Razem dzial: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) -
likwidacja otworu drzwiowego

5.2 [45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne ( zaplecze socjalne pokéj 1,17 1,8)
5.2.1 |45111300-1| Roboty rozbidérkowe
161 [KNR-W 4-01| Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o szt. 1,00
d.5.2.| 0353-04 | powierzchnido 2 m2
1
162 | KNR 9-29 | Demontaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych m2 2*2=
d.5.2. | 0201-01 | &cian i przedscianek przy powierzchni demontazu 4,00
1 do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
163 | KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2 2*2=
d.5.2.| 0203-03 | dziatowych i przedscianek z piyt 4,00
1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
5.2.2 |45453000-7 | Roboty remontowe
164 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2 | 0,9*2,05
d.5.2.| 0106-03 | RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji =1,85
2 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem

Razem dziat: Roboty remontowe
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [[m.] llos¢ | Cena | Wartosé
5.2.3 |45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowej.
165| KNNR 2 | Montaz oscieznic drzwiowych drewnianych ( 1szt. |m2 | 09*2=
d5.2.| 1104-02 |) 1,80
3
166 | KNR 4-01 | Doptata za zlozenie o$cieznic drzwiowych szt. 1,00
d.5.2.| 0922-09
3
167 | KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2| 09*2=
d.5.2.| 1103-01 | petnych ptycinowych fabrycznie wykonczonych - 1,80
3 kolor taki jak na parterze (1 szt.)
Razem dzial: Montaz stolarki drzwiowe;j.
5.2.4 145431200-9 | Kladzenie glazury ( uzupetnienie ubytkéw )
168 | KNR AT-42 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - m2 8,00
d.5.2.| 0101-01 | oczyszczenie i zmycie
4
169 | KNR AT-42 | Naprawa podioza pod oktadziny $cienne przez m2 8,00
d.5.2.| 0101-02 | szpachlowanie; warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4
170 | KNR AT-42 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny Scienne - m2 8,00
d.5.2.| 0101-04 | gruntowanie pod kleje cementowe
4
171 | KNR AT-42 | Oktadziny $cienne na kleju cementowym w m2 8,00
d.5.2. | 0104-05 | pomieszczeniach mokrych; ptytki o wymiarach
4 20x25 cm
Razem dziat: Ktadzenie glazury ( uzupetnienie ubytkéw )
5.2.5 [45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
5.2.5. 145111300-1 | Roboty rozbiorkowe
1
172 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalacji wod-kan. (rury zw i | kpl. 2,00
d.5.2. wilasna cw, podtgczenie kanalizaciji itp. - demontaz i
5.1 zaslepienie przytgczy)
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
5.2.5. [45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2
173 | KNR 4-02 | Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na | szt. 1,00
d.5.2.| 0218-04 | szafce
5.2
174 | KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z | szt. 2,00
d.52. 0121-01 ruchomg wylewka
5.2
175 | KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z kpl. 1,00
d.5.2.| 0219-02 | syfonem z tworzywa
5.2

Razem dziat: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Razem dziat: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne ( zaplecze socjalne pokéj 1,17 1,8)

5.3 [45453000-7 | Roboty adaptacyjne ( pokdj 1,15 )
5.3.1 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
176 |KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 2,00
d.5.3. [ 0353-04 | powierzchnido 2 m2
1
177 | KNR 9-29 | Demontaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych m2| 09*2=
d.5.3.| 0201-01 | &cian i przedscianek przy powierzchni demontazu 1,80
1 do 5 m2 - oktadzina pojedyncza ( otwor na drzwi )
178 | KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2 1,80
d.5.3.| 0203-03 | dziatowych i przedscianek z piyt
1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

5.3.2 |45453000-7 | Roboty remontowe
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
179 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2 | (1,8+2)*
d.5.3.| 0106-03 | RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukciji 39+09*
2 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem 2=16,62
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) -
Scianka dziatowa + likwidacja otworu drzwiowego
180 | KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z | szt. 2,00
d.5.3.| 0119-03 | profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
2
Razem dziat: Roboty remontowe
5.3.3 |45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowe;j.
181 | KNNR2 | Montaz oscieznic drzwiowych drewnianych (2szt. [ m2 | 0,9*2*2
d.5.3.| 1104-02 |) = 3,60
3
182 | KNR 4-01 | Doptata za zlozenie o$cieznic drzwiowych szt. 2,00
d.5.3.| 0922-09
3
183 | KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2| 09*2=
d.5.3.| 1103-01 | petnych ptycinowych fabrycznie wykonczonych - 1,80
3 kolor taki jak na parterze ( 2 szt.)
Razem dziat: Montaz stolarki drzwiowe;j.
Razem dziat: Roboty adaptacyjne ( pokéj 1,15 )
5.4 |45432120-1| Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
184 | KNR 401 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie m2 20,00
d.5.4| T0811/07 | cementowej
185 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.5.4  0101-01 [ podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
186 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m2 20,00
d.5.4 | 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podioza
pod kleje cementowe
187 | KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.5.4 0101-06 [ podtogowych - naprawa podioza przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
188 | KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni m2 20,00
d.5.4 [ 0206-03 | sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm ( antyposlizgowe )
189 | KNR AT-22 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m 31,00
d.5.4 | 0105-06 [ jednosktadnikowg masg spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm
Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
5.5 |145442100-8 | Roboty malarskie ( sufit i Sciany istniejace H=3,90 m )
190 |KNR-W 2-02| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 15,00
d.5.5| 2702-01 [ wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych (
wymiana uszkodzonych ptyt wypetnienia )
191 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( $cian ) - oczyszczenie i m2 | 1008,08
d.5.5| 0101-01 [zmycie
192 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( sufit ) - oczyszczenie i m2 366,30
d.5.5| 0101-01 [zmycie
193 |KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami| m2 | 1008,08 +
d.5.5| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem 366,3 =
nierownosci 1374,38
194 | KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m2 | 1374,38 *
d.5.5| 0305-01 [wykonywane recznie na scianach na podtozu z 0,05 =
tynku (ok.5 %) 68,72
195 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2 | 1008,08 +
d.5.5( 0101-05 366,3 =
1374,38
196 | ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - ( m2 | 1374,38 *
d.5.5| 0106-09 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) 0,02 =
27,49
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
197 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami zgodnymi z m2 | 1374,38
d.5.5 (202 1134-02| zastosowane farbg nawierzchniowa - powierzchnie
poziome i pionowe
198 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowa farba m2 | 1374,38
d.5.5| 0620-02 | strukturalng - doptata za drugie malowanie
199 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowa farba m2 | 1374,38
d.5.5| 0620-01 ([ strukturalng jednokrotne
200 |KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtdg m2 366,30
d.55| 1215-06 [ niemalowanych

Razem dziat: Robot

y malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=3,90 m)

1

5.6 [45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 25 + 1 szt. )
5.6.1 [45311200-2| Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
201 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalacji elektrycznej, roboty | kpl. 26,00
d.5.6. wiasna rozbidrkowe
1
202 [ KNNR S5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju m 26,00
d.5.6.| 0204-05 | zytdo 7.5 mm2 ukfadane w tynku na podtozu
1 innym niz betonowe
203 [ KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach - LED compact | kpl. 25*4=
d.5.6.| 0503-01 100,00
1
204 [ KNNR S5 | Oprawa uzytkowo-awaryjna 1h. kpl. 1,00
d.5.6. | 0503-02
1
205| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 25*3=
d.5.6.| 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 75,00
1 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
206 | KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 26,00
d.5.6.| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar
1
207 [ KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy | szt. 26,00
d.5.6. | 1304-01 | pomiar)
1
208 [ KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci szt. 26,00
d.5.6.| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)
1
209 ([ KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob 1,00
d.5.6.| 1305-01 | (pierwsza préba) .

Razem dziat: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Razem dziat: Robot

y instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 25 + 1 szt. )

5.7 [45300000-0 | SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 25 pokojach biurowych )
210 [ BCO 1220- | Instalacja sieci strukturalnych wyp| 3*25=
d.5.7 [ 401-41-562 ust 75,00

Razem dziat: SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 25 pokojach biurowych )

Razem dziat: D - I-sze PIETRO - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 366,30 m2 )

6 [45430000-0| E - Il-gie PIETRO - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 362,90 m2)
6.1 ([45111300-1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
211 | Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.6.1 wiasna
212 |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien, drzwi, podiog folig m2 200,00
d.6.1| 1216-01

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

1

6.2 (45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne ( zaplecze socjalne pokoj 2,131 2,14 )
6.2.1 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

213 [KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 1,00
d.6.2. | 0353-04 | powierzchnido 2 m2
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
214 | KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych m2 2*2=
d.6.2. | 0201-01 | écian i przedscianek przy powierzchni demontazu 4,00
1 do 5 m2 - okladzina pojedyncza
215 | KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m2 2*2=
d.6.2. | 0203-03 | dziatowych i przed$cianek z piyt 4,00
1 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw do 50 cm
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
6.2.2 |45453000-7 | Roboty remontowe
216 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2 | 0,9*2,05
d.6.2. | 0106-03 | RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji =1,85
2 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) -
likwidacja otworu drzwiowego
Razem dziat: Roboty remontowe
6.2.3 |45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowe;j.
217 KNNR 2 | Montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych (1szt. | m2 | 0,9*2=
d.6.2.| 1104-02 |) 1,80
3
218 [ KNR 4-01 | Doptata za ztozenie oscieznic drzwiowych szt. 1,00
d.6.2. | 0922-09
3
219 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2| 09*2=
d.6.2.| 1103-01 | petnych ptycinowych fabrycznie wykonczonych - 1,80
3 kolor taki jak na parterze ( 1 szt.)
Razem dzial: Montaz stolarki drzwiowe;j.
6.2.4 |45431200-9 | Ktadzenie glazury ( uzupetnienie ubytkéw )
220 | KNR AT-42 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - m2 8,00
d.6.2.| 0101-01 | oczyszczenie i zmycie
4
221 [ KNR AT-42 | Naprawa podioza pod oktadziny scienne przez m2 8,00
d.6.2.| 0101-02 | szpachlowanie; warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4
222 [ KNR AT-42 | Przygotowanie podioza pod oktadziny $cienne - m2 8,00
d.6.2.| 0101-04 | gruntowanie pod kleje cementowe
4
223 | KNR AT-42 | Okfadziny $cienne na kleju cementowym w m2 8,00
d.6.2.| 0104-05 | pomieszczeniach mokrych; ptytki o wymiarach
4 20x25 cm
Razem dziat: Ktadzenie glazury ( uzupetnienie ubytkéw )
6.2.5 [45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
6.2.5. |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1
224 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalacji wod-kan. (rury zw i | kpl. 2,00
d.6.2. wiasna cw, podtgczenie kanalizaciji itp. - demontaz i
5.1 zaslepienie przyfaczy)
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
6.2.5. [45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2
225 | KNR 4-02 | Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na | szt. 1,00
d.6.2.| 0218-04 | szafce
5.2
226 [ KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowejz | szt. 2,00
d.6.2.| 0121-01 | ruchoma wylewka
5.2
227 [ KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z kpl. 1,00
d.6.2.| 0219-02 | syfonem z tworzywa
5.2

Razem dziat: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Razem dziat: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne ( zaplecze socjalne pokéj 2,13 i 2,14 )
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Lp. | Podstawa Opis [[m.] llos¢ | Cena | Wartosé
6.3 [45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podtogowych - panele winylowe - klasa wyzsza - pokdj biurowy
5,31x4,66 ll-gie pietro
228 [ KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 531~
d.6.3( 0801-07 4,66 =
24,74
229 [ ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza m2 24,74
d.6.3| 0602-02 [ przez frezowanie (100 % )
230 [ KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni m2 24,74
d.6.3| 0201-01 | betonowych
231 [ ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - naprawa rys; naciecie m 5*3=
d.6.3 | 0601-02 | rysy 15,00
232 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - naprawa rys; m 15,00
d.6.3| 0601-03 [ klamrowanie i zalanie zaprawg naprawcza
233 [ ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na posadzce - ( m2 | 28*0,05
d.6.3| 0106-08 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 5 % ) =1,40
234 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza cementowego; m2 24,74 *
d.6.3| 0601-08 [ szpachlowanie - zaprawa naprawcza ( 15 % ) 0,15=
3,71
235 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza m2 24,74
d.6.3 | 0603-04 [ mineralnego chionnego ( 0,1-0,2 kg/m2)
236 | ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych m2 24,74
d.6.3 | 0605-02 | szybkowiazgcych wzmocnionych wiéknem
polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na
przygotowanym podtozu o gr. 8-10 mm ( zuzycie
1,7kg/m2/1mm )
237 | ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin - panele winylowe klasa m2 24,74
d.6.3| 0606-05 [ $cieralnosci AC6+ gr. min 5 mm ( klasa wyzsza)
wielowarstwowe na przygotowanym podtozu (
Materiat inwestora )
238 | ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. m | 671*2*
d.6.3 | 0610-01 | Klejenie listew z tworzywa sztucznego 1,5=
20,13
239 [KNR-W 2-02| Montaz progéw z listwy metalowej profilowej m 2,00
d.6.3| 1217-01

Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych - panele winylowe - klasa wyzsza - pokdj
biurowy 5,31x4,66 ll-gie pietro

6.4 [45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
240 [ KNR 401 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie m2 20,00
d.6.4| T0811/07 | cementowej
241 [ KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.6.4 ( 0101-01 [ podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
242 [ KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.6.4 | 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podioza
pod kleje cementowe
243 [ KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2 20,00
d.6.4 ( 0101-06 [ podtogowych - naprawa podioza przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
244 [ KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni m2 20,00
d.6.4 [ 0206-03 | sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm ( antyposlizgowe )
245 [ KNR AT-22 | Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m 31,00
d.6.4| 0105-06 [ jednosktadnikowg masg spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm
Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych ( uzupetnienie )
6.5 [45442100-8 | Roboty malarskie ( sufit i $ciany istniejagce H=3,50 m )
246 [KNR-W 2-02| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 15,00
d.6.5| 2702-01 [ wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych (
wymiana uszkodzonych plyt wypetnienia )
247 | KNR K-04 | Przygotowanie podioza ( $cian ) - oczyszczenie i m2 896,29
d.6.5| 0101-01 [zmycie
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Kosztorys ofertowy
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248 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( sufit ) - oczyszczenie i m2 362,90
d.6.5( 0101-01 | zmycie
249 |KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami| m2 | 896,29 +
d.6.5 | 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem 362,9 =
nierébwnosci 1259,19
250 | KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m2 | 1259,19 *
d.6.5| 0305-01 | wykonywane recznie na $cianach na podiozu z 0,05 =
tynku (ok 5 %) 62,96
251 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2 | 1 259,19
d.6.5( 0101-05
252 [ ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - ( m2 | 1259,19*
d.6.5| 0106-09 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) 0,02 =
25,18
253 [ NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami zgodnymi z m2 | 1259,19
d.6.5 |202 1134-02( zastosowang farbg nawierzchniowg - powierzchnie
pionowe i poziome
254 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 | 1259,19
d.6.5| 0620-01 [ strukturalng jednokrotne
255 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 | 1259,19
d.6.5| 0620-02 | strukturalng - doptata za drugie malowanie
256 [KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtog m2 362,90
d.6.5| 1215-06 [ niemalowanych

Razem dziat: Roboty malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=3,50 m)

1

6.6 [45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 19 + 1 szt. )
6.6.1 [45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
257 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalaciji elektrycznej, roboty | kpl. 20,00
d.6.6. wiasna rozbidrkowe
1
258 | KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju | m | 20*10 =
d.6.6. | 0204-05 | zytdo 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu 200,00
1 innym niz betonowe
259 | KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe w sufitach - LED compact | kpl. 20*4 =
d.6.6.| 0503-01 80,00
1
260 ([ KNNR S5 | Oprawa uzytkowo-awaryjna 1h. kpl. 1,00
d.6.6.| 0503-02
1
261 KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 19*3=
d.6.6. | 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 57,00
1 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
262 ( KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 20,00
d.6.6.| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar
1
263 [ KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy | szt. 20,00
d.6.6. | 1304-01 | pomiar)
1
264 [ KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci szt. 20,00
d.6.6.| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)
1
265 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob 1,00
d.6.6. [ 1305-01 (pierwsza proba) .

Razem dziat: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 19 + 1 szt. )

6.7 [45300000-0 | SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 19 pokojach biurowych )
266 | BCO 1220- | Instalacja sieci strukturalnych wyp| 3*19=
d.6.7 [ 401-41-562 ust 57,00

Razem dziat: SIEC LOGICZNA ( po 3 stanowiska w 19 pokojach biurowych )

Razem dziat: E - ll-gie PIETRO - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 362,90 m2 )
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Lp. | Podstawa Opis [[m.] llos¢ | Cena | Wartosé
7 |45430000-0 F - lll-cie PIETRO - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 382,90 m2)
7.1 [45111300-1 [ Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
267 | Kalkulacja | Demontaz wyposazenia kpl. 1,00
d.7.1 wilasna
268 [KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien, drzwi, podiog folig m2 383,9 +
d.7.1| 1216-01 200 =
583,90
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
7.2 |145442100-8 | Roboty malarskie ( sufit i $ciany istniejgce H=2,60 m )
269 |KNR-W 2-02| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 15,00
d.7.2| 2702-01 [ wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych (
wymiana uszkodzonych ptyt wypetnienia )
270 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( $cian ) - oczyszczenie i m2 702,51
d.7.2| 0101-01 | zmycie
271 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza ( sufit ) - oczyszczenie i m2 383,80
d.7.2| 0101-01 | zmycie
272 |KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami| m2 | 702,51 +
d.7.2 | 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem 383,9=
nierownosci 1 086,41
273 | KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m2 | 1086,41 *
d.7.2 | 0305-01 | wykonywane recznie na $cianach na podiozu z 0,05 =
tynku (ok.5 %) 54,32
274 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2 | 1 086,41
d.7.2( 0101-05
275 [ ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - ( m2 | 1086,41*
d.7.2| 0106-09 [ pekniecia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) 0,02 =
21,73
276 [ NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami zgodnymi z m2 | 1086,41
d.7.2 1202 1134-02( zastosowane farbg nawierzchniowg - powierzchnie
poziome i pionowe
277 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 | 1086,41
d.7.2| 0620-01 | strukturalng jednokrotne
278 | KNR BC-02 | Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg m2 | 1086,41
d.7.2| 0620-02 | strukturalng - doptata za drugie malowanie
279 [KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtog m2 382,90
d.7.2| 1215-06 | niemalowanych

Razem dziat: Roboty malarskie ( sufit i Sciany istniejgce H=2,60 m )

7.3 145310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 17 + 1 szt. )
7.3.1 [45311200-2 | Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
280 | Kalkulacja | Adaptacja istniejgcej instalaciji elektrycznej, roboty | kpl. 18,00
d.7.3. wilasna rozbiorkowe
1
281 KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju m | 18*10=
d.7.3.| 0204-05 | zytdo 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu 180,00
1 innym niz betonowe
282 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach - LED compact | kpl. 18*4 =
d.7.3.| 0503-01 72,00
1
283 | KNNRS5 | Oprawa uzytkowo-awaryjna 1h. kpl. 1,00
d.7.3.| 0503-02
1
284 KNNR S5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 17*3=
d.7.3.| 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 51,00
1 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
285 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 18,00
d.7.3.| 1301-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar
1
286 ( KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy | szt. 18,00
d.7.3.| 1304-01 | pomiar)
1
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287 | KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci szt. 18,00
d.7.3.| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)
1
288 [ KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob 1,00
d.7.3.| 1305-01 | (pierwsza proba) .
1

Razem dzial: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe 17 + 1 szt. )

7.4 Instalowanie nawierzchni podtogowych ( 4 pomieszczenia 5,9 x 4,93 m)
7.4.1 Roboty rozbiorkowe
289 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem | m2 | 5,9 * 4,93
d.7.4.| 0801-05 | listew i cokotow 4=
1 116,35
290 | KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni m2 116,35
d.7.4.| 0201-01 | betonowych
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
7.4.2 Instalowanie nawierzchni podtogowych.
291 [ ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza m2| 116,35*
d.7.4.| 0602-02 | przez frezowanie (50 % ) 05=
2 58,18
292 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza m2 116,35
d.7.4.| 0603-04 | mineralnego chtonnego np, grunt weber.floor 4710
2 (0,1-0,2 kg/m2)
293 | ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych m2 116,35
d.7.4.| 0605-02 | szybkowigzacych wzmocnionych wiéknem
2 polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na
przygotowanym podtozu o gr. 8-10 mm np.
weber.floor 4320 ( zuzycie 1,7kg/m2/1mm )
294 | ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych ( klasa wyzszanp. | m2 | 116,35~
d.7.4.| 0606-05 | Tarket Eminent) wielowarstwowych na 1,2=
2 przygotowanym podtozu z wywinigciem na Sciany 139,62
20 cm.
295 |KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 139,62
d.7.4.| 1123-04 | zgrzewanie wykiadzin rulonowych
2

Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych.

Razem dziat: Instalowanie nawierzchni podtogowych ( 4 pomieszczenia 5,9 x 4,93 m)

Razem dziat: F - lll-cie PIETRO - CZESC V KONDYGNACYJNA ( Pu = 382,90 m2)

8 145453000-7| G - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
8.1 |45450000-6 | ZALUZJE PIONOWE - MONTAZ ( WYMIANA )
8.1.1 [45111300-1| Roboty rozbiérkowe
296 [KNR-W 2-02| Montaz zaluzji pionowych sterowanych szt 112,00
d.8.1.| 1038-01 | tancuszkiem ( prawa strona ) Tkanina Vertikalowa
1 Blecaut kolor ecru lekko szary. ( szt. 112 $rednio )
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
Razem dziat: ZALUZJE PIONOWE - MONTAZ ( WYMIANA )
8.2 [45450000-6 | BALKONY { szt. 2 ) - naprawa plyty posadzkowsj, renowacja balustrady.
8.2.1 |45111300-1| Roboty rozbiérkowe
297 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 |(1,05* 2+
d.8.2.| 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, 2,21)*1,2
1 spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na *2=
Scianach stupkow balustrady murowanych ( 10,34
wewnatrz ) - ponad 5 m2 ( ok. 100 % powierzchni
h=120 cm.)
298 | KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami i m2 1,05~
d.8.2.| 0801-03 | izolacja. 2,21=
1 2,32

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

8.2.2 [45453100-8| Roboty renowacyjne posadzki balkonu
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299 | KNR K-55 | Czyszczenie powierzchni betonowych m2 1,05~
d.8.2.| 0104-01 | strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe 221*2=
2 niemalowanych poziomych 4,64
300 | KNR K-55 | Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - m2 4,64
d.8.2.| 0105-01 | frezowanie na gtebokos$¢ do 5 mm
2
301 | KNR K-55 | Reprofilacja ubytkéw powierzchni betonowych m2 4,64
d.8.2.( 0111-01 poziomych zaprawg naprawczg o grubosci 10 mm
2
302 | KNR K-55 | Jastrych cementowy cienkowarstwowy m2 4,64
d.8.2. | 0202-04 | szybkotwardniejgcy BOLIX PC-S - warstwa
2 kontaktowa
303 | KNR K-55 | Jastrych cementowy cienkowarstwowy m2 4,64
d.8.2.| 0202-01 | szybkotwardniejgcy BOLIX PC-S o grubosci 5 mm
2 0 powierzchni do 8 m2
304 | KNR K-55 | Jastrych cementowy cienkowarstwowy m2 6,00
d.8.2. | 0202-05 | szybkotwardniejgcy BOLIX PC-S - naciecie
2 szczeliny dylatacyjnej
305 | KNR K-55 | Wklejenie tasm uszczelniajgcych BOLIX m (1,05 +
d.8.2.| 0306-01 |HYDRO-TW 2,21)*2*
2 2=13,04
306 | KNR K-55 | Wykonanie hydroizolacji z masy BOLIX HYDRO m2 1,05~
d.8.2.| 0307-01 | DUO o grubosci 2,0 mm na powierzchni poziomej 221*2=
2 Krotnos¢ = 2 4,64
307 | KNR AT-42 | Okfadziny podtogowe na kleju cementowym; ptytki | m2 4,64
d.8.2.| 0105-05 | owymiarach 30x30 cm na balkonach i tarasach
2
308 | KNR AT-42 | Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15 cm na kleju m (1,05 +
d.8.2. 0110-02 | cementowym 221)*2*
2 2=13,04
309 |[KNR-W 4-02 Wymiana rurki odprowadzajacej wode o $r. 60 mm | szt. 1+1=
d.8.2.| 0217-07 |- wyprowadzenie 20 cm poza lico muru. 2,00
2
Razem dziat: Roboty renowacyjne posadzki balkonu
8.2.3 |45410000-4 | Tynkowanie - murki
310 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie m2 |(1,05*2 +
d.8.2.| 0101-02 | zmurszatych spoin w murach z cegty 2,21+0,8
3 *2)*1,5*
2=17,73
311 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie | m2 17,73
d.8.2. [ 0101-04 | powierzchni muru
3
312 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja m2 17,73
d.8.2.| 0101-05 | spoin w murach z cegty
3
313 | KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna preparatami np. | m2 (1,05 +
d.8.2.| 0102-05 | Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre ( 221)*2*
3 h=60cm) 2*0,6=
7,82
314 | KNR AT-26 | Warstwa uszczelniajgca w przyziemiu ( zakres w/g | m2 (1,05 +
d.8.2.| 0305-02 | PB) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan 221)*2*
3 Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme, 2*04-=
oraz rownowazne zgodne z WTA ( h=40 cm) 5,22
315 |TZKNBK VIII| Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. | m2 17,73
d.8.2. 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie z
3 odtworzeniem rysunku ptycin )
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316 | KNR 9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 17,73
d.8.2.| 0201-02 | cienkowarstwowej wyrbwnawczej renowacyjng
3 zaprawg szpachlowg - np. Keim Universalputz
zbrojong mikrowtoknami, lub drobnoziarnistg
BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5
mm na S$cianach ptaskich ( w miejscach wiekszych
spekan zatopi¢ siatke )
317 | ZKNR C-2 | Malowanie balustrad murowanych ( wewnatrz ) m2 17,73
d.8.2.| 0119-07 | farbg silikatowa np. CT 54 dwukrotnie; tynk gtadki (
3 kolorystyka w/g Projektu budowlanego )

Razem dziat: Tynkowanie - murki

Razem dzial: BALKONY ( szt. 2)) - naprawa plyty posadzkowej, renowacja balustrady.
8.3 |45453000-7 | SCHODY ZEWNETRZNE | MURKI, ORAZ DACH PAPOWY
8.3.1 [45111300-1 | Roboty rozbidérkowe
318 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw m2 | 30%0,8=
d.8.3.| 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, 24,00
1 spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach murkéw murowanych - ponad 5 m2 ( 100
% powierzchni )
319 | TZKNBK | Demontaz oktadziny kamiennej, cokotéw, $cian i m2| 15+20*
d.8.3. | XVIm 0101- | podstopnic o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i 0,16 =
1 01 grubosci elementow do 4 cm ( elementy kamienne 18,20
odstajgce, odpadajace, gtuche itp.) - analogia
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
8.3.2 |45410000-4 | MURKI w elewac;ji frontowej - tynkowanie
320 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie m2 24,00
d.8.3.| 0101-02 | zmurszatych spoin w murach z cegty
2
321 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie | m2 24,00
d.8.3. 0101-04 | powierzchni muru
2
322 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja m2 24,00
d.8.3.| 0101-05 | spoin w murach z cegty
2
323 | KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna preparataminp. | m2 | 30 * 0,6 =
d.8.3.| 0102-05 | Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre ( 18,00
2 h=60 cm)
324 | KNR AT-26 | Warstwa uszczelniajgca w przyziemiu ( zakres w/g | m2 | 30* 0,4 =
d.8.3.| 0305-02 | PB) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan 12,00
2 Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz rownowazne zgodne z WTA ( h=40 cm)
325 |TZKNBK VIII| Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 | 30%0,8=
d.8.3. 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob 24,00
2
326 | KNR 9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 24,00
d.8.3.| 0201-02 | cienkowarstwowej wyréwnawczej renowacyjng
2 zaprawg szpachlowg - np. Keim Universalputz
zbrojong mikrowtdknami, lub drobnoziarnistg
BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5
mm na Scianach ptaskich ( w miejscach wigkszych
spekan zatopiC siatke )
327 | ZKNR C-2 | Malowanie murkéw farbg silikatowg np. CT 54 m2 24,00
d.8.3.| 0119-07 | dwukrotnie; tynk gtadki ( kolorystyka w/g Projektu
2 budowlanego )
328 | TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkéw elementéw kamiennych - szt. 4,00
d.8.3. [ KVI5/1-b | flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2.
2 Piaskowiec.
329 |TZKNBK VIII[ Wykonanie spadkéw z zaprawy wodoszczelnejna | m2 0,45*
d.8.3. 05-161 koronie muru pod obrébke. 0,45*4 =
2 0,81
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330 |TZKNBK VIII| Obrébka korony stupkéw balustrady murowanej - | m2 0,81
d.8.3. 05-161 za pomoca szlamu uszczelniajgcego ( elestyczna
2 dwuskfadnikowa szpachla uszczelniajgca np. firmy
Weber, Remmers lub rownowazna. )
331 | KNR 9-32 | Wykonczenie gtadkich powierzchni powtoka m2 8,81
d.8.3.| 0217-01 | malarskg
2
Razem dziat: MURKI w elewac;ji frontowej - tynkowanie
8.3.3 [45453100-8 | OKLADZINY KAMIENNE SCHODOW - uzupetnienie.
332 | KNR K-55 | Czyszczenie powierzchni betonowych m2 15,00
d.8.3.| 0104-01 | strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe
3 niemalowanych poziomych
333 | TZKNC N- | Odsalanie kamienia (trzykrotne powtérzenie dm2 35,00
d.8.3. | K/VI 1/14-b | zabiegu) - kamien porowaty - piaskowiec
3
334 | TZKNC N- | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmoéw w dm2 35,00
d.8.3. | K/VI 1/13-d | porach kamienia metodg chemiczng (dezynfekcja)
3 - kamien nieporowaty - granit i podobne
335 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie | m2 15,00
d.8.3.| 0101-04 | powierzchni muru
3
336 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie m2 15,00
d.8.3.| 0101-02 | zmurszatych spoin w murach z cegty
3
337 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja m2 15,00
d.8.3.| 0101-05 | spoin w murach z cegty
3
338 |TZKNBK VIII| Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 15,00
d.8.3. 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie )
3
339 | TZKNBK | Montaz oktadziny, cokotdw, Scian i pilastrow o m2 15,00
d.8.3. | XVIm 0101- | obwodzie elementéw do 6 m/m2 i grubosci
3 01 elementéw do 4 cm ( materiat z odzysk )
340 | TZKNC N- | Uzupelnienie ubytkéw elementéw kamiennych - szt. 4,00
d.8.3. [ KNVI5/1-b | flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Granit.
3
341 | TZKNBK | Montaz podstopnic prostych oktadzinowych m 20,00
d.8.3. | XVIm 0110- | grubosci do 6 cm i szerokosci do 20 cm (
3 01 materiat z odzysku )

Razem dzial: OKLADZINY KAMIENNE SCHODOW - uzupetnienie.

8.3.4 |45261900-3 | DACH - kryty papa ( dach ptaski nad czescia Il kondygnacyjng 323,37 m2)
8.3.4. 145111300-1 | Roboty rozbiorkowe
1

342 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich attyk i muréw m2 15,00
d.8.3.| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy

41 nie nadajacej sie do uzytku

czesciowo ok. 15 m2)

343 | KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach m2 | 323,37*
d.8.3.| 0519-04 | drewnianych - pierwsza warstwa ( 0ok 5 % ) 0,05 =

4.1 16,17

344 | KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach m2 | 323,37*
d.8.3.| 0519-05 | drewnianych - nastepna warstwa ( ok 5 %) 0,05 =

4.1 16,17

345 | Kalkulacja | Tymczasowe odprowadzenie wod opadowych. kpl. 1,00
d.8.3. wiasna

4.1

346 | KNR 19-01 | Wykonanie i rozebranie prowizorycznego m2 25,00
d.8.3.| 0528-02 | zabezpieczenia potaci dachowych z folii dachowej

4.1

Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
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8.3.4. [45261420-4 | Uszczelnianie dachu
2
347 | KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na| szt. 5,00
d.8.3.| 0519-03 | wstawieniu tatdo 1.0 m2
42
348 | KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na| m2 10,00
d.8.3.] 0519-01 | umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
4.2

Razem dziat: Uszczelnianie dachu

8.3.4. [45261900-3 | Naprawa i konserwacja dachow z termomodernizacja. ( 113,- m2)
3

349 | KNR 2-02 | Obroébki, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 15,00
d.8.3.| 0507-02 | cm-z blachy z tytan-cynku

43

350 |KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa m2 16,70
d.8.3.| 0519-04 | termozgrzewalng - obrébki z papy wierzchniego

43 krycia - attyki, kominy

351 |IKNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa m2 10,00
d.8.3.| 0519-05 | termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze)

43 elementéw metalowych

Razem dziat: Naprawa i konserwacja dachéw z termomodernizacja. ( 113,-m2)

Razem dziat: DACH - kryty papa ( dach ptaski nad czescia Il kondygnacyjng 323,37 m2)

Razem dziat: SCHODY ZEWNETRZNE | MURKI, ORAZ DACH PAPOWY

Razem dziat: G - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

9 145215000-7 | H - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ODTWORZENIOWE. ( DROGI EWAKUACYJNE )
9.1 [45453000-7 | Roboty rozbiérkowe i demontazowe ( Scianki szklane na drodze ewakuacyjnej )
9.1.1 |45111300-1 | Roboty rozbidérkowe
352 | KNR 4-01 | Rozszklenie $cianek przeszklonych w ramach m2 |85*3,1=
d.9.1.| 1111-02 | metalowych 26,35
1
353 | KNR 4-01 | Demontaz konstrukcji $cianki przeszklonej m2 |85*3,1=
d.9.1.| 1306-01 26,35
1
354 |KNR-W 4-01| Wykucie z muru o$cieznic stalowych o szt. 2,00
d.9.1. [ 0353-07 | powierzchnido 2 m2
1

Razem dzial: Roboty rozbiérkowe

Razem dziat: Robot

y rozbiérkowe i demontazowe ( Scianki szklane na drodze ewakuacyjnej )

1

9.2 |145453000-7 | Instalowanie scianek EI60 na drodze ewakuacyjnej ( w miejscu szklanej Scianki )
9.2.1 Montaz scianki dzialowej

355 [ KNR AT-43 | Scianki dziatowe EI60 z plyt gipsowo-kartonowych | m2 9,60
d.9.2. [ 0110-09 | RIGIPS 4PRO na podwadjnej metalowej konstrukcji

1 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.03)

356 | KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z | szt. 1,00

d.9.2. [ 0119-03 | profili UA 100 pod montaz drzwi

Razem dziat: Monta

z Scianki dzialowej

9.2.2 |45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowej EI30
357 |KNR-W 2-02| Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 dwustronne | m2 | 1*2,1=
d.9.2. [ 1204-05 | o powierzchni ponad 2 m2 2,10
2
358 |[KNR-W 4-01| Otynkowanie stykéw oscieznic ze Scianami m| 21*2+
d.9.2.| 0322-10 0,95)*2=
2 10,30

Razem dziat: Monta

z stolarki drzwiowej EI30

Razem dziat: Instalowanie $cianek EI60 na drodze ewakuacyjnej ( w miejscu szklanej $cianki )

9.3

45453000-7

Instalowanie $cianki EI60 - obudowa klatki schodowej - na 4 kondygnacjach

9.3.1

Montaz scianki dzialowej
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359 [ KNR AT-43 | Scianki dziatowe EI60 z plyt gipsowo-kartonowych | m2 9,60
d.9.3.| 0110-09 | RIGIPS 4PRO na podwdjnej metalowej konstrukgiji
1 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.03)
360 | KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z | szt. 1,00
d.9.3.| 0119-03 | profili UA 100 pod montaz drzwi
1
Razem dziat: Montaz $cianki dziatowej
9.3.2 [45421130-4 | Montaz stolarki drzwiowej EI30
361 |KNR-W 2-02| Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 dwustronne | m2 | 1*2,1=
d.9.3.| 1204-05 | o powierzchni ponad 2 m2 2,10
2
362 |KNR-W 4-01| Otynkowanie stykéw o$cieznic ze $cianami m| 21*2+
d.9.3.| 0322-10 0,95)*2=
2 10,30

Razem dziat: Monta

z stolarki drzwiowej EI30

Razem dziat: Instalowanie $cianki EI60 - obudowa klatki schodowej - na 4 kondygnacijach

9.4 [45453000-7 | Instalowanie KLAPY DYMOWE.J.
9.4.1 |145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
363 | KNR 4-01 [ Wyciecie otworéw dla KLAPY DYMOWEJ w dachu |miej| 2,1 * 2,1 =
d.94. 0424-05 | drewnianym Ssc. 4,41
1
364 | KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe | m2 3*5=
d.9.4.| 1605-02 | do robdt wykonywanych na sufitach przy wysokosci 15,00
1 do5m
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
9.4.2 |145421132-8 | Montaz KLAPY DYMOWE.J.
365 |KNR-W 2-02| Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 (200 | m2 2*2=
d.9.4.| 1017-03 |x200cm) 4,00
2
Razem dziat: Montaz KLAPY DYMOWE.J.
9.4.3 |145421132-8| Roboty ciesielskie ( uszczelnienie szybu )
366 |KNR-W 4-01| Wymiana drewnianych belek stropowych w miejscu| m 4,00
d.9.4.| 0412-01 | wycietego otworu.
3
367 |KNR-W 4-01| Wymiana - uzupetnienie $lepego putapu z desek o | m2 4,00
d.9.4.| 0413-01 | grubosci 25 mm
3
368 [ KNR AT-43 | Sciany obudowy szybu klapy wentylacyjnejzptyt |m2 | 2*4*0,9
d.9.4.| 0307-02 | gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na =7,20
3 podwojnych profilach UW 75 z pokryciem
jednostronnym (system 3.50.15)
369 |KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2|2*4*15
d.9.4. 0606-04 | polietylenowej przymocowane do konstrukcji =12,00
3 drewnianej
370 |KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2|2*4*15
d.9.4.| 0612-03 | mineralnej szybu klapy dymowej z ptyt uktadanych =12,00
3 na sucho - jedna warstwa
Razem dziat: Roboty ciesielskie ( uszczelnienie szybu )
9.4.4 145261420-4 | Uszczelnianie dachu
371 |IKNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa m2|2*4*15
d.9.4.| 0519-05 | termozgrzewalng - obrébki z papy ( kotnierz klapy =12,00
4 dymowej )
372 | KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na| szt. 5,00
d.9.4.| 0519-03 | wstawieniu tatdo 1.0 m2
4
373 | KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na| m2 10,00
d.9.4.| 0519-01 | umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
4

Razem dziat: Uszczelnianie dachu
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Razem dziat: Instalowanie KLAPY DYMOWEJ.

9.5

45320000-6

Uszczelnienie ppoz. przejs¢ rur przez stropy i Sciany, wyposazenie pom. w gasnice.

374
d.9.5

KNR AT-47
0107-01

Uszczelnienie ppoz. przejsc¢ instalacyjnych w
murach i stropach tancuchem uszczelniajgcym dla
rur o Srednicy nominalnej 32 mm

szt.

8,00

375
d.9.5

KNR AT-47
0107-07

Uszczelnienie ppoz. przejsc¢ instalacyjnych w
murach i stropach tancuchem uszczelniajgcym dla
rur o srednicy nominalnej 100 mm

szt.

4,00

376
d.9.5

Cena
producenta
wycena
indywidualn
a

Wyposazenie pomieszczen w gasnice przenosne
proszkowe ABC

szt

16,00

Razem dziat: Uszczelnienie ppoz. przejs¢ rur przez stropy i $ciany, wyposazenie pom. w gasnice.

Razem dziat: H - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE |
ODTWORZENIOWE. ( DROGI EWAKUACYJNE )

10 |145111300-1| | - ADAPTACJA | ROZBUDOWA INSTALACJI P.POZAROWEJ.
10.1 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
377 | KNNR9 [ Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem m 20,00
d.10.1| 0301-03 | wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych -
wycofanie przewodow lini czujek
Krotnos¢ = 8
378 | KNNR9 | Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem m 20,00
d.10.1| 0301-03 | wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych -
wycofanie przewodow zasilajgcych centrale
379 | KNNR9 [ Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem m 20,00
d.10.1| 0301-03 | wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych -
wycofanie przewodow sygnalizatorow
Krotnos¢ = 2
380 | KNR 7-08 | Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz konc 10,00
d.10.1| 0512-01 | przewoddéw kabelkowych - Zarobienie koncowek
linii czujek i sygnalizatoréw
381 |KNR-W 4-03| Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw. 10,00
d.10.1 1007-07 | stropach - wykonanie przepustu
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
10.2 [{45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych p.poz.
382 | KNR AL-01 | Montaz obudowy PIP 1AN szt. 20,00
d.10.2 | 0114-04
383 | KNR 7-08 | Obrdbka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz konc 40,00
d.10.2 | 0512-01 | przewoddéw kabelkowych - potgczenie 2
przewodow w puszce PIP
384 | KNR AT-14 | Reczne przecigganie odcinkéw okablowania m 20,00
d.10.2 | 0103-01 | strukturalnego przez przepusty - linie czujek
Krotnos¢ = 8
385 | KNR AT-14 | Reczne przecigganie odcinkéw okablowania m 20,00
d.10.2 | 0103-01 | strukturalnego przez przepusty - linie
sygnalizatorow
Krotnos¢ = 2
386 | KNR AT-14 | Reczne przecigganie odcinkéw okablowania m 20,00
d.10.2 | 0103-01 | strukturalnego przez przepusty - linie zasilajgce
centrale SSP
387 | KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek szt. 100,00
d.10.2 | 0401-01 z.o0 | pozarowych
3.2,
388 | KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujek szt. 100,00
d.10.2 | 0401-09 z.0 | pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu
3.2 czujki na wysokosci powyzej 4 m
389 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - montaz szt. 100,00
d.10.2 | 0401-01 | zdemontowanych czujek dymu
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390 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - dodatek za szt. 100,00
d.10.2 | 0401-09 | utrudnienia przy montazu czujki na wysokosci
powyzej4 m
391 | KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej szt. 1,00
d.10.2| 0101-01
392 | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt. 1,00
d.10.2| 0103-01 | alarmowe;j - karta 2 petli
393 | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt. 1,00
d.10.2 [ 0106-04 | alarmowej - karta sieciowa
394 | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt. 1,00
d.10.2| 0105-02 | alarmowe;j - karta przekaznikowa wej$¢/wyj$¢
395 | KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego 18Ah szt. 2,00
d.10.2 | 0109-02
396 |KNR-W 4-03| Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych | m 200,00
d.10.2| 1001-05 | w cegle - na potrzeby nowych czujek
397 | KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m 220,00
d.10.2 | 0201-02 | uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecanie uchwytéw
kabelkowych do kotkow plastikowych
398 | KNR 7-08 | Przewody sygnatowe prowadzone na gotowych m 200,00
d.10.2 | 0509-01 | konstrukcjach - YNTKSY
399 | KNR 7-08 | Przewody sygnatowe prowadzone na gotowych m 20,00
d.10.2 | 0509-01 | konstrukcjach - HDGS
400 | KNR 7-08 | Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz konc 55,00
d.10.2| 0512-01 | przewodéw kabelkowych - przewody od strony
centrali
401 | KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych do samoczynnych szt. 10,00
d.10.2 | 0403-03 | ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujki
pozarowej
402 | KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych - dodatek za szt. 10,00
d.10.2 | 0403-06 | utrudnienia przy montazu na wysokosci powyzej 4
m
403 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub szt. 10,00
d.10.2 | 0401-01 | optyczna dymu - montaz nowych czujek dymu
404 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - dodatek za szt. 10,00
d.10.2 | 0401-09 | utrudnienia przy montazu czujki na wysokosci
powyzej4 m
405 | KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania syst 1,00
d.10.2 | 0601-05 | systemu alarmowego - do 150 krokéw em
programowych (instrukcji)
406 | KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych lin. 4,00
d.10.2 | 0603-06 | adresowych - do 48 adresow
407 |KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - |pom 3,00
d.10.2| 0901-01 | obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar iar
408 |KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -|pom 1,00
d.10.2 | 0902-05 | proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - | iar
pierwszy
409 |KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -|pom 1,00
d.10.2 | 0902-01 | pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy iar
410 | KNR 13-21 | Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu |odc. 50,00
d.10.2| 1102-01 | odcinka kabla - odnalezienie obwodu odciete;j
czujki alarmowej
411 | KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu szt. 45,00
d.10.2 | 0201-01 z.o
3.2.
412 [ KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu szt. 45,00
d.10.2 | 0201-01
413 [ KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu elementéw szt. 4,00
d.10.2 | 0111-02 z.0 | obstugowych - klawiatura manipulator
3.2,
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414 | KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu dodatkowej szt. 6,00
d.10.2 | 0105-02 z.0 | karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspandery
3.2. sswin
415 |KNR-W 4-03| Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych| m 30,00
d.10.2| 1001-05 | w cegle - nowe okablowanie czujek sswin
416 | KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m 30,00
d.10.2 | 0201-02 | uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecanie uchwytéw
kabelkowych do kotkow plastikowych
417 | KNR 7-08 | Przewody sygnatowe prowadzone na gotowych m 1 000,00
d.10.2 | 0509-01 | konstrukcjach - ytdy
418 | KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii | szt. 1,00
d.10.2| 0101-05 | dozorowych - nowa centrala alarmowa
419 | KNR AL-01 | Montaz obudowy centrali alarmowej szt. 1,00
d.10.2 | 0114-04
420 | KNR AL-01 | Montaz akumulatora centrali alarmowe;j szt. 1,00
d.10.2 | 0109-01
421 | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt. 3,00
d.10.2| 0105-02 | alarmowej - ekspander
422 | KNR AL-01 | Montaz obudowy ekspandera szt. 3,00
d.10.2 | 0114-02
423 | KNR AL-01 | Montaz zasilacza - zasilacz ekspandera szt. 3,00
d.10.2| 0112-05
424 [ KNR AL-01 | Montaz elementéw obstugowych - manipulator szt. 1,00
d.10.2| 0111-02
425 | KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania syst 2,00
d.10.2| 0601-04 | systemu alarmowego - do 100 krokéw em
programowych (instrukcji)
426 |KNR-W 4-03| Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych| m 30,00
d.10.2| 1001-05 | w cegle - nowe okablowanie czujek sswin
427 | KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m 30,00
d.10.2 | 0201-02 | uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecanie uchwytéw
kabelkowych do kotkow plastikowych
428 | KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -| m 30,00
d.10.2| 0102-01 | odcinek poziomy, kabel miedziany
Krotnos¢ = 100
429 | KNR AT-14 | Demontaz do ponownego montazu szaf kpl. 1,00
d.10.2| 0110-01 | dystrybucyjnych 19" stojgcych - szafa rack do
z.52.2.9. | przeniesienia
430 | KNR AT-14 | Demontaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za | kpl. 1,00
d.10.2| 0110-16 | montaz szafy stojgcej o wielkosci 33U-42U -
z.sz.2.9. | demontaz do ponownego montazu
431 | KNR AT-14 | Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - | kpl. 4,00
d.10.2 | 0110-07 | demontaz urzadzen nie nadajacych sie do
z.sz.2.9. | ponownego montazu - pat- chpanel 24p
432 | KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl. 1,00
d.10.2| 0110-01
433 [ KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za kpl. 1,00
d.10.2 | 0110-16 | montaz szafy stojgcej o wielkosci 33U-42U
434 [ KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl. 4,00
d.10.2 | 0110-07 | patchpanel 24p
435 [ KNR 7-08 | Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz konc 100,00
d.10.2 | 0512-01 | przewoddéw kabelkowych i kompensacyjnych o
ilosci zyt do 7 (zarobienie ka- ba U/UTP na panelu
krosowym)
Razem dziat: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych p.poz.
10.3 |45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne p.poz - pomiary.
436 [ KNR AT-15 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pom 200,00
d.10.3 | 0118-01 | pierwsza linia iar
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
437 |KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - |pom 200,00
d.10.3 | 0901-01 | obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar iar
438 |KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -|pom 100,00
d.10.3 | 0902-05 | proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - | iar
pierwszy
439 |KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania -|pom 200,00
d.10.3 | 0902-01 | pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy iar
Razem dziat: Roboty instalacyjne elektryczne p.poz - pomiary.
Razem dziat: | - ADAPTACJA | ROZBUDOWA INSTALACJI P.POZAROWEJ.
11 145111220-6 | J - WYWOZ GRUZU skfadowanie, utylizacja.
440 | KNR 4-04 | Transport materiatéw z rozbiérki samochodem t 1,50
d.11 1107-01 | skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegtos¢ do 1 km
441 [ KNR 4-04 | Transport materiatéw z rozbiorki samochodem t 1,50
d.11 1107-04 | skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km (do 6 km)
Krotnos¢ = 6
442 [ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 30,00
d.11| 0108-11 | samowyladowczymi na odl.do 1 km
443 [ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 30,00
d.11| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ( do 6
km
Krot)noéé =5
444 | Kalkulacja | Optata za skladowanie i utylizacje gruzu. m3 30,00
d.11 wilasna

Razem dziat: J - WYWOZ GRUZU sktadowanie, utylizacja.

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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