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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.  „Budowa 
układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II”. 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz 
ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także niezbędną do kompleksowego wykonania 
zadania pn.: „Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II”. Zakres zamówienia 
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i realizacji robót, w tym: 

1) Wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

2) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na niżej wskazany zakres: 

a) budowa wlotu skanalizowanego na skrzyżowaniu z dodatkowym pasem ruchu dla lewoskrętu 
w celu dowiązania się projektowaną drogą, ujętą w MPZP jako droga 1.KDL do ul. Jana Pawła II 
(2KDG); 

b) budowa sygnalizacji świetlnej wraz z włączeniem jej do ITS obejmującej skrzyżowanie ulic Jana 
Pawła II, Westerplatte oraz projektowanej drogi 1.KDL; 

c) budowa dróg oznaczonych w MPZP jako droga 1.KDL na dł. ok. 160m oraz 7.KDD na dł. ok. 60m 
wraz z budową skrzyżowania tych ulic. Projektowaną drogę 7.KDD zakończyć w sposób 
umożliwiający zawrócenie pojazdu miarodajnego; 

d) budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika; 

e) budowa zatok autobusowych (o nawierzchni z betonu cementowego); 

f) budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów; 

g) budowa oświetlenia ulicznego; 

h) budowa kanału technologicznego; 

i) budowa sieci światłowodowej i informatycznej oraz monitoringu CCTV projektowanego 
skrzyżowania z ul. Jana Pawła II – sieć teletechniczna; 

j) zabezpieczenie, przełożenie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej 
i nadziemnej, istniejących linii i kabli energetycznych, linii i kabli telekomunikacyjnych, 
wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczej, sieci teletechnicznej, 
wynikających z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników i w zakresie koniecznym 
do usunięcia kolizji z drogą lub potrzebami obsługi urządzeń towarzyszących drodze; Uwaga: należy 
uwzględnić przebieg linii WN; 

k) dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

3) Sporządzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wraz 
z wykonaniem badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania 
dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu.  

4) Pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci oraz z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie 
w zakresie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, infrastruktury 
związanej z transportem publicznym oraz ITS (sieć światłowodowa). 

5) Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z ujęciem zlewni z terenów zlokalizowanych w granicy pasa 
drogowego i z terenów przyległych do pasa drogowego zgodnie ze spływem grawitacyjnym wód oraz 
sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 
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6) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.  

7) Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów typu: decyzje,  pozwolenia, zgody, 
uzgodnienia, opinie, sprawozdania, odstępstwa od przepisów itp., które są niezbędne do uzyskania 
decyzji ZRID. 

8) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z  jego zaopiniowaniem.  

9) Na podstawie wykonanych pomiarów ruchu oraz prognoz ruchu opracowanie analizy natężenia ruchu 
na skrzyżowaniu zgodnie z wytycznymi prowadzenia pomiarów ruchu pozyskanymi od Zarządu Dróg 
i Komunikacji, 

10) Wykonanie inwentaryzacji zieleni. 

11) Wykonanie projektów nasadzenia zieleni wraz z zatwierdzeniem w ZDiK. 

12) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   

13) Wykonanie przedmiarów robót z podziałem na branże. 

14) Wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże. 

15) Sporządzenie zestawienia kosztorysów z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziałem na wszystkie 
branże.  

16) Aktualizacja – w razie potrzeby – kosztorysów inwestorskich w okresie 5 lat od daty odbioru 
dokumentacji. 

17) Uzgodnienie projektów w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz u pozostałych gestorów sieci,  

18) Przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

19) Sporządzenie projektu podziału działek dla wszystkich nieruchomości wraz z gminnymi w zakresie linii 
rozgraniczających pasa drogowego niezbędnych do wykonania zadania; projekt musi być 
uwierzytelniony w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie. 

Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu zamawiającego. 

2. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 

1) Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

b) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, 
średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania; 

c) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie; 

d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

e) opracowywania rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe 
do przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

2) Uzupełniania braków oraz usuwania wad w  trakcie trwania postępowania wszczętego w celu uzyskania 
decyzji ZRID. 

3) Udzielenia odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonych przez zamawiającego postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące 
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prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty 
uzyskania treści pytania. 

4) Wykonania wszystkich prac niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu. 

3. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego. 

2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

3) Ustawą o drogach publicznych. 

4) Ustawą Prawo budowlane. 

5) Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. 

6) Ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

8) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. 

9) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

10) Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

11) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 
99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez 
zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga: 
Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 99 ust. 5 i 6 oraz 
art. 101 ust. 4 Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z zamawiającym. 

12) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

13) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

14) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

15) Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 
wykonawca powinien zaproponować rozwiązania projektowe uwzględniające potrzeby osób ze 
szczególnymi potrzebami wzorując się na załączniku do SWZ dotyczącym dostępności architektonicznej 
i informatyczno-komunikacyjnej infrastruktury transportowej. 

16) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

17) Innymi, nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania 
inwestycji. 
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18) Obowiązującymi normami i przepisami branżowymi. 

19) Zasadami wiedzy technicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wskazanej niżej ilości opracowań: 

1) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 - 2 szt. 

2) Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi – 2 szt. 

3) Projekt podziału nieruchomości - 6 egz. 

4) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz  
z wszystkimi niezbędnymi załącznikami - 2 szt. 

5) Projekt budowlany – 5 egz. 

6) Projekty wykonawcze – 5 egz. 

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót– 3 egz. 

8) Inwentaryzacja zieleni – 2 egz. 

9) Projekt nasadzenia zieleni – 2 egz. 

10) Przedmiar robót - 2 egz. 

11) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 

12) Projekt stałej organizacji ruchu– 3 egz. 

13) Analiza natężenia ruchu – 2 egz. 

14) Pozostałe dokumenty – 1 egz. 

15) Całość dokumentacji projektowej wykonawca przekaże zamawiającemu dodatkowo na pendrive (1 
szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym 
pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu 
powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar 
pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy 
inwestorskie należy przekazać w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki należy 
przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013. 

5. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu: 
warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie, postanowienia itp., przy 
czym koszty uzyskania tych dokumentów ponosi wykonawca. 

6. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania 
zamówienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, które będą niezbędne do zrealizowania 
zadania objętego dokumentacją.   

7. W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów 
w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy 
i jednoznaczny. 

8. W dokumentacji wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający 
wymogi określone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp wymaga 
zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych 
opisanych przez wykonawcę, zgodnie z art. 101 ust. 4  tej ustawy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, 
tj. co najmniej czterokrotne spotkanie wykonawcy (w osobie projektanta/ów wskazanego/ych 
w umowie) z przedstawicielami zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych. Ponadto 
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wykonawca będzie przesyłał mailowo każdego ostatniego dnia miesiąca raport ze stanu zaawansowania 
prac projektowych osobie wskazanej w umowie wg wzoru ustalonego z tą osobą. Do przesyłanego 
co miesiąc raportu należy załączyć skany wystąpień dokonanych w danym miesiącu do organów 
administracji, gestorów sieci itd., jak również skany uzyskanych w danym miesiącu warunków, 
uzgodnień, opinii, decyzji, które będą stanowiły potwierdzenie informacji zawartych w raporcie. 

10. Jeśli w trakcie projektowania zaistnieje konieczność zmiany w  cześniej uzgodnionych rozwiązań, 
wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 

11. Zamawiający i wykonawca – stosownie do treści art. 431 Pzp - zobowiązani są współdziałać przy 
wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

 


