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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  1754 O W ZAKRESIE 
BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DOMECKO

Lokalizacja: DOMECKO – DROGA POWIATOWA NR 1754 O  NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:     : 604/253; 
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Nazwy i kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zamawiający: POWIAT OPOLSKI –   Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Jesionowa 15/8



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  1754 O W ZAKRESIE 
BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DOMECKO

1 Grupa BRANŻA DROGOWA

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi , krawedzi chodnika , 
zjazdów , rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, kompleksowa obsługa geodezyjna 
budowy.

Wyliczenie ilości robót:

0,483 0,483000

RAZEM: 0,483000 km 0,48

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. projekt. 
Dostarczenie  i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami 
jego utrzymania i demontażu szt 1,00

1.1.3 KNR 201/119/3 
analogia

Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 KNR AT-03 
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

cięcie wzdłuż jezdni/ wyrównanie krawędzi 500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,00

1.2.2 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.2.3 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

6+6+12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

1.2.4 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej / ściek z kostki kamiennej gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

istn.sciek/mulda z kostki betonowej 75 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00

1.2.5 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie uszkodzonej krawędzi 500.00*0,30 150,000000

zjazdy istn. 15 15,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,00

1.2.6 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem/nawierzchnia dla właściciela posesji

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 25+15 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

1.2.7 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd isn 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00 0,66

1.2.8 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙40˙cm wraz z kosztem wywozu i utylizacji 
gruzu

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.2.9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 15.00*0,3*0,15 0,675000

obrzeża bet 24.00*0,3*0,08 0,576000

bitum 165.00*0,05 8,250000

kostka 75.00*0,15 11,250000

beton 8.00*0,10 0,800000

przepust 20.00*0,20{m2} 4,000000

RAZEM: 25,551000 m3 25,55
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1.2.10 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 25.55 25,550000

RAZEM: 25,550000 m3 25,55 9

1.2.11 KNR 404/1103/5 Koszt składowania/utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

25.55 25,550000

RAZEM: 25,550000 m3 25,55

1.3 Element WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.3.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie + ława pod krawężnik bet 586*0,30*0,50 87,900000

koryto chodnik 780.00*0,30 234,000000

rowek pod obrzeże bet 520.00*0,45*0,25 58,500000

RAZEM: 380,400000 m3 380,40

1.3.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

380.40 380,400000

RAZEM: 380,400000 m3 380,40 9

1.3.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

380.40 380,400000

RAZEM: 380,400000 m3 380,40

1.3.4 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

520.00*0,028 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,56

1.3.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

470+50 520,000000

RAZEM: 520,000000 m 520,00

1.3.6 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

krawężniki 15x30 wystające 586.00*0,055 32,230000

poszerzenie jezdni wzdluż krawęznika 586*0,25*0,25 36,625000

RAZEM: 68,855000 m3 68,86

1.3.7 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm lub 15x22

Wyliczenie ilości robót:

534+52 586,000000

RAZEM: 586,000000 m 586,00

1.3.8 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

780.00 780,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780

1.3.9 KNNR 1/214/1 
(1)

Nasyp z materiału niewysadzinowego do zasypki (kruszywo naturalne pospólka)wraz z kosztem 
zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

istn. odcinke w miejscu przebiegu kolektora 90*1{m3}

KD/pozosła ilość ujęta jest w obsypce kolektora KD 90,000000

RAZEM: 90,000000 m3 90,00

1.3.10 KNNR 6/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

780.00 780,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780,00

1.3.11 KNNR 6/113/1 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm gr. 15 cm (chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

780.00 780,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780,00

1.3.12 KNNR 6/502/4 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem/ kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

680+100 780,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780,00
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1.4 Element ZJAZDY KOSTKA BETONOWA

1.4.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

koryto zjazd 280.00*0,36 100,800000

RAZEM: 100,800000 m3 100,80

1.4.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

100.80 100,800000

RAZEM: 100,800000 m3 100,80 9

1.4.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania/utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

100.80 100,800000

RAZEM: 100,800000 m3 100,80

1.4.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

280.00+30.00 310,000000

RAZEM: 310,000000 m2 310

1.4.5 KNNR 6/113/3 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 25 cm (zjazdy)

Wyliczenie ilości robót:

280.00+30.00 310,000000

RAZEM: 310,000000 m2 310,00

1.4.6 KNNR 6/502/4 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafit

Wyliczenie ilości robót:

280 280,000000

RAZEM: 280,000000 m2 280,00

1.4.7 KNNR 6/502/4 Zjazdy z kostki brukowej  istniejącej do przełożenia i regulacji wyskościowej na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/KOSTKA ISTNIEJĄCA

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.5 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - WYRÓWNANIE KRAWĘDZI JEZDNI BITUMICZNEJ

1.5.1 AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 4˙cm/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

483*1,00 + {wjazd}50 533,000000

RAZEM: 533,000000 m2 533,00 1,25

1.5.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

533.00*0,05 26,650000

RAZEM: 26,650000 m3 26,65 9

1.5.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania/utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

26.65 26,650000

RAZEM: 26,650000 m3 26,65

1.6 Element UŁOŻENIE NOWEGO PAKIETU WARSTW BITUMICZNYCH

1.6.1 KNNR 6/113/3 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty w jezdni 4*(1,50*1,50- 0,4*0,6) 8,040000

RAZEM: 8,040000 m2 8,04

1.6.2 KNNR 6/1005/7 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod wiążąca 128.79 128,790000

pod scieralną 535.00 535,000000

RAZEM: 663,790000 m2 663,79

1.6.3 KNNR 6/308/5 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  po zagęszczeniu 5˙cm/docelowo
10cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 483*0,25 120,750000

wpusty w jezdni 4*(1,50*1,50- 0,4*0,6) 8,040000

RAZEM: 128,790000 m2 128,79 2

1.6.4 KNNR 6/308/6 
(2)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 6˙cm/ docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie + wjazd 485*1,00+50 535,000000

RAZEM: 535,000000 m2 535,00 0,833
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1.6.5 KNR 32/626/1 Zabezpieczanie- uszczelnienie styku nowej nawierzchni z istn.taśmą uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:

500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,00

1.6.6 KNNR 1/503/3 Plantowanie (obrobienie na czysto),powierzchni pasa drogowego po robotach brukarskich, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200

1.7 Element KOREKTA ROWÓW

1.7.1 KNR 201/223/1 Wykopy rowów  melioracyjnych oraz wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi  objętość 
rowu do 1,50˙m3/mb, grunt kategorii I-II z wywozem urobku do 1km

Wyliczenie ilości robót:

odmulenie rowu trapezowego (przyjęto srednio 55{m}*1{m3/mb}

1m3/mb urobku} 55,000000

RAZEM: 55,000000 m3 55,00

1.7.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

55.00 55,000000

RAZEM: 55,000000 m3 55,00 9

1.7.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

55.00 55,000000

RAZEM: 55,000000 m3 55,00

1.7.4 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 60x40x8cm , wypełnienie przestrzeni gruntem 
rodzimym

Wyliczenie ilości robót:

lokalne umocnienie 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

1.7.5 KNNRS 6/605/5 Prefabrykowany wylot kolektora KD  Fi 300˙cm wraz z kratą zabezpieczającą wlot wg KPED 02.16
z dodstosowaniem do nowych warunków pracy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.8 Grupa PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI

1.8.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.8.1.1 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót mechanicznych/ wraz z kosztem 
ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod przykanalik średnio 0.50m 20.00*0,50*0,50*0,80{%} 4,000000

kanał nowy - założono średnio h=1,0m 124.00*1,0*1,00*0,80{%} 99,200000

wykop pod studnie  -  założono wsokość  średnią (4.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,80{%}

h=1,0m 12,800000

studnia murowane (1.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,80{%} 3,200000

wpust pod nowy wpust / średnio 1.70 4.00*1,50*1,50*1,70*0,80{%} 12,240000

RAZEM: 131,440000 m3 131,44

1.8.1.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV   - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod przykanalik średnio 0.50m 20.00*0,50*0,50*0,20{%} 1,000000

kanał nowy - założono średnio h=1,0m 124.00*1,0*1,00*0,20{%} 24,800000

wykop pod studnie  -  założono wsokość  średnią (4.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,20{%}

h=1,0m 3,200000

studnia murowane (1.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,20{%} 0,800000

wpust pod nowy wpust / średnio 1.70 4.00*1,50*1,50*1,70*0,20{%} 3,060000

RAZEM: 32,860000 m3 32,86

1.8.1.3 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  Załadunek urobku 
wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

32.86 32,860000

RAZEM: 32,860000 m3 32,86

1.8.1.4 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

131.44+32.86 164,300000

RAZEM: 164,300000 m3 164,30 9
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1.8.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.8.2.1 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych  betonowych o śr do 1000 mm / istniejące studnie kanalizacji 
deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00

1.8.2.2 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu/ 
wpusty istn.do likwidacji wraz z kosztem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2,00

1.8.2.3 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

studnie 1.00* 1000{kg}*0,0005 0,500000

wpusty 2.00*600{kg}*0,0005 0,600000

RAZEM: 1,100000 m3 1,10

1.8.2.4 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km/dalsze
9km

Wyliczenie ilości robót:

1.10 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,10 9

1.8.2.5 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.10 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,10

1.8.3 Element SCIEKI LINIOWE

1.8.3.1 KNR 231/402/4 Ława betonowa pod ściek z oporem C20/25

Wyliczenie ilości robót:

proj.sciek 5.00*0,15 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,75

1.8.3.2 KNNR 6/606/1 Pefabrykat ścieku liniowego klasy D400 o wymiarach wewnetrznych 20x20cm Zakończenie  
ścieku systemową studzinką rewizyjną Podłączenie za pomocą przykanalikafi 160 do kanału kd 
315 poprzez przyłącze sidłowe dn160

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

1.8.4 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁ KD

1.8.4.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 20.00*0,5*0,10 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

1.8.4.2 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

studnie fi 1000 4.00*2,0*2,0*0,20 3,200000

wpusty uliczne 4.00*1,50*1,50*0,20 1,800000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

1.8.4.3 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna tworzywowa PVC-U, PP, PE wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 160 mm / przykanalik wpustu włączenie do studni kd

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.8.4.4 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna tworzywowa PVC-U, PP, PE wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 315 mm/kanał nowy

Wyliczenie ilości robót:

8+50+46+20 124,000000

RAZEM: 124,000000 m 124,00

1.8.4.5 KNNR 4/1418/1 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe  o średnicy 1000 mm  o wys.1,20-1,50m /kineta fi 
300/ zwieńczenie właz żeliwny kl.D400

Wyliczenie ilości robót:

SB2,SB3,SB4,SB5 / 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.8.4.6 KNNR 4/1418/1 Studnie kanalizacyjne murowane z bloczków betonowych  o średnicy 1000 mm   / zwieńczenie 
studni płyta żelbetowa z wtopionym włazem klasy D400/ kineta wykonana z betonu wraz z 
dostosowaniem do nowej lokalizacji

Wyliczenie ilości robót:

SB5 h=+-1m 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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1.8.4.7 KNNR 4/1424/2 Wpusty uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem min 50cm / KRATA typu ulicznego i/lub 
krawężnikowo-jezdniowego klasy D400/  wpusty nowe

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

1.8.5 Element ZASYPKA I ODTWORZENIE PODBUDOWY

1.8.5.1 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
zasypanie elementów kanalizacji (zminusowano objętość kanału , wpustów, studni) wraz z 
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

studnia fi 1000 wymiana 4.00{szt}*1,00{śred,wys,zasypki}*3,61{m2

- pow zasypki} 14,440000

przykanalik 20.00*0,50*0,20 2,000000

zasypka wpustów / średnio 1.25m 4.00{szt}*(1,50)*1,97{m2 zasypki

/zminusowano rurę} 11,820000

kanał średnio 1,30 124.00*1,0*1,30 161,200000

RAZEM: 189,460000 m3 189,46

1.8.5.2 kalkulacja 
indywidualne

Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -

Wyliczenie ilości robót:

189.46 189,460000

RAZEM: 189,460000 m3 189,46

1.8.5.3 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne z materiału istniejącego  / uporządkowanie 
powierzchni pasa drogowego/ humusowanie i obsianie trawą

Wyliczenie ilości robót:

uporzadkowanie zachumusowanie pasa drogowego 250

po przebudowie odwodniania 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250,00

1.8.6 Element CZYSZCZENIE KANAŁU ISTNIEJĄCYCH

1.8.6.1 KNR 4052/101/4 Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy O 0,60 m wypełnionych osadem do 
1/3 wysokości kanału.

Wyliczenie ilości robót:

istn.kanał kanalizacji deszczowej do oczyszczenia 12+11 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,00

1.8.6.2 KNR 201/512/1 Brukowanie wylotu przyknalika kostka kamienną istniejącą z rozbiórki wraz ze spoinowanie 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

założono 3m2 na 1 wylot 2*3{m2} 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.8.7 Element PRACE TOWARZYSZĄCE REGULACJA STUDNI, KOLIZJE

1.8.7.1 KNR 231/1406/4 Regulacja  zaworów wodociągowych / zawory istn.wraz z wymianą pokrywy zaworu

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt. 13,00

1.8.7.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe KS

Wyliczenie ilości robót:

studnie ks do regulacji 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.8.7.3 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe/ ewentualna wymiana 
kręgu w celu regulacji

Wyliczenie ilości robót:

studnie ks do regulacji 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.8.7.4 KNR 219/216/1 
analogia

Usunięcie kolizji w zakresie sieci kanalizacyjnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.8.7.5 KNR 219/216/1 
analogia

Usunięcie kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja , Tauron Nowe 
Technologie  /   dodatkowo należy przewidzień zabezpieczenie sieci energetycznej zgodnie z 
załącznikiem nr do instrukcji IM/015/TD dwudzielną rurą osłonową PEHD odcinka sieci 
energetycznej  na długości 40m / wraz z płatnym nadzorem przedstawiciela zgodnie z warunkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

te

RAZEM: 1,000000 szt 1
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1.8.7.6 KNR 219/216/1 
analogia

Usunięcie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniałe podac prowadzonych prac
 wraz z płatnym nadzorem przedstawiciela gazowni / dodatkowo należy przewidzień 
zabezpieczenie dwudzielną rurą osłonową PEHD odcinka sieci gazociągu gn 63mm  na długości 
10m 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.8.7.7 KNNR 6/702/8 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów/ ponowny montaż po wykonanych 
pracach/ przestawienie znaków na czas robót

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

2 Grupa BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

2.1 Grupa Kanał technologiczny

2.1.1 Element Roboty ziemne

2.1.1.1 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów, szerokość dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość 
rowu do 1.0 m m 464,000

2.1.1.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 464,000

2.1.1.3 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m m 464,000

2.1.2 Element Budowa studni kablowych

2.1.2.1 KNR 501/401/11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g szt 3,000

2.1.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 szt 5,000

2.1.3 Element Budowa/układanie rurociągów

2.1.3.1 KNR DC-12 
0509-04

Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka prefabrykowana HDPE40 - następna km 0,464

2.1.3.2 TPSA 9/303/12 Ułożenie rur RHDPE Fi 40 mm w wykopie km 0,464 3,00

2.1.3.3 KNR 510/303/2 Układanie rur RHDPE 110mm wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 448,000

2.1.3.4 KNR 510/303/3 Układanie rur RHDPEp 125 w wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 17,000

2.1.3.5 KNR 510/303/3 Układanie rur RHDPEp 110 w wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 17,000

2.1.3.6 TPSA 9/309/4 Montaż złączy rur RHDPE Fi 40 mm, złączki skręcane szt 6

2.1.3.7 KNR DC-12 
0521-03

Montaż zaślepek mikrorurek 10 mm
szt. 14,000

2.1.3.8 KNR DC-12 
0515-05

Montaż uszczelnień rur osłonowych HDPE 40 z mikrorurkami 10 mm
szt. 1,000

2.1.3.9 KNR DC-12 
0503-02

Badanie drożności odcinków rurociągów kablowych do 2 km metodą pneumatyczną
odc. 1,000

2.1.3.10 KNR DC-12 
0505-02

Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych do 2 km metodą pneumatyczną
odc. 1,000
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