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Przedmiar robét

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1754 O W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI DOMECKO
1 Grupa BRANZA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi , krawedzi chodnika ,
zjazdow , rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego, kompleksowa obstuga geodezyjna
budowy.
Wyliczenie ilosci robot:
0,483 0,483000
RAZEM: 0,483000 km 0,48
11.2 Kalkulacja Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robét. projekt.
wiasna Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robot na czas trwania robo6t wraz z kosztam
jego utrzymania i demontazu szt 1,00
1.1.3 KNR 201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.10 cm
0101-02
Wyliczenie ilosci robot:
ciecie wzdtuz jezdni/ wyréwnanie krawedzi \500 500,000000
RAZEM: 500,000000|m 500,00
1.2.2 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg
Wyliczenie ilosci robot:
15 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,00
1.2.3 KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm wraz z fawg betonowa- rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
6+6+12 24,000000
RAZEM: 24,000000{m 24,00
124 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni kostki betonowej / Sciek z kostki kamiennej gr.15cm
Wyliczenie ilosci robot:
istn.sciek/mulda z kostki betonowej 75 75,000000
RAZEM: 75,000000{m2 75,00
1.2.5 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie uszkodzonej krawedzi 500.00%0,30 150,000000
zjazdy istn. 15 15,000000
RAZEM: 165,000000/m2 165,00
1.2.6 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem/nawierzchnia dla wtasciciela poses;i
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy istn. 25+15 40,000000
RAZEM: 40,000000|m2 40,00
1.2.7 KNNR 6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos$¢ 15°cm, recznie / docelowo 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
wjazd isn 8 8,000000
RAZEM: 8,000000|m2 8,00/ 0,66
1.2.8 KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'40°cm wraz z kosztem wywozu i utylizac;ji
gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
20 20,000000
RAZEM: 20,000000{m 20,00
1.2.9 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik 15.00%0,3*0,15 0,675000
obrzeza bet 24.00%0,3*0,08 0,576000
bitum 165.00*0,05 8,250000
kostka 75.00%0,15 11,250000
beton 8.00*0,10 0,800000
przepust 20.00%0,20{m2} 4,000000
RAZEM: 25,551000/m3 25,55




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.2.10 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu/ dalsze 9km
Wyliczenie ilosci robot:
gruz 25.55 25,550000
RAZEM: 25,550000/m3 25,55 9
1.2.11 KNR 404/1103/5 |Koszt skladowania/utylizacji gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
25.55 25,550000
RAZEM: 25,550000/m3 25,55
1.3 Element WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
1.31 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
poszerzenie + fawa pod kraweznik bet 586*0,30*0,50 87,900000
koryto chodnik 780.00*0,30 234,000000
rowek pod obrzeze bet 520.00*0,45%0,25 58,500000
RAZEM: 380,400000/m3 380,40
1.3.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km wraz z kosztem
sktadowania /dalsze 9km/
Wyliczenie ilosci robot:
\380.40 380,400000
RAZEM: 380,400000/m3 380,40 9
1.3.3 KNR 404/1103/5 |Koszt sktadowania gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
380.40 380,400000
RAZEM: 380,400000/m3 380,40
1.34 KNR 231/402/4 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
520.00%0,028 14,560000
RAZEM: 14,560000|m3 14,56
1.3.5 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
\470+50 520,000000
RAZEM: 520,000000|m 520,00
1.3.6 KNR 231/402/4 \I’_awa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
krawezniki 15x30 wystajace 586.00%0,055 32,230000
poszerzenie jezdni wzdluz kraweznika 586*0,25*0,25 36,625000
RAZEM: 68,855000|m3 68,86
1.3.7 KNNR 6/401/3 \Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm lub 15x22
Wyliczenie ilosci robot:
\ 534+52 586,000000
RAZEM: 586,000000|m 586,00
1.3.8 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grun
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\780.00 780,000000
RAZEM: 780,000000|m2 780
1.3.9 KNNR 1/214/1  |Nasyp z materiatu niewysadzinowego do zasypki (kruszywo naturalne pospélka)wraz z kosztem
(1) zageszczenia
Wyliczenie ilosci robot:
istn. odcinke w miejscu przebiegu kolektora 90*1{m3}
KD/pozosta ilo$¢ ujeta jest w obsypce kolektora KD 90,000000
RAZEM: 90,000000{m3 90,00
1.3.10 |KNNR6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
780.00 780,000000
RAZEM: 780,000000|m2 780,00
1.3.11 KNNR 6/113/1 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 15 cm (chodnik)
Wyliczenie ilosci robot:
780.00 780,000000
RAZEM: 780,000000|m2 780,00
1.3.12 |KNNR 6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor szary
Wyliczenie ilosci robot:
680+100 780,000000
RAZEM: 780,000000|m2 780,00




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
14 Element ZJAZDY KOSTKA BETONOWA
141 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
koryto zjazd \280.00*0,36 100,800000
RAZEM: 100,800000/m3 100,80
14.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z kosztem
sktadowania /dalsze 9km/
Wyliczenie ilosci robot:
\ 100.80 100,800000
RAZEM: 100,800000/m3 100,80 9
14.3 KNR 404/1103/5|Koszt skladowania/utylizacji gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
\ 100.80 100,800000
RAZEM: 100,800000/m3 100,80
14.4 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grun
kategorii I-1V
Wyliczenie ilosci robot:
\280.00+30.00 310,000000
RAZEM: 310,000000|m2 310
1.4.5 KNNR 6/113/3 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 25 cm (zjazdy)
Wyliczenie ilosci robot:
280.00+30.00 310,000000
RAZEM: 310,000000|m2 310,00
1.4.6 KNNR 6/502/4 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafit
Wyliczenie ilosci robot:
280 280,000000
RAZEM: 280,000000|m2 280,00
14.7 KNNR 6/502/4 |Zjazdy z kostki brukowej istniejgcej do przetozenia i regulacji wyskosciowej na podsypce miatu
kamiennego gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/KOSTKA ISTNIEJACA
Wyliczenie ilosci robot:
30 30,000000
RAZEM: 30,000000{m2 30,00
1.5 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - WYROWNANIE KRAWEDZI JEZDNI BITUMICZNEJ
151 AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 4’ 'cm/docelowo 5¢cm
Wyliczenie ilosci robot:
\483*1 ,00 + {wjazd}50 533,000000
RAZEM: 533,000000|m2 533,00 1,25
15.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu/ dalsze 9km
Wyliczenie ilosci robot:
\533.00*0,05 26,650000
RAZEM: 26,650000/m3 26,65 9
1.5.3 KNR 404/1103/5 |Koszt skladowania/utylizacji gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
26.65 26,650000
RAZEM: 26,650000/m3 26,65
1.6 Element ULOZENIE NOWEGO PAKIETU WARSTW BITUMICZNYCH
1.6.1 KNNR 6/113/3 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 25 cm
Wyliczenie ilosci robot:
wpusty w jezdni \4*(1 ,50*1,50- 0,4*0,6) 8,040000
RAZEM: 8,040000|m2 8,04
1.6.2 KNNR 6/1005/7 \Skropienie bitumem nawierzchni drogowych
Wyliczenie ilosci robot:
pod wigzgca 128.79 128,790000
pod scieralng 535.00 535,000000
RAZEM: 663,790000|m2 663,79
1.6.3 KNNR 6/308/5 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzgca) po zageszczeniu 5'cm/docelowt
(1) 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
poszerzenie jezdni 483*0,25 120,750000
wpusty w jezdni 4*(1,50*1,50- 0,4*0,6) 8,040000
RAZEM: 128,790000|m2 128,79 2
1.6.4 KNNR 6/308/6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa $cieralna) samochdéd 5-10°t grubos¢ po
(2) zageszczeniu 6 cm/ docelowo 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
poszerzenie + wjazd \485*1 ,00+50 535,000000
RAZEM: 535,000000|m2 535,00, 0,833




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.

jednostkowej
1.6.5 KNR 32/626/1 |Zabezpieczanie- uszczelnienie styku nowej nawierzchni z istn.tasmg uszczelniajgca
Wyliczenie ilosci robot:
500 500,000000
RAZEM: 500,000000|m 500,00
1.6.6 KNNR 1/503/3 |Plantowanie (obrobienie na czysto),powierzchni pasa drogowego po robotach brukarskich,
kategoria gruntu I-11I
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia \200 200,000000
RAZEM: 200,000000|m2 200
1.7 Element KOREKTA ROWOW

1.71 KNR 201/223/1 |Wykopy rowéw melioracyjnych oraz wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi objetos¢
rowu do 1,50°'m3/mb, grunt kategorii I-1l z wywozem urobku do 1km

Wyliczenie ilosci robot:

odmulenie rowu trapezowego (przyjeto srednio 55{m}*1{m3/mb}

1m3/mb urobku} 55,000000
RAZEM: 55,000000{m3 55,00

1.7.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z kosztem
sktadowania /dalsze 9km/

Wyliczenie ilosci robot:

55.00 55,000000
RAZEM: 55,000000{m3 55,00 9
1.7.3 KNR 404/1103/5 |Koszt sktadowania gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
55.00 55,000000
RAZEM: 55,000000{m3 55,00
1.7.4 KNR 201/516/4 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi 60x40x8cm , wypetnienie przestrzeni gruntem
rodzimym
Wyliczenie ilosci robot:
lokalne umocnienie \20 20,000000
RAZEM: 20,000000{m2 20,000

1.7.5 KNNRS 6/605/5 |Prefabrykowany wylot kolektora KD Fi 300°cm wraz z kratg zabezpieczajgcg wlot wg KPED 02.1
z dodstosowaniem do nowych warunkow pracy

Wyliczenie ilosci robot:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000]szt 1,00

1.8 Grupa PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI

1.8.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.8.1.1  |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robét mechanicznych/ wraz z kosztem
ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilosci robot:

wykop pod przykanalik srednio 0.50m 20.00*0,50%0,50*0,80{%} 4,000000
kanat nowy - zatozono $rednio h=1,0m 124.00*1,0*1,00*0,80{%]} 99,200000
wykop pod studnie - zatozono wsokos¢ Srednig (4.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,80{%}
h=1,0m 12,800000
studnia murowane (1.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,80{%} 3,200000
wpust pod nowy wpust / $rednio 1.70 4.00*1,50*1,50%1,70%0,80{%]} 12,240000
RAZEM: 131,440000/m3 131,44

1.8.1.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. lll-1V - 20% robét recznych
Wyliczenie ilosci robot:

wykop pod przykanalik srednio 0.50m 20.00*0,50%0,50*0,20{%} 1,000000
kanat nowy - zatozono $rednio h=1,0m 124.00%1,0*1,00%0,20{%} 24,800000
wykop pod studnie - zatozono wsokos¢ Srednig (4.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,20{%}
h=1,0m 3,200000
studnia murowane (1.00{szt}*2,0*2,0*1,00)*0,20{%} 0,800000
wpust pod nowy wpust / $rednio 1.70 4.00*1,50*1,50%1,70%0,20{%]} 3,060000
RAZEM: 32,860000/m3 32,86

1.8.1.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku
wydobytegorecznie

Wyliczenie ilosci robot:

132.86 32,860000
RAZEM: 32,860000/m3 32,86

1.8.1.4 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km

Wyliczenie ilosci robot:

‘131 .44+32.86 164,300000
RAZEM: 164,300000|m3 164,30




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.8.2  |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.8.2.1 |KNR405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych betonowych o $r do 1000 mm / istniejgce studnie kanalizac;ji
deszczowej
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
1.8.2.2 |KNR405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu/
wpusty istn.do likwidacji wraz z kosztem wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl. 2,00
1.8.2.3 |KNR401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
studnie 1.00* 1000{kg}*0,0005 0,500000
wpusty 2.00*600{kg}*0,0005 0,600000
RAZEM: 1,100000|m3 1,10
1.8.2.4 |KNR 401/108/10|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km/dalsz
9km
Wyliczenie ilosci robot:
1.10 1,100000
RAZEM: 1,100000|m3 1,10 9
1.8.2.5 |KNR 404/1103/5|Koszt sktadowania gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
1.10 1,100000
RAZEM: 1,100000|m3 1,10
1.8.3 Element SCIEKI LINIOWE
1.8.3.1 |KNR231/402/4 |Lawa betonowa pod sciek z oporem C20/25
Wyliczenie ilosci robot:
proj.sciek \5.00*0,15 0,750000
RAZEM: 0,750000/m3 0,75
1.8.3.2 |KNNR 6/606/1 |Pefabrykat Scieku liniowego klasy D400 o wymiarach wewnetrznych 20x20cm Zakonczenie
Scieku systemowa studzinkg rewizyjng Podigczenie za pomoca przykanalikafi 160 do kanatu kd
315 poprzez przytgcze sidtowe dn160
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000{m 5,00
1.84  |Element ROBOTY MONTAZOWE KANAL KD
1.8.4.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
przykanalik \20.00*0,5*0,10 1,000000
RAZEM: 1,000000/m3 1,00
1.8.4.2 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
studnie fi 1000 4.00*2,0*2,0*0,20 3,200000
wpusty uliczne 4.00*1,50*1,50*0,20 1,800000
RAZEM: 5,000000/m3 5,00
1.8.4.3 |KNNR 4/1308/4 |Rura kanalizacyjna tworzywowa PVC-U, PP, PE wielowarstwowa klasy SN8 fgczonych na wcisk c
$r. zewn. 160 mm / przykanalik wpustu wigczenie do studni kd
Wyliczenie ilosci robot:
20 20,000000
RAZEM: 20,000000{m 20,00
1.8.4.4 |KNNR 4/1308/4 |Rura kanalizacyjna tworzywowa PVC-U, PP, PE wielowarstwowa klasy SN8 fgczonych na wcisk c
$r. zewn. 315 mm/kanat nowy
Wyliczenie ilosci robot:
8+50+46+20 124,000000
RAZEM: 124,000000{m 124,00
1.8.4.5 |KNNR 4/1418/1 |Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe o srednicy 1000 mm o wys.1,20-1,50m /kineta fi
300/ zwienczenie wiaz zeliwny kl.D400
Wyliczenie ilosci robot:
SB2,SB3,5B4,SB5/ 4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
1.8.4.6 |KNNR 4/1418/1 |Studnie kanalizacyjne murowane z bloczkéw betonowych o srednicy 1000 mm / zwienczenie
studni ptyta zelbetowa z wtopionym wiazem klasy D400/ kineta wykonana z betonu wraz z
dostosowaniem do nowej lokalizacji
Wyliczenie ilosci robot:
SB5 h=+-1m 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.8.4.7 |KNNR 4/1424/2 |Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem min 50cm / KRATA typu ulicznego i/lub
kraweznikowo-jezdniowego klasy D400/ wpusty nowe
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt. 4,00
1.8.5 Element ZASYPKA | ODTWORZENIE PODBUDOWY
1.8.5.1 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
zasypanie elementéw kanalizacji (zminusowano objetos$¢ kanatu , wpustow, studni) wraz z
zageszczeniem
Wyliczenie ilosci robot:
studnia fi 1000 wymiana 4.00{szt}*1,00{$red,wys,zasypki}*3,61{m2
- pow zasypki} 14,440000
przykanalik 20.00%0,50%0,20 2,000000
zasypka wpustow / Srednio 1.25m 4.00{szt}*(1,50)*1,97{m2 zasypki
/zminusowano rure} 11,82000C
kanat $rednio 1,30 124.00*1,0*1,30 161,200000
RAZEM: 189,460000/m3 189,46
1.8.5.2 |kalkulacja Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -
indywidualne
Wyliczenie ilosci robot:
\ 189.46 189,460000
RAZEM: 189,460000/m3 189,46
1.8.5.3 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne z materiatu istniejgcego / uporzadkowanie
powierzchni pasa drogowego/ humusowanie i obsianie trawg
Wyliczenie ilosci robot:
uporzadkowanie zachumusowanie pasa drogowego |250
po przebudowie odwodniania 250,000000
RAZEM: 250,000000|m2 250,00
1.8.6 Element CZYSZCZENIE KANALU ISTNIEJACYCH
1.8.6.1 |KNR 4052/101/4|Czyszczenie kanatéow kotowych sieci zewnetrznej o Srednicy O 0,60 m wypetnionych osadem do
1/3 wysokosci kanatu.
Wyliczenie ilosci robot:
istn.kanat kanalizacji deszczowej do oczyszczenia 12+11 23,000000
RAZEM: 23,000000{m 23,00
1.8.6.2 |KNR201/512/1 |Brukowanie wylotu przyknalika kostka kamienng istniejgca z rozbiérki wraz ze spoinowanie
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
zatozono 3m2 na 1 wylot 2*3{m2} 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,000
1.8.7 Element PRACE TOWARZYSZACE REGULACJA STUDNI, KOLIZJE
1.8.7.1 |KNR 231/1406/4 |Regulacja zaworéw wodociggowych / zawory istn.wraz z wymiang pokrywy zaworu
Wyliczenie ilosci robot:
13 13,000000
RAZEM: 13,000000|szt. 13,00
1.8.7.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, wiazy kanatowe KS
Wyliczenie ilosci robot:
studnie ks do regulacji \2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2,00
1.8.7.3 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe/ ewentualna wymians
kregu w celu regulac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
studnie ks do regulacji \1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.8.7.4 |KNR 219/216/1 |Usuniecie kolizji w zakresie sieci kanalizacyjnej
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2
1.8.7.5 |KNR 219/216/1 |Usuniecie kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja , Tauron Nowe
analogia Technologie / dodatkowo nalezy przewidzien zabezpieczenie sieci energetycznej zgodnie z

zatgcznikiem nr do instrukcji IM/015/TD dwudzielng rurg ostonowg PEHD odcinka sieci
energetycznej na diugosci 40m / wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela zgodnie z warunkam
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robot:

1 1,000000

te

RAZEM: 1,000000

szt




Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.8.7.6 |KNR 219/216/1 |Usuniecie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniate podac prowadzonych pra
analogia wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela gazowni / dodatkowo nalezy przewidzien
zabezpieczenie dwudzielng rurg ostonowag PEHD odcinka sieci gazociggu gn 63mm na dtugosci
10m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.8.7.7 |KNNR 6/702/8 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw/ ponowny montaz po wykonanych
pracach/ przestawienie znakéw na czas robét
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt. 2,00
2 Grupa BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
21 Grupa Kanat technologiczny
211 Element Roboty ziemne
2.1.1.1 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowéw, szerokos¢ dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu lll-1V, gtebokos$c¢
rowu do 1.0 m m 464,000
2.1.1.2 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 464,000
2.1.1.3 |KNR201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokos¢ dna wykopu do 0.4 m,
kategoria gruntu IlI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.8 m m 464,000
21.2 Element Budowa studni kablowych
2.1.21 |KNR 501/401/11|Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g szt 3,000
21.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 szt 5,000
2.1.3 Element Budowaluktadanie rurociagow
2.1.3.1 |KNRDC-12 Budowa mikrokanalizacji bezpos$rednio w ziemi na gtebokosci do 1m w wykopie wykonanym
0509-04 koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I-IV - wigzka prefabrykowana HDPE40 - nastepna km 0,464
2.1.3.2 |TPSA9/303/12 |Utozenie rur RHDPE Fi 40 mm w wykopie km 0,464| 3,00
2.1.3.3 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur RHDPE 110mm wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 448,000
2.1.3.4 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur RHDPEp 125 w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 17,000
2.1.3.5 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur RHDPEp 110 w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 17,000
2.1.3.6 |TPSA9/309/4 |Montaz ztagczy rur RHDPE Fi 40 mm, ztgczki skrecane szt 6
2.1.3.7 |KNRDC-12 Montaz zaslepek mikrorurek 10 mm
0521-03 szt. 14,000
2.1.3.8 |KNRDC-12 Montaz uszczelnien rur ostonowych HDPE 40 z mikrorurkami 10 mm
0515-05 szt. 1,000
2.1.3.9 |KNRDC-12 Badanie droznosci odcinkéw rurociggéw kablowych do 2 km metodg pneumatyczng
0503-02 odc. 1,000
2.1.3.10 |KNR DC-12 Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych do 2 km metodg pneumatyczng
0505-02 odc. 1,000
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