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Przedmiar robót
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Nazwa obiektu lub robót: Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont mieszkania
1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Tynki

1.1.1 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12

1.1.2 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3*4)+(4,77*3)+(1,45*2,3)+(2,3*3,15) 36,890000

RAZEM: 36,890000 m2 37

1.1.3 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

) 143,820000

RAZEM: 143,820000 m2 143,820

1.1.4 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

) 143,820000

RAZEM: 143,820000 m2 144

1.1.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - (szpalety okienne i drzwiowe)

Wyliczenie ilości robót:

((2+2+1,15)*3)+((0,9+2+2)*2)+((0,8+2+2)*6) 54,050000

RAZEM: 54,050000 mb 54

1.1.6 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12

1.1.7 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho w ściance

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12

1.1.8 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2˙m2, 2-krotnie(50 % ścian do odgrzybienia).

Wyliczenie ilości robót:

(((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*

3))*0,5 71,910000

RAZEM: 71,910000 m2 72

1.1.9 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

) 143,820000

RAZEM: 143,820000 m2 144

1.1.10 KNR 17/2609/6 Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

) 143,820000

RAZEM: 143,820000 m2 144

1.1.11 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

) 143,820000

RAZEM: 143,820000 m2 144

1.1.12 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

)+37 180,820000

RAZEM: 180,820000 m2 181

1.1.13 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża(fartuch w kuchni)

Wyliczenie ilości robót:

3,15*1 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3
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1.1.14 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana(fartuch w kuchni)

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2*3)+((4,77+3)*2*3)+((2,3+1,45)*2*3)+((2,3+3,15)*2*3

) 143,820000

RAZEM: 143,820000 m2 144

1.2 Element Wymiana wykładziny

1.2.1 KNR 404/401/9 Rozebranie, podłogi drewniane z płyt pojedynczych m2 37

1.2.2 KNR 401/411/4 Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 32˙mm m2 37

1.2.3 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 37

1.2.4 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB m2 37

1.2.5 KNR 401/411/8 Montaż listwy progowej szt 4

1.2.6 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne

Wyliczenie ilości robót:

((3+4)*2)+((4,77+3)*2)+((2,3+3,15)*2) 40,440000

RAZEM: 40,440000 m 40

1.2.7 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
m2 37

1.3 Element Stolarka

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana stolarki okiennej (wg SIWZ-wymiana stolarki okiennej (materiał+robocizna: demontaż starych
okien, dostawa i montaż nowych, obróbka , kpl z nawietrznikiem i parapetami)

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2*3 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 7

1.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana drzwi wejściowych wzmocnionych (wg SIWZ-Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
(materiał+robocizna: demontaż starych drzwi, dostawa i montaż nowych drzwi, obróbka) szt 1,00

1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana drzwi wewnętrznych (wg SIWZ-Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (materiał+robocizna:
demontaż starych drzwi, dostawa i montaż nowych drzwi, obróbka) szt 3

1.3.4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników zewnetrznych szt 3

1.3.5 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych szt 3

1.3.6 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCV szt 3

1.3.7 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów zewnętrznych szt 3

1.3.8 Montaż nawietrzaków szt 3

1.4 Element Różne

1.4.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2

1.4.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2

1.5 Element Wywóz gruzu

1.5.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 12,5

1.5.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 12,5

1.5.3 Koszty składowania gruzu m3 12,5

1.5.4 Opinia kominiarska kpl 1

1.6 Element Remont instalacji wod-kan (kuchnia)

1.6.1 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 3,5

1.6.2 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 2,5

1.6.3 KNR 215/103/1 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 15˙mm m 3,5

1.6.4 KNR 215/103/3 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 25˙mm m 2,5

1.6.5 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 50˙mm m 4

1.6.6 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m 4

1.6.7 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 3

1.6.8 KNR 401/333/4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 2

1.6.9 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 3

1.6.10 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 2

1.6.11 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 4

1.6.12 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
m 3

1.6.13 KNR 402/118/1 
(1)

Wymiana zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm
szt 2

1.6.14 KNR 215/118/1 
(1)

Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15˙mm
szt 1

1.6.15 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego, Fi˙50˙mm miejsce 1

1.6.16 KNR 402/218/4 Wymiana zlewozmywaka z blachy   z szafką szt 1

1.6.17 KNR 215/114/2 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn˙20˙mm szt 1

1.6.18 KNR 215/108/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15˙mm kpl 1

1.6.19 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi˙50˙mm miejsce 1

1.6.20 KNR 402/109/1 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi˙15˙mm szt 2
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2 Rozdział Łazienki
2.1 Element Tynki

2.1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

2,3*3 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 7

2.1.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho w ściance

Wyliczenie ilości robót:

2,3*3 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 7

2.1.3 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie 
Eurolan 3K, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,3 3,335000

RAZEM: 3,335000 m2 3

2.1.4 KNR 39/116/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i 
tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,3+1,45)*2*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15

2.1.5 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(2,3+1,45)*2*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15

2.1.6 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(2,3+1,45)*2*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15

2.2 Element Posadzka

2.2.1 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie 
Eurolan 3K, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,3 3,335000

RAZEM: 3,335000 m2 3

2.2.2 KNR 41/104/1 
(1)

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B240, +
masa SUPERFLEX-10

Wyliczenie ilości robót:

((1,45+2,3)*2)+(4*2) 15,500000

RAZEM: 15,500000 m 16

2.2.3 KNR 39/116/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i 
tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,3 3,335000

RAZEM: 3,335000 m2 3

2.2.4 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt wodoodpornych typu Fermacell FC POWERPANEL H2O TB

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,3 3,335000

RAZEM: 3,335000 m2 3

2.2.5 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,3 3,335000

RAZEM: 3,335000 m2 3

2.3 Element instalacji wod-kan (łazienka).

2.3.1 KNR 215/103/1 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 15˙mm m 8

2.3.2 KNR 215/103/3 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 25˙mm m 3

2.3.3 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m 4,5

2.3.4 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 4

2.3.5 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 4

2.3.6 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 4,3

2.3.7 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
m 4,3

2.3.8 KNR 402/121/4 Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym szt 1

2.3.9 KNR 402/118/1 
(1)

Wymiana zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm
szt 3

2.3.10 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego, Fi˙50˙mm miejsce 2

2.3.11 KNR 215/112/1 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm
szt 4

2.3.12 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 1

2.3.13 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 1
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2.3.14 KNR 402/221/2 Montaż brodzika z kabiną kpl 1

2.3.15 KNR 402/219/2 Montaż umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 1

2.3.16 KNR 402/109/1 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi˙15˙mm szt 2

2.3.17 KNRW 
402/213/1 (1)

Wymiana syfonu, z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm, syfon zlewozmywakowy pojedynczy
szt 1

2.3.18 KNR 402/109/1 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi˙15˙mm szt 1

2.3.19 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi˙50˙mm miejsce 2

2.3.20 KNR 402/212/5 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi˙110˙mm miejsce 1

2.4 Element Przedsionek mieszkania.

2.4.1 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+1,3)*2*3 26,700000

RAZEM: 26,700000 m2 26,700

2.4.2 KNR 401/710/12 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów
żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+1,3)*2*3 26,700000

RAZEM: 26,700000 m2 26,700

2.4.3 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+1,3)*2*3 26,700000

RAZEM: 26,700000 m2 27

2.4.4 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+1,3)*2*3 26,700000

RAZEM: 26,700000 m2 27

2.4.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+1,3)*2*3 26,700000

RAZEM: 26,700000 m2 26,700

2.4.6 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3*4)+(4,77*3)+(1,45*2,3)+(2,3*3,15) 36,890000

RAZEM: 36,890000 m2 37

2.4.7 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,3 1,560000

RAZEM: 1,560000 m2 1,560

2.4.8 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,3 1,560000

RAZEM: 1,560000 m2 1,560

2.4.9 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2*1,3 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 2,600

2.4.10 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2*1,3 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 2,600

2.4.11 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm,
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

2+2+1,3 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,300

2.5 Element Instalacja elektryczna.

2.5.1 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego - zasilanie pieców 
akumulacyjnych YDY 5x2,5 mm2 m 60

2.5.2 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego - zasilanie 
sterowników pokojowych OMY 3x 0,75mm2 m 15

2.5.3 KNNR 9/301/2 Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu kabelkowego okrągłego YDY 5x6mm2 m 12

2.5.4 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego - instalacja 
oświetleniowa YDY 3x1,5mm2 m 60

2.5.5 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego - instal;acja gniazd 
wtyczkowych YDY 3x3,5mm2 m 60

2.5.6 KNNR 9/301/2 Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu kabelkowego okrągłego YDY 5x2,5mm2 
Zasilanie kuchenki elektrycznej m 15

2.5.7 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle szt 16

2.5.8 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 16

2.5.9 KNR 508/817/6 Roboty uzupełniające - montaż złączy na przewodach instalac. dwubiegunowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.5.10 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 
kg Zabezpieczenie przedlicznikowe szt 1



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.5.11 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Gniazdo bezpiecznikowe 3 fazowe 25A szt 1

2.5.12 KNNR 5/408/3 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa szt 1

2.5.13 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 
kg  "S 24" szt 1

2.5.14 KNNR 5/407/3 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy, P 
304-25/0,03A szt 1

2.5.15 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, S-191 B10-16 szt 9

2.5.16 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy szt 2

2.5.17 KNNR 5/406/1 Stycznik ogrzewania szt 1

2.5.18 KNNR 5/406/1 Zegar sterujący ogrzewaniem szt 1

2.5.19 KNNR 9/402/4 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 3-biegunowego szt 9

2.5.20 KNNR 9/401/3 
(1)

Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego natynkowego, wyłącznik, przełącznik 
1-biegunowy, przycisk szt 2

2.5.21 KNNR 9/401/2 Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy, 
krzyżowy szt 1

2.5.22 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

2.5.23 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 2

2.5.24 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 2

2.5.25 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

2.5.26 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 3

2.5.27 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej m3 0,01

2.5.28 KNNR 5/1209/4 
(4)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 2

2.5.29 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 1

2.5.30 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż i dostawa pieca akumulacyjnego dynamicznego 2,5kW i pojemności cieplnej nie mniejszej niż 
32kWh szt 1

2.5.31 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż i dostawa pieca akumulacyjnego dynamicznego 1,5kW i pojemności cieplnej nie mniejszej niż 
32kWh szt 1

2.5.32 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż i dostawa dmuchawy łazienkowej  2kW
szt 1

2.5.33 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata przyłączeniowa
szt 1


