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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Ostatowek gmina Chlewiska, w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Opracowanie niniejsze okresla ogolne dane techniczne wykonania i odbioru
robdt dotyczace instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych, wykonanych w ramach robot
budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robdot budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w bardzo dobrym stanie funkcjonowania i wykonczenia.
Wykonawca w tym celu powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny
1 wszystkich $wiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidlowo, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w opisie technicznym
oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmujg
nastepujacy zakres (szczegdlowy opis w dokumentacji projektowej i przedmiarze robo6t):

- wykonanie instalacji o§wietlenia ogdlnego podstawowego,

- wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego,

- wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego 230V,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych w tym dedykowanych do zasilania komputeréw,

- wykonanie uziemiania,

- wykonanie instalacji odgromowe;j,

- wykonanie instalacji zasilania urzadzen,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego.

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawa" lub "poza instalacja" w cene
wszystkich urzadzen wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczy¢ nalezy
dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podlaczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami
uzupetniajacymi jak pomiary instalacji.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza nastgpujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposob elementéw ulegajacych korozji
w panujacych warunkach klimatycznych,

- proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego
personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czgéci i1 robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach
ogolnych w tym gwarancji z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.



1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i1 utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy
stosowaé przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
w aktualnie obowigzujacej wersji.

Harmonogram robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robot -elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:

- harmonogram robo6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak réwniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstgpne 1 pomocnicze;

- zalozenia 1 wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot nalezy
uwzglednié:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom
1 mozliwosci powstawania przeszkod w réwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych
odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze$ciach obiektu
juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robét;

- potrzebg zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robodt. Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki,
aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegdlnosci podlegaja elementy robot wykonane przez Wykonawce, w tym:

- wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- trasy kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktéorym roboty
maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania
terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu
z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi;
Wprowadzenie na teren robot odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
1 udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
plan urzadzen i okablowania znajdujacych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogo6lny harmonogram robdt powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
1 zakonczenia poszczego6lnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak



uzgodniony, aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdélnobudowlanych,
a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogbélny harmonogram robo6t powinien stanowi¢ podstawe do Opracowania
szczegbtowych harmonogramow roboét specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robodt elektrycznych nie bedzie ich wykonywac
wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktoéra bedzie jedyna osobg
uprawniong do kontaktéw z zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
1 finansowe dotyczace instalacji, podczas calego okresu trwania prac wykonawczych, prob,
odbioru i gwarancji.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wiascicielem terenu 1 obiektu, w ktorym bedzie prowadzona inwestycja jest Gmina
Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkow tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

- ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby.

W szczegdlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien terminow realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wylaczen i1 przerw w dostawie mediow.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o natezeniach i1 st¢zeniach
przekraczajacych wartos$ci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdézn. zm.)
i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko” (Dz. U. 2019 poz.1839 z p6zn. zm.).

Zastosowane be¢da rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do warto$ci dopuszczalnych
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo Ochrony Srodowiska”(tekst jednolity Dz. U.
2021 poz.1973 z p6zn. zm.).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszarow prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401).



Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikoOw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje
stosowanie niezb¢dnych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatoéw lub wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludZmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robdt maszyny i1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obslugi. Wykonawca powinien posiadac
aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje. Roboty zwigzane
z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwa komisje egzaminacyjng 1 udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystagpieniem do robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos$¢ 1 zaswiadczenia kwalifikacyjne osd6b wymienionych w poleceniu
pisemnym,;

- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- udowodni¢ brak napigcia;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly zachowane wlasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robot elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukcji
branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzegad
odno$nych wymagan Generalnego Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materialow;

- odpowiedni dojazd do terenu robo6t oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energi¢ elektryczng;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- lacznos¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:

harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
inwentaryzacji istniejgcego okablowania i1 urzadzeh na obszarze prowadzonych robot
elektrycznych;

ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejagcych obiektow
znajdujacych si¢ pod napigciem.

1.4.6. Organizacja ruchu
Teren inwestycji nie jest polozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejacym pasie drogowym.



Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie
zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni,
poprzez uktad drog wewnetrznych, dostep do drog publicznych.

1.4.7. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robdt oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca
wykonywania robot teren robdt nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na dojscia i dojazdy.

1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robot

Grupa — 45300000-0 ,,Roboty instalacyjne w budynkach”

Klasa —45310000-3 ,,Roboty instalacyjne elektryczne”

Kategoria:

-45311000-0 ,,Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych”
-45311100-1 ,,Roboty w zakresie okablowania elektrycznego”

-45311200-2 ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

- 45314320-0 ,,Instalowanie okablowania komputerowego”

-45317000-2 ,,Inne instalacje elektryczne”

1.5. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej i1 niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia
1 okreslenia niegdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.6. Dokumenty do zlozenia wraz z oferta
W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okreslone przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

1.7. Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
1 zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i1 doskonale
funkcjonujacej instalacji.

Wykonawca nie begdzie mogt w pdzniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $§wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej
lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywaé w ciagu catego okresu trwania robot w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyka
istniejace na budowie.

1.8. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢
podejmuje.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Dobor przewodow i kabli

2.1.1. Materialy instalacyjne i kable

- przewdd YDY 5x16 mm?

- przewody YDYpzo (przekroje i ilosci zyt, wg. schematow);

- przewéd LgY 16 mm?;

- aparatura zabezpieczajaca (modutowa) tj. wytaczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowo
-pradowe (typ i ilos¢ wedtug dokumentacji);

- przewdd UTP kat. 6A 4x2;

- rury elektroinstalacyjne o srednicach w zaleznosci od potrzeb (produkcji krajowej);

- puszki rozgalezne podtynkowe (produkcji krajowej);

- oprawy oswietleniowe (typ 1 ilo§¢ wg dokumentacji);

- gniazda elektryczne podtynkowe (typ i ilo$¢ wg dokumentacji);

- laczniki o$wietlenia ogdlnego (typ 1 ilos¢ wg dokumentaciji);

- gniazda typu RJ-45 (typ 1 ilo§¢ wg dokumentacji);

2.1.2. Przekroj i ilos¢ zyl

Nalezy uzy¢ zyt o nastepujacych minimalnych przekrojach:

- 1,5 mm2 miedz dla obwodow o$wietleniowych, na napiecie 450V/750V,

- 2,5 mm2 miedz dla obwodow zasilania gniazd wtyczkowych, na napigcie 450V/750V;

Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje si¢ kable i1 przewody
miedziane. Ilo$§¢ zyl: obwody jednofazowe — 3(4) przewodowe, obwody trojfazowe
5 — przewodowe.

2.1.3. Przewody neutralne
Ogolnie przekroje przewodow neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewodow
fazowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE

Przewody ochronne PE zostang wykonane przy uzyciu przewodéw izolowanych tego samego
rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty beda wlasny przewod ochronny
o takim samym przekroju, co przewody fazowe.

2.2. Sposoby ukladania kabli

2.2.1. Instalacje wewne¢trzne

W zalezno$ci od pomieszczenia 1 miejsca zainstalowania przewody zostang utozone
W nastepujacy sposob:

- w tynku,

- w rurach elektroinstalacyjnych gigtych karbowanych w tynku.

2.2.2. PrzejScia przez Sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przejsciach
przez $ciany. PrzejScia te zostang uszczelnione niepalnymi masami pgczniejagcymi. Zachowaé
nalezy stopien odpornos$ci ogniowej $cian i ich izolacje¢ akustyczna.

2.2.3. 7Z}acza i odgalezienia

Wszystkie ztacza i odgal¢zienia zostang wykonane w zamknigtych puszkach rozgaleznych
oznaczonych w sposob trwaty i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Nalezy zadbad
o to, aby puszki byly latwo dostepne w celu sprawdzenia potaczen. Szczegélnie nalezy



zwroci¢ uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodow 1 instalacji, ktére
mogloby utrudni¢ dostep do puszek. Nie wolno umieszczaé puszek rozgateznych powyzej
poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitow oraz w wolnych przestrzeniach
niedostepnych konstrukc;ji.

Dla instalacji elektroenergetycznych potaczenia wykona¢ przy uzyciu numerowanych
zaciskow z nieprzecinajacym, dokrgcaniem lub konektorow samo-zaciskajacych,
zamocowanych do denek puszek.

2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfike zasilanych
odbiorow (o$wietlenie, gniazda ogdlnego przeznaczenia).

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacja
podang na rzutach.

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadac¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie
moga by¢ polaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja
one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic si¢ napigcie,
musza by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodoéw 1 kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowac trasy pionowe
1 poziome. W mys$l tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na stropie
nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i1 puste rury
nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne oznaczenia,
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci. Na Zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢
poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w peini zgodne
z Polskimi Normami.

2.3. Oprawy oswietleniowe

Swiadczenie obejmuje:

- dostawe opraw o$wietleniowych ze Zrddtami §wiatla i wszystkimi niezbednymi elementami
mocujacymi i wsporczymi,

- Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
(w przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym nalezy do stropu wilasciwego
przymocowac linke stalowa, do ktdrej przymocowana be¢dzie oprawa),

- rozpakowanie i1 oczyszczenie oprawy, obciecie 1 zarobienie koncowek przewodow,

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatla i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy, uzupetienie oprawy w odblys$niki, ostony, siatki 1 klosze.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne i by¢
oznaczone znakiem CE i1 B oraz by¢ wyposazone w zrédta §wiatta. Zastosowano oprawy
firmy Luxiona. Oprawy ewakuacyjne i1 awaryjne, w/g specyfikacji w projekcie. Wszystkie
typy opraw przed zakupem muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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2.4. Osprzet

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie
slepych otwordéw, osadzenie kolkow rozporowych, montaz osprzgtu na gotowym podiozu,
podlaczenie i przedzwonienie przewodow, sprawdzenie dzialania. Osprzet w puszkach
mocowany za pomocg S$rub. W puszkach rozgaleznych nalezy stosowaé zaciski.
Laczniki o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysokosci 150 cm od podlogi. Gniazda
wtyczkowe montowa¢ na wysokosci od podiogi: gniazda wtykowe porzadkowe — 30 cm,
gniazda wtykowe przy umywalkach — 140 cm (min. 60 cm od wylewki baterii), gniazda
wtykowe 230 V — 110 cm. Zastosowac osprzet wiodacych firm na ryku.

2.5. Rozdzielnice

Schematy rozdzielnic elektrycznych zostaty pokazane na odrgbnych schematach.

W rozdzielnicach nalezy zainstalowac nastepujaca aparatur¢ zgodnie z dokumentacja:
- wylaczniki ré6znicowopradowe,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac¢ 1 naprawiac
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
1 uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn
1 urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materialoéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego
rodzaju robodt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz skladowania aparatury i1 urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac
zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz $rodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.;

- zabezpieczyc¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.
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5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktoéra bedzie jedyna osoba
uprawniong do kontaktow z Zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
1 finansowe dotyczace instalacji, podczas calego okresu trwania prac wykonawczych, préb,
odbioru i gwarancji.

5.2. Dostawy

5.2.1. Jakos$¢ dostaw

Uzywane bgda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie znanej
marce oraz latwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie.

5.2.2. Wybor dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen,
ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie tego katalogi,
szkice 1 rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy,
ktéra nie bedzie odpowiadaé technicznie, jako$ciowo lub estetycznie przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okresleniami 1 specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich polaczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawcg i ztozone we wskazanym
miejscu. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzoér do realizacji prac. Wykonawca nie moze
ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka
lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5.3. Obiekty betonowe — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.3.1. Male otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia
przewoddw 1 do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czgsci, ktora
dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegolne Srodki ostroznoSci

Przy wykonywaniu przepustow wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie
konieczne $rodki ostroznosci, ktore zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg
z uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory 1 przebicia w §cianach przegrodowych z blokow
cementowych, cegiel 1 plyt gipsowych juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgoda
Wykonawcy, ktory je wykonatl. Zabrania si¢ wykonania bruzd w $cianach o grubosci
mniejszej niz 10cm.

5.3.3. Wypelnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w $cianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztgcza oraz dopasowania
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elementéw nalezy wykona¢ tak, aby powierzchnia nadawala si¢ bezposrednio bez zadnych
przygotowan do wykonczenia.

5.3.4. Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami
1 upewni¢ si¢, ze nie ma rozbieznosci mig¢dzy planami ogoélnymi, planami szczegoétowymi
1 niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarow jest mozliwe 1 w razie bledu lub niedopatrzenia uprzedza
Projektanta, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych
sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sa
tylko 1 wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementow instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE. Wszystkie
masy metalowe odbiornikéw, urzadzen oswietleniowych oraz bolce uziemiajace gniazd
elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewodow ochronnych instalacji
zasilajacych.

5.5. Kontrola jakoS$ci

Jakos¢ swiadczen 1 wykonania musi odpowiada¢ normom 1 przepisom polskim. W oparciu
o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czgsci i materiatow konstrukcyjnych
oraz wymiarOw za opisany uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglgdnieniem zasad techniki 1 przepisow
wykonawczych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czgsciowe, ktorych gtownym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot.

6.1. Instalacje i urzadzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna si¢ odbywac, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
1 opornosci izolacji tych urzadzen. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych
1 mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidér migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majacego istotny wptyw
na prawidlowe wykonanie dalszych prac.
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Odbioru miegdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow
1 brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokél podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktére powinny by¢ wykonane przed podj¢ciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajag w szczegolnosci:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy
oswietleniowe;

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnigciem przewodow.

6.3. Odbiory czesciowe
Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowa
calo$¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdét powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre§lone terminy ich usunigcia.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja w szczegdlnosci:
Uinstalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:
- czy nie ma widocznych wgniecen, peknig¢ lub zalaman na rurach 1 puszkach;
- prawidlowo$¢ przebiegu trasy rur, $rednic i rodzaju;
- prawidtowos$¢ zamocowania i taczenia rur i1 puszek;
- prawidtowo$¢ wygiecia tukow;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwos$cig zbierania si¢ w nich wody;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez $ciany i stropy;
[linstalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
- prawidlowo$¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
- prawidtowo$¢ zamocowania przewodu i puszek;
- prawidlowo$¢ wykonania zagie¢ 1 tukow oraz pozostawionego zapasu przewodoéw
W puszce.

6.4. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang 1 kompetentng w zakresie
sprawdzania. W czasie sprawdzania i1 wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki
ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa o0sob i1 uniknigcia uszkodzen mienia
1 zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzié
ogledziny, ktore majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne
spetniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu,
zostaly prawidlowo dobrane 1 =zainstalowane oraz nie majag widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczeg6lnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecno$¢ przegrod ogniowych 1 innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia;

- dobdr 1 nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
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- istnienie 1 prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych;
- dobor urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych;
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;
- oznaczenia obwoddéw, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskow itp.;
- poprawnos¢ polaczen przewodow;
- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje 1 konserwacje.
Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN
60364 6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:
ciggltosci przewodoéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych glownych
i dodatkowych;
[rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
[sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia
zasilania. W wuktadzie sieci TN skuteczno$¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzic¢
przeprowadzajac:
- pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodow ochronnych,
- pomiar rezystancji uziomu,
- sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,
- proby urzadzen réznicowopradowych;
+  [Isprawdzenia biegunowosci,
wytrzymatosci elektrycznej;
[Jdziatania;
Uskutkow dziatania ciepta;
spadku napigcia;
[Iparametrow i poziomow o$wietlenia.
Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby
poprzedzajace, o ile moga mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu
1 usuni¢ciu przyczyny niezgodnosci.
Po zakonczeniu badan i pomiaré6w nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié, czy:
- punkty $wietlne sg zalagczone zgodnie z zalozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotaczono do wtasciwych zaciskow.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny;

- komplet protokotéw prob montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatoéw dostarczonych
przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow 1 lokalnych stuzb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji 1 zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami;

- protokét przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czeSci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
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- zaktualizowane dokumenty prawne wilacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czgsciowych;

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupehlienia i1 adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwalg technikg graficzng, omowione oraz podpisane
przez osobe dokonujaca zapisow wraz z datg ich dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni dokladnie zapoznaé si¢ z calo$cia dokumentacji przetargowej, aby
wykona¢ swoje oferty bedac w pelni swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Ceny 1 warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robdt opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty 1 wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robdt razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi
1 instalacjami, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest
przetarg.

3. Naktady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, musza uwzglgdnia¢ réwniez
nastepujace roboty i czynnosci:

- transport sprzg¢tu, materiatdéw, wyrobdéw i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce
wbudowania;

- kontrolg stanu jako$ci materialow;

- przemieszczenie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokos$ci do 4m;

- wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nieposiadajacego obshugi etatowej;

- usuwanie wad 1 usterek;

- udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

4. Naklady zuzycia materialow nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych. Naktady na materialy pomocnicze
przyjmowaé w wysokos$ci 2,5% wartosci materiatow podstawowych.

5. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu
1 maszyn oraz §rodkéw transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

6. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk 1 upusty dla wszystkich zobowigzan sa
réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

7. Nie uwzglednia si¢ zadnych strat materiatléw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

8. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre§lone i1 dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robot.

16



2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajacy bgdzie powiadomiony, co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

1. Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiardw pokazanych
na rysunkach, badz poleconych na piSmie przez Zamawiajacego, o ile nie zostato to
w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

3. Dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

5. Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonawce,
a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z harmonogramu rob6t i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

W szczegblnosci:

- obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

8.1. Odbior koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji,
wykona¢ niezbedne proby 1 przygotowa¢ dokumentacj¢ z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow 1 przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:
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- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo
— kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan 1 weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od
niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo
— kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jako$¢ wykonanych robo6t i1 funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami  prob montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb 1 odbiorow czgsciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnos$ciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien
zawiera¢ odpowiednie oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

Projektowane pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po
przekazaniu catosci robot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu
usunig¢cia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad 1 usterek zgtoszonych przez Uzytkownika
w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc
ta moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia,
- stalg obecno$¢ wykwalifikowanego personelu, pelnigcego dyzur na miejscu.

8.4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wilasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt
1 zainstalowat, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe 1 beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac¢ wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak 1 dobrego funkcjonowania instalacji,
zarowno jako calo$ci jak 1 poszczegdlnych czgsci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktoére
zleci swoim podwykonawcom.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt,
wszystkich czesci lub elementoéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usunig¢cia wad 1 usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajacych z rekojmi Zamawiajagcy ma prawo do stosowania kar umownych
1 odszkodowania.

Maja zastosowanie ogodlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych
1 odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Swiadczenia szczegélne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych

Do Wykonawcy nalezy wypetnienie nastepujacych zadan:

- zebranie danych o =zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz
1 koordynacja,

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczeg6lnych wykonawcow potrzebnego do
prob, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci 1 konserwacja sieci elektrycznej w okresie
prob a w szczegdlnosci wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podlaczenie i wylaczenie
instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem prac tymczasowych
1 towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 beda uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY

10.1. Sklad dokumentacji przetargowe;j
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujace
dokumenty:
*  [Iprzedmiar robot;
UIniniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
opis techniczny, obliczenia,
komplet planéw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami
1 uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami
1 wytycznymi obowigzujacymi w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang
materiaty instalacyjne 1 urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace normom 1 wytycznym
migdzynarodowym IEC. Sprzgt opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zaktocen oraz uwzglednione
bedzie przeznaczenie 1 wplywy zewnetrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujacych przed data odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora
1 przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepisow o ile to
przystosowanie ma wpltyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisoOw w ich aktualnie obowigzujacej wersji:

-norma N SEP-E-001;

-norma N SEP-E-002;
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- PN-EN 12464-1;

- PN-EN 62305;

- pakiet norm PN 60364;

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

- PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity).

Opracowal:
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