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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ostałówek gmina Chlewiska, w zakresie instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru 
robót dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanych w ramach robót 
budowlanych. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Wykonane instalacje zostaną oddane w bardzo dobrym stanie funkcjonowania i wykończenia. 
Wykonawca w tym celu powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny  
i wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami określonymi w opisie technicznym 
oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmują 
następujący zakres (szczegółowy opis w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót): 
- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego podstawowego, 
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, 
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 230V, 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych w tym dedykowanych do zasilania komputerów, 
- wykonanie uziemiania, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- wykonanie instalacji zasilania urządzeń, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie instalacji  okablowania strukturalnego. 
Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę 
wszystkich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczyć należy 
dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami 
uzupełniającymi jak pomiary instalacji. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 
- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji  
w panujących warunkach klimatycznych, 
- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego 
personelu, 
- uruchomienie wykonanych instalacji, 
- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiązujących przepisów, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych 
zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi, 
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 
ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
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1.4. Teren budowy 
1.4.1. Organizacja robót 
Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 
stosować przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”  
w aktualnie obowiązującej wersji. 
 
Harmonogram robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien 
opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 
do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom  
i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych 
odcinkach; 
- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu 
już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 
 
Wprowadzenie na budowę 
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, 
aby roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie,  
a pracowników na wypadki przy pracy. 
Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez Wykonawcę, w tym: 
- wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycznych; 
- przepusty kablowe; 
- trasy kablowe. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty 
mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym 
sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania 
terenu. Należy tu m.in.: 
- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót niewykazanych w dokumentacji kabli, 
przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu  
z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 
Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron  
i udokumentowane spisaniem protokołu. 
Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót. 
 
Koordynacja robót 
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  
i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
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uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,  
a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram robót powinien stanowić podstawę do Opracowania 
szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane  
z robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać 
własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp. 
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 
kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne  
i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, 
odbioru i gwarancji. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Właścicielem  terenu i obiektu, w którym będzie prowadzona inwestycja jest Gmina 
Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska. 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.)  
i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko” (Dz. U. 2019 poz.1839 z późn. zm.). 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych  
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”(tekst jednolity Dz. U. 
2021 poz.1973 z późn. zm.). 
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 
ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.). 
 
1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401). 
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Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie robót obowiązuje 
stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
Używane na terenie robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać 
aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane  
z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez 
właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 
- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 
- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
- udowodnić brak napięcia; 
- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 
zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji 
branżowych w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać 
odnośnych wymagań Generalnego Wykonawcy. 
 
1.4.5. Zaplecze budowy 
Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów; 
- odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 
- zasilanie w energię elektryczną; 
- oświetlenie miejsc pracy; 
- łączność telefoniczną; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 
 harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 

Wykonawcami; 
 inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na obszarze prowadzonych robót 

elektrycznych; 
 ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 

znajdujących się pod napięciem. 
 
1.4.6. Organizacja ruchu 
Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 
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Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie 
zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, 
poprzez układ dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 
 
1.4.7. Ogrodzenie 
W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót teren robót należy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy. 
 
1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robót 
Grupa – 45300000-0 „Roboty instalacyjne w budynkach” 
Klasa – 45310000-3 „Roboty instalacyjne elektryczne” 
Kategoria: 
- 45311000-0 „Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych”  
- 45311100-1 „Roboty w zakresie okablowania elektrycznego” 
- 45311200-2 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 
- 45314320-0 „Instalowanie okablowania komputerowego” 
- 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 
 
1.5. Określenia podstawowe 
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia  
i określenia niegdzie wcześniej nie zdefiniowane. 
 
1.6. Dokumenty do złożenia wraz z ofertą 
W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.7. Zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją  
i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale 
funkcjonującej instalacji. 
Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej 
lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je 
utrzymywać w ciągu całego okresu trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszelkie 
środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka 
istniejące na budowie. 
 
1.8. Kwalifikacje 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Dobór przewodów i kabli 
2.1.1. Materiały instalacyjne i kable 
- przewód YDY 5x16 mm2 
- przewody YDYpżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów); 
- przewód LgY 16 mm2; 
- aparatura zabezpieczająca (modułowa) tj. wyłączniki  nadmiarowo-prądowe i różnicowo 
   -prądowe (typ i ilość według dokumentacji); 
- przewód UTP kat. 6A 4x2; 
- rury elektroinstalacyjne o średnicach w zależności od potrzeb (produkcji krajowej); 
- puszki rozgałęźne podtynkowe (produkcji krajowej); 
- oprawy oświetleniowe (typ i ilość wg dokumentacji); 
- gniazda elektryczne podtynkowe (typ i ilość wg dokumentacji); 
- łączniki oświetlenia ogólnego (typ i ilość wg dokumentacji); 
- gniazda typu RJ-45 (typ i ilość wg dokumentacji); 
 
2.1.2. Przekrój i ilość żył 
Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach: 
- 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych, na napięcie 450V/750V, 
- 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych, na napięcie 450V/750V; 
Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody 
miedziane. Ilość żył: obwody jednofazowe – 3(4) przewodowe, obwody trójfazowe  
5 – przewodowe. 
 
2.1.3. Przewody neutralne 
Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów 
fazowych danego obwodu. 
 
2.1.4. Przewody ochronne PE 
Przewody ochronne PE zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego samego 
rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód ochronny  
o takim samym przekroju, co przewody fazowe. 
 
2.2. Sposoby układania kabli 
2.2.1. Instalacje wewnętrzne 
W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone  
w następujący sposób: 
- w tynku, 
- w rurach elektroinstalacyjnych giętych karbowanych w tynku.     
 
2.2.2. Przejścia przez ściany 
Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach 
przez ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione niepalnymi masami pęczniejącymi. Zachować 
należy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 
 
2.2.3. Złącza i odgałęzienia 
Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych 
oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Należy zadbać 
o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy 
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zwrócić uwagę na ewentualną obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które 
mogłoby utrudnić dostęp do puszek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej 
poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach 
niedostępnych konstrukcji. 
Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu numerowanych 
zacisków z nieprzecinającym, dokręcaniem lub konektorów samo-zaciskających, 
zamocowanych do denek puszek. 
 
2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych 
Odbiory pogrupowane zostaną w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfikę zasilanych 
odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia). 
Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją 
podaną na rzutach. 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli 
(również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 
2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie 
mogą być połączone. 
3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają 
one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, 
muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 
4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  
i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie 
należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury 
nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 
5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 
Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 
6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, 
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość 
poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z Polskimi Normami. 
 
2.3. Oprawy oświetleniowe 
Świadczenie obejmuje: 
- dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elementami 
mocującymi i wsporczymi, 
- wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
(w przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym należy do stropu właściwego 
przymocować linkę stalową, do której przymocowana będzie oprawa), 
- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końcówek przewodów, 
- wyposażenie oprawy w źródła światła i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 
Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać niezbędne aprobaty techniczne i być 
oznaczone znakiem CE i B oraz być wyposażone w źródła światła. Zastosowano oprawy 
firmy Luxiona. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne, w/g specyfikacji w projekcie. Wszystkie 
typy opraw przed zakupem muszą być bezwzględnie zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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2.4. Osprzęt 
Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, trasowanie, wykonanie 
ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, 
podłączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach 
mocowany za pomocą śrub. W puszkach rozgałęźnych należy stosować zaciski.  
Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 150 cm od podłogi. Gniazda 
wtyczkowe montować na wysokości od podłogi: gniazda wtykowe porządkowe – 30 cm, 
gniazda wtykowe przy umywalkach – 140 cm (min. 60 cm od wylewki baterii), gniazda 
wtykowe 230 V – 110 cm. Zastosować osprzęt wiodących firm na  ryku. 
 
2.5. Rozdzielnice 
Schematy rozdzielnic elektrycznych zostały pokazane na odrębnych schematach.  
W rozdzielnicach należy zainstalować następującą aparaturę zgodnie z dokumentacją: 
- wyłączniki różnicowoprądowe, 
- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione 
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn  
i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć; 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
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5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Koordynacja prac 
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 
kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne  
i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, 
odbioru i gwarancji. 
 
5.2. Dostawy  
5.2.1. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do 
zrealizowania w krótkim czasie. 
 
5.2.2. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, 
które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie tego katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, 
która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym  
w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie prototypów, 
próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację 
niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone we wskazanym 
miejscu. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może 
złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka 
lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 
5.3. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wnęki – zakotwienia 
5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 
Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia 
przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która 
dotyczy jego zestawu. 
 
5.3.2. Szczególne środki ostrożności 
Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie 
konieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą  
z uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków 
cementowych, cegieł i płyt gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgodą 
Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości 
mniejszej niż 10cm. 
 
5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 
Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich 
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania 
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elementów należy wykonać tak, aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych 
przygotowań do wykończenia. 
 
5.3.4. Sprawdzenie wymiarów 
Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami  
i upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi  
i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie 
wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą 
Projektanta, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych 
sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są 
tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady. 
 
5.4. Uziemienie 
5.4.1. Uziemienie instalacji 
Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE. Wszystkie 
masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające gniazd 
elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych instalacji 
zasilających. 
 
5.5. Kontrola jakości 
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim. W oparciu  
o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych 
oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do 
wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 
wykonawczych. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
jakości robót. 
 
6.1. Instalacje i urządzenia placu budowy 
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinna się odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu  
i oporności izolacji tych urządzeń. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych  
i mechanicznych; 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane  
w książce konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 
 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ 
na prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
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Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów  
i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie 
przedstawiciel Zamawiającego i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy 
oświetleniowe; 
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 
 
6.3. Odbiory częściowe 
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości 
wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 
przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi częściowemu podlegają w szczególności: 
 instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 
- czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
- prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
- prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
- prawidłowość wygięcia łuków; 
- poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 
- poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 
 instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 
- prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
- prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
- prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów  
w puszce. 
 
6.4. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 
Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy 
przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie 
sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia  
i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 
Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić 
oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, 
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła; 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 



 15

- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 
Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN 
60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 
 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych  

i dodatkowych; 
 rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
 sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 

zasilania. W układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić 
przeprowadzając: 

- pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
- pomiar rezystancji uziomu, 
- sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
- próby urządzeń różnicowoprądowych; 
 sprawdzenia biegunowości; 
 wytrzymałości elektrycznej; 
 działania; 
 skutków działania ciepła; 
 spadku napięcia; 
 parametrów i poziomów oświetlenia. 
Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby 
poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu  
i usunięciu przyczyny niezgodności. 
Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 
 
6.5. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych 
przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 
naprawczych; 
- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych; 
- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 
- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 
Użytkownikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
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- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Przedmiar robót 
1. Oferenci powinni dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji przetargowej, aby 
wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla 
robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi  
i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 
przetarg. 
3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 
następujące roboty i czynności: 
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 
wbudowania; 
- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
4. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu 
Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze 
przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 
5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu  
i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
6. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 
7. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone  
w Międzynarodowym Systemie (SI). 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 
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2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co 
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót. 
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 
powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych 
na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to  
w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 
3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę,  
a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą  
z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. 
W szczególności: 
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 
 
8.1. Odbiór końcowy 
Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
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- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru (patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru 
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo  
– kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od 
niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo  
– kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 
protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych  
w protokołach prób i odbiorów częściowych. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odpowiednie oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. 
 
8.2. Przekazanie do eksploatacji 
Projektowane pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po 
przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu 
usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika  
w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 
8.3. Pomoc techniczna 
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc 
ta może być realizowana poprzez: 
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
 
8.4. Rękojmia i gwarancje 
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył  
i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 
obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, 
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, 
zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie 
gwarancji od swoich dostawców. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które 
zleci swoim podwykonawcom. 
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Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu  
z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych  
i odszkodowania. 
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych  
i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
 
8.5. Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych 
Do Wykonawcy należy wypełnienie następujących zadań: 
- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż  
i koordynacja, 
- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego do 
prób, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie 
prób a w szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie i wyłączenie 
instalacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych  
i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę  
w cenach jednostkowych robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 
 
10.1. Skład dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące 
dokumenty: 
 przedmiar robót; 
 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
 opis techniczny, obliczenia, 
 komplet planów technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami  

i uzgodnieniami. 
 
10.2. Normy i przepisy 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami  
i wytycznymi obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną 
materiały instalacyjne i urządzenia pomiarowe, odpowiadające normom i wytycznym 
międzynarodowym IEC. Sprzęt opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane będą zasady 
kompatybilności wyposażenia elektrycznego w celu uniknięcia zakłóceń oraz uwzględnione 
będzie przeznaczenie i wpływy zewnętrzne, na które instalacja elektryczna jest narażona. 
W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora  
i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów o ile to 
przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 
Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji: 
- norma N SEP-E-001; 
- norma N SEP-E-002; 
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- PN-EN 12464-1; 
- PN-EN 62305; 
- pakiet norm PN 60364; 
- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach; 
- PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity). 
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