Zatacznik nr 1 do SWZ (nr postepowania: ZDiK.DZ.271.19.2023)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,Budowa
uktadu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawta Il”.

1.

1)
2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz
ze sporzadzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, a takze niezbedng do kompleksowego wykonania
zadania pn.: ,,Budowa uktadu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawta II”. Zakres zamdwienia
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania decyzji zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i realizacji robdt, w tym:

Wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500.
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na nizej wskazany zakres:

a) budowa wlotu skanalizowanego na skrzyzowaniu z dodatkowym pasem ruchu dla lewoskretu
w celu dowigzania sie projektowang droga, ujetg w MPZP jako droga 1.KDL do ul. Jana Pawta I
(2KDG);

b) budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z wiaczeniem jej do ITS obejmujacej skrzyzowanie ulic Jana
Pawta Il, Westerplatte oraz projektowanej drogi 1.KDL;

c) budowa drég oznaczonych w MPZP jako droga 1.KDL na dt. ok. 160m oraz 7.KDD na dt. ok. 60m
wraz z budowg skrzyzowania tych ulic. Projektowang droge 7.KDD zakonczy¢é w sposéb
umozliwiajgcy zawrdcenie pojazdu miarodajnego;

d) budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornika;

e) budowa zatok autobusowych (o nawierzchni z betonu cementowego);

f) budowa drogi dla pieszych, drogi dla roweréw lub drogi dla pieszych i rowerdw;
g) budowa oswietlenia ulicznego;

h) budowa kanatu technologicznego;

i) budowa sieci S$wiattowodowej i informatycznej oraz monitoringu CCTV projektowanego
skrzyzowania z ul. Jana Pawta Il — sie¢ teletechniczna;

j) zabezpieczenie, przetozenie, przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej
i nadziemnej, istniejgcych linii ikabli energetycznych, linii i kabli telekomunikacyjnych,
wodociggdéw, kanalizacji sanitarnej, gazociggdéw, sieci cieptowniczej, sieci teletechnicznej,
wynikajgcych z uzyskanych warunkéw technicznych od ich uzytkownikéw i w zakresie koniecznym
do usuniecia kolizji z drogg lub potrzebami obstugi urzadzen towarzyszacych drodze; Uwaga: nalezy
uwzglednic¢ przebieg linii WN;

k) dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb osdb ze szczegdlnymi potrzebami.

Sporzadzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wraz
z wykonaniem badan geologicznych w zakresie niezbednym do prawidiowego opracowania
dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu.

Pozyskanie warunkéw technicznych od gestoréw sieci oraz z Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
w zakresie oswietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego, infrastruktury
zwigzanej z transportem publicznym oraz ITS (sie¢ $wiattowodowa).

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z ujeciem zlewni z terenéw zlokalizowanych w granicy pasa
drogowego i z terendw przylegtych do pasa drogowego zgodnie ze sptywem grawitacyjnym wéd oraz
sporzadzenie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
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6) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

7) Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentow typu: decyzje, pozwolenia, zgody,
uzgodnienia, opinie, sprawozdania, odstepstwa od przepiséw itp., ktére sg niezbedne do uzyskania
decyzji ZRID.

8) Woykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zaopiniowaniem.

9) Na podstawie wykonanych pomiaréw ruchu oraz prognoz ruchu opracowanie analizy natezenia ruchu
na skrzyzowaniu zgodnie z wytycznymi prowadzenia pomiaréw ruchu pozyskanymi od Zarzadu Drég
i Komunikacji,

10) Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

11) Wykonanie projektow nasadzenia zieleni wraz z zatwierdzeniem w ZDiK.

12) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
13) Wykonanie przedmiaréw robdt z podziatem na branze.

14) Wykonanie kosztorysow inwestorskich z podziatem na branze.

15) Sporzadzenie zestawienia kosztoryséw z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziatem na wszystkie
branze.

16) Aktualizacja — w razie potrzeby — kosztorysdw inwestorskich w okresie 5 lat od daty odbioru
dokumentacji.

17) Uzgodnienie projektéw w Zarzadzie Drég i Komunikacji w Tarnowie oraz u pozostatych gestorow sieci,

18) Przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

19) Sporzadzenie projektu podziatu dziatek dla wszystkich nieruchomosci wraz z gminnymi w zakresie linii
rozgraniczajgcych pasa drogowego niezbednych do wykonania zadania; projekt musi by¢
uwierzytelniony w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu zamawiajgcego.
2. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do:

1) Petnienia nadzoru autorskiego przez projektantéw w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym:

a) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

b) stawiania sie na budowie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wezwania w razie koniecznosci,
srednio jeden raz w miesigcu w trakcie realizacji zadania;

c) udzielania odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych prac objetych dokumentacjg projektowg, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od daty powziecia informacji o zaistniatym problemie;

d) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

e) opracowywania rozwigzan alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemozliwe
do przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego.

2) Uzupetniania brakow oraz usuwania wad w trakcie trwania postepowania wszczetego w celu uzyskania
decyzji ZRID.

3) Udzielenia odpowiedszi, jezeli w trakcie prowadzonych przez zamawiajgcego postepowan o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych (wykonawstwo) wptyng pytania dotyczace
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prac projektowych objetych niniejszym postepowaniem, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty
uzyskania tresci pytania.

4) Woykonania wszystkich prac niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu.
3. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym w szczegdlnosci z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3) Ustawa o drogach publicznych.

4) Ustawg Prawo budowlane.

5) Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
6) Ustawg Prawo o ruchu drogowym.

7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

8) Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych.

9) Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

10) Ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetyczne;j.

11) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem art.
99-103, w szczegdlnosci dotyczacym zakazu wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia z uwzglednieniem faktu, Zze zamawiana dokumentacja zostanie uzyta przez
zamawiajgcego miedzy innymi jako opis przedmiotu zamodwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wykonanie robdét budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga:
Dokonywanie opisu przedmiotu zamoéwienia ze wskazaniami, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5i 6 oraz
art. 101 ust. 4 Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z zamawiajgcym.

12) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

13) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

15) Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami —
wykonawca powinien zaproponowaé rozwigzania projektowe uwzgledniajgce potrzeby oséb ze
szczegolnymi potrzebami wzorujgc sie na zatgczniku do SWZ dotyczgcym dostepnosci architektonicznej
i informatyczno-komunikacyjnej infrastruktury transportowe;j.

16) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

17) Innymi, nie wymienionymi wyzej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania
inwestycji.
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18) Obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.

19) Zasadami wiedzy technicznej.

4.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wskazanej nizej ilo$ci opracowan:
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 - 2 szt.
Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi — 2 szt.

Projekt podziatu nieruchomosci - 6 egz.

Whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) wraz
z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami - 2 szt.

Projekt budowlany — 5 egz.

Projekty wykonawcze — 5 egz.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot- 3 egz.
Inwentaryzacja zieleni — 2 egz.

Projekt nasadzenia zieleni — 2 egz.

10) Przedmiar robét - 2 egz.

11) Kosztorys inwestorski - 2 egz.

12) Projekt statej organizacji ruchu— 3 egz.

13) Analiza natezenia ruchu — 2 egz.

14) Pozostate dokumenty — 1 egz.

15) Catos¢ dokumentacji projektowej wykonawca przekaze zamawiajgcemu dodatkowo na pendrive (1

szt.), w formacie pdf, przy czym kazdy element opracowania projektowego zapisany ma by¢ w jednym
pliku odpowiadajgcym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu
powinien by¢ tozsamy co do zawartosci z opracowaniem tradycyjnym, ktory przedstawia. Rozmiar
pojedynczych plikbw nie powinien by¢ wiekszy niz 10 MB. Dodatkowo przedmiary ikosztorysy
inwestorskie nalezy przekazaé w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki nalezy
przekaza¢ w formacie DWG i PDF. Format plikow DWG nalezy zapisa¢ w wersji nie nowszej niz 2013.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu:
warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie, postanowienia itp., przy
czym koszty uzyskania tych dokumentéw ponosi wykonawca.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, ktére sg niezbedne do wykonania
zamodwienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, ktére beda niezbedne do zrealizowania
zadania objetego dokumentacja.

W materiatach stanowigcych przedmiot umowy nie dopuszcza sie przywotywania norm i przepiséow
w formie ogdlnej, rozwigzania muszg by¢ opisane rysunkowo i stownie w sposéb szczegétowy
i jednoznaczny.

W dokumentacji wykonawca winien opisa¢ cechy i wiasciwosci przedmiotu w sposéb uwzgledniajacy
wymogi okreslone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocg norm, aprobat,
specyfikacji technicznych systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp wymaga
zachowania hierarchii okreslonej w tych przepisach, atakze dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych
opisanych przez wykonawce, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej ustawy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu,
tj. co najmniej czterokrotne spotkanie wykonawcy (w osobie projektanta/ow wskazanego/ych
W umowie) z przedstawicielami zamawiajgcego celem konsultacji rozwigzan projektowych. Ponadto
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11.
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wykonawca bedzie przesytat mailowo kazdego ostatniego dnia miesigca raport ze stanu zaawansowania
prac projektowych osobie wskazanej w umowie wg wzoru ustalonego z tg osobg. Do przesytanego
co miesigc raportu nalezy zatgczy¢é skany wystgpien dokonanych w danym miesigcu do organdw
administracji, gestoréw sieci itd., jak réwniez skany uzyskanych w danym miesigcu warunkow,
uzgodnien, opinii, decyzji, ktére bedg stanowity potwierdzenie informacji zawartych w raporcie.

Jesli w trakcie projektowania zaistnieje konieczno$¢ zmiany w czesniej uzgodnionych rozwigzan,
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Zamawiajgcy i wykonawca — stosownie do tresci art. 431 Pzp - zobowigzani sg wspdtdziataé przy
wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.



