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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia
Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nosi nazwe
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Zamawiajacym jest UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM
MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-
067 BYDGOSZCZ

1.2 Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej, przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajow robodt objetych przedmiotem zamowienia. Zakres Specyfikacji
Technicznej obejmuje zagadnienia zwigzane z :

e Lokalizacja robot

e Istniejagcym stanem zagospodarowania dziatki

e Opis prac towarzyszacych i tymczasowych zwigzanych z robotami podstawowymi

e Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot budowlanych

Przedmiot 1 zakres robdt zgodny z opisem technicznym czg$ci architektoniczno-budowlanej projektu
budowlanego.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty:
e Projekt budowlano-wykonawczy

1.4 Informacje o terenie budowy

a/ Zakres robot — wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych
Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem nastepujace roboty:

Nr specyfikacji Wyszczegolnienie robot Grupy, klasy, kategorie, CPV
Roboty wg opisu architektoniczno-budowlanego
SST-01.00.00. Roboty ziemne, rozbiérkowe 45111200-0, 45111300-1
SST-02.00.00 Fundamenty, elementy zelbetowe 45223500-1
SST-03.00.00 Konstrukcje stalowe 45223200-8, 45223100-7
SST-04.00.00 Roboty wykonczeniowe 45443000-4
SST-05.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne |45212212-5
SST-06.00.00 Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych i sufity |45421141-4
podwieszane
SST-07.00.00 Stolarka 45421100-5
SST-08.00.00 Wyktadziny elastyczne, warstwy 45432111-5, 45262320-0
wyrownawcze
SST-09.00.00 Rusztowania 45262100-2
SST-10.00.00 Wyposazenie, instalacje 36000000-1




Roboty towarzyszace obejmuja wykonanie ogrodzenia terenu budowy. Roboty tymczasowe - brak
b/ Lokalizacja
Roboty Budowlane bgda prowadzone w Bydgoszczy w budynkach przy ulicy Jurasza 2

¢/ Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Uksztaltowanie terenu inwestycji jest przewaznie ptlaskie, dziatki sa zabudowane. Dziatki
stanowigce obszar zabudowy sasiadujg z drogami publicznymi i1 z tej ulicy bedzie prowadzona
obstuga komunikacyjna terenu.

d/ Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Na terenie dzialki objetej Budowag Wykonawca odpowiada za ochrong¢ obcych instalacji nad i pod
powierzchnig ziemi. W tym celu powinien uzyska¢ od podmiotow, ktore sg wiascicielami tych
instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w dokumentacji
technicznej, ponadto co jest zawarte w dokumentacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robot. W przypadku naruszenia
instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot badz na skutek zaniedbania, Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac instalacje do
stanu z przed awarii. Przystgpienie do usuwania uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24
godzin od ich wystagpienia.

e/ Ochrona srodowiska
Podczas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do znajomos$ci i przestrzegania
wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong s$rodowiska. W czasie prowadzenia robot
Wykonawcza powinien:
» utrzymywacé plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojace;j
* podja¢ wszystkie niezbedne kroki w celu zachowania przepisow i norm zwigzanych z ochrong
srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknaé¢ szkod lub niedogodnosci dla
0s0b, przedsigbiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wiaczajac zanieczyszczenia i
hatas wynikajacy z zastosowanej technologii prac.
Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczegdlna uwage na miejsca
lokalizacji warsztatow, placow skladowych materiatéw, tymczasowych sktadowisk urobku i
drog dojazdowych.
Nalezy maksymalnie skorzysta¢ z technologii prefabrykacji wyrobow budowlanych (np. zakup
gotowych, wygietych pretow; dowoz czgsci elementow stalowych wykonanych w wytworni)
Zastosuje niezbgdne srodki ochronne w celu zapobiegnigcia:
- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt 1 gazy
- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady
- zanieczyszczeniu wod opadowych substancjami toksycznymi
- halasowi
- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i1 innym wypadkom zagrazajacym srodowisku
- usuwaniu gruntu
- zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628), Wykonawca
jako wytwoérca odpadow zobowigzany jest do przedlozenia wiasciwym organom informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
- Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac, a
w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledow technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych wywiez¢ na komunalne sktadowisko odpadow.
- Prace rozbidrkowe prowadzone w rejonie drzew i krzewow winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi rosliny przed negatywnym wptywem prac ziemnych i innych /zabezpieczenie
systemOw korzeniowych, pni i koron/
- Na terenie Placu Budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ mycia kot samochodow
opuszczajacych plac budowy.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ minimalizujgc ilo$¢ odpadéw zgodnie z:
» ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/ z pdzn. zm.



» ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628) z p6zn. zm.

f/ Warunki BHP

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz.
401/. Powierzchnie zlokalizowane na wysokosci ponad 1 m wzgledem innych, przyleglych
powierzchni terenu nalezy wygrodzi¢ balustradami spetniajgcymi wymogi w/w rozporzadzenia.

g/ Ochrona p.poz

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie sprzg¢t p. poz. i wyposazenie, w tym sprzet Placu
Budowy, biura lub magazynu. Wykonawca wyznaczy miejsce na skladowanie tatwopalnych
materialdow budowlanych.

h/ Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy

Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w nalezytym porzadku, podobnie jak jego likwidacja
obcigza Wykonawce Robdt. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem
Robdt Budowlanych co najmniej w zakresie:

* Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

*  Wykonania drog, wyjs¢, pochylni i przej$¢ dla pieszych

» Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody.

» Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

» Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

» Urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Przewiduje si¢ zasilanie Placu Budowy w energi¢ elektryczng. Pomieszczenia socjalne, jesli beda
wykorzystywane, powinny by¢ wewnatrz czyste 1 zapewnia¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu
musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci 1 odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy
$mietnika.

i/Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. W tym celu plac budowy nalezy ogrodzi¢ siatka/sklejka/ogrodzeniem blaszanym o
wysokos$ci ok. 1.5 m. W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysoko$ci nie mniejszej
niz 2 m. nalezy umiesci¢ tablice informacyjna.

Tablica powinna mie¢ ksztalt prostokata o wymiarach 90x70 cm. Tres$¢ tablicy powinna by¢ zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, /Dz. U. Nr 108, poz. 953/. Dodatkowo Wykonawca
dochowa warunkéw zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skladnikow majatkowych i
materiatdw przez caty czas trwania budowy.

J/ Zabezpieczenie chodnikow i jezdni, warunki dotyczqce organizacji ruchu

Podczas prowadzenia robot ziemnych 1 uksztattowania terenu nalezy zwroci¢ uwage na
zabezpieczenie chodnika dla pieszych. W miejscu prowadzenia prac wokol wykopow nalezy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Na drodze dojazdowej od ulicy do
placu budowy nalezy ustawi¢ nastgpujace tablice ostrzegawcze:

* Dojazd do placu budowy - zakaz zatrzymywania,

» Uwaga wyjazd z budowy.

1.5 Podstawowe definicje i pojecia

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o :



Prawie budowlanym - rozumie si¢ przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
Warunkach technicznych - rozumie si¢ przez to rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie z p6zn. zm..

ST - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t - wymagania ogolne.

SST - oznacza szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegdlnych
rodzajoéw robot wg przyjetej nomenklatury na podstawie wspolnego stownika zamdowien.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem

Placu Budowy - nalezy przez to rozumie¢ miejsce budowy.

Robotach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynnosci, a takze prace polegajace na wykonaniu
budowy

Odcinku Robot - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
fragment robdt mogacy stanowi¢ przedmiot odbioru i fakturowania.

Czesci Robét - nalezy przez to rozumie¢ okre$long ilo$¢ odcinkéw robdt zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji. przedmiot przekazania Zamawiajacemu.

Normie - nalezy przez to rozumie¢ okreslenie standardu technicznego w postaci opracowania
normowego, z zakresu norm aktualnie obowigzujacych, wg spisu przedstawionego w
poszczegbdlnych SST. Jesli norma jest nieaktualna rozumie si¢ przez to jej najnowsze wydanie lub
nowa norm¢ odpowiadajacg jej trescia

Wykonawcey - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatléw 1 ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisoéw prawa budowlanego
dziatajgcego z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajacego.

Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej tj. BUDOWNICTWO Michat Lidner.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
idach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe shuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,



barakowozy, obiekty kontenerowe.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shuzgce realizacji obiekt operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow met montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrd6b w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawce robot, upowaznionej do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,



Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i1 préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych, wymagania dostawy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w poszczeg6lnych SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédla spetlniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego, wymagania transportu

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego

1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogo6lne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrdédet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, wymagania zwiazane z kontrola
jakosci

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z



terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaplaceniem.

2.4 Wymagania zwiazane z przechowywaniem i skladowaniem materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Punkty czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, systemu zapewnienia jakosci (SZJ), projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w  dokumentacji  projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementdow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6dt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych

6.1 Ogolne zasady kontroli Robot

* Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegodly swojego
systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarancje wykonania Robdt zgodnie z umowg o
roboty budowlane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
Opis ogdlny:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy realizacji 1 sposob prowadzenia Robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy (bhp),
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,
Czes$¢ szczegotowa opisujac:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje 1 i1lo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metod¢ magazynowania materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
- elementdéw Robot,
- sposéb postgpowania z materiatami i1 robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

» Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania materialdow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg wykonanie 1 ukonczenie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o



roboty budowlane. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robo6t zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje,
zostaty prawidtowo skalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

* Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
przed przystapieniem do pomiaru lub badah stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

* Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego.

* Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli ,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Wykonawca winien
zapewni¢ mu wszelka potrzebng do tego pomoc. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow, prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy - lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 Robdt z Dokumentami Kontraktowymi i
Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowity koszt badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

* Atesty jakosci materialow
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagalne, kazda dostarczona partia winna
posiada¢ atest. Materiaty beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Sprzet pomiarowy
Wykonawca na swodj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi Nadzoru calg aparatur¢ pomiarowa,
oprzyrzadowanie 1 sile robocza w zwigzku z przeprowadzonymi na Placu budowy testami i1
pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie tego zyczy. Wykonawca poniesie wylgczng
odpowiedzialno$¢ za caly sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje, ze nie nastgpi ich
uszkodzenie, a nastawienia pozostang zgodne z wymogami.

* Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢ecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania



kontroli, pobierania prébek i badania materialdéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatléw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i1 robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* s3 zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu

» posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma Iub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone

do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac

w szczegblnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,



» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska, Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych w punktach sg nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej] na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.



7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym elementom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru :
* Odbidr Robot lub Odcinkéw Robot
* Odbior Czgsci Robot

8.1.1 Odbior Robot lub Odcinkow Robét

Roboty zostang przejete przez Zamawiajacego, kiedy zostang zakonczone zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o protokdt odbioru robot za pomocg powiadomienia
Inspektora Nadzoru nie wczesniej niz 14 dni przed tym kiedy roboty beda w opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do odbioru. Jezeli Roboty podzielone zostang na odcinki to Wykonawca bedzie
mogl wystapi¢ o protokét odbioru dla kazdego odcinka. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy:
* Wystawi Wykonawcy protokoét odbioru robét, podajac date, z ktérg Roboty lub Odcinek Robot
zostaly ukonczone zgodnie z umowa, pomijajagc wszelka zalegla drobng prace 1 usterki nie majace
w istocie wptywu na uzycie Robdt lub Odcinka Robot do przeznaczonego im celu /uzycie do czasu
ukonczenia tej pracy lub do czasu usunigcia usterek/

* Odrzuci wniosek Wykonawcy podajac powody i wyszczegdlniajac prace wymagane do wykonania
przez wnioskodawce, aby umozliwi¢ wystawienie protokolu odbioru. W tym przypadku na
Wykonawcy cigzy obowiazek ukoficzenia prac przed ponownym zgltoszeniem wniosku.

Jezeli Inspektor Nadzoru ani nie wystawi protokotu odbioru, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w
ciggu tego okresu 28 dni i jezeli wykonane Roboty sg w istocie zgodne z umowa, to bedzie si¢ uwazato,
ze protokét odbioru zostal wystawiony w ostatnim dniu tego okresu.

8.1.2 Przejecie Czesci Robot

Inspektor Nadzoru moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawic¢ protokot odbioru dla
jakiejkolwiek cze$ci wykonanych i zakonczonych Robot. Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej
czes$ci Robot ( inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktore jest albo uwzglednione w Kontrakcie,
albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki Inspektor Nadzoru nie wystawi protokotu odbioru
dla tej czegsci. Jezeli jednak Zamawiajacy uzytkuje jakakolwiek cze$§¢ Roboty przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia, to:
» czes¢, ktora jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejeta z data, z ktorg zaczeta by¢ uzytkowana
* od tej daty, Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad taka czg$cig

1 odpowiedzialno$¢ przejdzie wtedy na Zamawiajacego,



» Inspektor Nadzoru, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi protokot odbioru dla tej czegsci

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru protokotu odbioru dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy jak
najwczesniej] umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia wszelkich zaleglych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe,
tak szybko jak to bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data odno$nego okresu zgloszenia
wad. Jezeli Wykonawca poniesie Koszty w wyniku przejecia i/lub uzytkowania przez Zamawiajacego
jakiej$ czesci Robot, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w umowie lub uzgodnione
z Wykonawcg, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie uprawniony do dochodzenia
zaplaty za wszelkie takie koszty plus rozsadny zysk, ktora to platno$¢ bedzie wlaczona do Ceny
Kontraktu. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inspektor okresli ten Koszt i zysk. Jezeli protokot
odbioru zostanie wystawiony dla jakiej$ czgsci Robdt (innej niz Odcinek), to od tego czasu
odszkodowanie umowne za opo6znienie w ukonczeniu reszty Robot bedzie zmniejszone. Podobnie
odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka, (jesli jest), w ktorym ta cze$¢ jest zawarta, bedzie takze
zredukowane. Za jakiekolwiek okresy opdznienia po dacie podanej w tym protokole odbioru, redukcja
odszkodowania umownego za opdznienie bedzie obliczana jako proporcja udzialu wartosci tak
poswiadczonej czesci, w wartosci Robot lub Odcinka (w zaleznos$ci od przypadku) jako catos¢.

8.2 Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiajacemu

8.2.1 .Wymagania ogoélne

* Tryb postgpowania przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i zglaszanie uzytkowania
obiektow budowlanych budownictwa powszechnego okresla ustawa prawo budowlane

* Podstawa do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego cze$ci, wykonanie calosci robot
budowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czgécia, oraz uporzadkowanie
terenu budowy.

8.2.2 Odbior techniczny obiektu budowlanego

* Ogolny charakter koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z ustawg prawo budowlane

* Przed dokonaniem odbioru obiektu, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre§lonych w umowie prob oraz uzyskaé
protokét odbioru od Inspektora Nadzoru.

* Przy dokonywaniu odbioru Wykonawca powinien stwierdzi¢:

- Zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

- Spelianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

- Mozliwo$¢ przekazania obiektu Zamawiajagcemu (uzytkownikowi).

* Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca rob6t (oddajacy) jest zobowigzany do:

- Przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupelnieniami
1 uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcéw, (jezeli byty one wykonane), projektow z
naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub
instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.

- Umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

* Z odbioru powinien by¢ spisany protokol podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 oddajacego obiekt (Wykonawce) oraz Inspektora Nadzoru i1 przez osoby biorace
udziat w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru
oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady 1 usterki oraz podawaé terminy ich usunigcia.
Protok6l ponadto powinien zawieraé os$wiadczenie o przejeciu obiektu we wladanie przez



Zamawiajacego lub  odmowe  dokonania  odbioru wraz z jej  uzasadnieniem.
Osoby biorgce udziat w odbiorze moga zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajace ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokolu sporzadzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujacej odbioru danego obiektu. O dokonaniu odbioru wraz z klauzulg przekazania obiektu
Zamawiajacemu (bedagcym uzytkownikiem) lub odmowa dokonania odbioru przez odbierajacego
powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.
* Przejecie robot i odcinkdéw ( sporzadzenie protokotu przyjecia)

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robot oraz catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Przejecie Robot dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy na budowe dla Robot
Budowlanych i1 Inzynieryjnych.

8.3 Dokumentacja powykonawcza

* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

* Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do odbioru danego obiektu budowlanego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju robdt, ich zakresu i charakteru obiektu powinna
zapewni¢ dokonanie prawidtowego, jej odbioru.

» Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— odpisy pozwolenia na budowe i1 przekazania placu budowy Wykonawcy,

—uzupelniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czg¢éci dokumentacji technicznej
danego obiektu,

— dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot, jesli takie byly
prowadzone na danej budowie,

— protokoty przejecia czesci robot, a zwlaszcza protokoty przejgcia robdt zanikajacych,

— zaswiadczenia (a w przypadku ich braku o$wiadczenie Wykonawcy) o jako$ci dostarczonych na
Plac Budowy materiatéw, elementéw 1 konstrukcji wraz z wynikami badan ich jakosci w
laboratorium,

— korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla pozniejszej eksploatacji obiektu,

— inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajace jej stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

8.4 Dokumentacja konieczna do uzyskania protokolu przyjecia Robot i Odcinkow

Do uzyskania protokotu przejecia Odcinka Robdt oraz protokotu przejecia Robot Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nast¢pujagce dokumenty:

» Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

» Uwagi 1 polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowane wykonanie jego zalecen,

* Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru,

» Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres 1 lokalizacje wykonywanych robdt, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot,

* Instrukcje obstugi i1 uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim
1 zawierajace wszystkie niezbgdne informacje dotyczace obstugi i uzytkowania, lacznie z
wykazem cze¢$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych.

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

* Oswiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami;



* Oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

8.5 Przekazanie obiektu do eksploatacji - uzytkowania

* Przekazanie obiektow uzytkownikowi (Zamawiajacemu) do eksploatacji powinno by¢ dokonane
po stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego
(Przejecie Robot). Stwierdzenie usunigcia wad i1 usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy i ujete w protokole przekazania obiektu do eksploatacji.

» Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi (Zamawiajacemu) nie zwalnia Wykonawcy
do usuniecia wad obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuni¢cia ewentualnych usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym ( Przejecie Robot) i istotnych usterek zgltoszonych przez uzytkownika w
okresie trwania r¢kojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

* Podstawe do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolnos$ci
obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich robdt budowlanych zwigzanych z danym
obiektem budowlanym lub jego cze¢s$cig, oraz uporzadkowanie terenu budowy wokét danego
obiektu.

8.6 Okres zglaszania wad

Okres zglaszania wad ustali Zamawiajacy z Wykonawcg. Gwarancja musi by¢ zgodna z terminami
gwarancji udzielonej przez producentow. Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu
gwarancyjnego zapewniajacy reakcje¢ w czasie nie dtuzszym niz 72 godziny od momentu otrzymania
informacji o awarii.

8.7 Przejecie Ostateczne - wystawienie Swiadectwa Wykonania

Odbidér pogwarancyjny Robot bedzie dokonany przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Odbior ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji zmodernizowanego obiektu
oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek powstalych w Okresie Zglaszania
Wad, zgodnie z Warunkami Ogdlnymi Kontraktu na budowe dla Rob6t Budowlanych i InZzynieryjnych.

9. Podstawa platnosci, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji w
sporzadzonym szczegdélowym harmonogramie Robot. Cena Jednostkowa danej pozycji winna
uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynno$ci, wymagania i1 badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to
szczegblowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy tez nie. Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do prawidlowego
wykonania inwestycji, na podstawie obmiaréw robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9.2 Cena jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dana pozycje w szczegblowym

harmonogramie Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonane Roboty objete ta pozycja kosztorysowa.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

* Robocizng, oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» Warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy 1 magazynowania

» Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



» Koszt ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy,
koszty ustug obcych przedsigbiorstw na" rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;
» Koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

10.Przepisy zwiazane, dokumenty odniesienia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji z p6zn zm.

» Ustawa z dnia 21 listopada 2000 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z pdzn. zm

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z p6zn. zm.

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z pézn. zm.

» Elementy dokumentacji projektowej

* Normy

+ Atesty, aprobaty, Krajowe Oceny Techniczne, Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowe;j



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowe; Klasa
45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO



Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-067
BYDGOSZCzZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe oraz prac ziemnych przy
wykonywaniu fundamentow realizowanych przy wykonaniu PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a,
021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W
BUDYNKU WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy dla realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania
do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robot
melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza
placem budowy.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
przedmiotu inwestycji i obejmuja:

* roboty ziemne w obrebie terenu inwestycji wraz z rozbiorka elementow murowych i zelbetowych

* wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektu budowlanego w gruntach nieskalistych kat. I-V,

» odwadnianie wykopow, jesli zajdzie taka konieczno$é

+ zasypywanie wykopow.

1.4.Okreslenia podstawowe

* Wykop fundamentowy - dla obiektow budowlanych kubaturowych okre§la dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:
* rzuty i przekroje obiektow,
* plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
* nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach 1 nasypach,
* sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
* wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
» szczegodtowe warunki techniczne wykonania robot (np: wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
* Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i1 rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
*  Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
*  Wykop S$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
*  Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
* Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunig¢tych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢
na $ciskanie R~ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
* Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obregbie placu
budowy.
* Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
* Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
Wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych, do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.



* Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru gdzie:
pa -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
pas-maksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®)
* Wskaznik roézno-ziarnistoSci - wielko§¢ charakteryzujaca  zageszczalno$¢ — gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru: U=d10/d60 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi grunt o §rednicy 60 (mm), d10 - srednica oczek sita, przez
ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe 1 definicje wynikajagce z polskich norm, przepisow 1 literatury
techniczne;:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy
w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
* laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot,
* polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,
* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bg¢dzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

* Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja
projektowg 1 Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od



ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza wykonawcy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nalezy oczysci¢ teren, ustali¢ potozenie 1 przebieg przewodow, kabli 1 kanatéw podziemnych, wykonac
urzadzenia odwadniajace, usung¢ darning, humus i ziemi¢ ro$linng. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajagce dla
prawidlowego wykonania rob6t albo moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo zdejmowa¢ humus recznie, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Zdj¢ty humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach lub na odktad.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialty
fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robodt
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢,



uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od witasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
1 gruntu, wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10.Warunki Bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2.MATERIALY (GRUNTY) Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.Zrédla uzyskania materialéw (gruntu), wymagania dostawy



Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych, wymagania transportu

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot, chyba
ze postanowienia og6lnych lub szczegdélowych warunkéw umowy stanowiag inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos$¢é do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4.Zasady wykorzystania gruntow, wymagania zwigzane z kontrolg jakoSci

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i1 za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedagc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy
do obowiazkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania, wydobywania gruntow i rozbiorki (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne kujace,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki itp.)-nie obowigzkowo

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajacego (zageszcezarki itp.).,

4, TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami 1 rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia, wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach



sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialai zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)  czes¢ ogdlng opisujaca:

+ organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

 organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

* system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b)  cz¢$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 1 ilo$¢ srodkow
transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci transportu,

- sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom, w czasie kontroli.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materialow: Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, zZe
wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach



dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.1.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych oraz posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma,
+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa



objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnoscei:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot;

» przebieg robdt; trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem projektowym,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzatl, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3); nastgpujace

dokumenty:



a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

[S] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych i rozbiorkowych
Nalezy dokona¢ kontroli wykonania rozbiorki ujetej w projekcie. Nalezy dokona¢ kontroli wywiezienia
gruzu i odpadow.

6.2.2.Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

LP Badana cecha Minimalna czestotliwo$§¢ badan i pomiarow
Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

Pomiar szerokos$ci dna wykopu
Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rowno$ci powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m
wykopu oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie mozna rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowej o wigcej niz +10 cm.

Romiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3,0m i poziomica
Iub niwelatorem w odst¢pach co 20m
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6.3.3.Rze¢dne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6éznic¢ si¢ od rzednych projektowych o wigcej niz -3 cm lub + 1 cm.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére
wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0go6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w



umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru. Obmiar objetosci gruzu
rozbiorkowego i odpadow potwierdza¢ na podstawie gabarytow elementow odkrytych z gruntu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj] wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilo$ci robdt ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow robadt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie; nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiodr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych 1 robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew: PZJ,

6: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialtych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCTI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i



badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i1
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.0rganizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

o) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
1) optaty dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

¢) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

v) koszt utrzymania organizacji ruchu:

M) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, *

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia
10.1.Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pdzn. zm.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00.00

Grupa 45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;
Klasa 45.22 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM
MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15,
85-067 BYDGOSZCZ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz
warstw wyrownawczych pod posadzki w projektowanym obiekcie p.n PPRZEBUDOWA
POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ |
INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Niniejsza SST bedzie rowniez podstawg do:

kontrolowania jakosci wykonywanych robot

przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

rozliczenia wykonanych robot

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu :

przygotowania mieszanki betonowej,

wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

wykonanie 1 odbior zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach lub obiektach budownictwa inzynieryjnego,

uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;,

pielegnacje betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw / ewentualnie innych elementow.

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegotowej sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 1.5 a takze
podanym ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
wytrzymalo$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na
Sciskanie, oznaczang na probkach walcowych, podang w MPa.

Wytrzymalo$¢é charakterystyczna betonu na Sciskanie — kwantyl 5% rozkladu statystycznego



wynikow wytrzymatosci uzyskany w wyniku badania na $ciskanie walcow betonowych o $rednicy
150 mm 1 wysokosci 300 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN
206.

* Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

» Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
w sposéOb czynny.

* PN lub PN-EN — norma PKN, w przypadku wycofania lub dezaktualizacji podanej normy stosowac
w niniejszej SST norme aktualng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 -"Ogolne
wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych" Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robot powinny mie¢:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

 Atest hutniczy,

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej, wymagania dostawy, transportu, wymagania zwiazane z
kontrola jakos$ci, wymagania zwigzane z przechowywaniem i skladowaniem materialow
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
* Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,
» Dla betonu klasy B30, B37 i B45- klasa cementu 42,5 R,
* Dla betonu klasy B50 1 wigkszej - klasa cementu 52,5 R.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
* oznaczenie czasu Wwigzania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1, PN-EN 196-3,
PN-EN 196-6,
» sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spelnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
» poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie co najmniej 60 minut,
* koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
» wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,
* wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢



wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢

w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z

normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

+ cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

* cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscig cech fizycznych i1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje 1 frakcje
kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposOb uniemozliwiajagcy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang
przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-EN 206. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spelniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

» zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

» zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

» wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych 1 innych - do 8%,

* nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

* mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

* mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

» reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac

zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1 %,

» zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

» zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy



PN-EN 206.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

* do 0,25 mm - 14=19%,

* do 0,50 mm - 33=48%,

* do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

» zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

+ reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 206 nie wywotywa¢ zwigkszenia

wymiarow liniowych ponad 0,1%,

» zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

« zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy

PN-EN 206,

* w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

» oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 206,

* oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 206,

* oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

* oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 206.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-EN 206 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku,

gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 206,

uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 206, dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206. Jezeli wodg¢ do
betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajagcym,

* uplastyczniajacym,

» przyspieszajagcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

* przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi speinia¢ nastgpujace
wymagania:

* nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206,

* mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206,

» wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (WS),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.



Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206 tak, aby przy

najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow 1

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i

jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna

by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastepujaco:

+ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie

wieksza od dopuszczalnej, 1lo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszank¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza

si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach wi/c

(mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z

warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci

od klasy betonu sg nastgpujace:

* 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 1 C25/30,

* 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang

wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3fck.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN 206 nie

powinna przekraczac:

» wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

* wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

+ wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie

PN-EN 206 symbolem K-3. Konsystencj¢ mieszaki sprawdza si¢ podczas projektowania jej sktadu 1

nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,

» metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w

normie PN-EN 206 nie mogg przekraczaé:

» +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

* 410 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Stal zbrojeniowa

2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
stal klasy A-IIIN (B500SP) lub BSt500M

2.4.2.Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku BSO0OSP wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych



parametrach:

* $rednica prgta w mm 6-32

 granica plastycznosci w MPa min. 500

* wydhluzenie (min) w % 10

» zginanie do kata 60° brak peknigc 1 rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgkniecia
widoczne gotym okiem.

2.4.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
* nazwa wytworcy,
* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
* numer wytopu lub numer partii,
» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
* masa partii,
* rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
+ znak wytworcy,
* $rednica nominalna,
 znak stali,
* numer wytopu lub numer partii,
 znak obrébki cieplne;.

2.5. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.6. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprzetu i maszyn ]
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.3 -
"Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn'".

3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacyjne. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo



ostony zgbatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzg¢t powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; pkt. 4 "Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu".

4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu 1
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C,

* 70 min. - przy temperaturze +20°C,

* 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Roboty zbrojarskie
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt". Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty betoniarskie 1 zbrojarskie.

5.1.Roboty betoniarskie

5.1.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

*  wybor sktadnikow betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposoOb transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ 1 sposéb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu ljczenia betonu w tych przerwach, sposob pielggnacji
betonu,

» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

» prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

+ prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnos$¢ rzednych z projektem,

» czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migedzy innym przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

» prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbetonowanych w konstrukcje



(kanatow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),
* gotowos¢ sprzgtu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 13670 Betonowanie
mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie skladnikéw do

mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej

raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,7m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

» w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac

wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

* przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

» wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy
nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

» podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

* podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5 do 8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac¢ butawg w jednym miejscu w czasie 20do30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

 zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowal zasada, Zze powinna ona by¢

prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania

powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie

z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego



oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i1 poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w mnocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdobkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukltadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za
pomoca mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C
1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na najmniej 15 MPa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

* ré6wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierOwnosci wyrowna¢ za pomocag tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Naroza

betonowe wykonczy¢ na etapie betonowania poprzez umieszczanie listew fazujgcych naroza.

5.1.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

» szybkos¢ betonowania,



* sposoOb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

+ zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

+ zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

» zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

* wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji 1 osadzanie
elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2 Roboty zbrojarskie

5.2.1 Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu 1 blota. Pregty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza 1 zabtocong oczyszcza
si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pre¢tow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomocg kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

+ Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

» Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje norma PN-E-
1992-1-1. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing,
wynosi 4d dla pretow o $rednicy do 16 mm 1 7d dla pretdw grubszych. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgigcia pretow o $rednicy do 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i1 pretow montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrécié
szczegOlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas
wyginania.



5.2.3. Montaz zbrojenia

* Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentow 1 podpor masywnych,
— 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow;lub wg PN-EN 1992-1-1.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

* Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do 1aczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na
przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00";
"Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych";
pkt 6

6.1. Roboty betoniarskie

6.1.1 .Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

* 1 probka na 100 zarobow,

« 1 probka na 50 m® betonu,

» 3 probki na dobe,

* 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Jezeli probki pobrane 1 badane
jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spehnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatosci betonu
$ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub
po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN-206. Probki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206. Nasigkliwo$¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci



betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywacé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i1 sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN-206.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN-206, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu,

 badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

6.1.2. Tolerancja wykonania
* Wymagania og6lne
— Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementoéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:
o) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
B) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
1) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukeji.
— Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
— Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci obiektu powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne
w stosunku do ukladu projektowanego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

* System odniesienia

— Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

* Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu



pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, +
15 mm przy klasie tolerancji N2.
Stupy i $ciany
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow 1 $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw 1 $cian w planie

w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz: £ 15 mm przy klasie
tolerancji N1, = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru obiektu L (szerokos$ci lub dtugos$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: = 20 mm przy L <30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <
250m, £+ 0,10 (L+500) przy L> 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie elementu pionowego od pionu pomigdzy poziomami przylegtych

kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygigcie elementu pionowego pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, = 5 mm lub h/1000 przy
klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania elementu pionowego na poziomie dowolnej n-tej

kondygnacji budynku na wysokosci h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie

powinna by¢ wigksze niz:
E hi /300 n przy klasie tolerancji N1,
E hi /400 n przy klasie tolerancji N2.

» Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi elementu poziomego w stosunku do osi stupa nie

powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor elementéw o osi poziomej o rozpigtosci L nie powinno

by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, +

L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych elementow poziomych nie powinno by¢ wigksze niz

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy elementami poziomymi nie powinno by¢ wigksze niz

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie elementdw poziomych od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do

poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H; < 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100 m.

* Przekroje



— Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £+ 0,02
I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérmym i1 dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £+ 0,02
I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ 1 potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2
» Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
Smm przy klasie tolerancji NI,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji NI,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wicksze niz:
N100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
N200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
* Otwory i wktadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2. Roboty zbrojarskie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

+ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

+ sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

» sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

* proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.



Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Probki nalezy pobraé z

r6znych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze

dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia

zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

» otulenie wktadek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

» odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

+ dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: =10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: £1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w

przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujgce

wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogodlnej ich liczby
na tym precie,

* réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00";
"Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt 7.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej: nie potraca si¢ rowkow,
skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm’. Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do
obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tagczng dtugos¢
pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie
dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis
sposobu odbioru robdt budowlanych"; pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.



8.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementdéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbioér powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

» zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

» zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

+ prawidlowosci wykonania hakow, ztacz 1 dlugoscei zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00"; "Opis sposobu odbioru robot budowlanych"; pkt 8. Odbior koncowy odbywa si¢ po
pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakoficzenia robot betonowych i
spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robot

tymczasowych

9.1. Roboty betoniarskie

9.1.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

 zakup i1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

* oczyszczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

» ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem 1 pielggnacja,

* wykonanie przerw dylatacyjnych,

» wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

* rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

» wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

9.2. Roboty zbrojarskie
9.2.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
* oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
* lgczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu drutu
wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,
* wykonanie badan i pomiarow,
* oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ i usunigcie ich poza
teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia

10.1.Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 450:1998 Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakos$ci
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania




PN-EN 480-4:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej

PN-EN 480-6:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji

PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-11:2000

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 480-12:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach

PN-EN 12350-1:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze¢s¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

PN-EN 12350-3:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be

PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zaggszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozplywowego

PN-EN 12350-6:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc

PN-EN 12350-7:2001

Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody
ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001

Badania betonu. Cz¢$¢ 1: Ksztalt, wymiary i1 inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

PN-EN 12390-2:2001

Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatoSciowych

PN-EN 12390-3:2002

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001

Badania betonu. Czgs¢ 4: Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001

Badania betonu. Cz¢$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

PN-EN 12390-6:2001

Badania betonu. Cz¢$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu probek
do badania

PN-EN 12390-7:2001

Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001

Badania betonu. Czes$¢ 8: Glgboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie
liczby odbicia

PN-B-06250

Beton zwykty

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12636:2001

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢s¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie




PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatow kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 992:1999

Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1354:1999

Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1504-1:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodno$ci. Definicje

PN-EN 1520:2003 (U)

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 1521:1999

Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie

PN-EN 1543:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozcigganie polimeréw

PN-EN 1766:2001

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Betony wzorcowe do badan

PN-EN 1767:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Analiza w podczerwieni

PN-EN 1770:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 1799:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatow klejacych do stosowania na
powierzchniach betonowych

PN-EN 1877-1:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan.
Reakcyjne dzialanie zwigzane z zywicami epoksydowymi. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
rownowaznika epoksydowego

PN-EN 1877-2:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan.
Reakcyjne dzialanie zwigzane z zywicami epoksydowymi. Cze$¢ 2: Oznaczanie
funkcji aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci

PN-EN 12188:2001

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie potaczenia stali ze stalg w celu okreslenia wlasciwosci
konstrukcyjnych materiatow klejacych

PN-EN 12189:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia

PN-EN 12190:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie zaprawy naprawczej

PN-EN 12192-2:2002 (U)

Wyroby i systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Analiza
sitowa. Czg$¢ 2: Metoda badania wypetniaczy do spoiw polimerowych

PN-EN 12615:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wytrzymatos$ci na $cinanie

PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie. Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13687-1:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czg¢s¢ 1: Cykliczne zamrazanie-
rozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajacej




PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czg¢$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok
termiczny)

PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czg¢s¢ 3: Cykle termiczne bez soli
odladzajace;j

PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 4: Cykle termiczne na sucho

PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 5: Odpornos¢ na szok termiczny

PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i spre¢zania betonu. Metody badan. Czgs¢ 1: Prety, walcowka i
(U) drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Czgs¢ 2: Zgrzewane siatki
(8)] zbrojeniowe

PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Cz¢s¢ 3: Stal do spr¢zania
U) betonu

PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki techniczne
dostawy pretow, kregow i mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

» 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

* 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
* Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00.00

Grupa 45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

Klasa 45.22 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM.
LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w projektowanym obiekcie
p.n. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie rowniez podstawg do:

+ Kontrolowania jako$ci wykonywanych robot

* Przeprowadzenia procedur odbiorowych

* Rozliczenia wykonanych robot

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie i montaz elementoéw konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST "WYMAGANIA
OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 "Ogodlne wymagania dotyczace robot budowlanych".

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

+ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zm.,

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci z pézn. zm..

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do
wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normie PN-EN 1090-2 .

2.2. Wymagania szczegolowe, wymagania dostawy, transportu, wymagania zwiazane z kontrola
jakosci, wymagania zwigzane z przechowywaniem i skladowaniem materialow

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

* PN-EN 10020:2003,



* PN-EN 10027-1:1994,

* PN-EN 10027-2:1994,

* PN-EN 10021:1997,

* PN-EN 10079:1996,

* PN-EN 10204+Ak: 1997,

* PN-90/H-01103,

* PN-87/H-01104,

* PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.

— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac

nastepujacym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze 1 zaSwiadczenia odbioru,

— mie¢ trwale ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukeji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpujgcym

wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru,

— mie¢ trwale ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogigte:

— blachy trapezowe powinny odpowiada¢ normie DIN 18807

Zastosowane w projekcie wyroby powinny spelnia¢ wymagania warunkoéw technicznych dostawy

przedstawionych w PN-EN 10025-1 1 PN-EN 10025-2. Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze

stali konstrukcyjnej niestopowej gatunku S235 w stanie walcowanym (bez zadnych specjalnych

wymagan co do warunkdéw walcowania albo obrobki cieplnej). Zezwala si¢ na zastosowanie stali w

stanie normalizowanym lub walcowanym termomechanicznie. Nie wymaga si¢ podwyzszonych

wlasciwosci plastycznych w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu ani przydatnosci do

obrobki plastycznej na zimno. Materiaty do spawania powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13479 oraz

odpowiednich norm przedmiotowych (zgodnie z tabl. 5 PN-EN 1090-2). Wtasciwosci dostarczonych

wyrobow konstrukcyjnych powinny by¢ dokumentowane za pomocg dokumentéw kontrolnych

wymaganych wedlug postanowien PN-EN 1090-2 (tabl. 1).

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materialy do spawania
Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN



759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

—topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

Czyszczenie stali przed spawaniem co najmniej do poziomu czystosci Sa 22 wg PN EN ISO 12944-4.

Powierzchnia musi by¢ catkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich

zanieczyszczen, chropowatosci powierzchni.

2.2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy cig¢zkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywnia¢ przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po jej nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. taczniki skladowa¢é w magazynie w oryginalnych
opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukeji stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:
— spawarkami,
— palnikami gazowymi,
— zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegolnych

elementow konstrukcji
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "WYMAGANIA
OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 3 "Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu".

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 4 "Ogolne
wymagania dotyczace $rodkoéw transportu".. Elementy konstrukcji stalowej zaladowane na $rodki
transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly
zsunigciu, odksztalceniu, przewroceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roziadunku nie
powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i1 zdeformowaniem. Wszelkie
uszkodzenia droég publicznych Iub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot". Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem i
wykonaniem elementéw konstrukcji stalowe;.



5.2. Zakres wykonywania robét w wytworni

5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

» gatunku stali,

e asortymentu,

» wilasnosci,

* wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gigciu nie
powinny wykazywac peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych
elementow. Sprzet uzywany do prostowania 1 gigcia elementow stalowych powinien by¢
zaakceptowany 1 sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. Cigcie elementow i1 sposob obrobienia
brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050. Przed przystapieniem
do sktadania elementow konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementow w zakresie
usuni¢cia rdzy, oczyszczenia i1 oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykow z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0 913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji

* Spawanie

Spawanie powinno odbywac si¢ zgodnie z normg. Osoby kierujagce spawaniem 1 spawacze powinny

posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowej konstrukcji sa spawane w Wytworni w

elementy montazowe zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja

badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor

Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolg stosowanych materiatéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci

wykonywanych ztaczy spawanych. W wyniku spawania powstaja napr¢zenia spawalnicze powodujace

odksztalcenia elementéw konstrukcji stalowej. Sposob usuniecia odksztatcen konstrukcji wykonaé
zgodnie z zaleceniami normy.

» Polaczenia na Sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do laczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio

przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby $ruba wchodzita do otworu po lekkim

uderzeniu miotkiem,

— gwint nalezy nacia¢ na takiej dlugos$ci, aby zwoje nie wchodzily w otwor czesci taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaly si¢ nad gorng powierzchnig nakretki, a podkitadka pod nakretke
pokrywata co najmniej dwa zwoje,

— Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podkiadek przed montazem pokryc
warstwa smaru,

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa, zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i kontrolne

potozenia elementow stalowych.

5.3.2. Wykonanie polaczen spawanych
W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie



nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie laczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, tluszczu 1 innych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny
posiada¢ klas¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub
wykonane taka technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢
obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg PN-EN 970:1999:

- dla zlaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

— dla zlaczy normalnej jakosci - klasa wadliwo$ci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwos$ci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwos$ci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). Spoiny pachwinowe
powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999) Wszystkie spoiny
po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt
wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora
Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Montaz elementow konstrukcji stalowej na budowie cd
5.4.1. Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac si¢
z protokotem odbioru elementow konstrukcji przewidzianych do wbudowania i1 potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do
znajomosSci 1 przestrzegania ustalen zawartych w SST 1 dokumentacji projektowej, co potwierdza
pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru. Do montazu elementow
konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i1 PN-9/S-10050 lub PN-EN
12011. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych
warunkom normy PN-82/810052 lub PN-EN 12011. Konstrukcja rusztowan i pomostoéw powinna by¢
sprawdzona na:
—sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementow
przewidzianych do usunigcia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowej,
— sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujacych przy demontazu i montazu,
— sity od cig¢zaru narzgdzi, urzadzen i materiatow pomocniczych.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej. W czasie montazu nalezy dopilnowa¢ aby prace byly
prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementdw uprzednio zamontowanych.
Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ rzedne gornej powierzchni podparcia. Zweryfikowac
poziomo$¢ gornej powierzchni podparcia. W razie niedoktadnosci jego wykonania ustala¢ zmienng grubo$é
podlewki o wytrzymatosci na docisk min. 15 MPa Nalezy kontrolowa¢ rownos¢ pozioméw elementow
usytuowanych réwnolegle. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza si¢ uzycia do montazu elementéw ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu (zawiesia, haki etc.) musza posiada¢ atest.
Przed przystapieniem do montazu uprawniony geodeta powinien wykona¢ operat geodezyjny, ktdry powinien
otrzyma¢ Wykonawca robot montazowych. Montaz prowadzi¢ przy obstudze geodezyjnej. Montaz
konstrukcji nie powinien si¢ odbywac przy wietrze wiejacym z predkoscig 10 m/s, a zaleca si¢, aby odbywat
przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s. Kategoria uzytkowania SC1 (wg PN-EN 1090-2), kategoria
produkcji PC1 (wg PN-EN 1090-2), kategoria konsekwencji CC2 (wg PN-EN 1090-2). Klasa wykonania
EXC2. Elementy powinny spelnia¢ wymagania zwigzane z klasg wykonania EXC 2, zawarte w tabl. A.3. PN-
EN 1090-2. Nie zezwala si¢ na wykrawanie otworéw na S$ruby zamiast wiercenia. Nalezy stosowac
wymagania dotyczace polaczen mechanicznych wg PN-EN 1090-2. Stosownie do ustalonej klasy wykonania
EXC2 nalezy stosowa¢ standardowe wymagania, dotyczace jakosci w spawalnictwie wedlug PN-EN ISO
3834. Poziom akceptacji wykonania prac spawalniczych — poziom jakosci C wedlug PN-EN ISO 5817.
Tolerancje 1 podniesienia wykonawcze wytwarzania 1 montazu powinny by¢ zgodne z tolerancjami
podstawowymi wedlug PN-EN 1090-2.



5.4.2. Wykonanie polaczen spawanych

Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" i w ilo$ci
przewidzianej dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Warunki wykonania potaczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie polaczen na Sruby

Warunki wykonania potgczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialan zwiazanych z kontrola,

badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukeji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja,
projektowa, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST. Poszczegodlne
etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokolu. Ocena poszczegdlnych etapdéw robdt potwierdzona jest wpisem do
Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych pkt 6".

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materialy
Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, a kazda zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
» kontrola stali,
+ sprawdzenie elementow stalowych,
» sprawdzenie wymiarow konstrukcji,
» sprawdzenie polaczen,
» sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
+ sprawdzenie poprawno$ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu
konstrukcji.
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie
» sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
+ sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy
sg trwale mocowane,
» sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
» kontrole¢ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
+ kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja odbiorowi,
a ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00;
"Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt. 7. Jednostka obmiarowg jest t (tona)
wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00; "Opis sposobu



odbioru robot budowlanych" pkt. 8. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje

Komisj¢ Odbioru, ktorej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowe;j

jako catosci. Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci sg odbierane przez

Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego w Wytworni

Wykonawca przedktada:
* dokumenty techniczne,

» $wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

+ $wiadectwa spawaczy,

* pomiary odchytek,

+ $wiadectwa jako$ci materiatow,

* dziennik wykonania konstrukcji,

» dokumentacje projektowa,

* rysunki warsztatowe,

 protokoty odbioru czgsciowego,

» protokoty z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukeji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien

by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwoérca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji

stalowej oraz komplet dokumentow dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbior konstrukcji na

budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni

wraz z o$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzy operacyjnych zostaly usuniete.

Wykonane 1 zamontowane konstrukcje stalowe jako calo$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane

zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j

przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét

tymczasowych

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" ST-

00.00.00; "PODSTAWA PLATNOSCI" pkt. 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tong wykonanej i

zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robot,

atestem producenta materialéw i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie pomiaréw 1 badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

* Wykonanie konstrukcji jako cato$ci:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Program realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania",

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— badanie 1 obrobka elementéw stalowych do scalania,

— scalanie elementow i ich spawanie,

— montaz probny konstrukcji,

— oznaczenie elementow wedtug kolejnosci montazu,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan.

 Transport konstrukcji:

— wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami i
opiniami,

— zatadunek konstrukeji na srodki transportu,

— przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

—roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

— usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

* Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji'" wraz z ,,Projektem technologii spawania",



— wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",
— montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
— montaz wstepny z regulacja geometrii,
— stale zespolenie elementow przez spawanie,
— wykonanie innych polaczen (na $ruby),
—usuni¢cie ewentualnych usterek,
— demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,
— uporzadkowanie miejsca robot,
— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,
— gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
10. PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-EN 10020:2000 Definicje 1 klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1
transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegto$cienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rdwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rOwnoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztaltu i wymiarow.
PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Czesci zlaczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragle do srub, wkretéw i nakretek ogodlnego przeznaczenia. Uktad
ogo6lny.
PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, §redni 1 duzy. Klasa
doktadnosci A.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.
PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogo6lne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 1 prety do spawania
tukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania 1 napawania tukiem krytym.



PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje

wymiaréw powierzchni cietych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej
obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zlaczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00.00

Grupa 45.4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM.
LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ



1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie robdt malarskich, tynkarskich 1 elewacyjnych w
projektowanym obiekcie p.n. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza SST bedzie rowniez podstawa do:

- kontrolowania jako$ci wykonywanych robot

- przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

- rozliczenia wykonanych robot

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robdt wykonczeniowych budynku koszarowego Zakres

rob6t obejmuje:

* wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo — wapiennych kl.I1I

* wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych

» wykonanie gltadzi cementowych

* wykonanie gtadzi gipsowych

» malowanie farba odporng na $cieranie i mycie

* pokrycie podtog ptytkami ceramicznymi, (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element
warstw podtogowych,

* pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie
wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie wykladzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4.0OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne."

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacja Projektowa , niniejsza specyfikacja obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i



formy projektu budowlanego,

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien

publicznych)

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy oraz tablicy

informacyjnej

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu

1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa

Prawo Budowlane,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z

badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Uwzglednia on:

a) materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

b) lokalizacje¢ i warunki uzytkowania,

c¢) rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

d) wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

e) specyfikacje materialdow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

f) sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

g) kolorystyka i wzornictwo uktadanych elementow,

h) wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

1) zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w

stosunku do projektu budowlanego 1 specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY, wymagania dostawy, transportu, wymagania zwiazane z kontrolga jakosci,
wymagania zwiazane z przechowywaniem i skladowaniem materialow

Materialy do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig ich jakos¢.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.1.Woda (PN-EN1008:2004)
Niedozwolone jest do robot wykonczeniowych uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.



2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw nalezy stosowac piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.
Do gladzi stosowac piasek drobnoziarnisty.

2.3.Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Gips
Spoiwa i tynki gipsowe wg normy PN-EN 13279-1

2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robot
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 75 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza jak +5st.C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.6. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przewiduje si¢ uzycie farb dyspersyjnych akrylowych 1
na bazie zywicy PVA

2.7.Plyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

f) PN-EN 176:1996 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E53%. Grupa B L.

g) PN-EN 177:1997 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
3%<E56%. Grupa B Ila.

h) PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
6%<E<_10%. Grupa B IIb.

1) PN-EN 159:1996 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegoblnie dotyczy to ptytek dla ktoérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
$cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardosc.

2.8.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza speinia¢ wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.9.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
a) listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

b) $rodki ochrony ptytek i spoin,



c¢) srodki do usuwania zanieczyszczen,

d) $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 3.
Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

* mieszarka do zapraw,

 agregaty tynkarskie

* pomocniczy sprzet tynkarski

* rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp. - stojaki i elementy rozporowe,

» wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

 zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem r¢czny.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Uzywany przez Wykonawcg sprzet nie moze powodowac niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot.

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:

a) szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

b) szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

¢) narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

d) pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e) taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

f) poziomnice,

g) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

i) gabki do mycia i czyszczenia,

j) wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do wykonania wykladzin i1 okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST -KT 073/00.00 "Wymagania ogolne" pkt
5.

5.1.0golne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego. roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice



drzwiowe 1 okienne

zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6m-cy po zakonczeniu stanu surowego

tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich §rodkoéw zabezpieczajacych.

zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych 1 izolacji

podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty
wyktadzinowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywacé si¢ w ciggu catej doby. Wykonane wykladziny i1 okltadziny nalezy w ciagu
pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Przygotowanie podlozy

w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10mm.

bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢

plamy z rdzy i substancji ttustych

nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza zwilzy¢ woda.

przygotowanie podtoza pod tynk dekoracyjny - zgodnie z instrukcja producenta

5.4.Tynkowanie przy uzyciu fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
Ponizsze zalecenia dotyczace wykonywania tynkéw opracowano przy zatozeniu, ze:

wykonawca prac tynkarskich posiada wiedze i doswiadczenie zawodowe pozwalajace
prawidlowo oceni¢ podtoze pod tynk,

opisane w punkcie 2 wymagania dotyczace podloza pod tynk s3 spetnione,

zapewnione jest zabezpieczenie przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych sktadowanych
materiatow budowlanych,

odstepstwa od standardowych warunkoéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapdw robot), majace znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich, moga
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych lub tez sta¢ si¢ przyczyng zlej trwatosci tynku;
najp6zniej w momencie wykonywania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnig¢ obrzutki
(lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki),
dotrzymany bedzie czas schnigcia i wigzania wyprawy oraz zachowane przerwy technologiczne
wymagane przez producentow mieszanek tynkarskich,

w pierwszej kolejnosci wykonywane bedg tynki wewnetrzne 1 jastrychy, a dopiero w drugiej
tynki zewnetrzne.

5.5.Wplyw warunkow pogodowych.
Ciepta, wietrzna pogoda, bezposrednie naslonecznienie itp. maja decydujacy wpltyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podloza,



utrzymywanie wilgotnos$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. W zimowych
warunkach pogodowych prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych $rodkow
zabezpieczajacych tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza
niz +5 °C oraz jes$li w ciggu doby nie spadnie ona ponizej 0 °C. Narzucong warstwe¢ tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschni¢cia. Nalezy pamigtac, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. W tym
zakresie nalezy przestrzega¢ wskazowek producentow mieszanek tynkarskich. W zimowych
warunkach przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej na elementach betonowych), nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos$¢ zbyt gwaltownego
obnizenia temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyna zamarznigcia $wiezego tynku wewnetrznego.
W przypadku stosowania gotowych mas tynkarskich nalezy dostosowa¢ si¢ do wytycznych
producenta.

5.6.8rodKi zwiekszajace przyczepnos¢.

Jako s$rodki adhezyjne (zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podloza) stosowane sg: obrzutka
wstepna, zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne. W
przypadku tynkéw zawierajgcych gips nakladanych na podtoza betonowe stosuje si¢ wylgcznie
odpowiednie mostki adhezyjne, ktore zwigkszajac szorstko$¢ powierzchni, poprawiajg przyczepnosc.
Do tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z
wyjatkiem betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo
chtonnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna uszlachetniona zywicami lub
specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

5.7.0brzutka.

Przygotowanie podloza pod tynk za pomoca $rodka adhezyjnego w postaci obrzutki pozwala
rownoczesnie na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz
zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstgpnej zarowno na $cianach
wewnetrznych, jak 1 zewnegtrznych. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma
obowigzek przestrzegania zardéwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych
wskazéwek wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich. Do wykonania obrzutki nalezy
stosowa¢ wylacznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek.
Wykorzystywanie zwyktych zapraw tynkarskiej lub murarskiej jest niedozwolone. Nawilzanie podtoza
oraz utrzymanie wilgotno$ci naniesionej obrzutki wstgpnej zalezne jest od warunkow pogodowych i
chtonnos$ci podioza, a przede wszystkim od jej rodzaju - powinno wigc by¢ zapewnione zgodnie z
instrukcja producenta. Podobne czynniki decyduja o dtugosci przerw technologicznych. Tynkowanie
mozna rozpoczyna¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu przez nig
dostatecznej wytrzymatosci. W przecig¢tnych warunkach wymagana przerwa technologiczna wynosi co
najmniej 3 dni. W przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje si¢
2 tygodnie jako minimalny czas przerwy technologicznej. W przypadku stosowania tynkéw gipsowych
naktadanych na obrzutke cementowa nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej rowny
3 tygodnie, niezaleznie od rodzaju podtoza. Przy pdzniejszym nanoszeniu tynku jednowarstwowego
na wstepnie obrzucone powierzchnie wewnetrzne, nalezy wyrownac¢ obrzutke po rozpoczeciu
wigzania. Jednocze$nie trzeba zwrdci¢ uwage na to, by nie wypehi¢ obrzutkg naroznikéw. Jezeli
obrzutka wstgpna ma zbyt gladka (szklista) powierzchni¢, to konieczne jest jej zmatowienie, na
przyktad druciang szczotka).

Wskazowka. Zaprawa do obrzutki nie moze by¢ zbyt wodnista - wiasnie to prowadzi do powstania
szklistej powierzchni o niskiej przyczepnos$ci. Tego rodzaju obrzutka wstepna przynosi wigcej szkod
nizkorzysci.

5.8. Srodki zwiekszajace przyczepno$é tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo-wapiennego oraz cementowego stosowane sg
specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajace przyczepnos$¢. Zaprawy poprawiajace przyczepnosé
sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na



budowie dodaje si¢ wode 1 rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Szczegotowe wskazania
dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre", dlugosci przerw technologicznych i/lub konieczne;j
obrobki dodatkowej itp. podane sg w instrukcji producenta wyrobu. Szlamy zwigkszajace
przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspers;ji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement, az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu
1 nanosi¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Szczegoty
wykonawcze dane sg w instrukcjach producentow.

5.9. Zbrojenie tynku.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wpltyw oddzialywan atmosferycznych i
tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zbrojenie powierzchniowe (wykonane z siatki
z witokien szklanych, drutu lub inne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstawania rys, ale je w
znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest no$nikiem tynku. Lepsze
zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan stanowi wtopienie siatki we wstepnie utwardzonej
pierwszej warstwie tynku. Nalezy pamigta¢ o zaktadkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach
okiennych, drzwiowych i innych. W przypadku wykanczania podtoza materiatem cienkowarstwowym 1
koniecznosci czg¢sciowego zbrojenia tynkowanej powierzchni, na przyktad tylko nadprozy okiennych,
nalezy sasiadujagce z nimi, nie zbrojone powierzchnie rowniez pokry¢ tym samym materiatem.
Zapewnia to eliminacj¢ nieznacznych nierownosci i rownomierne wchlanianie wody oraz zapobiega
powstawaniu plam. Siatki z witokien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetniac
wymagania odpowiednich aprobat technicznych.

5.10. Nos$niki tynku.

Nosniki tynku traktowane sa jako podtoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
instrukcjami producenta. No$niki wystepuja w postaci siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z
przeplotami z tektury lub z wkladami z elementéw ceramicznych albo jako ponacinana i rozciagnigta
blacha. Stosuje si¢ ja na przyktad do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementow
konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp. Przy montazu no$nikoéw nalezy zwraca¢ uwage na
grubos$¢ przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony no$nik - na przyktad przy zastosowaniu tynkoéw
wierzchnich jednowarstwowych — na sgsiadujacych powierzchniach tej samej plaszczyzny moze
powodowac konieczno$¢ pogrubienia tynku.

5.11. Bruzdy i przebicia

Wypehienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczgciem prac
tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na §wiezo wypelionych bruzdach, przebiciach itp. moze
doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w glab 1 pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknigc).
Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku z 20 cm
zaktadka na sgsiadujace powierzchnie §cian betonowych, nawet wtedy gdy sa one wypelnione.
Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych wchodzacych w warstwe tynku powinny by¢
zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej. Specjalne zaprawy wypetniajace (np. nie wymagajace
podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Wskazdéwka dla instalatorow,
elektrykow oraz murarzy Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypehiajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do
przewidzianej zaprawy tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia (patrz p. 3.8).
Nalezy pami¢ta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo-wapiennym lub
cementowym nie mogg by¢ mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np.
cementu szybkowigzacego). Uzycie za$ cementu szybkowigzacego pod tynki gipsowe moze
spowodowac ich pozniejsze odpryskiwanie.

5.12.Naciecia tynku, fugi i profile

Nacigcia tynku nalezy wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku
(zacieranie 1 wygladzanie) przy uzyciu kielni lub ostrza az do podtoza, nastepnie wykonczy¢
powierzchnig, aby cigcie bylo z zewnatrz widoczne. W przypadku pracy podtoza w miejscach nacigé
wystgpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Zawsze cigcia kielnia moga wptyngé na



przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego, zygzakowatego). Ciecie
kielnig jest wiec rodzajem ,kontrolowanego peknigcia". Nacigcie kielnig nie jest odpowiednie w
przypadku zmiany materialu budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku moze w miejscach takich
zredukowa¢ niebezpieczenstwo peknie¢, ale nie wykluczy ich catkowicie. W przypadku $cian ze
stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjalne profile stykowe. Nacigcia tynku na $cianach
zewngtrznych sa niedozwolone - w tym wypadku zaleca si¢ stosowanie odpowiednich profili
tynkarskich. Fugi wypetniane sg masg elastyczng. Przed calkowitym stwardnieniem nalezy tynk
przeciaé catkowicie, az do podtoza tak, aby szczelina pozostata widoczna. Po uptywie niezbednego
czasu 1 przeschnieciu mozna wykonac specjalistyczne spoinowanie masg elastyczng. Czynnos¢ ta ma
zastosowanie na przyktad przy nie wmurowanych w $cian¢ kominach oraz §ciankach dzialowych,
zamurowanych konstrukcjach zelbetowych (wymuréwki parapetowe), obudowach itp. Pokrywanie
takich miejsc przy wykorzystaniu siatki zbrojeniowej lub no$nikow tynku jest mozliwe w
ograniczonym zakresie. Profile tynkarskie sg to miedzy innymi profile naroznikowe, prowadzace i
specjalne (np. szczelinowe i1 dylatacyjne, o stosowaniu ktérych decyduja warunki konstrukcyjne).
Rodzaj wymaganej geometrii fugi i profilu powinien by¢ okreslony w projekcie budowlanym. Dobor
profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Konieczne
jest rowniez uwzglednienie zgodno$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku. Profile ze stali nierdzewnej maja zastosowanie tam, gdzie nalezy si¢ liczy¢ z silnym
zawilgoceniem (nieostonigte §ciany zewnetrzne, np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe 1 tarasowe)
lub w pomieszczeniach wewngetrznych - w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii. Nie
mozna stykac¢ ze sobg profili ocynkowanych i1 aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji.

W przypadku tynkow gipsowych profile mozna osadzaé przy uzyciu tej samej zaprawy tynkarskiej
Zasady doboru profili tynkarskich

Materiat tynkarski Materiat z ktorego wykonany jest profil

stalowy z metali lekkich |ocynkowany + PCV  |nierdzewny
Gips nadaje si¢ nadaje si¢ nadaje si¢ silnie
Wapno nadaje sie  |nie nadaje sic  |nadaje sie zawilgocenia
Cement / wapno nadaje si¢ nadaje si¢ (kuchnie
Cement nadaje si¢ nadaje si¢ zaktadowe,
Tynk zywiczny nie nadaje si¢ [nadaje si¢ nadaje si¢ przemyst)
Masa szpachlowa na nadaje si¢ nadaje si¢
bazie zywic sztucznych
Farba na bazie zywic nadaje si¢ nadaje si¢
sztucznych
Silikony (na bazie nadaje si¢ nadaje si¢
kwasu octowego)

Uwagi: 1. Nie stosowac razem profili ocynkowanych i profili z metali lekkich - niebezpieczenstwo korozji. 2.
Profile z metalu lekkiego nadaja si¢ do stosowania do mas szpachlowych, tynkéw 1 farb na bazie zywic
syntetycznych, a takze twardniejgcych pod wptywem kwasu octowego silikonéw 1 w pomieszczeniach
wewngtrznych do tynkéw gipsowych. 3. Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadaja si¢ do tynkow
gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych. 4. Ocynkowane profile tynkarskie nie
moga by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod
twardniejgce pod wplywem kwasu octowego silikony niebezpieczenstwo korozji.




W pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg cementowg lub
cementowo-wapienng, nie nalezy stosowa¢ gipsu do osadzania profili. Ta sama uwaga odnosi si¢ do
zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach mozna uzy¢ specjalnej zaprawy do
osadzania na bazie cementu szybko wigzacego. Profile nalezy osadza¢ punktowo, w odstepach co 50 cm.
Jezeli do wstepnego zamocowania ksztalttownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy
do osadzania nalezy je usuna¢. Nie jest zalecane cigcie profili ocynkowanych szlifierka katowa, poniewaz
warstwa cynku ulega spaleniu na szerokosci okoto 1 cm od miejsca cigcia i powstaje ognisko koroz;ji.
Szczeliny rozdzielajace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku.
Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich wlasciwe funkcjonowanie. W przypadku tynkow
zewngtrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa sztucznego niezbgdne jest przykrycie
ksztaltownika szlichta.
5.13. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okladania plytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed
przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie okres§lone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te
tynkuje si¢ jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani wygladzane. Juz wygladzone lub
zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowié i oczysci¢ z pylu. Male powierzchnie -
takie jak na przyktad cokoliki - moga pozosta¢ zacierane lub wygtadzone. Tynki cementowo-wapienny
oraz gipsowy muszg mie¢ grubo$¢ co najmniej 10 mm i odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie. W
przypadku pomieszczen wilgotnych konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod plytki ceramiczne. Tynki cementowo-
wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W 1 oraz W2 stosuje si¢ bez specjalnej
obrobki wstepnej. W przypadku obcigzenia wilgocia odpowiadajaca grupie W3 oraz W4 przed
przystapieniem do uktadania ptytek nalezy przeprowadzi¢ wstepng obrobke powierzchni zgodnie z tabelg
4. Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W 1 - W3 przy
spetnieniu nastepujacych warunkow:
- w grupie W 1 nalezy przed przystapieniem do uktadania ptytek zastosowac si¢ do zalecen producenta
kleju,
- w grupie W2 powierzchnie S$cienne pokrywane ptytkami przed naniesieniem kleju nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim do tego celu $rodkiem.
- na okreslonych przez projektanta plaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3)
nalezy na catej powierzchni wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa (uszczelnienie powierzchni).
- PRAKTYCZNE PRZYKZADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA

W1 w2 W3 W4
Korytarze,toalety, |w pomieszczeniach |w pomieszczeniach |w zaktadach:
klatki schodowe |mieszkalnych: mieszkalnych: kuchnie, natryski,
kuchnie, natryski pralnie
w zaktadach: w umywalniach i
toalety tazienkach




DZIALANIA (PRACE WYKONANE PRZEZ PLYTKARZA) PODEIMOWANE PRZED
ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY

TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA.

Spoiwo Wi w2 w3 w4
zaprawy
Cement nie s3 konieczne zadne prace przygotowawcze uszczelnienie
powierzchni
Cement/ brak brak alternatywne uszczelnienie
wapno przygotowan przygotowan uszczelnienie powierzchni
powierzchni
Gips brak gruntowanie uszczelnienie nie stosowac
przygotowan' powierzchni powierzchni tynkow
gipsowych
1. Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek.

5.14.Wykonanie tynkow jednowarstwowych i podkladowych
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
 zakladane grubosci tynkow (Minimalne grubosci tynkow podane sa w PN-70/B-10100, )
z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta,
» podioze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, z uwzglednieniem warunkow pogodowych,
* obowigzuja procedury wykonawcze zawarte we wskazdéwkach dotyczacych obrobki, a pochodzacych
od producenta mieszanki tynkarskiej,
* nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace,
naroznikowe itp.),
» elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na calym obwodzie,
» stosowac odpowiednie faty odcinajace w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod
oscieznice obejmujace).
Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gladka powierzchnie.
Natozony, $ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastgpnie
»Szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w
trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglgbien i nierdwnosci, istotne zatem jest, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzil i wyré6wnat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej
powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladzaé przy uzyciu odpowiednich
narzgdzi (kielni, pacy nierdzewnej, ,piora" itp.); dzigki temu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega
zageszczeniu 1 uzyskuje si¢ zamknietg, chociaz nie pozbawiong pordw powierzchnie. Zbyt wczesne
wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢ pg¢cherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na
gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pecherzykow
powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu nalezatoby na przyktad na
powierzchni¢ betonowg natozy¢ dodatkowo warstwe szpachli lub tez wykona¢ podkiad gruntujacy na
powierzchniach, na ktorych ze wzgledu na réwnomierne wchtanianie wody nie jest to konieczne.
Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku, mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypeti¢ zaprawa tynkarska i wygladzi¢. Tego rodzaju miejsca mogg jednak
pozosta¢ widoczne, ale nie s3 uwazane za wady tynku. Jednowarstwowe tynki gipsowo-wapienne
zacierane (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo, podobnie jak gipsowe gtadkie. Szczegdty wykonania sg
podobne jak w przypadku tynku gipsowego. Mocne i zbyt dlugotrwate szlamowanie, jak réwniez
zacieranie tynku powoduje ,,wyciggnigcie" na jego powierzchni¢ grubego ziarna, ktore po wyschnigciu
pyli si¢ 1 odpada. Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na migkkich powierzchniach prowadzi do
slizgania si¢ narzedzi, a w efekcie do powstawania pasm i §ladow po pacy na tynku. Zbyt pdzne
zacieranie powoduje, ze powierzchnia tynku staje si¢ za twarda do zacierania. Powierzchnia
jednowarstwowego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od
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wielkos$ci najwigkszych ziaren, ktéra wynosi 0,6=1,4 mm. Ziarna te otoczone sa drobniejszymi
sktadnikami tynku i czgsciowo wystaja ponad jego powierzchni¢. Miejsca pomi¢dzy nimi majg strukture
drobnoziarnista i z tego wzgledu lekkie ,,piaszczenie si¢" tynku przy probie $cierania dlonig jest
nieuniknione. Powierzchni jednowarstwowego zacieranego tynku gipsowo-wapiennego nie nalezy
poréwnywac z tynkiem drobnoziarnistym nawierzchniowym. W przypadku tynkéw jednowarstwowych
zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,,mokre na mokre", na przyktad przy zbrojeniu siatka.
Jednowarstwowe tynki wapienne i cementowo-wapienne zacierane (wewngtrzne) trzeba wykonywaé
przy zachowaniu analogicznych procedur wykonawczych. Wygladzong powierzchni¢ mozna otrzymac
jednak wytacznie dzigki pokryciu warstwa odpowiedniej gladzi tynkarskiej. W przypadku tynkow
podktadowych pogrubionych po naniesieniu odpowiedniej warstwy nalezy wyréwnaé¢ powierzchnie.
Poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyrdwnac¢ dziur, pustek i fal, nalezy zwraca¢ uwage
na doktadne S$ciggnigcie 1 wyrownanie tynku podktadowego, unikajac tworzenia si¢ warstw
rozdzielajacych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gladko). Wymaganie naktadania tynku
metoda ,,mokre na mokre" czy tez ewentualnie przygotowania spodniej warstwy tynku (zatarcie na
szorstko) uzaleznione jest od wskazdéwek producenta mieszanki tynkarskiej. W przypadku tynkow
podktadowych lekkich na bazie cementowo-wapiennej nalezy stosowacé procedury wykonawcze takie,
jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo-wapiennych. Unika¢ tworzenia si¢ warstwy szlamu na
tynku lekkim, poniewaz powoduje $cieranie stwardniatej powierzchni. Przy naktadaniu recznym lekkich
tynkow podktadowych nalezy stosowa¢ obrzutkg wstepng. Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany
takze do wewnatrz. W przypadku tynkow cieptochronnych na bazie cementowo-wapiennej stosowanie
szorstkich lub zagbkowanych fat do przecierania zapobiega tworzeniu si¢ warstw osadowych (warstw
szlamu) na powierzchni tynku. Nalezy stosowac specjalne strugi do tynkoéw cieptochronnych
zapobiegajace powstawaniu na powierzchni tynku gladkiej, stabo przyczepnej skorupy. W zaleznosci od
wymagan zastosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki.

5.15. Wykonanie tynkow wykonczeniowych (drobnoziarnistych)

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje si¢ z reguty zadnych tynkéw wierzchnich.
Jezeli uzytkownik obiektu zyczy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, nalezy:

- ewentualnie zastosowa¢ zagruntowanie podioza (np. poprzez $rodki wyrdwnujace chlonnosé
podloza i poprawiajace przyczepnosc).

- nie wygtadza¢, zaciera¢ itp. powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy zachowac
minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3  tygodnie (zaleznie od warunkow
panujacych na budowie oraz od lokalnej wentylacji).

Na tynkach cementowo-wapiennych podkiadowych i tynkach lekkich (wewnatrz 1 zewnatrz) przy
zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubo$¢ ziarna)
konieczne moze okaza¢ si¢ wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub posredniej. W
przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych
niezbedne jest wykonanie takiej warstwy. Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego
powierzchni wytworzy si¢ warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), nalezy ja koniecznie
usung¢. W przypadku okreslonych wyroboéw oraz w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
konieczne moze sta¢ si¢ wstgpne przygotowanie tynku podktadowego (zwilZzenie, zagruntowanie itp.).
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrobce warstw wierzchnich
(wykonczeniowych) tynku. Tynki wykonczeniowe wewnetrzne wykonywane sa z reguty w kolorze
naturalnym — przeznaczone do pomalowania. Tynki wykonczeniowe zewngtrzne, w tym kolorowe,
musza by¢ specjalnymi tynkami nawierzchniowymi o zmniejszonym kapilarnym wchianianiu wody
( PN-B-10106:1997), wzglednie tez stosuje si¢ in situ odpowiednig powtoke wykonczeniowq.

Tynki wykonczeniowe kolorowe moga by¢ nastepujace: - cementowo-wapienne (tynki szlachetne),

— krzemianowe (silikatowe),

— zywiczne, na przyktad akrylowe,

— silikonowe.

W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych grubo warstwowych grubo$¢ warstwy tynku jest wigksza
niz maksymalna wielko$¢ ziarna (np. tynkéw drapanych, zacieranych, zmywanych czy narzucanych
kielnig) 1 s3 one z reguly nanoszone bezposrednio na tynk podktadowy. W przypadku tynkow
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cieplochronnych moze by¢ konieczne wykonanie warstwy posredniej wedlug wskazan producenta.
Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne z dodatkiem zywicy syntetycznej moga by¢ rowniez
nanoszone na maksymalng grubo$¢ ziarna, jednakze na cementowo-wapiennych tynkach
cieptochronnych oraz na nierownych, cementowo - wapiennych tynkach podkladowych wymagaja
warstwy posredniej, wzglednie warstwy wyrownujacej. Tynki krzemianowe sa cienkowarstwowymi
tynkami nawierzchniowymi, na bazie szkla wodnego, z dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk
podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowaé - nanie$¢ powloke gruntujaca. Na tynkach
cieptochronnych oraz na nierownych tynkach cementowo-wapiennych nalezy wykona¢ warstwe
posrednig-wyréwnujacg. Przy stosowaniu tynkow krzemianowych powierzchnie szklane, okna,
polerowane obicia stalowe itp. nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Przy naktadaniu
tynkow krzemianowych nalezy przestrzega¢ minimalnej temperatury +8 °C. Tynki Zywiczne s3
cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na spoiwie z zywic syntetycznych. Tynk podkladowy
nalezy odpowiednio zagruntowac¢ - wykona¢ powtoke¢ gruntujaca. Tynki na bazie zywicy syntetycznej na
podlozu cementowo-wapiennym wymagaja wykonania warstwy posredniej; na tynkach cieptochronnych
nie zaleca si¢ stosowania tynkow zywicznych. Tynki silikonowe s3 cienkowarstwowymi tynkami ze
spoiwem z zywicy silikonowej. Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowac - wykona¢ powtoke
gruntujaca. Na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo-wapiennych
wymagane jest wykonanie warstwy posredniej lub wyréwnujace;.

5.16.Przerwy technologiczne
Przerwy technologiczne s3a to minimalne czasy oczekiwania na mozliwo$¢ rozpoczgcia czynnosci
zwigzanych z dalszg obrobka tynku. Czasy te, potrzebne na wigzanie, utwardzenie oraz
wyschnigcie, zalezne sg od:
- wlasciwosci podioza pod tynk, - rodzaju zaprawy tynkarskiej, - struktury tynku,
- grubosci tynku,
- pogody (pory roku),
- wietrzenia.
W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewngtrznych decydujacy wpltyw na dlugo$é¢ przerwy
technologicznej, szczegdlnie na czas schnigcia, ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu trudno ustali¢
jednolity rezim przerw technologicznych. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamigtac,
iz na przyktad przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie dtuzszego czasu
schnigcia. W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji - na przyktad w przypadku
tynku gipsowo-wapiennego o grubosci 15 mm - mozna przyjac, iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie
stopien wyschnigcia pozwalajagcy na wykonanie dalszych prac. Przykladowe dlugosci przerw
technologicznych przy wykonywaniu tynkéw wielowarstwowych podano w tablicy ponizej.

Dlugosci przerw technologicznych

Rodzaj tynku Zalecany Grubo$¢ tynku Grubo$¢ tynku na
minimalny czas wewnetrznego zewnatrz
technologiczne; Czas przerwy Czas przerwy

przerwy w technologiczne;j technologiczne;j
dniach/ 1 cm

Tynk normalny 14 dni 10 mm 15 mm

14 dni' 21 dni
Tynk lekki 10 dni 15 mm 20 mm

4 dni 21 dni
Tynk cieptochronny 7 dni 20 mm 35 mm

14 dni 25 dni
'. W przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips przerwa
technologiczna-minimum 4 tygodnie.

Przy naktadaniu szpachlowki oraz tynkow drobnoziarnistych - minimalna przerwa technologiczna
wynosi 7 dni (wzglednie wedlug zalecen producenta). W przypadku niekorzystnych warunkéw
pogodowych nalezy przyja¢ odpowiednio dluzsze czasy schnigcia. Przerwa technologiczna krotsza niz
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podane powyzej czasy minimalne moze prowadzi¢ do zwigkszenia ryzyka powstania rys. Za ewentualne
konsekwencje odpowiada osoba, ktora zalecita przyjecie krotszych przerw technologicznych. Ponadto
obowigzuje zasada, ze o zdatnosci tynku do dalszej obrobki (np. pokrycia kolejnymi warstwami,
naniesienia powtoki) odpowiada wykonawca dalszych prac.

5.17.0brdébka powierzchni tynku

Obrobka powierzchni obejmuje: wyréwnywanie 1 ksztalttowanie (np. zacieranie, wygtadzanie,
cyklinowanie, przygotowanie pod okltadziny ceramiczne, malowanie). Wyréwnywanie powierzchni tynku
polega na uzyskaniu plaszczyzn zwykle odpowiednio poziomych i pionowych. Moga przy tym pozostac
widoczne $lady po listwach tynkarskich (np. gniazda), a takze odczuwalnie szorstka powierzchnia; nie
moze jednak ona by¢ porysowana. Ksztaltowanie powierzchni tynku uzyskuje si¢ dzigki opisanym
wyzej procesom zacierania. Powierzchnia tynku zacierana jest na grubo$¢ ziarna zaprawy tynkarskie;j.
W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje si¢
z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej. Wygladzone powierzchnie
uzyskuje si¢ przy uzyciu specjalnie produkowanych w tym celu tynkow gipsowych, ktére sa
wyréownywane, filcowane, a nast¢gpnie wygladzane az do momentu uzyskania mozliwie réwne;,
nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygltadzenia tynkow tak, aby - patrzac przy o$wietleniu
smugowym - byly one catkowicie pozbawione porow, absolutnie gtadkie 1 rowne. Powierzchnie prawie
wolne od wad widocznych w $wietle smugowym moga by¢ uzyskiwane tylko przy uzyciu specjalnego
wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy — sztukatorow). Tynki
wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe nie s3 z reguly filcowane ani w inny sposéb
wygladzane. Cyklinowanie stosuje si¢ do tzw. tynkéw drapanych, w ktorych naniesiony 1 wyrOwnany
tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczgciu procesu twardnienia, zarysowywany
powierzchniowo deska z wbitymi gwozdziami, cykling zg¢batg lub rowkujaca, przy czym zewnetrzng
warstwe powierzchni tynku usuwa si¢ catkowicie, odstaniajac struktur¢ zaprawy. Na zakonczenie
powierzchni¢ tynku omiata si¢ migkka miotltg. Przygotowujac tynk pod okladziny ceramiczne, nie
wygladza si¢ tynkow gipsowych i nie zaciera tynkdw cementowo-wapiennych. Jezeli pod ceramiczne
oktadziny $cienne przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyrownac lub - przy
maszynowym tynkowaniu - zaciggna¢ na ostro, przestrzegajac wymogu réwnosci powierzchni tynku.
Wskazowki dla malarzy, tapeciarzy, wykonawcow boazerii itp.

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje si¢ osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana powierzchnia tynku. W przypadku tynkow gipsowych farby krzemianowe majg
ograniczony zakres zastosowania. Konieczne moze okaza¢ si¢ wstgpne przygotowanie powierzchni,
zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca si¢ wczes$niejsze przetestowanie farb na powierzchniach
probnych. Stosowanie tapet oraz matoformatowych plytek ceramicznych jest mozliwe na wszystkich
typach tynkow. W przypadku tynkoéw zawierajacych gips konieczne jest jednak wstepne przygotowanie
powierzchni. Nalezy przestrzega¢ danych producenta okladzin. Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia
scinajace w tynku, okladziny, ciezkie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone moga
by¢ stosowane wylacznie przy uzyciu fabrycznej zaprawy tynkarskiej o wytrzymatosci na $ciskanie > 2
N/mm?. Ponadto nalezy dokona¢ wstepnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zaleznie od
stopnia narazenia na dzialanie wilgoci. Poczatek prac zalezy takze od stopnia wyschnigcia tynku,
wzglednie - w przypadku tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych — od stopnia stwardnienia
tynku.

5.18.Pielegnacja tynku.

Po wykonaniu tynkow wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze
na przyktad strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na
powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a
tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkow gipsowych nalezy dazy¢ do tego, aby
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proces wysychania miat charakter staly i nieprzerwany w celu uniknigcia utworzenia si¢ szklistej, zle
chtongcej powierzchni tynku. Tynki zewngtrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po nalozeniu
zabezpieczy¢ przed mrozem (folie ochronne i ogrzewanie) lub - w cieptej porze roku - chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je wodg. Nie nalezy zrasza¢ wodg tynkow kolorowych. Przede
wszystkim nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczacych pielggnacji tynku po jego natozeniu.
Dzialania zwigzane z pielggnacja tynku nalezy z gory przewidzie¢ i ustali¢ z inwestorem.

5.19.Wymagania dotyczace tynkow wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich
Podstawa koncowego odbioru technicznego tynkéw sg wyniki badan wymienionych w p. 4 normy PN-
701B-10100. Wyniki te musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 3 tej normy, niezaleznie od
rodzaju fabrycznie przygotowanej mieszanki tynkarskiej. Przy ocenie zgodnosci wynikow badan z
niektérymi wymaganiami tej normy mozliwe s3 rdzne interpretacje, omowione ponizej. W zwigzku z
oceng wygladu powierzchni otynkowanych nalezy kazdorazowo wyr6znia¢ dwa poziomy wykonania:
* standardowe, wymagane w przypadku powszechnie wykonywanych tynkéw kategorii III (tynk
pospolite),
* ponadstandardowe, zwigzane z dodatkowym nakltadem pracy, wymagane w przypadku tynkow
kategorii IV (tynki doborowe).
Biorac pod uwage techniki wykonywania omawianych tynkow, niezaleznie od spelnienia wymagan
normy, nalezy uznaé, ze zarowno pe¢cherze w gotowe] powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak
rowniez wigksza liczba skoncentrowanych rys i pgknig¢, nawet o szeroko$ci nie przekraczajacej 0,2
mm. Nieregularno$ci oraz nierdwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucac si¢ w oczy w normalnym
o$wietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztucznym $wietle padajagcym pod ostrym
katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna. W zwigzku z wymaganiem prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi 1 zgodnie z uwagg tynki gipsowe 1 gipsowo - wapienne naktadane
maszynowo 1 recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi - je§li w umowie nie
ustalono inaczej -traktowac jak tynki kategorii III, a wigc zgodnie z tablicg ponizej. (wedtug PN-70B-
10100).

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkow kategorii 111

nie wigkszej niz

wigcej niz 4 mm w

nie wigcej niz 6 mm

3 na calej pomieszczeniach do |na catej po-
dhugosci taty 3,5 m wysoko$ci oraz |wierzchni
kontrolnej 2 m  |nie wigcej niz 6 mm  |ograniczonej
w pomieszczeniach  |przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi ($ciany,
wysokosci belki itp.)

Kategoria |Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od odchylenie
tynku powierzchni kierunku przecinajacych si¢
tynku od pionowego poziomego plaszczyzn od kata
plaszczyzny 1 przewidzianego w
odchylenie kra- dokumentacji
wedzi od linii
prostej
Kategoria nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 2 mm |nie wigksze niz 3 nie wieksze niz 3
I mm iw liczbie |nalmiogolemnie |mmnalmiogétem |mmnalm

Wykonanie tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych naktadanych maszynowo lub recznie
kategorii IV (zwigzane z dodatkowym naktadem pracy, uwzglednianym w przedmiocie zamowienia
robot tynkowych, ewentualnie w specyfikacji technicznej), powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 7 (wg PN-08-10100).




Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi doborowych tynkow kategorii IV

nie wigkszej niz
2 na calej
dhugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wigcej niz 3 mm
W pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 4
mm w
pomieszczeniach

ogblem nie wiecej
niz 3 mm na calej
powierzchni ograni-
czonej przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Kategoria  |Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od odchylenie
tynku powierzchni kierunku przecinajacych si¢
tynku od pionowego poziomego plaszczyzn od kata
plaszczyzny 1 przewidzianego w
odchylenie dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Kategoria  |nie wigksze niz 2 |nie wigksze niz 1,5 |nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 2
v mmiw liczbie |mmnalmiogétem mmnalmi mmna 1 m

powyzej 3,5 m
wysokosci
Ponadto krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywaé idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢
naruszone ani pofalowane. Wymagane tolerancje dotycza powierzchni otynkowanych bez odniesienia do
jakichkolwiek otworéw, elementow wbudowanych itp. Osadzone elementy wbudowane nalezy
otynkowa¢ réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy
zachowaniu jednakowej szerokos$ci, a o$cieznica musi by¢ na caltym obwodzie rownomiernie szeroka
(rownomiernie osadzona).

5.20.Postepowanie w przypadkach niezgodnos$ci gotowych tynkow z wymaganiami

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety i nalezy woéwczas postgpowaé

zgodnie z p. 4.4. normy PN-70/B-10100. Jesli w trakcie odbiorow czesciowych nie stwierdzono

uchybien i roboty prowadzone byly profesjonalnie, a gotowe tynki wykazuja wady, moze zaistnie¢

potrzeba specjalistycznej ekspertyzy w celu okreslenia przyczyn powstania wad oraz ich wptywu na

jako$¢ 1 trwalo$¢ tynku. Na przyktad nadmierne rysy lub pgknigcia moga byé spowodowane migdzy

innymi: osiadaniem podioza, zwickszonym znacznie obcigzeniem budowli (np. na skutek przebudowy),

zbyt szybkim wysychaniem, skurczem i pelzaniem materiatu, brakiem dylatacji, zetknigciem si¢

elementow budowlanych o réznych wilasciwosciach, otwartymi fugami, zapadnigtymi naroznikami,

brakiem zbrojenia diagonalnego przy otworach, deformacjami przekrycia ostatniej kondygnacji,

zréznicowanym obcigzeniem termicznym (np. stonce/cien, jasne/ciemne kolory), wstrzasami (drgania

przenoszone przez grunt do budynku, oddzialywania sejsmiczne) i inne. Jezeli po zakonczeniu

tynkowania zarysuja si¢ ksztalty elementow konstrukcyjnych $ciany (zarysy cegiet lub bloczkow,

zapadnigte spoiny, rysy), to mozna przyjac¢ jedng z nastepujacych przyczyn:

—zty wybor poczatku tynkowania (np. nie zakonczyl si¢ proces skurczu podioza pod tynk, wptywy
warunkow atmosferycznych w danej porze roku),

— zbyt wysoka wilgotno$¢ podtoza pod tynk (np. brak ochrony podtoza przed wptywem warunkow
atmosferycznych),

—wadliwe przygotowanie podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub glebokie spoiny, zle
wykonany beton na placu budowy),

— wadliwe wykonanie samych prac tynkarskich.

5.21.Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gladZz powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
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nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 i w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

5.22.Roboty malarskie

Przy malowaniu powtok wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem temperatura w

pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do

stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1 st.C. W czasie

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna

wykonac po:

» calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych)

+ catkowitym utozeniu posadzek

* usuni¢cia usterek na stropach i tynkach

5.23.Przygotowanie podloza

Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
zaciekoOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami norm PN- ISO8501 - 1:1996 dla danego typu farby podkladowe;.

5.24.Wykonywanie powlok malarskich
* powloki z farb akrylowych 1 na bazie zywic PVA powinny by¢ niezmywalne. Powinny dawac
aksamitno matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

5.25.Tynki zewnetrzne
Projekt przewiduje wykonanie na kominach tynkow zywiczno - mineralnych. Tynki wykonac §cisle
wedtug instrukcji producenta. Warstwy tynku zewngtrznego:
» zaprawy klejace do przyklejania ptyt styropianowych oraz kotki mocujace - szczegotowe
informacje wg kart katalogowych producenta.
* mineralna modyfikowana zaprawa klejgca wg producenta
+ siatka wzmacniajgca wykonana z wtokien szklanych
* powloka elewacyjna- powinna mie¢ kolor oraz faktur¢ wybrang lub zatwierdzona przez projektanta

5.26.Wykonanie okladzin

5.26.1.Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

a) $ciany betonowe

b) otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

¢) plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakoéw, peknie¢ 1 ubytkow. Polaczenia 1 spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwnac¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢
zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania
powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam,
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b) odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone latg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

¢) odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

d) odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

5.26.2.Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne

materialy, narzedzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz

rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1

przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania

wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i

wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang

lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje¢ klejacag naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢

powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢

roztozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdéw 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkos$ci
zebow pacy w zalezno$ci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nalozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka
ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu
na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci

Swiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych

wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢

zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek wg wskazan producenta.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki

dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa
powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutkg do uzyskania wymagane;j
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. shupow} nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania

(zaprawg fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisngé w

przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy

zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem
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do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegoblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobdr preparatdow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialai zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych

Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa i
warunkami okre§lonymi w ustawie ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm. 1 Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zm. Wykonawca dla potwierdzenia jakoS$ci
uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig ich jakos¢. Nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania:

» grubos¢ i spadki podktadow betonowych 1 podtozy,

* szczeliny dylatacyjne,

» grubos¢ i1 spadki posadzek,

+ przygotowania podlozy pod tynki

» grubosci tynku,

 krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

* odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawgdzi zewnetrznych tynku

 zabezpieczenie stykoOw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

» przygotowanie podtoza pod oktadziny

* potaczenie oktadziny z podtozem,

* jednolito$¢ barwy powtok malarskich

- przyczepno$¢ do podtoza powtok malarskich i odporno$¢ na $cieranie, zmywanie,

- zarysowania,

- prawidtowo$¢ wykonania podtoza pod izolacje stropu

6.1.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i1 oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podioza. Wszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetlnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.
Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnoséci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
b) sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrowg tate,
¢) sprawdzenie spadkow podkiladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty
1 poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci
e) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.26, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentacja projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,»zanikajacych".

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy

sprawdza¢ wizualnie i pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dlugosci 2 m

przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na

catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz pionu

(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie

zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z

doktadnos$cia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu 1

opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

6.4.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin i okladzin

a) cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktoérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona},

b) cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wilasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

¢) grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

d) dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

e) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugosci 2 m,

f) spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

g) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

h) elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.
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7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7. Powierzchnie
wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentéw 1 innych elementow wicksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie
oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru robét budowlanych
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

8.1.0dbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbioér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz i1 okreslonymi
odpowiednio w dla okladzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podioza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wykladzinowych i1 oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np.
szlifowanie Iub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtoz)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.

8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze

¢) dokumentacj¢ powykonawcza,

d) szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e) dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

f) aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

g) protokoty odbioru podioze,

h) protokoty odbiorow czgsciowych,

i) instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

j) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i

141



wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i1 pomiaréw s3 pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie 1 powtdrnie

zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin 1 oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9. Cena
jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze - zakup materiatow,

* transport materialdw na miejsce wbudowania, - montaz i demontaz rusztowan,

» wykonanie robot

 uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska robot

9.1.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto§¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 1losci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po
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dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, os$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin 1 oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w umowie

10.PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia

10.1.Normy
— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
— PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okre$lenia
— PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania 1 badania
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
— PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane
— PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy
— PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodo-rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
— PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100
PN-EN ISO 10545-1:1999

PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998

PN-EN ISO 10545-10:1999

PN-EN ISO 10545-11:1998
PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E> 10%. Grupa B III.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
3%<E<6%. Grupa B II a.

Plytki i ptyty cerarniczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B 1l b.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A L.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa A1l a. Cz. 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa A1l a. Cz. 2.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A IIb. Cz. 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa AIll
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j,
porowato$ci otwartej, gesto$ci wzglednej pozornej oraz gestosei
catkowitej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
famiace;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornasci na szok termiczny. Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate plytek
szkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do

spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na §cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i §ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.



PN-63/B-10145 Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.

10.2.INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢s¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz¢é¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998
rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit -
2001 r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00.00

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, WODOCHRONNE

KOD 45212212-5

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM
MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15,
85-067 BYDGOSZCZ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robo6t izolacji wodochronnej w budynku p.n. PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN 021a, 021b |1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ |
INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1. Niniejsza SST bedzie réwniez podstawg do:

e kontrolowania jako$ci wykonywanych robot

e przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

e rozliczenia wykonanych robot

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot

Zakres niniejszej SST obejmuje:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

e Izolacje przeciwwilgociowe lub wodochronne fundamentéw,

¢ [zolacje pomieszczen mokrych /natryski, pozostate pomieszczenia higieniczno-sanitarne/.

Specyfikacja obejmuje wykonanie:

¢ izolacji fundamentéw metodami tradycyjnymi,

e clastycznych warstw uszczelniajacych o duzej przyczepnosci z mieszanek przygotowanych
fabrycznie, nakladanych na powierzchnie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnos$ci materiatow, wymagan 1

sposobow oceny podiozy, wykonanie podktadow gruntujacych, przygotowanie podtozy, wykonanie

poszczegbdlnych warstw oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i

0znaczajg:

¢ Roboty izolacyjne - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem warstw izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

¢ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

¢ Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

e Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i

kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami

technicznymi 1 instrukcjami,

» Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagania podstawowe zawarto w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-KT-073/00.00 pkt. 5 - "Ogolne wymagania dotyczace wykonania



robdt budowlanych"

1.6. Dokumentacja robot izolacyjnych

Dokumentacj¢ robot izolacyjnych stanowia:

¢ projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych)

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej

e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane

e protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniac:

e materiaty do wykonywania poszczegolnych etapéw robot,

¢ lokalizacje i warunki uzytkowania,

e rodzaj i stan podlozy pod warstwy uszczelniajace.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

e wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy,
z wyszczegoOlnieniem materiatow do napraw,

e specyfikacje materialow do wykonania warstw izolacyjnych z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania izolacji z uwzglgdnieniem reziméw technologicznych,

e wymagania i warunki odbioru wykonanej izolacji,

Przez dokumentacje powykonawcza robo6t izolacyjnych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy

Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot izolacyjnych powinny mie¢:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
e Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot izolacyjnych i
wyktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow



Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1. Materialy do tradycyjnej izolacji fundamentéw.

» Powloki gruntujace

Bezrozpuszczalnikowe $rodki do wglebnego zespalania oraz do gruntowania pod wszystkie
grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Stuzy réwniez do wzmocnienia lekko wilgotnych podtozy z
muru i betonu.

+ Bitumiczne izolacje grubowarstwowe

Jednosktadnikowe, bezrozpuszczalnikowe bardzo elastyczne powtoki bitumiczne do izolacji
przeciwwilgociowej fundamentdw. Zabezpiecza rowniez betonowe fundamenty przed penetracjg wody
gruntowe;.

2.2.4Materialy do izolacji pomieszczen stale mokrych
- Srodki gruntujace

- Materiaty do naprawy i szpachlowania podtoza

- Folie uszczelniajace w ptynie

2.2.5Materialy pomocnicze

- Tasmy uszczelniajace proste

- Tadmy uszczelniajace naroznikowe

- Mankiety uszczelniajace

- Sznury polietylenowe

Wszystkie w/w. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET I NARZEDZIA, wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace uzytego sprzetu i narzedzi podano w ST "WYMAGANIA
OGOLNE" ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania powlok izolacyjnych

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
emulsji roboczych,

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1.Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00;

pkt. 4 "Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu".

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do wykonania powlok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materialdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku 1 roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialéw podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi



temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowa w
pozycji lezacej, otworem wlewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem
uniknig¢cia ewentualnego otworzenia si¢ beczki. Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach
znakow ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5 1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.5;
"Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot" Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy 1 warstw konstrukcyjnych ,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

— Przystgpienie do robdt izolacyjnych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. najbardziej optymalnie po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

— Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

— Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie robot izolacyjnych - izolacje wodochronne fundamentow

5.3.1. Przygotowanie podloza pod preparaty gruntujgce
Podtoze betonowe musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i no$ne. Nalezy z niego usunaé
thuszcze 1 stare powtoki malarskie nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne i1 inne luzne czgsci
znajdujace si¢ na nim. Powierzchnie silnie wchtaniajace, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowac
dwukrotnie.

5.3.2. Gruntowanie

Nierozcienczony $rodek gruntujagcy nanosi si¢ przy uzyciu pedzla, walka lub szczotki malarskiej
"malujac" podtoze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy nanie$¢ warstwe druga w taki sposob aby
na powierzchni nie wytworzyla si¢ Swiecaca warstwa $rodka gruntujacego. Odstep czasu pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.

5.3.3 Wlasciwa warstwa izolacyjna

* Przygotowanie podtoza:

a) Przed przystgpieniem do prac nalezy powierzchni¢ doktadanie oczyscic,

b) Wystajace resztki zaprawy, wypuklosci itp. nalezy usunac,

¢) Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamkng¢ zaprawg naprawcza,

d) Niewielkie nierownosci, spoiny pionowe oraz poziome wezsze od 5 mm mozna zaszpachlowaé
dwusktadnikowg masg szpachlowa,

e) Narozniki wewngtrzne oraz wyokraglenia pomiedzy podloga a §ciang wyrabia si¢ masg bitumiczng
tukiem o promieniu 4 - 6 cm,

f) Zaleca si¢ obrobienie wyokraglenia pomigdzy $ciang a fundamentem zaprawg szlamowa w celu
ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.

* Sposoby naktadania bitumicznych izolacji grubowarstwowych:



a) Zanim rozpocznie si¢ nanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powtoka gruntujgca musi
by¢ matowo-wilgotna lub sucha.

b) Jednosktadnikowa izolacj¢ grubowarstwowg mozna nanosi¢ na powtoke gruntujaca bezposrednio z
opakowania,

¢) Przygotowanie izolacji bitumicznej dwusktadnikowej do obrobki polega na zmieszaniu sktadnika
proszkowego ze sktadnikiem ptynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujacy si¢ w pojemniku
proszek wsypuje si¢ w catosci do uprzednio zamieszanego sktadnika ptynnego i miesza
wolnoobrotowym mieszadtem,

d) Masa izolacyjna jest gotowa do uzycia, skoro tylko wytworzy si¢ jednorodna masa (po 3 - 4
min. mieszania),

e) O ile narozniki wewngtrzne (miejsca potaczen $ciany z podtoga, miejsca przeprowadzenia rur,
szachty instalacyjne itp.) nie zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych jako
wyokraglenia, nalezy przeciagnac je teraz, np. kielnia,

f) Wykop mozna zasypa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstw. Podczas obrobki nalezy
przestrzega¢ "Wytycznych do planowania 1 wykonywania izolacji w czesci przyziemnej przy
uzyciu bitumicznych izolacji grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi"
(najnowsze wydanie) oraz normy DIN 18195,

g) W ten sposob przygotowany do obrobki materiat naktada si¢ kielnig badz pacg z dotu do gory,

h) W trakcie wykonywania izolacji nalezy zwr6ci¢ uwage na szczegdlne elementy budowli jak:
narozniki wewngtrzne, miejsca potaczenia §cian z posadzka oraz miejsca przechodzenia rur,
gdzie wykonujemy wyokraglenia. Zaréwno ptyte fundamentows, jej czolowe powierzchnie, jak 1
inne trudno dostgpne miejsca trzeba pokry¢ catkowicie warstwami o wymaganej grubosci. Przy
obcigzeniu woda nie bedaca pod ci$nieniem w krytycznych miejscach nalezy dodatkowo wrobi¢
tkaning zbrojeniowa. W przypadku wody ci$nieniowej stosuje si¢ w miejscach przechodzenia rur
specjalne kolnierze, przy czym na catej powierzchni wtapia si¢ tkaning zbrojeniowa.

* Fugi dylatacyjne migedzy budowlami mostkuje si¢ elastyczng taSma uszczelniajacg. Tasme wrabia si¢
W jeszcze Swiezg warstwe izolacji bitumicznej, a nastepnie naktada si¢ drugg warstwe.

« Srodki ochronne

Miejsca mocowan naswietli piwnicznych nalezy dodatkowo zaizolowa¢, ze wzgledu na mozliwos¢

przenikania wody do muru wywiercanymi otworami. Powierzchnie, ktore zostaly zaizolowane izolacja

bitumiczng nie moga by¢ wystawione bez ochrony przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV. Przy
zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknigtych i duzej wilgotno$ci powietrza aby przyspieszy¢
schnigcie, trzeba je dodatkowo wietrzy¢.

» Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w $wiezym stanie, narzedzia mozna czysci€ przy uzyciu wody. Po

wyschnigciu materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu rozpuszczalnikow.

5.4.Wykonanie robot izolacyjnych - izolacje pomieszczen mokrych

5.4.1. Przy gotowanie podloza pod preparaty gruntujace

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

5.4.2. Gruntowanie

Nierozcienczony $rodek gruntujacy nanosi si¢ przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskie;j
"malujac" podtoze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe drugg w taki sposob
aby na powierzchni nie wytworzyla si¢ S$wiecgca warstwa $rodka gruntujacego. Odstep czasu
pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.

5.4.3. Naprawa podloza i szpachlowanie
Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwna¢ specjalnymi masami



naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno spetniac¢ nastepujace

wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw 1 thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni niecki od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,

mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchyltek nie

wiekszej niz 3 na dtugosci laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci

kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

- Narozniki wypukle nalezy sfazowac¢ pod katem 45°.

5.5.4. Wlasciwa izolacja.

Izolacje pomieszczen mokrych nalezy wykona¢ za pomoca gotowej do uzycia bezrozpuszczalnikowej
folii w plynie. Przed przystgpieniem do robot zawarto$¢ pojemnika z folig nalezy doktadnie wymieszaé
za pomocg mieszadta wolnoobrotowego. Przy uszczelnianiu naroznikéw i spoin tasmami
uszczelniajgcymi narozniki nalezy wklei¢ przy nanoszeniu pierwszej warstwy folii w ptynie.

Foli¢ w ptynie na izolowane powierzchnie nanosi si¢ watkiem lub pedzlem. Zalecana ilo§¢ warstw:

- Dla pomieszczen szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy
- Dla pomieszczen natryskowych - 3 warstwy
- Inne pomieszczenia lekko obcigzone - 2 warstwy

Migdzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw nalezy kazdorazowo zachowac odstep czasu od 2- 4
godzin. Po wyschnigciu ostatniej warstwy (po okoto 12 godzinach) mozna przystapi¢ do uktadania
ptytek ceramicznych. Folia w plynie nie moze by¢ uzywana w temperaturach ponizej 9°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci ,
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis
dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych"; pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz do naprawy podtoza. Wszystkie

wymienione materialty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow

dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci, stwierdzajaca zgodnosé

wlasno$ci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podtozy powinno by¢

wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot przygotowawczych 1 wstepnych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podloza, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach

1 kierunkach 2-metrowg tatg,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i1 przeciwskurczowych

poprzez dokonanie pomiardOw szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika

budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt izolacyjnych z



dokumentacjg projektowg 1 SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych
robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw
izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczen mokrych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubos$¢ warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji
1 opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce warstw izolacyjnych pomieszczen
mokrych

6.5.1. Prawidlowo wykonana izolacja powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,
- na catej powierzchnia powinna by¢ nalozona warstwa jednakowej grubo$ci (warunek wilasciwej
przyczepnosc),

- grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i §cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone
fatg dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz
catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- taSmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ ulozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0golne zasady obmiaru robot ’
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00";
"Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt 7.

7.2. Zasady obmiaru roboét

Powierzchnie izolacji oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wicksze od 0,25 m*> W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Wielko$¢



powierzchni izolowanych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu
odbioru robot budowlanych"; pkt 8. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wiasciwych robot izolacyjnych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poroéwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 SST 1
zezwoli¢ do przystapienia do robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczego6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podit6z) oraz materialdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg¢sci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokét odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiarow sa pozytywne i dostarczone przez



Wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacj¢ i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaj g bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokodt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego 1
Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania izolacji z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu
szczelnosci elementéw, pomieszczen mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbior ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci ’
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00. 00.00".

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane roboty izolacyjne moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre§lona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) 1 faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty izolacyjne obejmuja:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,



e wartos¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii rob6t z kosztami zakupu,
e wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
e koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np: osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych warstw izolacyjnych, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia

10.1.Normy

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

e BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
* Instrukcje producentow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00.00

SCIANKI Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH 1
SUFITY PODWIESZANE

KOD 45421141-4

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-067
BYDGOSZCZ



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) w nowo
wznoszonym budynku p.n. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukeji $cian 1, sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

Oktadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej pekni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakladkowe potaczenia kartonu.

1.4.0OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujgcy ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto? wykonuje
1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot 1 wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych i cementowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy
odbiorze". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot podano w ST,,Wymagania ogdlne" ST-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano w
ST,,WYMAGANIA OGOLNE"-ST-00.00.00 pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych



Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo i
zwykla ognioo |wodoodporna ognioodporna
dporna
1|2 3 4 5 6
1. [Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposdb, aby przy odrywaniu reka rwal si¢, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia
4. |Wymiary i tolerancje grubosé 9,5+0,5; 12,5t0,5; 15+0,5; > 18+0,5
[mm] szeroko$¢é 1200 (+0; -5,0)
dhugosc [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosé r6znica w dtugosci przekatnych S5
5. | Wilgotno$é [%] <10,0
6. |Trwatos¢  struktury - >20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7. |Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie |napis na |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN
tylnej data produkcji
stronie
Divtv
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubosc Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna Obcigzenie niszczace [N] Ugigecie
[mm]
plyty podpor 1  |prostopadle do|réwnolegle do|prostopadle do [réwnolegle do
gipsowej [mmJ kierunku kierunku kierunku kierunku
[mm] widkien wiokien wiokien wiokien
95 380 450 150 - -
125 500 600 180 08 10
15,0 600 600 180 08 10
>18,0 720 500 - -

Dane dotyczace ptyty GKBI - zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: grubos$¢ - 12,5mm
szerokos¢ - 1200 mm, dtugo$¢ -2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm 4. masa 1 m2 -9,0 kg
Dane dotyczace ptyty GKB - zastosowanie do budowy $cian, obudéw $ciennych i sufitowych
na konstrukcji no$nej: grubo$¢ - 12,5mm, szerokos¢ - 1200 mm, dtugos¢ -2000 mm, 2500
mm, 2600mm, 3000mm, masa 1 m2 -9,0 kg

3. SPRZET, wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne' pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania okladzin z plyt G-K
Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosci korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace sSrodkow transportu



4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 073/00.00 ,,Wymagania ogélne'" pkt 4
4.2.Pakowanie i magazynowanie plyt G-K i cementowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spehnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tas§mga stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowaé¢ w
pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptlaskim podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi

4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Rozladunek ptyt powinien odbywa¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 4Sg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5 1.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych i cementowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i1 dobrze przewietrzone.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych i cementowych na ruszcie ze Scianek
dzialowych

5.4.1. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

e 7z uzyciem $ciennych profili, ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdoch warstw: dolne;j
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$ng" oraz gornej -
dalej nazywanej ,,warstwa gléwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie¢
tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy
bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nos$nej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,



b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt

c) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

* jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa,
poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdhluznych plyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny S$ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania pltyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dhugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

5.5.3.Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji 1 rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien musza spelnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Zn4czy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac¢ trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych i cementowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowe;j
o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w
dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,
- mocowanie podhuzne wzdhuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5.Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych i cementowych na sufitach



Grubos¢ ptyty [mm]  |Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosc
miedzy elementami no$nymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu 5400. Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie
przez poszczegblne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Konstrukcja rusztu jest
zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych: UD 27x28x0,6. Przedluzenia
odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu tgcznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego
0 odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcj¢ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie
dwuwarstwowej. W pomieszczeniach dlugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do
stropow. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tgcznikéw
krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢
migdzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

gtownej [mm]

Grubos¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej odleglto$¢ migdzy odlegto$¢ w odlegto$¢ w
[mm] wieszakami [mm] warstwie warstwie nosnej

[mm]

9.5' 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych
6.1.0g0Ine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych"

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

* rOWnos¢ powierzchni phyt,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnos$¢ 1 nasigkliwos¢,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt.

6.2.2.Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych, ptyt cementowych 1 innych materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



7.0BMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1.0golne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow 1 stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementoéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkoéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle §cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3.Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1.0g0Ine zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8

8.2.0dbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych
z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ 1 umy¢ woda

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,

powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych

w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca

ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej

o dhugosci ok. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomig¢dzy tatg a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne

odchylkipowierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni Odchylenie
powierzchni 1 krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
od ptaszczyzny przewidzianego

1 odchylenia w dokumentacii
krawedzi od linii

prostej

nie wigksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm |nie wigksze niz
2mm 1w liczbie nie |1,5 mmmna 1 mb na 1 mbiogdlemnie |2 mm

wiekszej niz 2 na 1 ogdlem nie wigcej wiecej niz 3 mm na




catej dlugosci taty  |niz 3 mm w catej powierzchni
kontrolnej pomieszczeniach do 3,5 |ograniczonej Scianami,
o dlugosci 2 mb mm belkami itp.

wysoko$ci oraz nie
wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powvzei 3.5 m
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét
tymczasowych
9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9
9.2.Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni
$cianek dziatlowych 1 sufitéw podwieszonych wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprze¢tu niewymagajacego etatowej obstugi, ustawienie
i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, - oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
. na rusztach z ksztaltownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze $cianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00.00

STOLARKA

KOD 45421100-5

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM.
LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot $lusarskich i robot
zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w obiekcie nowo wznoszonym budynku p.n.



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ I INSTALACJI GAZOWEJ w BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
Wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenia robot zwigzanych z dostawa i
montazem :

- okien

- drzwi wewnetrznych i zewngtrznych

- przegrdd i witryn

- drzwi wewnetrznych drewnianych

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST — 00.00.00,,Wymagania og6lne."

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -
00.00.00"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materialy do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane" z dnia 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig ich jakos¢.

2.1 Drewno

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pot prefabrykaty
odpowiadajagce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i1
drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

2.2.0kucia budowlane

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowaé: elementy drzwi i powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami oscieznic. Srodki stosowane
do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikoéw szkodliwych dla zdrowia 1
powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac



- do elementow konfekcjonowanych zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg
BN-71/611-46

- do elementéw pozostalych farby ftalowe podkladowe wg N-C-81901/2002 oraz farby ogolnego
stosowania wg BN-7916115-44 lub emalie olejowo-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/61 15-38

2.5.Szklo
Do szklenia nalezy stosowaé szklo warstwowe klejone wg zestawienia w elementéw stolarki w
Projekcie Technicznym

2.6. Stolarka

Stolarke nalezy osadzi¢ wedtug instrukcji i wytycznych danego producenta. Profile do okien - wg
wlasciwych norm branzowych. Okucia - w/g PN-88/B-94410. Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-
10180; kit trwale plastyczny wg BN-85/6753-07 Systemowe okna aluminiowe wyposazone w
czujniki otwarcia. W piwnicy okna aluminiowe z profili zewnetrznych grubos$ci min. 50 mm szklone
szklem zespolonym, okna wyposazone w wrzecionowe mechanizmy otwierania. Stolarka okienna
szklona 1 wyposazona zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w dokumentacji projektowej. Pola
przezroczyste okien i drzwi sg szklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi dobieranymi wg
wymagan normy PN-B-02151-3:1999 w zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen oraz
zgodnie z wymaganiami normy cieplnej. Szyby zespolone powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-
13079:1997.

Do wykonywania polaczen nalezy stosowaé¢ odpowiednie ztaczki systemowe. Pozostate taczniki
(blachowkrety, wkrety, sruby 1 nakretki winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Okucia powinny
by¢ mocowane do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa.

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci
nie mniejszej niz. 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. Materiaty skladowane nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport zgodnie z warunkami ogo6lnymi ST. Transport materialdow odbywaé si¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Zatadunek i wyladunek materiatow musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wyboczenia, nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku 1 transportu.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1.Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze naprawi¢ 1 oczysci¢. Skrzydta okienne i1 drzwiowe powinny mie¢ usunigte wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.0sadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.



Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna. Réznice wymiaréw na przekatnych nie
powinny by¢ wigksze od:

* 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2m

* 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow
wykona¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania os$cieza powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. OS$cieznice
montowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypeklni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3.Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych

6.1.Zasady kontroli
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88IB-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

6.2.0cena jakosci robot
Wszystkie elementy podlegaja sprawdzeniu:
- zgodno$ci wymiarow
- jakos$ci materiatow
- poprawnego montazu, kotwienia, scalania elementow,
- prawidtowosci wykonania i1 wbudowania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- prawidlowosci uszczelnienia

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne". Jednostka obmiarow3 jest:
m2 - (metr kwadratowy) obrdbek blacharskich do 25 cm szerokosci, szt - o$cieznice stalowe, okna i
drzwi w $wietle oscieznic

8. Odbior robot, opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Roboty begda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

9. Podstawa platnosci, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, Cena jednostkowa wykonanych robot
obejmuje:



- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu wraz uszczelnieniem w przygotowanych otworach
- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezb¢dne pomiary i badania

10.Przepisy zwiazane, dokumenty odniesienia
PN-88/B-100851A2 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenia korozyjne srodowisk
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia, warto$ci

PN-C-81901:2002  Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okres$lania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace
w plaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na obcigzenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace
prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamknigcia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem warstw wyréwnawczych i wierzchnich podtég i posadzek wykonywanych podczas
budowy obicktu p.n. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja, przedmiot i zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podldg i posadzek.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga -stanowi wierzchnia warstwe¢ uzytkowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz za
ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

- Podktady pod wyktadziny z gotowej zaprawy samopoziomujacej wg. wybranej technologii,
przecigtna grubo$¢ warstwy 0,5-1,0 cm.

-Wyktadzina heterogeniczna wierzchnia warstwa poliuretanowa PUR, spodnia warstwa piankowa, o
tltumienno$ci akustycznej 8 dB

- Wyktadzina dywanowa- migkka wyktadzina podtogowa, obiektowa, uzytkowa, wierzchnia warstwa z
materiatdéw syntetycznych z widkien sztucznych petelkowa w ptytkach

Wyktadziny mogg by¢ jednolite lub z wzorami i deseniami dekoracyjnymi. Catko wita grubos¢

- Posadzka sportowa, elastyczna, heterogeniczna z warstwa uzytkowa grubosci 0,55mm z poliuretanu
PUR oraz warstwg spodnig o grubosci 3,45mm z przektadka stabilizujaca z dodatkiem widkna
szklanego Grubos¢ catkowita posadzki 4,0 mm

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5.WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania podlog i posadzek

Konstrukcje podidg na podtozu betonowym:

- Konstrukcja podtoég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnié



ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplng. Konstrukcja podtog na
stropach migdzypi¢trowych

- Konstrukcja podtog na stropach migdzypietrowych powinny uzupetlia¢ witasciwosci akustyczne
przegrody poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku
5.2. Dylatacje w konstrukcjach podlog

- w konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne 1
przeciwskurczowe Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalnosci cieplnej 1 pecznienia materialdw Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla
oddzielenia podtogi od innych elementow konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodow itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podiogi od podloza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukeji podlogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podkladu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji
podtog. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2 ,
przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o gtebokosci rownej 1/3-"1/2 grubosci podktadu

5.3. Wykonywanie podkladéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okres§li¢ wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych Podktad cementowy powinien
by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem Podltoze na ktérym wykonuje si¢ podktad
zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub odcigzajacej), powinno by¢é wolne od kurzy i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku b/ oddzielajace fragmenty
powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki
$ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem Jako kruszywo do zapraw cementowych
nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wilasciwosci techniczne zapraw i
betondow Rodzaj domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy
przygotowywa¢ przez mechaniczne mieszanie sktadnikow wedlug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng Ilos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m3 Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
wyréwnaniem 1 zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania
podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna,
stanowigcg powierzchni¢ poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W $wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podkladu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5- krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie



powierzchni wodg. Zaprawa samopoziomujaca jako podktad wyréwnawczy pod podtogi 1 posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzek

Wyktadzina heterogeniczne poliuretanowe

- Wykladzina przyklejana do podkiladu niepalnego (beton, szlichta cementowa, warstwy
samopoziomujace) ze zgrzewaniem technologicznym na potaczeniach. Temperatura podtoza nie moze
by¢ mniejsza niz 10C a wilgotnos$¢ podtoza nie wigksza niz 3%.Wykladzing nalezy uklada¢ zgodnie z
wymogami i instrukcjg producenta. Listwy wykonczeniowe i cokoly powinny doktadnie przylega¢ do
$cian 1 posadzki na catej dlugosci .Warstwa wierzchnia po utozeniu powinna by¢ oczyszczona z
zabrudzen oraz zaciggni¢ta pasta podtogowa lub innym $rodkiem dostgpnym do konserwacji podlog i
wyktadzin i froterowana.

Wykladzina dywanowa Wyktadzina dywanowa w ptytkach (25x100cm) przyklejana z dopasowaniem
do podioza (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujgce) z przycieciem i dopasowaniem na
potaczeniach Wyktadziny mozna uktada¢ samodzielnie lub powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, na
wszystkich podtozach. Podloze powinno by¢ czyste suche, rowne. Warstwy wierzchnie po utozeniu
powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i zabrudzen.

5.5.Wykonanie wykladziny

5.5.1.Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe powinny
by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C15/20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na §ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

a) podkltady zwigzane z podtozem - 25 mm

b) podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

¢) podklady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkiladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknig¢ 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
1 srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziome;j
nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugos$ci faty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkladzie nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m®, a maksymalna
dhugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i1 kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych elementoéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z
ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak
oszczednos¢ kleju.

5.5.2.Wykonanie wykladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z



roznego rodzaju 1 wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju phytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjga producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podioza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac¢ nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci

plytek:

50x50mm -3mm
100x100mm -4mm
150x150mm - 6mm
200 x 200 mm -6 mm
250 x 250 mm -8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm -12mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢

na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy
od rodzaju 1 rownos$ci podltoza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wieksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pod catag powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggnaé nakladajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy
ptytkach o dlugosci boku:

a) do 100 mm - okoto 2 mm
b) od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
¢) od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
d) powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
dylatacyjne 1 wykonczeniowe. Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu
powinna okre§la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania {zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowg. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisngé¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zapra~we mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wykladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.



6. KONTROLA JAKOSCI, Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych

6.1. Odbiory materialow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbidr
materiatlow powinien obejmowacé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakos$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje¢

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw / sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci
podtoza

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podlozem

e/ sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢kowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j

e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3 Odbior podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie



przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;

badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych. Badania powinny by¢ wykonane

nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/  sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach

dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢

z doktadnos$cig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg

dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow

podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na

pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i

przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystagpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podkladu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocag termometru lub termografu

umieszczonego w odleglosci 10 cm od podkladu w miejscu najdalej oddalonym od zrodia ciepta

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego

w odleglosci 10 cm od powierzchni podktadu Badania wilgotnosci podkladu nalezy wykona¢ za

pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowo wagowg. Liczba miejsc pomiaru

wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadow do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla

kazdych nastgpnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie Wyniki badan temperatury, wilgotnosci

wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.2.4.Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

+ cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

a) cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetliona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

b) grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

¢) dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

d) spoiny na catej dlugosci 1 szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

e) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

f) szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

g) listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.2.5. Odbior koncowy robot podlogowych

- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone

przez porownanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz

stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do

konstrukcji podtogi - na podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku

budowy. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogodlnych

wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w

dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa



b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek $Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego prostego
drutu 1 pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtog i wyktadzin facznie z listwami
wykonczeniowymi .

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-. ,,Wymagania ogdlne" .Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét

tymczasowych
Cena wykonania 1 m2 podlog (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonanie podtog i posadzek wraz z listwami przy$ciennymi
- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéow do wbudowania Instrukcja producentow
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1. WSTEP

1L1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem ,eksploatacja i demontazem rusztowan zwigzanych z
wykonaniem projektowanego obiektu p.n. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c
WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W
BUDYNKU WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w~ pkt. 1. J.

13. Zakres robot objetych SST, przedmiot i zakres robot.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan. W zakres tych robot wchodza;

- Przygotowanie, montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
SST.00.00 ,,Wymagania og6lne". Przy wykonywaniu rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan. Stan rusztowania 1 elementow
zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdza¢. Wykonane rusztowanie nie moze odksztatca¢ si¢ pod
dzialaniem obcigzen. Musi zachowywa¢ sztywno$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji zaré6wno w
trakcie wykonywania robét, jak i przerw technologicznych ponadto prawidtowos¢ wykonania
rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng oraz potwierdzi¢ jego
zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania musi by¢
potwierdzone zapisane w dzienniku budowy.

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Rusztowanie wraz z pomostami i tgcznikami oraz z calym osprzgtem zgodny z typem
rusztowania ,oraz kartg techniczng i instrukcja montazu, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Do transportu 1 montazu rusztowania nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu. Sprze¢t pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych,
o$wietlone zabezpieczone. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego



uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Montaz rusztowan

Przy montazu rusztowan przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- rusztowanie montowac zgodnie z instrukcja(DTR)dostarczong przez producenta.

- montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

- przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami lub tasmami ostrzegawczymi.

- strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6,0 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan :

- 0 zmroku przy zbyt malym o$wietleniu

- w czasie gestej mgly 1 opadow

- W czasie burzy i wiatru pow. 10m/s.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie
nieutwardzonym stosowac¢ drewniane podkiadki. Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne,
urzadzenia piorunochronne. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych
przepisow dot. budowy urzadzen, uziemien i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu
do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku Zrédta zagrozenia.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B" lub atest producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, Opis dzialaii zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych

6.1.ZASADY OGOLNE KONTROLI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez Inspektora Nadzoru,
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

-sprawdzeniu stanu podtoza-ogledziny zewnetrzne

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania-ogledziny zewngtrzne

-sprawdzeniu stezen-ogledziny zewnetrzne

-sprawdzeniu zakotwien-ogledziny zewngtrzne

-sprawdzeniu pomostoéw roboczych-ogledziny zewnetrzne

-sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji-ogledziny zewnetrzne

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu-wykona¢ przyrzgdami pomiarowymi

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktorymkolwiek z w/w punktow, usterki nalezy usunac i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru
rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast¢pujacym przegladom:

-przeglad codzienny przeprowadzony przez brygadziste uzytkujagcego rusztowanie.

-przeglad dekadowy co 10 dni wykonany przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego. Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiarowg jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT, opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach okazaty



si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6. W przypadku gdy cho¢ jeden element zostal wykonany
nieprawidtowo nalezy go poprawic.

9. PLATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Rusztowanie - pfaci si¢ za m* rusztowania. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu rusztowania;

-dostarczenie materiatu;

- wykonanie rusztowania

-demontaz rusztowania

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 odbioréw

-wykonanie odpowiednich prac zabezpieczajacych.

-zatladowanie, dow6z 1 wywiezienie rusztowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogolne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10.00.00

WYPOSAZENIE, INSTALACJE

KOD 36000000-1

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 021a, 021b 1 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARAMCEUTYCZNEGO

Inwestor: UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL. JAGIELLONSKA 13-15, 85-067
BYDGOSZCZ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy, montazu i
odbioru wyposazenia i instalacji obiektu w ramach inwestycji PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI
GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARAMCEUTYCZNEGO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres roboét objetych SST, przedmiot i zakres roboét
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu wyposazenia w budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wyposazenie techniczne

Do wyposazenia obiektu nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane urzadzenia dla oso6b z
przeznaczeniem do S$cisle okreslonej funkcji uzytkowej w obiekcie. Do montazu poszczegolnych
elementow oraz wyrobow technologicznych i sprzetu uzytkowego nalezy stosowaé systemowe zlacza,
taczniki montazowe, nity, wkrety, sruby, nakretki, podktadki kotki montazowe, ktore odpowiadajg
wymaganiom normy ,oraz dokumentacji dostarczonej przez producenta urzadzenia..

2.2. Okucia

Wyroby §lusarskie -okucia ,lgczniki, itp. montazowe systemowe.

2.3 Elementy instalacji elektrycznych i sanitarnych nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych
przepisom i zasadom wiedzy technicznej. Materialy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
W wykonaniu przeciwwybuchowym, jesli to ma zastosowanie w przypadku rozpatrywanego elementu
instalacji.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- zgodno$ci z zatozeniami w projekcie;

- zgodnosci z atestem wytworni; .

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok wykonczeniowych;

Odbidr wyrobu oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

2.5. Wyroby gotowe i wyposazenie uzytkowe



Wyroby wbudowaé nalezy kompletnie wykonczong wraz z technologicznymi elementami
montazowymi, uszczelkami i powtokami wykonczeniowymi..

2.4.1. Do elementéw gotowych stosowaé wyroby stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Potaczenia elementow wykonywac jako skrecane na $ruby i taczniki systemowe.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.4.2. Uszczelki 1 przektadki ,faczniki elementy montazowe technologiczne powinny odpowiadac
nast¢pujacym wymaganiom.

- twardo$¢ Shor'"a min. 35 - 40°;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa;

- odpornos$¢ na temperaturg od -30 do + 80° C;

- palno$¢ - me powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe;

- trwatos¢ min. 20 lat.

2.4.3. Powierzchnie elementéw powinny by¢  wykonczone  fabrycznymi  powlokami
wykonczeniowymi.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Do wykonania i montazu urzadzen transportowych dzwigowych dla os6b moze by¢ uzyty dowolny
sprzet.

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.  Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, podtoza i innych elementéw konstrukcyjnych budynku;
jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja montazu
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach i posadzkach budynku.

Kotwienia nie dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomocg kolkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych, elementy nalezy montowaé tylko i1 wylacznie elementami dostarczonymi przez
producenta tacznie z urzadzeniem z aktualnymi atestami i aprobatami technicznymi, oraz wskazanymi
1 dopuszczonymi przez producenta do uzytku.

5.4. Powloki wykonczeniowe powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek sladow pedzla. rvs
1 odpryskow 1 spetnia¢ wymagania podane dla robota malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI, Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie: wymiaréw;



- wykonczenia powierzchni;

- zabezpieczenia antykorozyjnego;

- potaczen konstrukcyjnych;

- prawidlowego dzialania cze¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac;

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowos$ci i spoziomowania;
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania; sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych;
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wyposazenie sprzetu w zalezno$ci od przyjetej jednostki obmiarowej w kosztorysie.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH, opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Odbior urzadzen transportowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze urzadzenia transportowego przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy:

- wymiary elementow i ich czgsci sktadowych;

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt;

- zgodno$¢ elementéw nowych z elementami odwzorowywanymi

- prawidtowo$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub itp.) oraz.
rozstaw otworow na $ruby, $rednice otwordw oraz sprawno$¢ dzialania czg¢éci ruchomych;

- wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;

- czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja;

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng dostarczong przez producenta.

8.2. Odbior elementoéw po wbudowaniu i wykonczenia

Przy odbiorze wyposazenia technicznego wbudowanych urzadzen powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ montazu i osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;;

- prawidlowo$¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem i instrukcjg montazu wg. producenta

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. PODTAWA PEATNOSCI, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i1 dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu 1 potazenia. Warto$¢.
Karty techniczne i katalogowe urzadzen i wyposazenia



