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Koto w Jarostawiu
37-500 Jarostaw, ul. Wilsona éa

NAZWA ZAMIERZENIA
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ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY
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37-500 Jarostaw, ulica Wilsona éc
Kat. Obiektu: XI
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Jedn. ewidencyjna: Jarostaw
Nazwa i numer obrebu ewidenc.: 05 Jarostaw
Numer dziatki ewidencyjnej: 2700, 2701

SPIS ZAWARTOSCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-ELEMENTY 2. PROJEKT WYKONAWCZY
Zalgczniki:
3. Informacja BIOZ
. 'f'nz. Roman.Cuzytek %1\
Projekt zostat sporzgdzony przez: o ]

niczi
w jalnosci kons dowlar{ej
s\ﬂ%‘i:g do centralnet;o rejestiu G.i—th’

poz_ 2728/08/UIC

Jarostaw, dn. 25 pazidziernika 2022 r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

INWESTOR

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb
z Niepetnosprawnosciq Intelektualng
Kolo w Jarostawiu
37-500 Jarostaw, ul. Wilsona éa

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

»LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY
UL. WILSONA W JAROSELAWIU"

ADRES 1| KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

37-500 Jarosiaw, ulica Wilsona éc
Kat. Obiektu: Xi

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Jedn. ewidencyjna: Jarostaw
Nazwa i numer obrebu ewidenc.: 05 Jarosiaw
Numer dziatki ewidencyjnej: 2700, 2701

SPIS ZAWARTOSCI

A. OPIS ISTN. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-ELEMENTY B. PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA ISTN. TERENU; SKALA 1: 500
ZESPOL HIE | SPECJALNOSC INR DATA
AUTORSK} NAZWISKCQ UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
BURO | Roman Do projektowania bez Projekt
PO R Cuzytek ograniczen w zagospodarowania 25.X. 2022 .
inz, Roman Cuzylek, specjalnosci
ul. T. Broniewskdego konstrukcyjno- terenu
7, 87-500 Jarostaw budowlanej Nr upr.
PDK OIB/KKI0054/0031/08
Spis tresci dofgczone do projektu zagospodarowania TERENU.
Czesé formalno-prawna
1. Oswiadczenie projektanta: str. 3
2. Kopia uprawnien projektowych i zaswiadczen o cztonkostwie w Izbach
projektanta: str. 4-5
A. OPIS ISTN. ZAGOSPODAROWANIA TERENU. sir. 6
B. PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA ISTN. TERENU; SKALA 1: 500 sir. 7




Jarostaw, 25 pazdziernika 2022 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy (Dz.U. 2 2020 r, poz.1333 z pdzn. zm.)
oSwiadczam,ze
Projekt wykonawczy pn. : ,,LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA
W JAROSEAWIU"
w zakresie PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKTU ROBOT
BUDOWLANYCH, REMONTOWO-NAPRAWCZYCH.

(nazwa projektu budowlanego)

37-500 Jarostaw, ulica Wilsona éc
{adres zamierzenia budowlanego)

sierpien 2021 r.
(data sporzqdzenia projektu)

dla: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Niepelnosprawnosciq Intelektualng
Kolo w Jarostawiu, 37-500 Jarostaw, ul. Wilsona

(inwestor )
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

in2. Roifian.Cuzytek—

upr, bud. do gmje‘ut ania bez ogr: i )

w spacjalnosci konst cy]_a:g;bndéawia i
wpls do centralnec, s rejesiru G.I.N.
poz. 2728/0B/UIC -~



PODKARPACKA OKREGOWA = |
* IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna : : i
PDK ONB/KK/0054/0031/08 : " Rzeszéw,2008-06-1%

DECYZJA

" Na podstawie =24 ustl pkt 2 ustawy z dmid 15 grudnia 2000 r. o samoradsck zawodowych
‘architekidw, inzynierdw budownictwa ofaz arbanistow Dz UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.

12 ustl pkt 1 i st 3, art.13 ustl pkt 1, art.14 ust] plt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ({fekst jednolity: DU z 2006 r. Ni 156 poz. 1118 z péin zm ) zgodnie zaxt. 5 ustawy Z dnia
28 lipca 2005 r.‘omianieuﬁawyé&mhﬁBWEﬁeMkaﬂiéMhBych ustaw (Dz. U.
z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pht 1, oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 18 mjal@nwsmﬁemﬁﬁehychﬁmkéjitechﬁmychw :
budownictwie (DzU. Nr 96 poz. 817) , w zwigzke z at.104 § 1 2 Kodeksu postppowamia
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z péin. zm.) ‘ ] ‘ )

stwierdzamy, z¢&

inzynier budownictwa ladowego
ur. 25 grdnia 1949 x., micjsce urodzenia - Jarostaw
o S _

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDKI0046/POOKI08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konsh'nkcyjno%udowianej
' ' UZASADNIERIE
szia;knznglqddenimwealoédmdmﬁas&ony,'mmds&wiem 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (DzU. 22000 r. Nx 98 poz. 1071 z phén. 2.} odstepuje sig
Zakves nadsmych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

- - Pouczenie ‘
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania semodzelnych fimkcji
technicznych w budownictwie sanowi wpis do centralnego rejesta Gléwnego Inspektora Nadzor Budowlanego
omzwpismlisfgwéwmmm ‘
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—-*  PODKARPACKA

OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Rzeszéw, 2021-12-16

(miejscowost, data)

Roman Cuzytek
Pan/Pani ...oooooiee e eee e ete e atsr e re s sesees e saneanranereannesnnrerennane

- , __ui. Broniewskiego 7
MiIEJSCE ZAMIESZKANMIA ....c.cccvcrcererneriereeeieaerarereesesassammnerasesamsensaseans

37-500 Jarostaw

........................................................................................................

jest czionkiem Podkarbackiej Okregowej Izby lnzynierow

PDK/BO/0791/01

Budownictwa 0 numerze ewidencCyinym ...t erensieseesss s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2022-01-01 . 2022-12-31

Lalo [0 i o1 T TR dodnia ..

PODKARPAGKIE) OKREGOWE

Przawa%nécza‘ty Rady"
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- mmgr inz. Grzegorz Dubik
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /Cze$¢ opisowa./

l. Istotne uwagi wstepne.

1. Inwestycja na ktéra zostat sporzgdzony niniejszy Projekt pn. ,,LIKWIDACJA WAD
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL.
WILSONA W JAROSEAWIU” dotyczy robdt budowlanych zwigzanych

z BUDYNKIEM NR 6C, ktory:

* Zostat wzniesiony:

- 28.06.2011 r -rozpoczecie budowy (zgodnie z zapiséw z dziennika budowy)

- 19.05.2012 r — zakonczenie budowy (zgodnie z zapisdw z dziennika budowy)

* Wykonawca robét byta Firma ,,BUDEXIM Sp. z .0. o z Jarostawia.

* Podstawq wykonania budynku byt PROJEKT pn. : ,,Budowa Budynku Osrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego przy ulicy Wilsona w Jarostawiu” sporzqdzony przez
Pracownie Projektowq ,INWEST” z Jarostawia.

* Dokumentacje geotechniczna, jako wytyczne dla zaprojektowania fundamentow
budynku sporzgdzit geolog, P. Stanistaw Marmuzniak.

* Pozwolenie na wykonie robét jw.: nr 938/2010 z dnia 24.11. 2011 r. wydane przez
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu.

* Kierownikiem Budowy byt P. Adam Szyper.

* Inspektorem Nadzoru byt P. Jacek Kowal

2. Inwestycja nie dotyczy przebudowy, rozbudowy i nie zmienia charakterystyki
budynku éc (powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury, geometrii
dachu).

3. Zatem, zgodnie z zapisem w Ekspertyzie Ostatecznej z dnia 20 pazdziernika 2022,
w ktorej to ekspertyzie:

* Dokonano oceny wystepujgcych wad i usterek.

* W zaleceniach podano wytyczne projektowe bedgce przestanka sporzgdzenia
niniejszego PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Ponadto.

* Poniewaz zakres robdt miesci sie w definicji zawartej w aktualnej Ustawie ,,prawo
budowlane"” —jako ,remont” nie istnieje obowigzek uzyskania ,pozwolenia na
budowe" a jedynie ,,zgtoszenia robdt budowlanych”.

4, Na nastepnej stronie zamieszcza sie PLANSZE ZAGOSPODAROWANIA ISTN.
TERENU w skali 1:500 , na ktérej znajdujqg sie mi.

* Teren Osrodka PSONI w Jarostawiu przy ul. Wilsona.

* Budynek 6c.

* |nfrastruktura techniczna, min: (przytgcz mediéw, drogi, chodniki).

Jarostaw, 25 sierpnia 2022 r.

Proiekt t inz. Roman Guzytek
ant. ) _
l upr. bull, do projektowd if3/bez ograniczen
w specjatnesci-kanstr jno-budowlanej
wpis do centralpaqo rejestru G.I.N.B.
poz. 2729/08/UIC
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PROJEKT WYKONAWCZY - branza budowlana.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob
INWESTOR z Niepetnosprawnosciq Intelektualng
Koto w Jarostawiu
37-500 Jarostaw, ul. Wilsona éa
NAZWA ZAMIERZENIA »+LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
BUDOWLANEGO ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY
UL. WILSONA W JAROSEAWIU"
ADRES | KATEGORIA 37-500 Jarostaw, ulica Wilsona éc
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kat. Obiektu: Xl
POZOSTALE DANE Jedn. ewidencyjna: Jarostaw
ADRESOWE Nazwa | numer obrebu ewidenc.: 05 Jarostaw
Numer dziatki ewidencyjnej: 2700, 2701
SPIS ZAWARTOSCH * PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH — CZESC OPISOWA
ELEMENTY * PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH ~ CZESC GRAFICZA
ZESPOL. IMIE | SPECJALNOSC | NR DATA
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
BI0RD Roman Do projektowania bez Roboty branzy
PR | Cuzytek ograniczen budowlane] 25.X, 2022 .
inz. Roman Cuzylek, w specjalnosdci
ul. T. Broniewskiego 7, konstrukcyjno-budowlanej
37-500 Jarostaw Nr upr.
PDK OlB/KKS0541003 1708

Spis tresci dotgczone do Projektu Wykonawczego Robdt Remontowo-Naprawczych.
Czesé formaino-prawna

1. Uwaga.
Oé$wiadczenie projektanta oraz uprawnienia i przynaleznoié do PIIB zamieszono na

stronie zamieszczono na sir. 41 5.

2. Cze$§é opisowa PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBOT REMONTOWO-

NAPRAWCZYCH. str. 9-15
3. Czesé graficzna PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBOT REMONTOWO-
NAPRAWCZYCH. str.16-19




PROJEKT WYKONAWCZY (branza budowlana) ~ CZESC OPISOWA.

»LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ORAZ UCIAZLIWYCH
USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA W JAROSLAWIU"

- o . B B

I. DOTYCZY ROBOT W SKRZYDLE ZACHODNIM BUDYNKU (Sciany, stropy poddasza
oraz wiezba dachowa)

Istothe uwagi wstepne.

Zatozeniami wiodgcego Projektanta robdét remontowo-naprawczych” jest:

* Wykonanie robét zgodnie z wylycznymi projektowymi zawartymi w Ekspertyzie
Ostaftecznejz dnia 20.X.2022 1.

* Wykonanie tylko koniecznych i niezbednych robdt ingerencyjnych, przed
wszystkim rozbidrka (wyburzenie) ziokalizowanych na poddaszu skizydta
zachodniego budynku) rozbiérka istniejgcych elementéw budowlanych (Scianek
dziatowych, sufitéw podwieszanych, posadzek ale tez podfynkowych przewodow
elekirycznych, rurarzy instalacji sanitarnej i kanalizacyjney.

* Staranne i, fachowe” wykonanie robdét opisanych w punktach 1.1 1.2 powyzej
pozwoli uniknqé nieprzewidzianych dodatkowych (nieprzewidzianych] robdt co
zwiekszy koszty ich czas ich wykonania — co dla ,,czynnego ,, Osrodka” P.S.O.N.I jest
niezwykle istotne,

Ponadto zagwarantuje bezpieczna dla sfatyki budowli oraz dia brygady
rozbidrkowej bezpieczenstwo, tak konstrukcyjne jak i osobiste.

* Ponadfo istolnym jest wykonywanie robof scisle w KOLEJNOSCI — jak opisano to
ponizej.

* Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych skutecznie dokonac przez
uprawnione osoby ,,odciecia” czynnych instalacii:

- elektrycznych przewoddéw podtynkowych,

- rurarzy instalacji sanitarnych: wody, kanalizacii.

* Prze | w frakcie wykonywania robdt rozbiérkowych doktadnie zabezpieczyc
istniejqce posadzki przed uszkodzeniami.

OPIS ROBOT

1. Sku¢ wadliwe posadzki ceramiczne oraz wylewki pod posadzki oraz usungc
izolacje ze styropianu i folie w 3-ch lokalizacjach, t).

— w pomieszczeniu ozn. 2.13,

— W pomieszczeniu ozn. 2.15,

—w pomieszczeniu ozn. 2.16,

Uwaga wykonawcza.

* Wszystkie demontaze w lokalizacjach opisanych w puncie 1 powyzej nie wykonywac
miotkami udarowymi ani wyburzeniowym, poniewaz generujq drgania, co jest
niebezpieczne dia wadliwego stropu zelbetowego na ktérym sq posadowione.
diatego rozbidrki ptytek i podktaddéw betonowych rozpoczqc od ich przeciecia




przecinarkg kqtowq — po linii fug ptytek, np. w uktadzie 60cmx60cm a nastepnie powstate
kwadraty ,podwaiac fzw. tapkg metalowq”.

2. Zdemontowaé sufity podwieszany w 3-ch lokalizacjach, jw., fj w pomieszczeniach
nr: 2.13, 2.15, 2.16

Te trzy zdemontowane obszary jw. pozwolg tak kierownikowi nadzorujgcemu roboty
rozbiorkowe jak i Projekfantowi wiodgcemu na wglad w fzw. ,,zakryte” elementy, fj.
w uktad podparé konstrukeji dachu, oraz podparé sufitébw podwieszonych na
scianach wewnetrznych sgsiednich pomieszczeniach: nr 2.14, 2.12, 2.01.

Uwag wykonawcza.

* Przed wykonaniem demontazéw sufitéw podwieszonych w lokalizacjach jw.
zabezpieczyd krawedzie demontowanych sufitéw, ktdre nie przylegajq do Scian -

lekko podpierajgc sufit pasami z desek 25mm podpartymi stemplami, co pozwoli unikngé
demontdaiu [a nastepnie ponownego) sufitu w pomieszczeniach fozn. 2.1312.15).

* Dlatego obowigzkiem ww. kierownika robdt jest (po rozebraniv wyzej opisanych
fragmentdw sufitéow podwieszanych) wezwanie Projekfanta wiodgcego, kidry pisemnie
zezwoli na dalsze kontunuowanie robéf demoniazowych, ewentualnie dokona korekty

w PROJEKCIE ROBOT REMONOWO-NAPRAWCIYCH.

Jeszcze przed rozpoczeciem robdt przy rozbidrce sufitdw w pomieszczeniach
opisanych w punkcie 2 powyzej zabezpieczy¢ nie rozbierane powierzchnie sufitow
podwieszanych sgsiednich pomieszczen poprzez tymczasowe ich podparcie
pasami z desek gr. 25 mm podstemplowanych lekkimi stemplami systemowymi, lub
podporami z drewna.

Uwaga wykonawcza.

Linie podparé jw. wyznaczyé w odlegfosci 20cm do 25cm od scian rozbieranych aby
umozliwi¢ do nich dostep. Ponadto podstemplowania wykonac b. osfroznie aby nie
wpodniesc” ich wiecej niz 1-2 mm poniewaz mogq ulec zniszczeniu co uniemoziiwi
pozostawienie istniejqcego sufitu podwieszanego — bez koniecznosci jego rozbiorki a
nastepnie odiwarzania.

3. Wykorzystujgc zdemontowane {w lokdlizacjach opisanych w punkcie 2 powyze;
fragmenty sufitdw podwieszanych) i zabezpieczonych wykonac nizej opisane
roboty:

3.1. Zamontowad drewniane belki - wzmacnidgjgce podarcie wigzby dachowe,
przenoszgce punkty podparcia wigzby dachowej na Sciany konstrukcyine.

3.2. Zamontowad drewniane deski — wzmacniajgce istniejgce pasy doine
konstrukciji dachu.

Uwagi wykonawcze.

* Belki | deski zastosowad z dobrej jakosci drewna sosnowego (bez sekdw) o wilgotnosci
wzglednej maksimum 12%, zaimpregnowane srodkiem przeciwgizybicznym oraz
obnizajgcym klase zapainosci drewna.

* Jako tqcznikow belek | desek wyzej opisanych stosowac¢ dobrane oksydowane sruby do
drewna i systemowe fqczniki.

* Roboly [opisane w punktach 3.1 i 3.2 powyzej) wykonac —zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w CZECI RYSUNKOWE.
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4. Rozebrad {ostroznie wyburzy¢) wskazane §ciany ceramiczne, przy czym Sciane
w pomieszczeniu ozn. 2.15, ktéra bedzie wyburzona tylko czgiciowo, odcigc

w miejscu styku przy pomocy elekironarzedzia, 1j. przecinarki 230V z tarczg do
ceramiki, przy czym {po wyltrasowaniu) naciecia wykonywa¢ z obu stron Scianki.
Uwaga wykonawcza.

Naciecia {po wylrasowaniu) wykonywac z obu stron $cianki, az do jej przeciecia.

5. Wykonaé ,nowe” scianki lekkie gr. 12 cm z ptyt G-K na szkielecie z systemowych
profili z wygtuszeniem wetng mineralng gr. 12 cm.

Uwagi wykonawcze.

* Jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania Scianek z ptyt G-K obowiqzkiem kierownika
robdt jest wezwanie Projektanta wiodgcego, ktdry min.:

- dokena odbioru robdt wzmacnigjgeych wiezbe dachowq i uscisli metodologie
skutecznego potgczenia ,nowych" $cianek z istniejqgcymi lekkimi stropami podwieszonymi.
* W $éiankach zamontowad fodiworzyd) przewody elekiryczne oraz rurarze wody i
kanalizaciji.

6. Zdemontowad¢ tymczasowe podpory — opisane w punkcie 2 powyze).

7. Lamontowad (oditworzy¢) sufity podwieszane (w lokalizacjach opisanych w
punkcie 1 powyzej). Sufity wykonac z ptyt G-K gr. 1,5cm na profilach systemowych
stalowych. Profile podwiesi¢ na ciegnach ocynkowanych fi 4 mm do drewnianych
konstrukcji dachu (krokwie, ptatwie)

8. Wykonac nizej opisane roboty ,,pomocnicze” i odtworzeniowe - po robotach
opisanych w punkiach 1-7 powyze;:

8.1. , Zapiankowad" piankg PUR lub piankg montazowqg wszystkie liniowe i
punktowe otwory i ubytki pomiedzy:

- ptytami sufitu podwieszonego a ,,nowymi"” sciankami z ptyt G-K,

- u dotu ,,nowych" §cianek z ptyt G-K a posadzkami,

- inne widoczne potgczenia.

8.2. Utozy¢ lub uzupetnic izolacje przeciwwilgociowq folii budowlanej gr. 0,2 mm na
wierzchu ptyt sufitu podwieszonego.

8.3. Utozy¢ izolacje termiczng z wetny mineralnej gr. 20 cm na wierzchu sufitu
podwieszanego.

8.4. Zaszpachiowaé gipsem szpachlowym z zatopiona systemowq fadmq z widkien
poliuretanowych potgczenia ptyt G-K §ciennych i sufitowych.

8.5. Zamontowad (przykiei¢) w naroznikach pomiedzy géra ,nowych” scianek

z ptyt G-K a ptytami z sufitu podwieszonego ksziattki styropianowe, maskujgce.
8.6. Utozy¢ na odstonietych powierzchniach stropu zelbetowego w pom. 2.13, 2.15,
2.16 folie budowlang gr. 0,.2mm.

8.7. Utozy¢& w ww. pomiaszczeniach ,lekki" podktad pod posadzki gr ok. 7- 8 cm
betonu keramzytowego; alternatywnie z pianki PUR, wylaniem masy
samopoziomujqcej na wierzchu podktadu.

8.8. Utozy¢ (przyklei¢) posadzki z wyktadziny bezspoinowej, homogeniczne] {kiasa
$cieralnosci P} - z wywinieciem na sciany.

8.9. Pomalowad Sciany i sufity w pomieszczeniach gdzie byty wykonywane roboty

remontowo-naprawcze farbg emulsyjna 2x.
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It. DOTYCZY ROBOT NA ZEWNATRZ BUDYNKU 4C — jako roboty remontowo-

naprawcze zabezpieczajgce fundamenty budynku prze zalewaniem przez wody

opadowe.

Istoftne uwagi wsfepne,

Zatozeniami wiodgcego Projektanta robdt ,remontowo-naprawczych’ jest:

* Wykonanie robét zgodnie z wytycznymi projektowymi zawartymi w Ekspertyzie
Ostafecznej z dnia 25.X.2022 1.

* Ponizej opisana sq roboty zwigzane z uszczelnienierm chodnika odbojowego,
gdzie aktualnie nawierzchnie chodnika stanowi iwir, ktéry przepuszcza 100% wod
opadowych do scian zewnetrznych fundamentowych a nastepnie pod tawy
fundamentowe, zewnelize.

OPIS ROBOT.

1. Wyrdwnanie i mechaniczne zageszczenie zwiru na istniejacej nawierzchni
chodnika odbojowego szer. 45 cm.

2. Wykopad tuz obok istniejgcych kraweinikéw ,frawnikowych™ chodnika
odbojowego rowka liniowego gtebokosci 35 cm celem zamontowania nowych
kraweznikdbw trawnikowych na tawie betonowe.

3. Utozy¢ na dnie rowka ,poduszke” piaskowaj gr. 15 cm z zagegszczeniem.

4. Utozy¢ kraweinik trawnikowy 30cmx7cm na tawie betonowej gr, 8 cm.

5. Utozyé w-we podktadowq z piasku gr. 10 cm z zageszczeniem, joko podkiad
pod nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm.

6. Utozy¢ na podktadzie jw. nawierzchnie z kostki brukowejgr. 6 cmz
uszczelnieniem potqczen pomiedzy kostkami i kraweznikiem frawnikowym zelem
uszczelniajgeym, bezbarwnym.

Uwagi wykonawcze.

W lokalizacji pokazanej na Planszy Zagospodarowania Terenu (na odcinku ok. 6,8 mb)
~howy" kraweznik frawnikowy podnies¢ o ok. 8 cm az do poziomu isthiejgcego chodnika
stanowigcego dojscie do drzwi zewneirznych {elewacja pétnocnay.

* Zastosowac spadek poprzeczny chodnika odbojowego -

1,59,
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lil. DOTYCZY ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA WADLIWYCH DRZWI GLOWNYCH DO
BUDYNKU.
Istotne uwagi wstepne.
Zatozeniami wiodgcego Projektanta robét ,remontowo-naprawczych” jest:
* Wykonanie robdt zgodnie z wytycznymi projektowymi zawartymi w Ekspertyzie
Ostatecznej z dnia 25.X.2022 r.
* Ponizej opisana sq metodologia prac.

OPIS ROBOT.

1. Zdemontowaé, poprzez wykocie z muréw istniejgcych, wadliwych drzwi al.
Dwuskrzydtowych 120cm x 210cm wraz z progiem.

2. Zatynkowac¢ szpalety po wykuciach.

3. Zamontowaé drzwi zewnetrzne, al. ocieplone, przeszklone, dwuskrzydtowych, o
wymiarach 210x120 (brutto) z opcjg automatyki, 1j. przycisku otwierania i zamykania
(tak od wewngtrz jak od zewnqgtrz.

Opcja: Z automatykg, otwierania od zewngtrz i wewngtrz. Konieczno$c
doprowadzenia przewodu elekir. YAKAY 230V 3x1,5 mm od naijblizszej puszki elekir.
4. Zamontowaé obwodowa ramke (kieszen) uszczelniajgcq drzwi w holu budynku.
5. Zamontowaé nad drzwiami daszek systemowy z ptyt poliweglanowych gr. 12 mm

A=200cm,B=120cm, C=45cm.
Uwagi wykonawcze.
* W lokalizacjach 5 mocowari do sciany zewnetrznej zamontowac w styropianie,
stanowiqgcym ocieplenie elewacii tuleje stalowe dt. 11 cm.
* Potqczenia daszku ze $ciang a takze mocowania (tuleje) uszczelnic kitem stale
plastycznym odpornym na UV.
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IV. DOTYCZY ROBOT ZWIAZANYCH Z DEMONTAZEM WADLIWEGO BALKONU +
WYKONANIE NIEZBEDNYCH ROBOT ~JOWARZYSIACYCH",
Istotne uwagi wstepne.
Zatozeniami wiodqcego Projektanta robét ,remontowo-naprawczych” jest:
* Wykonanie robét zgodnie z wytycznymi projektowymi zawarfymi w Eksperfyzie
Ostafecznej z dnia 25.X.2022 r.
* Ponizej opisana sq metodologia prac.

OPIS ROBOT.

1. Podstemplowag istniejgca, wadliwg ptyte balkonowq stempiami teleskopowymi
lub drewnianymi. ,

2. Usung¢ (zdemontowad) istniejgce balustrady stalowe.

3. Rozebrac {usunqdé) warstwy wierzchnie z ptyty balkonu: ptytki terakot, podkiad
betonowy oraz cokolik z ptytek terakota wys. 15 cm przy balkonie.

4. Idemontowac istniejgca ptyte balkonowg wg. nizej opisane] metodologit:

- przecigé zelbetonowqg pyte balkonowq, prostopadle do Sciany elewacyjnej

w lokalizacjoch i kolejnosci pokazanych na zatqgczonym rysunku,

- dokonaé przecied¢ poprzecznych z usuwaniem (demontazem) fragmentéw
balkonu, wg. kierunku i kolejnosci demontazu odcinkowego -pokazanej na rysunky.
Uwagi wykonawcze do pozycji 1-4 powyzej:

* Ciezar zdemontowanego fragmentu ptyty zelbetowej o wym, :

S0cmx55cmxi4cm = ok, 100 kg co jest bezpiecznym dia oséb dokunujqgcych montaz.
Niemniej jednak Wykonawca robdt moie zastosowacd inng {bezpieczng)metodologie
demontazu ptyty. * Nie istnieje koniecznosé¢ podstemplowania catej ptyty balkonowej
przewidzianej do demontazu, lecz jej demontowane fragmenty, opisane w punkcie 4
powyze|.

* Sciane u dofu balkonu oraz chodnik odbojowy pod balkonem zabezpieczyé tymczasowo
przed uszkodzeniami od demontowanych fragmentéw jw.

NIEZBEDNY ZAKRES ROBOT ,JTOWARZYSZACYCH" zwigzanych z demontazem
balkonu jw.

5. Wyku¢ z murdw isthiejgce drzwi balonowe z profili PCV, dwuskrzydtowe
{90+30)x200) w pomieszczeniv ozn. 1.01a.

6. Wykué z murdw istniejgce okno z profili PCV, 180x155 w pomieszczeniu ozn. 1.01a.
7. Podcigé za pomocqg pity do ciecia gazobetonu fragment sciany ostonowej

o wym. 125 cm x 80 cm pod zdemoniowanym oknem jw.

8. Zamurowac pustakami gazobeionowymi ,,500" w pom. 1.01a:

- otwdr o wym. 155cm x 45cm,

- otwor o wym. 120cm x 80cm.

9. Zamontowad w miejscu zdemontowanego okna jw. (opisane w punkcie 5
powyzej) istniejgce drzwi balkonowe.

10. Zamontowad nowe okno 120x155 z profili PCV o wsp. Umin. 1.1 W/mZ2K,

11. Ociepli¢ metodqg lekkg-mokrg styropianem gr. 10 cm (pisane w punkcie

8 powyiej) zamurowane fragmenty Sciany + szpalety.

11. Zamontowadé ,,maskownice” szer. 35 z dwuczgsciowej obrobki z blachy
powlekanej gr. 0,6 mm z wykonaniem naciecia ,,wydry” i uszczelnieniem kitem stale
plastycznym odpornym na UV polaczenia pomiedzy obrébkqg a Sciang.

12. Pomalowanie $cian i sufitu w pom. Nr 1.01 2x f. emulsyjng w kolorze biatym.
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Istotne uwagi koricowe do opiséw w elementach robdt w rozdz.: 1, I, 1, V.

* Jak napisano to w Ekspertyzie ostatecznej z dnia 19.X.2022 r, roboty opisane

w Projekcie roboty remontowo-naprawcze w budynku 6c nie maja wptywu na
stateczno$c konstrukcyjng budynku, czy np. zmiane uwarunkowan doft.
bezpieczenstwa pozarowego, dlafego nie istnieje koniecznos¢ dokonywania
uzgodnien z innymi specjalistami.

Opisane roboty nie zmienity tez e uwarunkowan zdefiniowanych w Ustawie prawo
budowlane tzw. ,zmian istotnych”, j. nie zmieniono powierzchni zabudowy,
powierzchni uzytkowej, kubatury czy geometrii potaci dachowych.

* Roboty w zakresie opisanym w Projekcie bedq sie wiqzad z niewielkim zakresem
robét branzy elekirycznej i sanitarnej.

Po wykonaniu demontazu scianek dziatowych i sufitéw podwieszanych a nastepnie
ich ponownym wykonaniu (jak w projekcie) odiworzy¢ istniejgce oprzewodowania,
elektryczne, rurarze sanitarne a takze , biaty montaz” elektryczny i sanifarny -
zgodnie ze znajdujgcym sie zasobach archiwalnych Osrodka Rehabilitacyjno-
Wychowawczego P.S.O.N.I. w Jarostawiu przy ulicy Wilsona éa P.B. na ktory to
projekt zostato wydane pozwolenie na budowe (wydana przez Staroste
Jarostawskiego Decyzia AB 938/2010 z dnia 24.X1.2010 )

Jarostaw, 24 sierpien 2022 r.

PROJEKTANT
inz. RomanCuzytek  * /.
upr. bud. do rojeklowa ia bezégranlczﬂﬁ
w specjalnosm konslru%y{\:u g‘j},},""""ej S
wpis do cenlralnego reie

e
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY.

Inwestycja: )

PROJEKT ROBOT REMONTOWO-NAPRAWCZYC

H pn. ,,LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ORAZ UCIAZLIWYCH
USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA W JAROSEAWIU

Inwestor:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Niepetnosprawnosciq Intelektualng
Koto w Jarostawiu

37-500 Jarostaw, ul. Wilsona éa

Adres inwestycji:
37-500 Jaroslaw, ulica Wilsona 6¢

Informacj¢ BIOZ sporzadzit:

Ifi2. Roman Cuzyte =1
 db projektowania be#/graniczen
W apec budja? ci. '?ns"u“%vjslﬂ]b({;‘? fanej
p ;0. Féfe AMN.B.
wpis do gozé nel BIOBJEQ °

Jarostaw, 25 pazdziernika 2022 r.
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INFORMACJA BIOZ. DOTYCZY ,,ROBOT OBJETYCH ZAKRESEM PROJEKTU, TJ. ROBOT
IWIAZANYCH Z LIKWIDAJA WAD | UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH" dotyczqcych:

A. ROBOT W SKRZYDLE ZACHODNIM BUDYNKU ($ciany, siropy poddasza oraz wiezba
dachowa)

B. ROBOT NA ZEWNATRZ BUDYNKU 6C - jako roboty remontowo- naprawcze
zabezpieczajace fundamenty budynku prze zalewaniem przez wody opadowe.

C. ROBOT IWIAZANYCH Z WYMIANA WADLIWYCH DRZWI GLOWNYCH DO BUDYNKU.

D. ROBOT ZWIAZANYCH Z DEMONTAZEM WADLIWEGO BALKONU + WYKONANIE
NIEZBEDNYCH ROBQOT ,TOWARZYSZACYCH".

--------------------------------------------------------------------------------------

I. OPIS NAJWAINIEISZYCH ZAGROZEN PRZY PROWADZENIU WYZEJ OPISANYCH
ZAKRESOW ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Roboty bedq prowadzone na czynnym obiekcie, gdzie dodatkowym
zagrozeniem jest fakt, ze robotnicy moggq sie stykan z pensionariuszami
niepetnosprawnymi w tym niepetnosprawnymi intelektualnie.

2. Wykonawca winien tak organizowac roboty by:

* Nie wykonywaé robdt réwnoczesnie na kikku opisanych w punktach I i, Il 1V
zadaniach, lecz koncentrowadé sie na poszczegdinych zadaniach i rozpoczynad
nastepne dopiero po zakonczeniu kolejnego zadania.

3. Waznym jest by unikngé krzyzowania sie drog transportu materiatdw, narzedzi i
przemieszenia robotnikdw z przemieszczeniem sig pensjonariuszy i personelu
P.S.O.N.L

Zalecanym jest korzystanie przez Wykonawce drdg transportowych przez wejscie
techniczne, zlokalizowane na elewacii pétnocnej Budynku Osrodka.

4. Istotnym jest réwniez zwrécenie uwagi na ruch samochodow cigzarowych i
dostawczych niezbednych do obstugi robdt budowlanych, ktére bedg na
narazone na kolizie z karetkami i osobami niepetnosprawnymi na wozkach
inwalidzkich na drogach i chodnikach w obrebie posesji na kiérej posadowione sq
budynki éa, éb i 6c P.S.O.N.I. w Jarostawiu przy ulicy Wilsona.

5. Specyfika robdt bedzie wymagata czasowych wytgczeh ale i ,przepiec” na
czynnym obiekcie.

Dotyczy to przed wszystkim energii elektrycznej ale i wody i kanalizacii.

Opisane powyzej czynnosci (wytgczenia czy przepiecia) sg czynnosciami niosgcymi
zagrozenia szczegdinie dla robotnikéw Wykonawcy.
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Il. UWARUNKOWANIA, ZALECENIA.

1. Wykonawca, zgodnie z przepisami przeszkoli¢ zapoznac i przeszkolic
pracownikdw - ,,szklenie stanowiskowe”, akcentujgc specyficzne uwarunkowania
opisane w rozdziale ,,I"” powyzej.

2. Robotnicy winni pracowac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

3. Robotnicy powinni zosta¢ zaopatzenie we wtasciwe srodki ochrony osobiste]
w tym: okulary ochronne, hetmy.

4. Robotnicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

5. Obszar gdzie wykonywane bedg roboty winien by¢ wydzielony skutecznie od
pozostatej przestrzeni budynku, np. za pomocq zapor, tasm sygnalizacyjnych, lub
innych zabezpieczen.

Ponadto winny by¢& umieszczone obowigzujgce tablice ostrzegawcze, jak: ,,Uwaga.
Roboty budowlane”, ,,Praca na wysokosci”.

6. Robotnicy postugujgcy sie elektronarzedziami powinni zostac przeszkoleni w ich
obstudze, ponadto uzywac tylko sprawnych technicznie elekironarzedzi.

7. Roéwniez niskie rusztowania i drabiny winny by¢ posiadac atesty a ponadfo
(przed uzyciem) winny by¢ sprawdzony ich stan techniczny.

ll. UWAGI KONCOWE.

Wykonawce robdt obowiqzujg inne przepisy dotyczgce Bezpieczenstwa i Higieny

Pracy w tym zapisy zawarte w:

= Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42-j.1.Dz.U.z 2003r. nr 207, poz2016-

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2002r., Dz.U. z 2002r. nr 108, poz 953-

= Rozporzqgdzenie Min. Bud. | PMB z 2003r.-Dz.U. nr 47, poz. 401-

= Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1997r. nr129 z zm. (j.t. Dz.U. z
2003r. nr 169, poz. 1650)

= Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126

»  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263

= [|inne przepisy dotyczqce bioz oraz przepisy fechniczno-budowlane

Jarostaw, 25 paidziernika 2022 r.
PROJEKTANT:

7

£

inz. Roman Cuzytek

upr. bud. do projéktawania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
wpis do cenlralnego rejestru. G’ N.B.
poz. 27. e’
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Przedmiar robot

Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarostawiu

Budowa: Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarostawiu
Obiekt lub rodzaj robot: budowlane

Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Niepelnosprawoscia Intelektualng, 37-500 Jaroslaw, ul.Wilsona
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Wilsona strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robdt Jm | llosé
Kosztorys Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarosfawiu
R=1,150 M=1,000 S=1,150
K1 |UWAGA :do calosci kosziorysu przyjeto wspdlczynnik za prace w obiekcie czynnym do Ri S w wysokodci 156 %
1 [Element DEMONTAZE
1.1 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej w pom. nr 2.13, 2.15,2.16
Wyliczenie oéci robot:
[17,21+31,77+77.00 125,98
RAZEM: 12598|m2 | 125,98
1.2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie podkiadu pod posadzki w pom. nr 2.13, 2.15, 2.16 m2 | 125,98
1.3 |KNR401/809/1 |Analogia demontaz izolacji ze styropianu grub.4cm w pom. nr 2.13, 2.15, 2.16 m2 ;| 12598
1.4 |KNR 401/519/6 |Rozbidrka paroizolacji z papy, 1 warstwa w pom. nr2.13, 2.15, 2.16 m2 | 125,98
1.5 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, odcieznic drzwiowych stalowych, ponad 2’'m2 1,0x2,1
Wyliczenie ilosci robaét:
[1,022,10%2 4,20
RAZEM: 4,20im2 4,20
1.6 AT 17/106/3 [Ciecie pila diamentowa $cian | stropow z cegly o grubosci do 40'cm, cigcie gr. powyzej 15°cm, Sciany
Whyliczenie ilosci robét:
[0,16%(3*2,65+2*1,7+0,80) 2,19
RAZEM: 2,19im2 2,19
1.7 [KNR 401/422/1 ]Wykonanie podparcia piyt stropu podwieszonego linkowo
Wyliczenie Hosci robét:
|5,15+6,10+2%4,05+2*7 33,35
RAZEM: 33,35[m 33,35
1.8 |KNR929/108/5 |Rozbidrka sufitbw pedwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2, okladzina
podwéjna w pom. nr 2.13, 2.15, 2.16
Wyliczenie ilosci robdt:
[17,21431,77+77,00 125,98
RAZEM: 125,98/m2 | 12598
1.9 [KNR912/301/8 |Izolacje ciepine i akustyczne stropow z welny mineralne] ukladanych nad sufitem podwieszanym - rozbitrka w
pom.nr2.13,2.15,2.16
R=0500 M=0,000 S=0,000
Whyliczenie ilosci robot:
[17,21+31,77+77,00 125,98
RAZEM.: 125988/m2 | 12598
1.10 |KNR 401/348/3 |RozebranEe $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robot:
[7*2,65+4,052,65+4,00*2,45 39,08
RAZEM: 39,08{m2 39,08
1.11 |KNR 402/235/6 [Demontaz umywalki 60x30 kpl 2,00
1.12 |KNR 402/235/4 [Demontaz zmywaka kuchennego kpl 2,00
1.13 |KNR 202/1021/7 |Demontaz szafki kuchennej zlewozmywakowej tylko R*0,5 m2 2,00
1.14 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej | zmywakowej szt 4,00
1.15 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm m 12,60
1.16 {KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot.
[(0,01+0,04+0,04+0,15)*125,98+7,04 37,28
RAZEM: 37,28{m3 37,28
1.17 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzi: spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny 1'km m3 37,28
2 Element REMONT CZESC| DACHOWEJ
21 |KNR401/413/1 |Zamocowanie do istniejacej konstrukgji dachu pasow wzmacniajgeych{wg rysunku )} z desek grub. Sem i
szerokodci 16cm, deski k.| bez sekéw o wilgotnosci 10-12%, zaimpregnowane impregntem ognioodpornym i
tgczone za pomocg $rub analogia R*0,5
Wyliczenie ilosci robof:
7,55+12,80+2%2,10 24,55
1,20*16 19,20
RAZEM: 43,75|m 43,75
2.2 |Kakkulacja Lgczniki systemowe ocynkowane do montazu Srub
wiasna szt 80,00
2.3 |KNNR 2/604/2 |izolacja z folii polietylenowej na piytach G-K sufilu podwieszonego
Wyliczenie ilogci robot:
[1,2*7+1,6°4,05+3,15%4,05 27 54
RAZEM: 27 64im2 27,64
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Nr Podstawa Opis robot Jmi llosé
2.4 |[KNKRB 2/602/5 |Utozenie welny mineralnej 20 cm ukladane na sucho, jednowarstwowo
Whyliczenie ilosci robot:
[1,2*7+1,6°4,05+3,15*4,05 27,64
RAZEM: 27 64im2 27,64
25 IKNNR2/604/2 |lzolacja = folii polietylenowej paroprzepuszozaing]
Wliczenie ilosci robot:
[1,2°7+1,64,05+3,154,05 27,64
RAZEM: 27 64im2 27,64
26 Kalkulacja Utozenie na istniejacych elementach poddasza tymozasowych pomostéw transportowych
indywidualna kpt 1,00
3 Element REMONT POMIESZCZEN PODDASZA
3.1 |[KNNRW Zabezpieczenie posadzek poddasza kartonem dwuwarstwowym
31101341
Wyliczenie ito$ci robdt:
118,30+1,027,00+1,037,85 83,15
RAZEM: 83,15|m2 83,15
32 |KNR 909/401/12 [Wybudowanie $cianek GK z okiadzing obustronng 1-warstwowa, na szkislecie metalowym pojedynczym, z
(H wypednieniem welng mineralng, oldadzina gr. 125'mm, plyta GK
Wyliczenie ilosci robét:
[2,65°7.0 18,55
RAZEM: 18,55/m2 18,55
33 |KNR 909/401/12 iWybudowanie écianek GK z okiadzing obustronng 1-warstwows, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
1)) wypetnieniem weing mineralng, okladzina gr. 125'mm, plyta GK wodoodporna
Wyliczenie iloéci robét:
[4,05%2,65+4,072,45 20,53
RAZEM: 20,53|m2 20,53
34 |KNR 909/408/1 |Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych, oscieznice metalowe, profil CW'75x50'mm, drzwi z
(2) odzysku
Wyliczenie ilosci robot:
[0,80*2,0%2 3,60
RAZEM: 3,60|m2 3,60
35 [WNR 909/302/1 [Sufitz iyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CP'60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym
{1 mocowanym do krokwi
Wyliczenie ilosci robot:
[1,2°7+1,6*4,05+3,15°4,05 27,64
RAZEM: 27,84|m2 27,64
36 1ZKNR C 2/902/4 |Ukiadanie lapetna suficie z przycinaniem narozy w pom. nr 2.13, 2.15,2.16
Wyliczenie ilosci robét:
[17,21+31,77+77,00 125,08
RAZEM: 125,98{m2 | 125,98
37 |KNR401/803/2 [Uzupelnienielekkim betonem keramzytowym przestezeni w posadzkach szer. 3cm wys. 8,5 ¢m i cokolikow
cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gladko
Wyliczenie Ho$ci robot:
[0,03*(2*7+2"5+2*4,5+2*4,1) 1,24
RAZEM: 1,24{m2 1,24
3.8 {DC21/706/1 (1) |Uzupelnienie szezeliny piankg montazowa otworu pomiedzy stropem podwieszonym & $ciankami z piyt GK
Wyliczenie ilogci robdt:
[7,0+5,10+4,25+4,05*3 28,50
RAZEM: 28,60|m 28,50
39 [KNNR 2/1902/11 IPrzyklejenie listwy maskujacej w narozniku sufit/scianka listwa szer. 3 om
Wyliczenie ilosci robot:
[28,6+4*2,6+4*1,3 43,70
RAZEM: 43,70im 43,70
310 KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami entulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,
2-krotnie sufity
Wyliczenie itoSci robét:
[29,28+17,21+11,12+31,77+18,30 107,68
RAZEM: 107,68|/m2 | 107,68
311 |KNR 202/1505/5 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,
2-krofnie sciany
Wyliczenie ilosci robét:
i2,55*(17,0*2+3,99*2+4,05+4‘55+3,1+6,10)+4,66*2*’E,40 165,49
RAZEM: 165,49[m2 | 165,49
3.12 |KNR 202/616/1 |lzotacje z folil budowlanej 0,2mm na suchg, izolacja pozioma, z wywinigciem na sciany W porm. nr 2.13,2.15, 2.16
Wyliczenie Hosci robot:
[17,21431,77+77,00 125,98
RAZEM: 125,98/m2 | 125,98
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
3.13 |KNR 202/1101/2 |Podkiady, betonowe na stropie, beton z keramzytu grub. 8 cm
2)
Wyliczenie Hoéci robdt:
!(17,21-1-31,77+77,00)*0,08 10,08
RAZEM: 10,08[m3 10,08
3.14 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce 2 zaprawy samopoziomujacej, gruboéé §'mm, powierzchnia ponad 8'm2,
202/1130/2{2) |zaprawa samopoziomujgca, mineraina
Wliczenie ilosci robdt:
[17,21+31,77+77,00 125,98
RAZEM: 125,98/m2 | 12598
3.15 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem glebokopenstrujacym
202/1134/1 (1}
VWyliczenie ilosci robot:
[17,21+31,77+77,00 125,98
RAZEM: 125,98\m2 | 12588
3.16 |KNR 202/1112/5 [Utozenie posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych rulonowe wykladzina bezspoinowa gr. 2mm z wywinigciem
{2) na Sciany
Wyliczenie illosci robdl:
[17,24431,77+77,00 125,98
RAZEM: 125,98|m2 | 12598
3.17 |[KNNR 7/507/4 |Montaz progéw aluminiowych
Wyliczenie ilodci robdt;
|0,9+2 1,80
RAZEM: 1,80im 1,80
3.18 |[KNNR 7/507/4 |Montaz listwy oddzielajgcej m 7,00
3.19 |KNR 202/829/1 |Licowanie Scian plytkami na kisj, przygotowanie podioza
Wyliczenie flogci robot:
|7,0*2,55+(2,08+0,9)*1,40 22,02
RAZEM: 22,02|\m2 22,02
3.20 |KNR 202/829/7 |Licowanie cian plytkami na klgj, plytki 20x20, metoda kombinowana m2 22,02
4 Element ROBOTY ZABEZPIECZAJACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
4.1 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii HI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
[18+36+18+12,08 84,08
RAZEM: 84,08/m 84,08
42 [KNNRW Profifowanie koryia, grunty spoiste, koryto wykonywane na glebokosci 15°cm, z zaggszczeniem recznyim, grunt
10/2405/3 kategorii IV
Wyliczenie ilodci rohot;
|84,08°0,40 33,63
RAZEM: 33,63|m2 33,63
43 |{KNNRW Zageszczenie podioza, reczne, grunt kategorii [V
10/2405/8 m2 33,63
4.4 [KNR231/402/2 |tawy pod krawezniki, Z kruszywa lamanego
Wyliczenie Hosci robdt:
i33,63*0,1 3,36
RAZEM: 3,36/m3 3,36
45 KNR 231/407/4 IObrzeza hetonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robdt:
|18+36+18+12,08 84,08
RAZEM: 84,08|m 84,08
46 [KNR 231104/ ]Podk{ad z plasku, zageszozenie reczne, grubosé warstwy po zageszezeniv' 10'cm
Willczenie ilosci robét:
[84,08*0,20 16,82
RAZEM: 16,82|m2 16,82
47 |KNR231/9903/3[Zeszyt 5 1994r, Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka prostokagtna 20x10°cm
Wyliczenie iloci robét:
[84,08°0,55 46,24
RAZEM: 48,24im2 46,24
4.8 AT 27/208/1 (1) |Uszczelnienie potaczen pomigdzy kostkami brukowymi m2 46,24
5 Element ROBOTY DOTYCZACE USUNIECIA KOLIZYJNEGO WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU
5.1 [KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, futryny aluminiowej, ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
11,20%2,20 2,64
RAZEM: 2,64|m2 2,64
5.2 |KNR 401/354/15|Wykucie z muru progu sz 1,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
53 |KNR19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych, dwuskizydtowych, przesuwnych 120x200, osadzanie na kotwach, z opcja
(2) automatycznego otwierania drzwi(od wewnatrz i zewnglrz)
Wliczenie ilosci robot:
[1,20°2,0 240
RAZEM: 2,40(m2 2,40
54 [KNNR 7/506/1 |Zamontowanie nad drzwiami daszkuochronnego systemowego z plyty poliweglanowej
Wyliczenie itosci robdt:
11,50*2,00 3,00
RAZEM: 3,00{m2 3,00
6 Element DEMONTAZ WADLIWEGO BALKONU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
6.1 |KNR401/422/1 Podstemplowanie tymczasowe plyty balkonowej przed demontazem
Wyliczenie ifosci robot:
i12,0+5,0+1,10 18,10
RAZEM: 18,10im 18,10
6.2 |KNR 404/804/1 |Rozebranie halustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacija |
Wyiiczenie iloéci robdt:
[12,0+1,20+5,0+1,10 19,30
RAZEM: 19,30im 18,30
6.3 KNRA401/212N1 |Roboly rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm- posadzka balkonu grub. 6cm
Wliczenie ilosci robét;
[(12,0+1,2045,0)*0,06 1,09
RAZEM: 1,09im3 1,09
6.4 |KNR401/811/7 [Rozebranie cokalika z plylek wys.15 cm
Wyliczenie llosci robdt:
[(12,0+4,0)*0,15 2,40
RAZEM: 2,40|m2 2,40
8.5 AT 171104/ [Cigcie pilg diamentows piyty balkonowej grub. 14 cm z betonu zbrojonego
Whyliczenie ilodci robdt:
10,14*(13,2073+4,0*3+1,20*34) 12,94
RAZEM: 12,94im2 12,94
6.6 [KNR 1307/103/1 |Demontaz kesow hetonu (0,50x0,55) zatadowaniem na srodki transportowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 7,14
6.7 |KNR 401/354/10 [Wykucie z muru, o&cieznic drzwiowych balkonowych z Al, ponad 2'm2
Whliczenie ilosci robot;
120720 2,40
RAZEM: 2,40/m2 2,40
6.8 [KNR 401/354/8 |Wykucie Z muru, oscieznic okiennych PCV, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
[1,8*1,55 278
RAZEM: 2,79|m2 2,79
6.9 [AT 17/106/3 [Cigcie pitg diamentowa $ciany z gazobetonu
Whyliczenie ilodci robot:
[0,80*270,38 0,61
RAZEM: 0,61/m2 0,61
6.10 [KNR 401/304/2 |Uzupelnienie cian lub zamurowanie olworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami gazobetonowymi
(1)
Wyliczenie iloéci robot:
|(0,55*1 ,53+0,80*1,20)*0,38 0,68
RAZEM: 0,68;m3 0,68
6.11 {KNR 19/11023/11|Okna z PCV 1,55x1,20 o wspolez. 0,9 WIm2K)
(1)
Whyliczenie ilosci robot:
[1,55%1,20 1,88
RAZEM: 1,86im2 1,86
6.12 |KNR 19/1023/12 |Drzwi balkonowe z PCV 1,20x2,00
(N
Wyliczenie iloéci robot:
[1,2#2,0 2,40
RAZEM: 2,40|m2 2,40
6.13 |KNR 202/2601/6 |Docieplenie $cian budynkaw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyinymi,
(M
Wyliczenie iloci robot;
10,551,53+0,60%1,20 1,80
RAZEM: 1,80[m2 1,80
6.14 |NNRNKB Zamocowanie maskownicy z biachy powlekanej grub. 0,6mm dwuczesciowej szer.22 i 24 cm
2025411
Wyliczenie ilosci robot;
116,0%(0,22+0,24) 7,36
RAZEM: 7,36[m2 7,36
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
6.15 |KNNRW Wykucie bruzd peziomych w écianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, na zamocowanie géry obrobki
5/1207/9 m 16,00
6.16 |DC 21/706/1 (1) |Uzupetnienie szczeliny obrdbki blacharskiej w bruzdzie m 16,00
6.17 [KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe wys, 1,10m m 1,20
6.18 [NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome sufity w pom.1.01
202/1134/1 (1) m2 29,94
6.19 [NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,Sciany w pom.1.01
202/1134/2 (1) m?2 29,94
6.20 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne sufitéw w pom. 1.01 m2 29,94
6.21 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne $cian w pom. 1.01 m2 29,94
6.22 |KNR 404/1106/1 |Wywoz przy recznym zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami samowyladowczymi na odleglosc
do 1°km blokéw i bryl, o cigzarze do 50'kg t 9,00
6.23 |KNR 404/1106/3 |Wywdz przy recznym zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami samowyladowczymi na odleglosc
do 1°km blokéw i bryt, dodatek za kazdy dalszy 1°km odleglosci ponad 1°km t 9,00
7 Element ROBOTY REMONTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
7.1 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym m 39,00
7.2 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietléwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 4,00
7.3 |KNR 403/1134/2 |Demontaz belki montazowej szt 4,00
7.4 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podiynkowe, 2 bieguny szt 6,00
7.5 |KNR 403/1124/1 |Demontaz facznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wylgcznik lub przelgcznik
1-biegunowy szt 3,00
7.6 |KNR 403/1001/4 |Wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych recznie, podioze: gips, tynk, gazobeton m 39,00
7.7 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze
rézne od betonu, m 39,00
7.8 |KNRW Zaprawianie bruzd, szerokos¢ do 50'mm
403/1012/2 m 39,00
7.9 |KNR 508/514/5 |Montaz na gotowym padiozu opraw ewkuacyjnych z akumulatorem na 1/2 h szt 9,00
7.10 [KNR 508/303/1_|Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa szlucznego przewadydo2.5mm2 |
e . Sy s 500zt 410
7.11 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w puszce
instalacyjnej Swiecznikowy szt 3,00
7.12 |KNR 508/309/2 |[MontaZ do gotowego podltoza gniazd wiyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach szt 6,00
8 Element ROBOTY REMONTOWE BRANZY SANITARNEJ
8.1 [KNR 202/1021/7 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe B .
Wyliczenrenosmrobot ’
s e eeens s R e .
8.2 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 1,00
8.3 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce
(1) szt 2,00
8.4 |KNR 215/103/1 |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o polgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn 15'mm m 12,60
8.5 |KNR 215/115/1 |Bateria umywalkowa | §cienna Dn 15'mm szt 1,00
8.6 |KNR215/115/1 |Bateria zmywakowa $cienna Dn 15'mm szt 2,00
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY REMONTOWE
CPV 45400000-1

Nazwa zadania: Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jaroslawiu
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. NAZWA ZADANIA: ,LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA
W JAROSLAWIU™

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoina przedsigwziecia:

Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarostawiu

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisa¢ odpowiednie dane po
rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy/
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01. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z Robotami remontowymi PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jaroslawiu

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest czeseig skiadowa dokumentacii przetargowej i zalgcznikiem umowy na realizacjg robot
budowlanych okreslonych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich robét, réwniez
w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ki6rych istnieje
pewnos$é, Ze podstawowe wymagania beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych odstapiono od sporzadzenia
Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST).

I.4. Okreglenia podstawowe

Itekro¢ w SST jest mowa o:

I. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie [ub rozbidree obiektu budowlanego.

1. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zalyczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,

2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.
3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy fub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkows.

4, dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wihadciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgceych w czasie wykonywania robot.

5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imienin w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzona budows.

6. rejesttze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczeri, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajy
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

7. odpowiedniej zgodnodei - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

9. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedhug
technologicznej kolejnogci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

10. teren budowy - naleZy przez to rozumieé przestrzefi, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa




Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektows dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawece.

1.5.3. Zgodnoéé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszezegélnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiesmoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i S8T.
Wielkoéci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kiérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,

a efementy budowli rozebrane i wykonane ponownic na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia [ odbioru ostatecznego robot:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymcezasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
porgcze, o§wietlenie, sygnaly I znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznosei 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaezony

W ceng Umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teven budowy w nalezytym ltadzie i porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzefi lub ucigzliwodci dla osob
lub whasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujge sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szezegdlny wzglad na §rodki ostroznosei i
zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢. mozliwodcig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcey.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewngtrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi, kable itp.). Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasic trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji




wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt wykonawea bedzie przestrzegad przepisoéw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szezegblnodei wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robat i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego robot.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego 7rodta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosd¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beds zlokalizowane w obirgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofert Wykonawcy, Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t do wykonania
rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdét [ wladciwoéci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,




5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacig projektows, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 85T, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzom dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytuln wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakogci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, faboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoécia zapewniajch
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodme z wymaganiami zawartymi w dokumentacji prcgektowq i 8ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.
6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuseic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

+  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),

+  posiadajg deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnode! z:

+ Polska Normg tub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre speiniajg wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 1. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dia ktrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawee w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy,

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey 1 Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whois projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceit Wykonawcy robdt.

6.3.2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na roziiczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na budowg,

b. protokoly przekazania terenu budowy,

¢. protokoly odbioru robét,

d. protokoly z narad i ustales,

e. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy




Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.L. Ogdhne zasady obmiaru robat

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows
i S8T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

7.2. Zasady okre§lania ilofci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach techniczaych i KNR-ach oraz KNNR-
ach,

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej,

7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadrzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét

W zalezno$ci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czgéciowemu,

¢. odbiorowi ostatecznemu (kotficowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesei robdt do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilosé robét nlegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimiustaleniami.
8.3, Odbidr czgéciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenic iloSei i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot, Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbiér koficowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakoscl.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbiorn koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér keficowy robédt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja




projektows i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefl przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajgcych i robdt poprawkewych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupemiajgcych w poszezegol-
nych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru konecowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koficowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,

2. szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

$. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéei wbudowanych materiatow, certyfikaty na znakbezpieczefistwa
zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeiem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koficowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostkg obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

+ robocizne bezpoéredniy wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

« wartodé pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty podrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 péz. 1157 i Nr

120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 poz. 14391
Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

1. Ustawa o systemie oceny zgodnodei {Dz.U.02.166.1360).

2. Ustawa o ogdlnym bezpieczetstwie produkiu (Dz.U. 00.15.179).

4. Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw i o odpowiedzialnoécei za szkodg wyrzadzona przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271}.




Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
{Dz. U. 22002 r. Nr 108 péz. 953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2 2003 . Nr 48 p6z. 401).

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagai
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podezaspracy.
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych.

NAZWA ZADANIA: ,LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ORAZ UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA
W JAROSLAWIU"

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE

«  CPV 45400000-1
KODY | NAZWY:
Grupy robét: 45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty rozbiorkowe: Kod CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty betonowe  Kod CPV 45262300- 4

Scianki G-K Kod CPV - 45421146-9
Sufit podwieszony

Posadzki Kod CPV 45 431 000-7
Stolarka drzwiowa i okienna
- montaz nowych drzwi i wymiana istniejgcych
- montaz nowych okien i wymiana istniejgcych Kod CPV 45421000-4
Malowanie Kod CPV 45442100-8
Nawierzchnie z kostki brukowej kod CPV 45233250-6
Instalacja elekiryczna wewnetrzna Kod CPV 45310000 - 3

Instalacja sanitarna wewnetrzna Kod CPV 45332200 - 5
Kod CPV 45332200 - 6
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1. WSTEP

*  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wykonczeniowych wewnetrznych dla projektu:

Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarostawiu

o  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robédt opisanych w pkt. 1.1.

. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Roboty rozhiorkowe

1.3.1.1. Rozebranie posadzki wraz z podtozem

1.3.1.2. Demontaz Scian

1.3.1.3. Roboty dotyczace usuniecia kolizyjnego wejscia gidwnego do budynku
1.3.1.4. Demontaz wadliwego balkonu wraz z robotami towarzyszgcymi

.3.1. Roboty posadzkowe
.3.1.1. Roboty demontazowe
3.1.2. Wykonanie podktadu
3.1.3. Posadzka z wykfadzin .

1.3.2. Scianki i sufity GK, malowanie, okiadziny $cian
1.3.2.1 Uzupetnienie §cian i sufitéw GK

1.3.2.2. Gladzie gipsowe

1.3.2.3. Malowanie tynkdéw wewnetrznych

1.3.2.4. Licowanie $cian

1.3.3. Montaz stolarki drzwiowej
1.3.3.1. Roboty demontazowe
1.3.3.2. Montaz stolarki

1.3.4. Robhoty zewnetrzne

1.3.4.1. Wykonanie podbudowy
1.3.4.2. Uktadanie kostki brukowej i obrzezy

s Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

+  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.
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« MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Roboty posadzkowe

Izolacja z folii na sucho

warstwa wyréwnawcza z betonu z keramzytem 8cm
warstwa samopoziomujaca

gruntowanie

wyktadzina Tarket

Materialy pomocnicze

L L [] -

Posadzki z wyktadziny rulonowej

+  Woykiadzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnoécieralna, bezspoinowa,
gruboéé catkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektow uzytecznosci
publicznej, o bardzo duzym natezeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni:
poliuretanem, odporna na oddziatywanie krzeset na rolkach, antyposlizgowo$¢
R10,

+  Klej do wyktadziny PVC

+  Materialy pomocnicze

2.2. Scianki i sufity GK, okfadziny

2.2.1. Scianki i sufity GK
+  Wykonanie konstrukcji metalowej $ciennej
- Montaz izolacji z wetny mineralnej
+  Montaz ptyt GK grub. 12,5mm na $cianach wodoodpornych
«  Montaz sufitu z ptyt GK 12,5mm na ruszcie pojedynczym
+ Materialy pomocnicze
2.2.2. Gladzie gipsowe
« Mieszanki tynkarskie gipsowe
» duza plastycznosc
«  wydluzony czas wigzania - czas obrobki | do 5godzin,
» wyltrzymalto$é na Sciskanie: nie mnief niz 3,0 MPa
»  wytrzymafto$c na zginanie: nie mniej niz 1,5 MPa
»  przyczepno$é do podfoza: nie mniej niz 0,5 MPa
+  Gips budowlany szpachlowy
+  Listwy naroznikowe aluminiowe katowe na potgczeniu sufitu iscianki

2.2.3. Licowanie $cian piytkami ceramicznymi
+  Plytki ceramiczne $cienne, uktadane metodg kombinowang , 20x20cm,
»  klej do ptytek ceramicznych ,
« Zaprawa do spoinowania Materialy pomocnicze uszczelniajgce w systemie
producenta zapraw klejowych, fugowych i powlok uszczelniajgcych: tasmy,
narozniki, kotnierze, itp.

2.3. Malowanie
«  Grunty do farb emulsyjnych
«  Farby emulsyjnych do wymalowan wewnetrznych, mat, odporne na zmywanie,

« Materiaty pomocnicze
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2.4. Stolarka okienna i drzwiowa
. Montaz drzwi aluminiowych, dwuskrzydtowych, przesuwnych 120x200, osadzanie na
kotwach, z opcja automatycznego otwierania drzwi{od wewnatrz i zewnatrz) Montaz drzwi do
kabin -drzwi 80cm x 200cm + oécieznica katowa, z nawiewem systemowym u dolu skrzydta
« Zamontowanie nad drzwiami daszka ochronnego systemowego z piyty poliweglanowej
«  Okna z PCV 1,55x1,20 o wspotcz. 0,9 Wi{m2+K) okna z tworzywa PCV
»  Drzwi balkonowe z PCV 1,20x2,00

Wszystkie materiaty przewidywane do whudowania bgdg zgodne z postanowieniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.5. Utwardzenia z kostki brukowej

Materiatami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych zgodnie z
zasadami n/n specyfikacji technicznej sa;

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm speiniajacej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

-Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie€, plam i ubytkdw.

-Powierzchnia gorna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej;

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na diugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.1.5. Mrozodpornosé.

Mrozoodpornos¢ nie powinna byé mniejsza niz F 50.

2.1.8. Scieralnoéé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 4mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez |BDiM.

2.1.6 Piasek srednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom normyPN-B-06712.
Roboty zwigzane z ufozeniem placu z betonowych kostek brukowych na maly
powierzchniach wykonuje sie recznie.

Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowa¢ ptyty wibracyjne.

- SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotern niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

. urzadzenia do przygotowania zaprawy
. podnoénik przyscienny
. rusztowania systemowe
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

+ TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot | wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1. Roboty posadzkowe

Przed utozeniem posadzki wtasciwej nalezy wykona¢ warstwy podktadowe, jastrychy

oraz izolacje.

Niedopuszczalne jest wystapienie nieréwnosci powierzchni. Odchylenie powierzchni wylewki
od ptaszczyzny poziomej sprawdzane tata przykltadang w dowolnym miejscu, nie powinny
przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg pod posadzki 2z masy
samopoziomujgcej.

5.1.1. Posadzki z wykladziny rulonowej

Przed rozpoczeciem prac podioze zagruntowac.

Do ukladania wyktadzin niezbedne jest czyste, niepylace, trwale suche podtoze. W innym
wypadku konieczne prawidiowe przygotowanie podioza, w zakresie wilgotnosci wg wymagan
producenta wyktadzin.

Wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej winylowej polega na przyklejeniu do podtoza
klejem zalecanym przez producenta wykladziny rozwinietej i pocietej na arkusze wyktadziny.
Arkusze wyktadziny przyciete do wymiaréw pomieszczenia powinny by¢ na 24 godziny przed
przyklejeniem luzno utozone na podkiadzie, z zaktadem szerokosci okoto 2+3 cm. Przyklejanie
zaleca sie rozpoczaé od wyznaczenia osi pomieszczenia. Klej nanosi sig na podkiad na
powierzchnie szerokosci przyklejanego arkusza wykfadziny.

Krawedzie wyktadziny nalezy ukladaé bez naprezen. Przy wykonaniu posadzki wykonac
wywiniecie wykladziny na $ciane wys.10cm (brudnik). W celu wykonania plynnego przejécia
z ptaszczyzny podiogi na Sciany zastosowac profile przejéciowe systemowe.

W dwa dni po przyklejeniu wyktadziny wykona¢ spawanie brzegow przylegajgcych do siebie
arkuszy. Posadzka nie powinna by¢ uzytkowana przez co najmnigj 6 dni.

Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegaia:

«  Wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru
Zwigzanie wykltadziny z podtozem
Prawidtowo$é powierzchni,

Prawidiowo$¢ wykonania stykow arkuszy,
Wykonczenie posadzki.
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Powierzehnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, przeswit miedzy tatg przylozong w
dowolnym miejscu posadzki a posadzkg nie powinien wynosi¢ wigcej niz 2mm. Wykonana
posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej diugosci
i szerokoéci posadzki nie nie przekraczajace +2 mm. Arkusze posadzki powinny by¢ ulozone
szczelnie, spoiny powinny tworzyé linie prostg . Dopuszczalne odchylenie nie moze wynosic
wiecej niz 1 mm na metrze i 5 mm na calej diugo$ci pomieszczenia. Niedopuszczalne jest
wystepowanie pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegow arkuszy.

5.2. Sciany i sufity GK, okladziny

5.2.1. Sciany i sufity GK

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktorych majg by¢é wykonane suche tynki i
scianki z plyt g-k, powinny stanowi¢ poditoze sztywne i o w miarg rownej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy od plaszezyzny ( dla tykow klejonych
bezposrednio do poditoza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej diugosci
lub szerokosci sciany lub sufitu. Odchylenie écian od pionu na wysokoéci catej kondygnacii nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci scian
nalezy skué. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3mmna 1 miémm
na catej powierzchni sufitu, ograniczonej scianami, belkami itp. Sciany i sufity przed poiozemem
suchych tynkéw powinny byé oczyszezone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia podioza powinna byé sucha.

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych
elementédw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podioza muszg by¢ podklejone tasma
uszczelniajgca.

Profile CW musza wchodzié w gorny profil UW na glebokosé co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wkiada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranegosystemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekie ustawienia wykonuje sig na etapie przykrecania piyt (rozstawianie profili do
plyty). Odleglos¢ ostatniego profilu od §ciany nie powinna by€ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie
jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajgc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.2.2. Licowanie $cian wewnetrznych plytkami ceramicznymi

Wykoriczenie écian poza plaszczyzng przeszkiong: plytka ceramiczna scienna
o parametrach: grupa BI-b E<3% Norma EN 14411, piytkii monokolor, mat
péimat (wg projektu), wymiary ptytek: 20x20, 20x15,

Ptytki uktada¢ metoda kombinowang wg projektu wnetrz. Plytki uktadac na kleje przeznaczone
do stosowania w obiektach mokrych.

Ptytki powmny by¢ mocowane do podioza klejem wg zalecen producenta Podtoze powinno
byé suche, rowne, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczen. Plaszczyzna oktadziny
powmna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. pltytek kierunkowych ze sprawdzenlem
fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypetni¢ spoiny
masa do spoinowania.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegais:

« wyglad ptaszczyzny,

» pionowo$¢ wykonania,

« krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,

+ nparozniki, styki z oScieznicami.

15




Powierzchnie oktadzin powinny byé roéwne i tworzy¢ plaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okiadziny mierzone lata kontrolng diugosci 2m nie
powinny byé na catej dtugosci faty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane
w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadiych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego tub poziomego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na1m.

Pytki uktadaé na wysokosé 2,0 m.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie plytki nie sg ukladane na pelng wysokosé
$ciany plytka powinna byé zlicowana z tynkiem.

5.3. Malowanie.
Do wymalowan wewnetrznych zastosowac emulsje zmywalne.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé farby lateksowe bakterio i grzybobdjcze.

5.3.1.Malowanie tynkéw wewnetrznych
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami oraz
intensywnym dziataniem urzadzen grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane na
podiozach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynkéw nowych powinna by
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zostaé
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktérej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku
powinna byé odkurzona, a wszelkie plamy z tuszczéw, lepikéw itp. usunigte.
Przed malowaniem starych tynkéw nalezy przygotowa¢ podtoZze przez zmycie,
szpachlowanie, uzupetnienie ubytkow.
Podioze nalezy zagruntowa¢ gruntem odpowiednim dla danego rodzaju farby.
Malowac¢ dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem.
Przy odbiorze sprawdzenju podlegaja:

«  Wyglad ptaszezyzny.

+  Powloki malarskie powinny pokrywaé powierzchnig rownomiernie bez spekan,

pecherzy, przeswitow, odpryskow.
« Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla.
»  Barwa powinna byé zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych

sie poprawek.
«  Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie zPN-69/B-010280

5.4 Ukladanie kostki brukowej

5.4.1. Koryto

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
| poprzecznymi oraz zaggszczone.

5.4.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ z warstwy piasku érednio lub gruboziarnistego o grubosci do 10 cm
po zZageszczenill.

5.4.3. Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy ukiadaé ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety placu,poniewaz
podczas wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetniania i zamies¢

nawierzchnie.
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« KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoéci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2, Badania jako§ci robét w czasie budowy

Badania jakoéci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i
system&w technologicznych.

« OBMIAR ROBOT

+  Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w $-00.00 ,Wymagania
ogolne™.

«  Obmiar robot okreéla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

« llosé robdt oblicza sie wedlug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

«  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do cbmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m?, kpl

+  ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowoséé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN}).

« PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w S-00.00 ,\Wymagania ogolne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.1,
niniejszej ST.

Cena wykonania robdt obgjmuje: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegolnosct:

+  zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

«  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

+ sprawdzenie i przygotowanie podiozy — oczyszczenie, mycie, szpachlowanie,
wyréwnanie powierzchni, izolacje z folii
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+ osadzenie listew naroznikowych ‘

+ zabezpieczenie i ostonigcie powierzchni narazonych na zabrudzenie (okna, drzwi,
urzadzenia sanitarne, osprzet elektryczny)

+ osadzenie kratek wentylacyjnych,

« wykonanie robét zasadniczych wg PT i wymagan niniejszej specyfikacji

= usuniecie zabezpieczen

« uporzadkowanie placu budowy po robotfach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcje montazowe producenta.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwylde. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10121 Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

+  PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, kiej gipsowy.

+  PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.

+ PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWASPECYFIKACJATECHNICZNA

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kod CPV 45310000 - 3

NAZWA INWESTYCJI: ,LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ORAZ
UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA W JAROSLAWIU"

OBIEKT: Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarostawiu

INWESTOR: PSONI , 37-500 Jarostaw, ul. Wilsona 6 C

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z instalacjg elekiryczng w temacie Roboty
remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6 C w Jaroslawiu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umoziiwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji elekirycznych w budynku

Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

¢) w pomieszczeniach demontaz i ponowny montaz opraw oéwietleniowych , przyciskow i
ghiazd wiyczkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykony-
wania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
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wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
2.2 Dostawa materiatdéw na budowe

(1) Odbior materiatdw na budowie

« Materiaty takie jak oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworey.

« W przypadku stwierdzenia wad |ub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych miec

wplyw na jakosé wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatébw na budowie

+ Skladowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

-elektronarzedzia

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane robotyinstalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalagji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji

oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Zasilanie
gniazd opraw i pozostatych urzadzen odbiorczych w pomieszczeniu holu wykonaé w rurkach
odpornych na uderzenia i ognicodpornych w korytkach.

5.3. Montaz opraw, konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Oprawy o$wietleniowe, konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spenia¢ nastepujgce wymagania:

-wszystkie przej$cia cbwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

-przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

—obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych odpornych
na uderzenia, wzgiednie korytka itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
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Projektuje sie wbudowane p/t oprawy odwietleniowe. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy
mocowac do podfoza w sposob trwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone
do podioza za pomoca kolkéw i érub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych i szynoprzewodéw nalezy montowaé w stropach przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sig¢ mocowania
hakoéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Osprzet odwietleniowy (
gniazda i taczniki } nalezy stosowadé wg wymagan Inwestora. Zaleca sie zastosowanie
osprzetu modutowego. Miejsca montazu ewentualnie korygowa¢ w trakcie wykonawstwa, w
zaleznosci od zmian w planowanym ustawieniu technologicznym.

5.6. Uktadanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane jednoZytowe w rurkach

a) Ukfadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej frasie na uchwytach osadzonych w
podiozu. Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. ZaleZnie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

~wsuwanie w otwory lub kiefichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

—wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Calg instalacjg nalezy wykonaé przewodem kabelkowym w podwojnej izolacji chronionym
dodatkowo rurkg izolacyjna niepalng. Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego
potaczen z rurami oraz przelotowosé.

Wecigganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalaciji. taczenie
przewoddéw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

5.6.2, Przewody izolowane kabelkowe

Projektuje sie nastepujgce rodzaje instalagji:

- bezposrednio w podiozu { w jednostkowych, wyjatkowych sytuacjach)

- pod tynkiem rurkach izolacyjnych niepalnych z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- ha korytkach prefabrykowanych metalowych,

-w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana
do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sig
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelhiaczy.

e Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
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« Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga bedzie:
-zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utoZenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
Utozenie korytek uzgadniaé bezposrednio z Inspektorem Nadzoru.

+  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
_zamontowania listwy PCW lub Korytka K-100 wzglednie K-200 na $cianie lub stropie za
pomoca kolkéw rozporowych przykrecanych do podioza, ulozenie przewoddw w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Podtgczanie przewodéw do gniazd nalezy wykonaé specjalistycznymi narzedziami. Nalezy
zwrécié szczegdlna uwage na prawidtowe rozszycie i podtgczenie przewodow.

5.7. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrgcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podigczenia
nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sg przylaczone za pomocy oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposdb umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugos¢ odizolowanej 2yly przewodu powinna
zapewniaé prawidiowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie

powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi
(linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Proby montazowe

Pao zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania

i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolagji instalacji

-~ pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5]

| przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegad:

~zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektows,

~wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

-zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem

—wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe] z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacii.
Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.
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8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

» PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji | powioce poliwinitowej, okragte.

» PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

« PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

e PN-74/E-90066 - Przewody wieloZzylowe o wspdlnej izolacji poliwinitowej”

» PN-IEC-60364 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - zbidr norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA

NAZWA INWESTYCJI:  ,LIKWIDACJA WAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ORAZ
UCIAZLIWYCH USTEREK W BUDYNKU 6C PRZY UL. WILSONA W JAROSLAWIU"

Instalacja sanitarna

Kod CPV 453310000 - 6

OBIEKT : Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarostawiu

INWESTOR: PSONI, 37-500 Jarosfaw, ul. Wilsona 6 C

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie realizacji remontu instalagji sanitarnej temacie Roboty remontowe PSONI przy
ul. Wilsona 6C w Jarosfawiu

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych Szczegdlowa Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie modernizacji nastepujgcych instalacii:

1. Wewnetrznej instalacji wody zimnej, ciepiej oraz cyrkulacji

2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Ceryfikat na znak bezpieczenfstwa, oraz certyfikat
zgodnoséci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobatg Techniczng

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie
z rur stalowych ocynkowanych. Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura - baterie umywalkowe , baterie zmywakowe

2.2.2. Wyposazenie sanitarne — umywalka, zlewozmywaki na szafce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot mabyc
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby peinigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacjg inwestycji.

4. TRANSPORT | SKL.ADOWANIE

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Ksztaltki, ztgezki i inne materialy powinny by¢ skiadowane w sposob
uporzadkowany. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé
przewozone krytymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywaé sige krytymi
srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycii lezacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoécia odprowadzenia
wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny byé ukiadane na
przemian koAcowkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz
smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym migjscu. W czasie silnego mrozu
korzystnie jest przykry¢ wyzej 4 wymienione materialy brezentem, by uchroni¢ je przed
zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materia
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sig¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armature nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania ogélne Cato$¢ robdt zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej
wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

51.2. Montaz przewodéw Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych fub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany |
stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od gruboéci $ciany lub
stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw instalacia musi byé poddana probie szczeinosci. Z proby
szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu
montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

5 Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowaé do konstrukcji budynku
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za pomocy uchwytow lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacii, co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem

5.2.2. Badanie szczelnosci Badanie szczelnosci odcinka kanalu na eksfiltracje i infiltracjg
wykonac¢ zgodnie z PN- 92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem rurociagow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i
stosowanych materiatéw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badarn
nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdw instalagji takich jak zwory, urzgdzenia, ksztaftki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyinych nalezy dokonaé¢ odbioru powykonawczego robdt
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu
prac

8.1. Odbidr techniczny — czedciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robodt, np. przewodéw wtozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy
sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w
projekcie, zgodno$¢ wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi

8.2. Odbidr techniczny — korficowy Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do obioru
technicznego koncowego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacyi,
tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego kofcowego nalezy sprawdzic,
czy: - instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym - zgodnos¢ wykonania
instalacji z wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzi¢ protokoly odbioréw
miedzyoperacyjnych - sprawdzi¢ protokoly odbiordw technicznych czesciowych - sprawdzi¢
protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych - uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie
zakiadanych parametrow Protokoét odbioru technicznego koncowego nhie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektows i Wykonawca
zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych
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2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

3. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

5. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory Kulowe
wykonane ze stopdw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej.
Badania i wymagania.

6. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli{chlorku winylu) (PVCU) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztattek

7. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych 28. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 890, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz.
U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z
pbézniejszymi zmianami

Sporzqdzit: inz. Roman Cugytek

Data opracowania: 17 kwietnia 2023
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