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UMOWA  Nr ZP.272……….2023 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarta w dniu  ……………………..…………. roku w Łukowie 
pomiędzy: Miastem Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
NIP: 825-199-81-29, REGON – 711582380 
Telefon 25 798- 27-01, fax. 25 798-29 - 11 
reprezentowanym przez:  
Burmistrza Miasta Łuków - Pana Piotra Płudowskiego 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta Łuków - Pani Barbary Leszczyńskiej. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi też osobno „Stroną”, a 
łącznie „Stronami”  

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 roku. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)  na Budowę ul. Królik (102416L) w 
m. Łuków (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Skróty i definicje: 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 
2) KC – Kodeks cywilny, 
3) PrBud – Prawo budowlane, 
4) Pzp – Prawo zamówień publicznych, 
5) BiHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy, 
6) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia, 
7) Dokumentacja projektowa – projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania 

terenu oraz inne dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia, 
8) STWiORB – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty:  

1) Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz  

2) SWZ , Oferta Wykonawcy. 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 
1) Umowa 
2) Dokumentacja projektowa 
3) STWiORB 
4) SWZ  
5) Oferta Wykonawcy. 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4  
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o 
wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa 
kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże 
Zamawiającemu informacji o wykrytych rozbieżnościach w trybie wskazanym w zdaniach poprzednich, 
nie może skutecznie powoływać się względem Zamawiającego na wykryte rozbieżności, a szczególności 
wyprowadzać z nich roszczeń bądź uprawnień. 
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6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 
polskim. 

7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
9. Sposób komunikowania się Stron: 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy. 

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

3) Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich 
otrzymania w formie pisemnej. W przypadku braku potwierdzenia przyjmuje się, że pismo 
wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone skutecznie z chwilą, gdy wprowadzono je do 
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i 
będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane 
zgodnie z postanowieniami pkt 1).  

5) W przypadku zmiany danych kontaktowych strony zobowiązane są niezwłocznie w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze przekazywać sobie informacje o zmianie danych. W przypadku 
niedochowania tego obowiązku przez stronę uznaje się, że oświadczenia złożone jej z 
wykorzystaniem dotychczasowych danych zostały złożone skutecznie. 

10. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów. 
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w 
ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 
Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Królik wraz z 

infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków”. 
Zadanie obejmuje prace w zakresie budowy: jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów oraz 
budowy  sieci: kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, sieci 
elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej kablowej nN, 
podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej, kanału 
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technologicznego, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz przebudowę zaistniałych kolizji. Inwestycja  
zlokalizowana jest na działkach należących do Inwestora stanowiących pas drogowy 
1) Zakres robót objętych zamówieniem: 

a) w zakresie robót przygotowawczych i porządkowych  

− przygotowanie terenu, wytyczenie osi jedni i przebiegu uzbrojenia terenu, roboty 
rozbiórkowe itd.  

b) w zakresie robót branży drogowej: 

− budowa jezdni, 

− budowa ścieżki pieszo-rowerowej; 

− budowa chodników; 

− budowa zjazdów, 

− budowa skrzyżowań z drogami bocznymi; 

− rozbiórka ogrodzeń, elementów drogowych(nawierzchnie, krawężniki, obrzeża), budynku 
mieszkalnego, wykonanie zieleńców 

c) w zakresie robót branży sanitarnej: 

− budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami; 

− rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci gazowej; 

− rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci wodociągowej; 
d) w zakresie robót branży elektrycznej: 

− budowa kablowej sieci energetycznej nN oświetlenia drogowego; 

− rozbiórka i budowa kolidującej kablowej sieci energetycznej nN; 
e) w zakresie robót branży telekomunikacyjnej: 

− rozbiórka i budowa kolidującej kanalizacji kablowej; 

− rozbiórka i budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

− rozbiórka i budowa kolidującej kablowej sieci telekomunikacyjnej; 

− budowa kanału technologicznego; 
2) Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki 

sposób, aby wprowadzać jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. 
3) Charakterystyczne parametry wielkościowe założonej budowy drogi wg projektu: długość  

1 381,5 m ( z podziałem na odcinki : ul. Królik: 869m, ul.KDPJ10:109m, ul. KDD5:193m, ul. KDPJ8: 
210,5m). 

4) Roboty należy wykonać na podstawie decyzji ZRID  Nr 1341/2021 z dnia 28.03.2022 roku.  
5) Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarach robót 
stanowiących załącznik do SWZ. Roboty należy realizować po uprzednim zawiadomieniu w imieniu 
Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych.  Po zakończeniu robót, w imieniu Zamawiającego zawiadomić Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o zakończeniu budowy. 

6) Przedmiotowy zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 

− wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zgodnie z załączonym wzorem; 

− przygotowanie terenu, 

− wytyczenie osi jezdni i przebiegu uzbrojenia terenu, 

− roboty rozbiórkowe; 

− rozbiórka i budowa sieci infrastruktury technicznej ( prace branżowe); 

− roboty ziemne związane z budową konstrukcji nawierzchni; 

− wykonanie warstw podłoża i podbudowy; 

− ustawienie krawężników i obrzeży; 

− wykonanie zjazdów, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, ciągu pieszo-jezdnego;  

− wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; 
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− regulacja włazów, zaworów, wpustów urządzeń podziemnych itp. do właściwego poziomu 
zgodnego z projektem; 

− wykonanie oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego; 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 

− prace porządkowe i wykonanie zieleńców tj. wyprofilowanie, wygrabienie, posiew trawy  
z dopuszczeniem możliwości wykonania nasadzeń roślinności piennej przez Zamawiającego. 

7) Zamawiający wymaga od oferenta stosowania się do złożonego harmonogramu płatności  
w związku z realizacją Projektu przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

8) Wykonawca koordynując prace na bieżąco ma możliwość aktualizacji prac zawartych 
w harmonogramie z uwzględnieniem limitu finansowania na dany rok kalendarzowy.  

9) Zakres rzeczowy ujęty przez Wykonawcę musi być zgodny z projektem budowlanym oraz złożonym 
wnioskiem o dofinansowanie. 

10) Realizacja zadania zamyka się w granicach pasa drogowego. 
11) Odtworzenie istniejących przyłączy wykonać w granicach pasa drogowego z lokalizacją słupów  

w istniejącej linii przyłącza. Prace należy wykonywać z zachowaniem ciągłości zasilania dostaw 
mediów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (OPZ) w poszczególnych częściach załącznika nr 1 
do swz. 

3. Roboty należy realizować po uprzednim zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. Po zakończeniu robót należy, w imieniu Zamawiającego zawiadomić Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Łukowie o zakończeniu budowy – w terminie wynikającym z 
obowiązujących przepisów. 

§ 3 
TERMINY 

1. Termin realizacji niniejszej umowy wynosi 420 dni od daty zawarcia umowy.  
2. Poprzez termin udzielenie zamówienia – należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu 
budowy przez Wykonawcę. 

4. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca 
ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy wymagają przepisy PrBud. 

5. Faktycznym dniem zakończenia robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień wpisu w 
dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

6. Termin wykonania tablicy informacyjnej wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy. 
§ 4 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co najmniej równych kwalifikacjach. 

3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
1) czynności polegające na wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, 
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2) czynności polegające na wykonywaniu prac kanalizacyjnych, 
3) czynności polegające na wykonywaniu prac elektrycznych, 
4) czynności związane z obsługą sprzętu budowlanego. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust.3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.3 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

8. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia 
przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 5 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji 
przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
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2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający udostępni Wykonawcy egzemplarze dokumentacji 
projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej do sporządzenia duplikatu (kopii) 
dokumentacji.  

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy 
Dokumentacji projektowej.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 
Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

7. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,  
3) dokonania  zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
4) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

8. Zamawiający jest zobowiązany przystępować i dokonywać w terminach określonych Umową 
odbiorów: 
1) robót ulegających zakryciu, 
2) robót zanikających,  
3) częściowego, 
4) końcowego całości robót, 
5) gwarancyjnych, 
6) ostatecznego. 

§ 6 
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego - Inspektor 
nadzoru inwestorskiego zostanie wskazany Wykonawcy niezwłocznie po jego wyborze. 

2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 
podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 
projektową i STWiORB i pełni funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 
piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń, 
będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed 
dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  

§ 7 

NARADY KOORDYNACYJNE 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Narady 
koordynacyjne zwoływane będą w miarę potrzeb nie częściej niż raz w miesiącu. 
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2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 
wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
wiążące. O sposobie rozpatrzenia uwag Zamawiający poinformuje uczestników w terminie 3 dni 
roboczych od ich otrzymania. 

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 

Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy: 
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
2) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
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13) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć, 

15) ubezpieczenia budowy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik budowy,  
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi 
nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
1) projektu organizacji robót, 
2) dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz 
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. 

11. Od daty odbioru końcowego do daty wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 
1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia przedmiotu Umowy;  
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją Umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego.  

§ 9 
POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
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§ 10 

KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT 
1. Wykonawca ustanawia ………………………….. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud. 
2. Jako kierowników robót Wykonawca wyznacza 

1) ………………………………………….. 
2) ………………………………………… 
3) ………………………………………… 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy oraz kierowników 
robót na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w § 12 ust.1 -3.  

4. Kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

§ 11 
PODWYKONAWSTWO 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do zasad powierzania przez Wykonawcę -  wykonania 
robót budowlanych, dostaw lub usług podwykonawcom.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

4. Na podstawie art. 437 ust.1 pkt 2 Pzp ustala się, że termin na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i do 
projektu jej zmiany lub zgłoszenie sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i do jej zmiany wynosi 14 dni.  

5. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3;  
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa ust. 4 do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.  
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10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł chyba, że Zamawiający w SWZ określi niższą 
wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10:  
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy również Wykonawcy, 
2) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Przepisy w ust. 2 - ust. 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane - z zastrzeżeniem w ust. 14 - ust. 16. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
wynagrodzenia na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiającego.  
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20. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

21. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

22. W przypadku niezgodności umowy z ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy Pzp.  
23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

jak za własne. 

§ 12 
ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o 
których mowa w ust.1  nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie 
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. 
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu 
zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia 
do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust.5, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i ust. 2.  

§ 13 
OBSŁUGA GEODEZYJNA 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 
3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 
ich uszkodzenia do ich odnowienia. 
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6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy 
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Łukowie. 
7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie. 

§ 14 

SIŁA WYŻSZA 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę i przedstawi uzasadnienie wraz z dowodami 
potwierdzającymi zaistnienie siły wyższej.  

2. Na czas działania siły wyższej zobowiązania stron ulegną zawieszeniu. 
3. Strona, która powoływała się na okoliczność siły wyższej zgodnie z ust. 1  jest zobowiązana 

niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ustaniu tych okoliczności, pod rygorem uznania, że w okresie 
pomiędzy ustaniem okoliczności siły wyższej a dokonaniem zawiadomienia pozostaje ona w zwłoce. 

§ 15 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
i udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie. 

§ 16 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania terenu budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób i dewastacji środowiska naturalnego, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,  

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 
5) ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego względnie innym Wykonawcom 
zatrudnionym przez Zamawiającego dostępu do terenu budowy w każdym uzasadnionym przypadku. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 
zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
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sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 
robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru 
końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 5  Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu 
budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze).  

§ 17 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

§ 18 
MATERIAŁY I KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
2. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych  oraz szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB),  

2) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,  
5) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
wykaz materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Zamówienia wraz z dokumentami 
określonymi stosownymi przepisami prawa dla ww. materiałów. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB 
w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 30 dni roboczych. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający ma 
prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z 
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.  

8. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, że ich jakość odpowiada wymaganiom STWiORB.  

9. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu 
ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.  

10. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać na własny koszt.  

11. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na 
własny koszt.  

13. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.  

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są 
wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań 
wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i 
aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 5, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 19 
ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

5. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust.4.  

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

7. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 23. 
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8. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 
odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiając o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

9. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót wykonanych częściowo, w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru zgodnie z ust.8. 

10. Wykaz robót, o którym mowa w ust.9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika 
budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne 
oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

16. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu 
Zamawiającego. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 7 dni roboczych. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego.  

18. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

20. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji 
jakości. 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 
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wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

23. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości.  

24. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie po przeprowadzeniu przeglądów 
gwarancyjnych: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 20 dni roboczych przed 
upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

26. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 
upływie okresu gwarancji jakości.  

28. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

29. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru ostatecznego. 
30. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa 

w ust. 27 co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru 
ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 20 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 
oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym bez negocjacji jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1  wyraża się kwotą brutto ……………………….. zł (słownie złotych  
brutto: …………………………………………..). 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 nie przekroczy kwoty: 
1) …………………. zł w roku 2023, 
2) ………………… zł w roku 2024. 

4. Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

5. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do 
wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie 
od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty za wyjątkiem określonym w § 22 oraz § 
25 ust. 5 i 6 umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 
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§ 21 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi za zaakceptowane przez 
Zamawiającego zakresy robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z 
harmonogramem robót, o którym mowa w § 23 i jego zmianami. 

2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić pozytywny protokół odbioru 
częściowego zrealizowanego zakresu robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego z 
załączonym zestawieniem wykonanych robót. 

3. Do faktur należy dołączyć: 
a) oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom; 
b) dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

robotach odebranych protokołem odbioru załączonym do faktury. 
4. Suma faktu częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  

§ 20 ust. 1 
5. Faktura końcowa winna być złożona w roku, w którym dokonano odbioru całości prac. 
6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny protokół odbioru końcowego. 
7. Płatności będą następowały w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

faktury przez Wykonawcę. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, jeżeli została 

ujawniona oczywista omyłka.  
8. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy  

……………………………………………………... 
9. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do żądania ustawowych odsetek 

za opóźnienie, liczonych od daty, w której płatność powinna być dokonana.  
10. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w ust.11 na konta 
bankowe podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur.  

11. Podstawą płatności należnych podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy 
z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i 
podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót 
wynikający z Umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot 
należnych podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur.  

12. Kwoty wypłacone podwykonawcom pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.  
13. W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym okresie rozliczeniowym, 

Wykonawca załączy do faktury oświadczenie podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas 
cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.  

14. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 
o podwykonawstwo.  

15. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

16. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 15, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

17. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.15 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
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przedstawionej do akceptacji.  
18. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
19. Faktury  za wykonane roboty należy wystawiać na Zamawiającego :  

Miasto Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
NIP: 825-199-81-29,  

§ 22 
KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Niezależnie od postanowień § 25 przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 20:  

2. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania umowy z 
zastrzeżeniem ust 8. 

3. Począwszy od 7 miesiąca kwoty płatne Wykonawcy mogą podlegać waloryzacji na dzień odbioru części 
robót o których mowa w § 21 ust.2 obliczone według współczynnika waloryzacji określonego poniżej.  

𝑊𝑤 = 𝑎 + (𝑏 𝑥 
𝐶𝑃𝐼𝑛

𝐶𝑃𝐼𝑜
+ 𝑐 𝑥 

𝑅𝑛

𝑅𝑜
) 

Ilorazy wskaźników cen (tj. CPIn/CPIo, Rn/Ro) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × 
𝐶𝑃𝐼𝑛

𝐶𝑃𝐼0
) należy 

obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊w,  należy obliczać z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 
gdzie: 
Ww – współczynnik waloryzacji 
a – stały współczynnik o wartości 0.50 
b, c – wagi stałe określone w koszyku waloryzacji 
CPIn -  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS, obowiązujący 
w dniu odbioru części robót, 
CPIo –wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS, obowiązujący 
w dniu złożenia oferty, 
Rn – wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 
opublikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym obowiązujący w dniu odbioru części 
robót, 
Ro - wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 
opublikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym obowiązujący w dniu złożenia oferty, 
Powyższe wskaźniki , dostępne są w następujących lokalizacjach 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx.   
CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać z wiersza:                            
C.00  WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI) 
R - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna) - należy odczytać z wiersza:  F.42 

DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE 

PRZEDSIĘBIORSTW  

Koszyk waloryzacyjny 
 

Element utrzymania Symbol 
wskaźnika 

Waga 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – (b) CPI 0,25 

Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
sektorze przedsiębiorstw – (c) 

R 0,25 

Suma 0,50 

 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
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4. Występując o wynagrodzenie Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji  w oparciu 
o wartości wynikające z ostatnich danych opublikowanych przez Prezesa GUS. Zamawiający dokona 
wypłaty o tak ustaloną wartość. 

5. W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, wówczas strony uzgodnią 
inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS. 

6. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia netto o którym 
mowa w § 20 ust. 2. 

7. Po przekroczeniu limitu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 zapisów Umowy dotyczących 
zmiany wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w art. 439 ustawy Pzp nie stosuje się. 

8. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach 
zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług;  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 r poz. 
46) - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

9. W przypadku zmiany, w okolicznościach, o których mowa w ust. 8 Wynagrodzenie może zostać 
zmienione zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o 
wartość zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1)-4) o ile zmiany te będą miały wpływ na realizację 
zamówienia  

b) strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z udokumentowanym wnioskiem o wprowadzenie 
zmiany wynagrodzenia.  

c) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należy rozumieć jako możliwość zarówno jego 
zwiększenia, jak i zmniejszenia.  

d) zmiana wynagrodzenia będzie zależała od wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian 
ustawodawstwa na koszt wykonania zamówienia.  

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na pisemny wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy.  

11. W przypadku wystąpienia z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
uzasadnieniu należy wskazać wpływ zmian na koszty wykonania Umowy oraz przedstawić wyliczenia 
ww. zmian. Na pisemne żądanie drugiej Strony, złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty 
otrzymania przez nią żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona 
składająca żądanie zmiany powinna niezwłocznie udostępnić do wglądu drugiej Stronie dowody 
potwierdzające wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

12. Strony podejmą rokowania w celu ustalenia zasadności wniosku o zmianę oraz wysokości zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

13. Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od daty ustalonej przez Strony, wskazanej w aneksie.  
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.  

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione z art. 439 ustawy Pzp, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi 
i okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.  
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§ 23 
HARMONOGRAM 

1. Zamawiający wymaga od oferenta stosowania się do złożonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w związku z realizacją Projektu przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 

2. W przypadku każdorazowego rozliczenia robót Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wykazu 
robót wykonanych częściowo. 

3. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego z podziałem na poszczególne miesiące i lata realizacji zadania, przy uwzględnieniu 
określonego limitu finansowania. 

4. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys 
sporządzony metodą uproszczoną oraz do zatwierdzenia harmonogram o którym mowa w ust. 3, 
zwany „Harmonogramem” zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy sporządzony 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu robót.  

7. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  
1) nazewnictwo i terminy, w których Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy – daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy.  
2) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

na cały czas trwania Umowy z uwzględnieniem możliwych środków przeznaczonych na rok 2023 i 
2024. 

8. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 3, lub jego aktualizacje, o których mowa 
w ust. 5  w ciągu 5 dni od daty ich przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
uwagi. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag.  

10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w ust. 8 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

12. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych etapów prac lub Terminu zakończenia przedmiotu umowy.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

14. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron. 
 

§ 24 
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
Umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 
gwarancji jakości na okres …………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach 
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z 
Załącznikiem nr 1 do Umowy w dacie odbioru końcowego robót. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 
roboczych. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
§ 25 

ZMIANA UMOWY 
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadkach 

określonych w art. 455 Pzp. 
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

przedłużenie terminu zakończenia robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu robót w przypadku:  
1) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w 

Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju 
robót mających wpływ na termin wykonywania robót,  

2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne 
rozumie się warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem 
BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. 
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej 
temperatury niższej niż minus 200C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią 
temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 
7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów 
będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się 
także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 
wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez 
niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki 
atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w 
dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej,  

3) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 
innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 
Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

4) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę, 

5) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień 
lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 
robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

6) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 
to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 
możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 
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7) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie, 

8) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

9) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

10) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

11) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) 
lub pkt. 4) Ustawy PZP, jeżeli wykonywanie „dodatkowych robót budowlanych” będzie miało 
wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego, 

12) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 
wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

13) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie.  

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w 
przypadku:  
1) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:  
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,  

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy,  

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu 
budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

7) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

8) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o której mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w 
zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.  
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4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia 
wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, 
jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych.  

5. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  
1) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w 

niniejszym paragrafie Umowy lub w  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 
jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia 
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

2) zmian wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w § 22 umowy.  
6. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji oraz zmiany Harmonogramu. Wartość ograniczonego zakresu 
zamówienia nie może być większa niż 30 % wartości pierwotnej umowy.   

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeśli zachowanie istniejących postanowień umowy będzie 
niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub 
Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji 
umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli 
obu Stron. 

10. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454  ustawy Pzp następujące zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego, 
2) korekta numeracji poszczególnych zapisów umowy, 
3) zmian wynikających  zatrudnienia osób o których mowa w § 4, 
4) danych teleadresowych,  
5) danych rejestrowych.  

 
§ 26 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 
Wykonawca: 
1) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do wykonania Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy nie przystąpił do wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni robocze i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
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3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 
zakończenia robót,  

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 
5) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania …………………………… 
(podmiot trzeci); 

6) w razie konieczności: 
a) 2 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
7) nie wypełnia zobowiązań dotyczących zatrudniania osób, o których mowa w § 4. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 
§ 27 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 
30 dni;  

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 10 dni;  
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wynagrodzenia w terminie 10 dni od upływu terminu 

płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego 
lub kar umownych,  

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 
30 dni. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu 
Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.  

3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym 
w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
Zamawiającego. 

§ 28 
OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i majątku, i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  
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2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 
dozór terenu budowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji 
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swoje ryzyko i koszt.  

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 29 
ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na 
dzień odstąpienia.  

2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacji robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy.  

§ 30 
KARY UMOWNE 

1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub 
niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego 
paragrafu.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) wykonanie budowli niezgodnie ze sztuką budowlaną w wysokości 20% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 20 ust. 2, 
2) wykonanie budowli w sposób niezgodny z projektem w wysokości 20% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 20 ust. 2, 
3) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia o 

którym mowa w § 20 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem 
zakończenia robót określonym w § 3 ust. 1 a faktycznym dniem zakończenia robót, 
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4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, 

5) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 23 ust. 4 Harmonogramu jego aktualizacji oraz 
kosztorysu w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, który jest 
dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia faktury, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
dokonania zmiany tej umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia; 

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające 
powyżej 30 dni w wysokości 0,05 % wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2, za każdy 
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,  

10) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z 
Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, 
naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i 
ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 200,00 
złotych, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

11) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca 
płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.  

12) wysokości kar umownych naliczanych Wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 
o której mowa w art. 439 ust. 5 –  0,05 % wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2 za każdy 
przypadek. 

13) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 
do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
odnośnie do prac dotychczas wykonanych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 

% wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp,  

2) za zwłokę w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do terminów określonych Umową w 
wysokości 0,02 % wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
7. W przypadku braku możliwości potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z jego 

wynagrodzenia, Zamawiający będzie dochodził zapłaty tych kar w trybie określonym przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 
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8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań 
wynikających z Umowy.  

9. Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej 
szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość poniesionej szkody jest wyższa od kary umownej.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, kary umowne naliczone przez 
Zamawiającego do czasu odstąpienia od umowy pozostają w mocy, niezależnie od kary umownej o 
której mowa w § 30 ust. 2 pkt. 13.  

11. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 40 % wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 2 
Umowy. 

§ 31 
KONTAKTY 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:  
1) ze strony Zamawiającego:  …………………………… tel…………………………….e-mail:………………………. 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………… tel…………………………….e-mail:………………………. 

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:  
1) dla Zamawiającego: ……………………………………………………………. 
2) dla Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

3. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ust. 1 lub 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, 
nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.  

§ 32 
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w sprawach, w których zawarcie ugody 
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki: 
3) Dokument gwarancyjny 
4) Oferta wykonawcy 
5) Dokumentacja projektowa 
 
PODPISY:  

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 
do umowy Nr ZP.272…. 2023 

DOKUMENT GWARANCYJNY (wzór) 
Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..  
Zamawiający: Miasto Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
Wykonawca: ……………………………………  
1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i 
użyte materiały w ramach …………………………………………………. określone w umowie Nr 
ZP.272……2023 z dnia ……………………………………….. oraz innych dokumentach będących integralną 
częścią umowy. 

1.2. Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..  
Warunki gwarancji jakości:  
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 
2. Obowiązek gwaranta obejmuje usunięcie wad wbudowanych materiałów i urządzeń oraz naprawę wadliwie 

wykonanych prac, dotyczących przedmiotu umowy. 
3. Gwarancja obejmuje również odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu: 

3.1. wad tkwiących w użytych przez Wykonawcę produktach, materiałach i urządzeniach, 
3.2. wadliwego wykonania napraw; 
3.3. szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady; 
3.4. wadliwego usuwania wad; 
3.5. szkód powstałych w związku z wadliwym usuwaniem wady. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  
4.1. siły wyższej 
4.2. normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części, 
4.3. szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.  
5. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi  ………. miesięcy od dnia podpisania Protokołu 

odbioru końcowego robót.  
6. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym gwarancji producenta. 
7. Gwarancja wygasa automatyczne na materiały i urządzenia objęte gwarancją, które Zamawiający poddał 

samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzeżeniem postanowień gwarancji dotyczących wykonania zastępczego, 
nie powodującego utraty uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego. 

8. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jest jednocześnie zakresem obowiązków 
Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodpłatnie), wedle jego wyboru: 

8.1. wymianę produktów, materiałów oraz urządzeń wadliwych na wolne od wad będące fabrycznie nowymi, 
8.2. usunięcie w inny sposób wszelkich wad, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy.  
9. Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwłocznie po jej 

ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu: 
9.1. rodzaju uprawnień Zamawiającego z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku gwarancji; 
9.2. miejsca usuwania wady przedmiotu umowy; 
9.3. ogólnego opisu wady. 

10. Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady. 
11. W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres 

gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzoną wadę, zostaje przedłużony o liczbę dni usuwania wady, tj. 
od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do usunięcia wady do daty skutecznego usunięcia wady. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, 
jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę). 

13. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna). 
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14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczęcia usuwania wady 
przedmiotu umowy. 

15. Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy po zakończenia usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba. 

16. Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu, o 
którym mowa w pkt. 15, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady przedmiotu umowy. 

17. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a także 
nieprawidłowego wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do:  

17.1. żądania nieodpłatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, sprawnie 
działającej rzeczy zamiennej i nadającej się do użytkowania, które Wykonawca winien w terminie 
niezwłocznym wykonać, co nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku usunięcia wady przedmiotu umowy i 
zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu; 

17.2. zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie Wykonawcy,  
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.  

18. Zamawiający naliczy i obciąży Wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu 
umowy, których wysokość i zasady naliczania zostały określone w umowie. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu 
realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych. 

20. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 
Łuków dnia …………………………….. 

 
 

 
 
 

 

 


