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1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji niskoprądowych dla zadania inwestycyjnego określonego 
p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na Zakład diagnostyki 
obrazowej RTG i USG i Zespół poradni specjalistycznych”. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. W celu prawidłowego wykonania prac do Wykonawcy należy 
zapoznanie się ze wszystkimi zagadnieniami opisanymi w niniejszej SST. Określenia 
podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w formie kompletnych 
pozycji. Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje następujące elementy:  
 
- Wykonanie instalacji elektrycznych NN 230V,  
- Wykonanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej. 
 
Nazwy i kody CPV dla robót uwzględnionych w SST:  
 
Roboty Budowlane w zakresie instalacji elektrycznych:  
 
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  
CPV 45311200-5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 
 
Roboty Budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych:  
 
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
 
Przedmiotem robót jest: 
 

2.1. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NN 230V: 
 
Instalacja elektryczna będzie wymieniana w całym budynku objętym zakresem projektu, 
włącznie z pomieszczeniami na wszystkich kondygnacjach istniejącego budynku.  
 
Prace instalacyjne: 
 
- rozdzielnia główna  
- tablice elektryczne (RTG) 
- wewnętrzne linie zasilające (RTG) 
- trasy kablowe  
- gniazda elektryczne i wypusty kablowe do podłączenia urządzeń stałych  
- połączenia wyrównawcze  
- zasilanie urządzeń odbiorczych  
 

2.2. WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNEJ: 
 
Instalacje teletechniczna będą wykonywane na wszystkich kondygnacjach budynku, z 
ograniczeniem do pewnych pomieszczeń wyłączonych z projektu. Ograniczenie to obejmuje 
poszczególne instalacje w różnym stopniu.  
 
Prace instalacyjne:  
 
- instalacja tras kablowych  
- system okablowania strukturalnego  
 
Ponadto w zakresie robót jest zaprogramowanie i uruchomienie wszystkich systemów oraz 
przeszkolenie osób obsługi technicznej obiektu. 
 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH. 
 
Prace będą obejmowały następujące czynności:  
 
- szkice, rysunki wykonawcze lub warsztatowe i detale robót, weryfikację dobranych 
materiałów w stosunku do obowiązujących przepisów,  
- wytyczne międzybranżowe, dostarczenie danych niezbędnych innym branżom,  
- próby, testy kontrolne i opinie techniczne,  
- dostawa wszystkich materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami zawartymi w normach,  
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- rusztowania i urządzenia dźwigowe niezbędne do wykonania robót wchodzących w skład 
niniejszej specyfikacji,  
- regularne oczyszczanie i wywóz gruzu, odpadów itd. nagromadzonych w wyniku 
prowadzenia robót,  
- wykonanie zabezpieczeń, 
 

3.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową i komplet specyfikacji technicznej. 
 

3.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:  
 
- zapewnić zabezpieczenie istniejących, narażonych na zniszczenie elementów (ściany, 
posadzki itp.) przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac, 
- zapewnić korzystanie z energii elektrycznej niezbędnej przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  
- na terenie zaplecza budowy wykonawca ma przygotować dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na potrzeby socjalne (w uzgodnieniu z administratorem budynku),  
- przygotować niezbędne do wykonania prac środki transportu, 
- przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót,  
- zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru,  
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
 

3.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY. 
 
Projekt organizacji placu budowy przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik 
budowy przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót, który będzie na bieżąco 
korygowany i uzgadniany z Inwestorem. 
  
Inwestor wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Zapotrzebowanie budowy 
w energię elektryczną określi Wykonawca, powinno być dostosowane do:  
 
 
- wielkości placu budowy,  
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych z napędem 
elektrycznym,  
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- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach towarzyszących, miejsc pracy 
i placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.  
 
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń instalacji 
elektrycznej powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami 
uprawnienia. 
 

3.4. UZGODNIENIE Z ZARZĄDCĄ OBIEKTU BEZPIECZNEGO WYŁĄCZENIA ROZDZIELNIC 
NN230V. 

 
Wykonawca robót elektrycznych przed rozpoczęciem prac powinien uzgodnić z Inwestorem 
terminy i okresy wyłączenia zasilania poszczególnych rozdzielnic i tablic elektrycznych. Z uwagi 
na charakter obiektu w którym mają być prowadzone roboty, zgoda na wyłączenie zasilania 
powinna być wydana w formie pisemnej. Wykonawca nie może przekroczyć uzgodnionego 
czasu wyłączenia zasilania. 
 

4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY. 
 

4.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót 
(budowy). 
 

4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie, dotyczy 
to między innymi rurociągów, kanałów, kabli itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia 
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  
 
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót istnienia instalacji innych niż wykazane w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, do Wykonawcy należy obowiązek ich 
zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełożenia lub zabezpieczenia. 
 

4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
 
Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie stosował się do obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
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- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru.  
 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

4.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych.  
 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy na okres trwania realizacji robót budowlanych aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające obszar wykonywania prac. W zakresie 
przewidywanych do zastosowania zabezpieczeń są: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowy. 
 

4.6. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. 
 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (biuro, szatnie, pokój śniadań) 
i magazynowe (na narzędzia i materiały budowlane). Zaplecze socjalno-magazynowe będzie 
zlokalizowane w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Nie przewiduje się 
możliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń 
w budynkach będących w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy. 
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4.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO. 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, tablice ostrzegawcze etc., żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu pieszego. Wszystkie znaki, tablice ostrzegawcze, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg i chodników przy placu 
budowy. 
 

4.8. OGRODZENIA. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i wykona 
ogrodzenie strefy bezpieczeństwa, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze oraz wykona 
odpowiednie zabezpieczenia. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki 
prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz 
zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 

4.9. ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI. 
 
Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni, z których będzie korzystał przed ich 
trwałym zabrudzeniem i zniszczeniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA 
WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 

5.1. WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Należy zastosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały muszą 
spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami i zostały wprowadzone do 
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, posiadają wymagane 
parametry i spełniają wymagania obowiązujących w Polsce przepisów. 
 
Wszystkie materiały, które będą zastosowane do wykonania zaprojektowanych instalacji 
muszą być nowe i w pełni sprawne. Materiały nie spełniające wymagań nie będą 
przechowywane na terenie budowy. Sposób przechowywania materiałów musi im zapewnić 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem. 
 

5.2. TRANSPORT WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk w obiekcie, na otwartym 
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powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na 
charakter materiału magazynów zamkniętych.  
 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 

5.3. PRZECHOWYWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
- Powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy dobierać na podstawie ilości składowanych materiałów.  
- Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony oraz 
odpowiednio oznaczony. 
- Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie).  
- Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.  
- Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy 
przestrzegać warunków składowania określonych w normach, świadectwach dopuszczania 
danego materiału dostosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw 
– wymagań określonych w warunkach technicznych producenta. 
 

5.4. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod 
względem jakości, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą. W przypadku stwierdzenia 
podczas odbioru materiałów usterek i wad odbieranego materiału należy je odpowiednio 
udokumentować i niezwłocznie reklamować. Materiał budowlany z usterkami nie może być 
zastosowany w realizacji planowanej inwestycji. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN BUDOWLANYCH I ŚRODKÓW 
TRANSPORTU. 

 
Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze sprzętu i maszyn ze względu na prowadzenie 
robót w zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu użyteczności publicznej a także 
ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (w tym również środków 
transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
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pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  
 
- Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji.  
- Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
istotne jego właściwości techniczne jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i 
temperaturę, moc lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.  
- Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania.  
- Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom.  
- Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione.  
- Przewody elektryczne zasilające urządzenia placu budowy powinny być dostosowane do 
warunków pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, używanie przewodów 
uszkodzonych zabezpieczonych izolacją jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zużyte 
powinny być usunięte poza obręb placu budowy.  
 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przepisami, normami, 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
- podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, należy zwrócić 
szczególną uwagę na wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt i 
zabezpieczenia,  
- wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej,  
- wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- wszelkie prace należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej 
widzialności,  

- w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych, bądź mogących stworzyć 
niebezpieczeństwo powstania pożaru, plac budowy (montażu) należy wyposażyć w gaśnicę 
proszkową,  
- na placu budowy musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy,  
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7.2. PRACE Z UŻYCIEM MASZYN. 
 
- sprzęt budowlany, podlegający dozorowi powinien posiadać dokumenty uprawniające do 
eksploatacji; haki, zawiesia, liny powinny posiadać atesty,  
- obsługa maszyn budowlanych powinna się odbywać przez wykwalifikowany personel,  
- operator maszyny nie może opuszczać stanowiska pracy podczas ruchu maszyny,  
- w przypadku uszkodzenia maszyny należy ją niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ 
energii elektrycznej,  
- strefę niebezpieczną o promieniu większym o 10m od promienia pracy dźwigu lub wciągarek 
należy zabezpieczyć i odpowiednio oznakować;  
- należy ograniczyć do minimum komunikację wokół miejsca wykonywania prac montażowych,  
- dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na ustalenie komunikacji pomiędzy 
montażystami, a obsługą dźwigu lub wciągarek.  
 
Wytyczne montażu itd. określić na podstawie szczegółowych wytycznych wybranego 
dostawcy. 
 

7.3. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
 
Instalacje elektryczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje, wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót 
gwarantujące wysoką jakość wykonania.  
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zapozna się z całością dokumentacji, która dotyczy 
jego zakresu robót oraz dokumentacją robót związanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
rozwiązań technicznych zaprojektowanych instalacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do 
robót z projektantem lub Inwestorem. Wprowadzanie zmian w instalacjach musi być 
zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.  
 
OKABLOWANIE:  
 

W zakresie robót związanych z ułożeniem okablowania są:  

 

- trasowanie linii ułożenia kabli  

- kucie bruzd w ścianach i podłożu  

- przebicia w ścianach i stropach  

- uszczelnienia przebić w ścianach i stropach 

- wykonanie otworów pod montaż uchwytów kablowych  

- zatynkowanie bruzd z odtworzeniem pierwotnego wyglądu naruszonych powierzchni ścian i 
sufitów  
 
Przy układaniu okablowania należy w miarę możliwości wykorzystywać istniejące przebicia 
przez stropy i ściany. Okablowanie w pionach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszanymi 
wykonać jako n/t. W pozostałych pomieszczeniach wszystkie instalacje muszą być wykonane 
jako p/t. W pionach instalacyjnych pojedyncze kable mocować do ścian uchwytami, lub 
wciągać je w rury instalacyjne. Dla ułożenia w pionach większych ilości kabli należy 
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przygotować drabinki kablowe. Dopuszcza się układania kabli w listwach instalacyjnych PVC w 
zakresie objętym projektem i w uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie kable muszą być 
ułożone w taki sposób, aby nie były narażone na dodatkowe naprężenia. Należy także zwracać 
szczególną uwagę na zachowanie odpowiednich promieni gięcia kabli. 
 
MONTAŻ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO:  
 
Roboty związane z montażem urządzeń elektrycznych powinny być wykonane zgodnie z 
projektem wykonawczym. Mocowanie wszelkich elementów do ścian i stropów może być 
wykonywane tylko z zastosowaniem metalowych kotew lub tulei rozporowych.  
 
Trasy kablowe z drabinek kablowych powinny być wykonane z zastosowaniem wyłącznie 
elementów systemowych danego producenta. Na trasach kablowych nie mogą wystawać 
żadne ostre krawędzie ani końce śrub, które mogłyby uszkodzić izolację kabli.  
 
Rozdzielnice, tablice elektryczne, szafki sterujące, elementy instalacji, itp. należy mocować 
zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń. Do czasu zakończenia prac wszystkie 
istniejące i nowe urządzenia i wyposażenie budynku powinny być zabezpieczone przed 
zabrudzeniem na skutek prowadzenia robót.  
 
PODŁĄCZENIE ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH:  
 
Podłączenia zainstalowanych urządzeń należy wykonać zgodnie ze schematami w projekcie 
wykonawczym. Należy przy tym stosować się do szczegółowych schematów podłączenia, 
które powinny być dostarczone przez producenta.  
 
Podłączenie i uruchomienie urządzeń innych instalacji pozostaje w zakresie wykonawcy tych 
instalacji. W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie kabli 
zasilających do miejsca montażu tych urządzeń.  
 
UKŁADANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH: 
 
Instalacje teletechniczne prowadzić w odległości nie mniejszej niż 30cm od instalacji NN 230V. 
Odległość ta nie dotyczy układania instalacji w kanałach instalacyjnych dedykowanych dla 
instalacji teletechnicznych. 
 

8. OPIS DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

 

8.1. UWAGI OGÓLNE. 
 
Odbiór robót, sprawdzeniu podlegają:  
 
- zgodność wykonania robót z projektem i założeniami przetargowymi,  

- poprawność wykonania robót,  



Page 14 of 18 
 

- jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni, krawędzi, spoin, izolacji),  

- sprawdzeniu ogólnego wyglądu, 

- sprawdzeniu szczelności na wodę i wiatr wszystkich elementów zewnętrznych,  

- poprawność wykonania połączeń i mocowania elementów. 
 
W wyniku odbioru należy:  
 
- sporządzić częściowy i końcowy protokół odbioru robót,  

- dokonać wpisu do dziennika budowy.  
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Przedmiar robót (obmiar robót) – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. W przypadku ustalenia wynagrodzenia 
ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiarów. Przedmiary robót opracowane zostały na 
podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu 
robót budowlanych. 
 

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:  
 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- właściwe wykonanie wszystkich połączeń w instalacji elektrycznej,  

- próby poprawnego działania wszystkich odbiorów elektrycznych,  

- wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej) z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
Z chwilą, gdy Wykonawca uzna swoje prace za zakończone, zawiadomi on Inwestora pisemnie 
formularzem zawierającym informacje niezbędne do przeprowadzenia odbioru robót. 
Wniosek o odbiór powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Koordynator/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Koordynatora/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Koordynatora/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Koordynator/Kierownik projektu na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.   
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Koordynator/Kierownik projektu. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Koordynatora/Kierownika projektu.  
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Koordynatora/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w następnych punktach.  
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Koordynatora/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i opisem.  
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego.  
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i opisem 
przetargowym z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru końcowego: 
  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielowi obiektu.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” 
 

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
 
Koszty wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących muszą zostać uwzględnione w 
cenie wykonania całego obiektu. Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody 
odbędzie się na podstawie wskazań liczników zainstalowanych na przyłączach energetycznym 
i wodnym do celów budowy. Koszty zużytej energii i wody będą określane na podstawie cen 
jednostkowych, według których Właściciel obiektu jest rozliczany dostawcami mediów. 
 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych są:  
 
- Projekt wykonawczy wielobranżowy.  

- Przedmiar robót.  

- Aprobaty techniczne dla stosowanych materiałów i urządzeń.  
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- Normy według wykazu zawartego w projekcie.  

- Przepisy prawne według wykazów zawartych w projekcie i specyfikacji.  
 
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne  
 
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących materiałów :  
 
Normy dotyczące instalacji elektrycznych NN 230V: 
 
- PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport  

- PN-EN 61140:2005/A1:2006 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

- PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych -- Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych  

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa 
-Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Okablowanie  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe  

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 
charakterystyk  

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie i łączenie  



Page 18 of 18 
 

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym  

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia wspólne  

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza  

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne  

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie 
odbiorcze  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia  
 
Normy dotyczące instalacji teletechnicznych:  
 
- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe  

- PN-EN 50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika - Część 1: 
Podstawowy dostęp do sieci ISDN  

- PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika. Część 1: 
Podstawowy dostęp do sieci ISDN (Zmiana A1)  

- PN-EN 50098-2:2001 Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika – Część 2: Dostęp 
pierwotny do sieci ISDN 2048 kbit/s i interfejs sieciowy łącza dzierżawionego  

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania 
dotyczące sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - 
Część 1: Okablowanie  

- PN-EN 61935-1:2002U Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące 
sprawdzania zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Część 1: 
Okablowanie.  

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania 
dotyczące sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - 
Część 1: Okablowanie  

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 
Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 
 


