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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét instalacji niskopragdowych dla zadania inwestycyjnego okreslonego
p.n.: ,Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na Zaktad diagnostyki
obrazowej RTG i USG i Zesp6t poradni specjalistycznych”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1. W celu prawidtowego wykonania prac do Wykonawcy nalezy
zapoznanie sie ze wszystkimi zagadnieniami opisanymi w niniejszej SST. Okreslenia
podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w formie kompletnych

pozycji. Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje nastepujace elementy:

- Wykonanie instalacji elektrycznych NN 230V,
- Wykonanie instalacji teletechnicznej niskopragdowe;j.

Nazwy i kody CPV dla robét uwzglednionych w SST:

Roboty Budowlane w zakresie instalacji elektrycznych:

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45311200-5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty Budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych:

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

CPV 45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem robét jest:

2.1.WYKONANIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH NN 230V:

Instalacja elektryczna bedzie wymieniana w catym budynku objetym zakresem projektu,
wigcznie z pomieszczeniami na wszystkich kondygnacjach istniejgcego budynku.

Prace instalacyjne:

- rozdzielnia gtéwna

- tablice elektryczne (RTG)

- wewnetrzne linie zasilajace (RTG)

- trasy kablowe

- gniazda elektryczne i wypusty kablowe do podtgczenia urzadzen statych
- potagczenia wyréwnawcze

- zasilanie urzadzen odbiorczych

2.2.WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNEJ:
Instalacje teletechniczna bedg wykonywane na wszystkich kondygnacjach budynku, z
ograniczeniem do pewnych pomieszczen wytgczonych z projektu. Ograniczenie to obejmuje

poszczegdblne instalacje w réznym stopniu.

Prace instalacyjne:

- instalacja tras kablowych
- system okablowania strukturalnego

Ponadto w zakresie robdt jest zaprogramowanie i uruchomienie wszystkich systemoéw oraz
przeszkolenie osdb obstugi technicznej obiektu.

3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.
Prace beda obejmowaty nastepujace czynnosci:

- szkice, rysunki wykonawcze lub warsztatowe i detale robdét, weryfikacje dobranych
materiatdw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw,

- wytyczne miedzybranzowe, dostarczenie danych niezbednych innym branzom,

- préby, testy kontrolne i opinie techniczne,

- dostawa wszystkich materiatéw i urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa, zaleceniami zawartymi w normach,
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- rusztowania i urzadzenia dzwigowe niezbedne do wykonania robét wchodzacych w skfad
niniejszej specyfikacji,

- regularne oczyszczanie i wywo6z gruzu, odpaddéw itd. nagromadzonych w wyniku
prowadzenia robét,

- wykonanie zabezpieczen,

3.1.PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg i komplet specyfikacji technicznej.

3.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- zapewni¢ zabezpieczenie istniejgcych, narazonych na zniszczenie elementéw (Sciany,
posadzki itp.) przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac,

- zapewnié¢ korzystanie z energii elektrycznej niezbednej przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- na terenie zaplecza budowy wykonawca ma przygotowac dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na potrzeby socjalne (w uzgodnieniu z administratorem budynku),

- przygotowad niezbedne do wykonania prac srodki transportu,

- przygotowaé miejsce sktadowania materiatéw oraz narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robét,

- zabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy na wypadek pozaru,

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

3.3.0RGANIZACJA PLACU BUDOWY.

Projekt organizacji placu budowy przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik
budowy przygotuje szczegétowy projekt organizacji robot, ktéry bedzie na biezgco
korygowany i uzgadniany z Inwestorem.

Inwestor wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Zapotrzebowanie budowy

w energie elektryczng okresli Wykonawca, powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych z napedem
elektrycznym,
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- potrzeb gospodarczych i oSwietlenia pomieszczen w obiektach towarzyszacych, miejsc pracy
i placu budowy z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Prace zwigzane z podfgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawag urzadzen instalacji
elektrycznej powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

3.4.UZGODNIENIE Z ZARZADCA OBIEKTU BEZPIECZNEGO WYtACZENIA ROZDZIELNIC
NN230V.

Wykonawca roboét elektrycznych przed rozpoczeciem prac powinien uzgodnic¢ z Inwestorem
terminy i okresy wytaczenia zasilania poszczegdlnych rozdzielnic i tablic elektrycznych. Z uwagi
na charakter obiektu w ktéorym majg by¢ prowadzone roboty, zgoda na wytgczenie zasilania
powinna by¢ wydana w formie pisemnej. Wykonawca nie moze przekroczyé uzgodnionego
czasu wytaczenia zasilania.

4. INFORMACIA O TERENIE BUDOWY.

4.1.0RGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego robét
(budowy).

4.2.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obiekcie, dotyczy
to miedzy innymi rurociggdw, kanatéw, kabli itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdt istnienia instalacji innych niz wykazane w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, do Wykonawcy nalezy obowigzek ich
zinwentaryzowania, ustalenia wifasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia.

4.3.0CHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt bedzie stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
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- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robdt muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze, jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

4.4.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpieczne] odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéory mogtby powsta¢é w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

4.5.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonaweca zabezpieczy teren budowy na okres trwania realizacji robdt budowlanych az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce obszar wykonywania prac. W zakresie
przewidywanych do zastosowania zabezpieczen s3: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W Cene umowy.

4.6.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (biuro, szatnie, pokéj sniadan)
i magazynowe (na narzedzia i materiaty budowlane). Zaplecze socjalno-magazynowe bedzie
zlokalizowane w pomieszczeniach udostepnionych przez Zamawiajgcego. Nie przewiduje sie
mozliwosci korzystania przez pracownikéw Wykonawcy z urzgdzen sanitarnych i pomieszczen
w budynkach bedacych w uzytkowaniu pracownikéw Urzedu Gminy.
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4.7.WARUNKI ORGANIZACIJI RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia takie jak: bariery, tablice ostrzegawcze etc., zeby
zapewni¢ bezpieczeAstwo catego ruchu pieszego. Wszystkie znaki, tablice ostrzegawcze,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie w czystosci drég i chodnikdow przy placu
budowy.

4.8.0GRODZENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt i wykona
ogrodzenie strefy bezpieczenstwa, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze oraz wykona
odpowiednie zabezpieczenia. We witasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidtowego zabezpieczenia robdét. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz
zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

4.9.ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI.

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodnikéw i jezdni, z ktérych bedzie korzystat przed ich
trwatym zabrudzeniem i zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI, TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIA
WYROBOW BUDOWLANYCH.

5.1. WtASCIWOSCI STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH.

Nalezy zastosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty musza
spetnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone aktualnymi normami i zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, posiadajg wymagane
parametry i spetniajg wymagania obowigzujgcych w Polsce przepisdw.

Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane do wykonania zaprojektowanych instalacji
muszg by¢é nowe i w petni sprawne. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda

przechowywane na terenie budowy. Sposdb przechowywania materiatéw musi im zapewnié
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem.

5.2.TRANSPORT WYROBOW BUDOWLANYCH.

Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk w obiekcie, na otwartym
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powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
charakter materiatu magazynéw zamknietych.

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.3.PRZECHOWYWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH.

- Powierzchnie placow skfadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw
zamknietych nalezy dobiera¢ na podstawie ilosci sktadowanych materiatéw.

- Teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony oraz
odpowiednio oznaczony.

- Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich witasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym  wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi  lub
mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie).

- Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkdéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na
stopien zagrozenia bezpieczeristwa sktadowanych materiatow.

- Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkéw sktadowania okreslonych w normach, swiadectwach dopuszczania
danego materiatu dostosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub $wiadectw
— wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta.

5.4.KONTROLA JAKOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawcy. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru materiatéw usterek i wad odbieranego materiatu nalezy je odpowiednio
udokumentowad i niezwtocznie reklamowac. Materiat budowlany z usterkami nie moze by¢
zastosowany w realizacji planowanej inwestycji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN BUDOWLANYCH | SRODKOW
TRANSPORTU.

Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage w doborze sprzetu i maszyn ze wzgledu na prowadzenie
robét w zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu uzytecznosci publicznej a takze
ze wzgledu na teren wymagajgcy ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (w tym réwniez Srodkéw

transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
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pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

- Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji.

- Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwaty i wyrazny napis okreslajgcy
istotne jego wiasciwosci techniczne jak np. dopuszczalny udiwig, nosnosé, cisnienie i
temperature, moc lub inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
- Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

- Ruchome czesci mechanizmdéw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

- Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

- Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia placu budowy powinny by¢ dostosowane do
warunkéw pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, uzywanie przewodow
uszkodzonych zabezpieczonych izolacjg jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zuzyte
powinny byc¢ usuniete poza obreb placu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przepisami, normami,
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP, nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na wyposazenie pracownikdw w odpowiednig odziez robocza, sprzet i
zabezpieczenia,

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

- wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang, polskimi normami i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wszelkie prace nalezy wykonywacé przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i dobrej
widzialnosci,

- w przypadku korzystania z wurzgdzen elektrycznych, badZz mogacych stworzyc
niebezpieczenstwo powstania pozaru, plac budowy (montazu) nalezy wyposazyé w gasnice
proszkowsa,

- na placu budowy musi sie znajdowacd apteczka pierwszej pomocy,
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7.2.PRACE Z UZYCIEM MASZYN.

- sprzet budowlany, podlegajgcy dozorowi powinien posiadaé¢ dokumenty uprawniajace do
eksploatacji; haki, zawiesia, liny powinny posiadaé atesty,

- obstuga maszyn budowlanych powinna sie odbywaé przez wykwalifikowany personel,

- operator maszyny nie moze opuszczaé stanowiska pracy podczas ruchu maszyny,

- w przypadku uszkodzenia maszyny nalezy jg niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw
energii elektrycznej,

- strefe niebezpieczng o promieniu wiekszym o 10m od promienia pracy dzwigu lub wciggarek
nalezy zabezpieczyé i odpowiednio oznakowag;

- nalezy ograniczy¢ do minimum komunikacje wokot miejsca wykonywania prac montazowych,
- dodatkowo nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na ustalenie komunikacji pomiedzy
montazystami, a obstuga dzwigu lub wciagarek.

Wytyczne montazu itd. okresli¢ na podstawie szczegdétowych wytycznych wybranego
dostawcy.

7.3.WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, wymagane uprawnienia i dos$wiadczenie w wykonywaniu tego typu robdt
gwarantujgce wysokg jakos¢ wykonania.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zapozna sie z catoscig dokumentacji, ktéra dotyczy
jego zakresu robdt oraz dokumentacjg robot zwigzanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
rozwigzan technicznych zaprojektowanych instalacji nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do
robét z projektantem lub Inwestorem. Wprowadzanie zmian w instalacjach musi by¢
zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.

OKABLOWANIE:

W zakresie robét zwigzanych z utozeniem okablowania s3a:

- trasowanie linii utozenia kabli

- kucie bruzd w scianach i podfozu

- przebicia w Scianach i stropach

- uszczelnienia przebié¢ w Scianach i stropach

- wykonanie otwordw pod montaz uchwytéw kablowych

- zatynkowanie bruzd z odtworzeniem pierwotnego wygladu naruszonych powierzchni Scian i
sufitow

Przy uktadaniu okablowania nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce przebicia
przez stropy i sciany. Okablowanie w pionach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszanymi
wykonac jako n/t. W pozostatych pomieszczeniach wszystkie instalacje musza by¢ wykonane
jako p/t. W pionach instalacyjnych pojedyncze kable mocowaé¢ do s$cian uchwytami, lub
wciggaé je w rury instalacyjne. Dla utozenia w pionach wiekszych ilosci kabli nalezy
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przygotowac drabinki kablowe. Dopuszcza sie uktadania kabli w listwach instalacyjnych PVC w
zakresie objetym projektem i w uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie kable muszg by¢
ufozone w taki sposdb, aby nie byty narazone na dodatkowe naprezenia. Nalezy takze zwracac
szczegolng uwage na zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli.

MONTAZ URZADZEN | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO:

Roboty zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem wykonawczym. Mocowanie wszelkich elementéw do $cian i stropéw moze by¢é
wykonywane tylko z zastosowaniem metalowych kotew lub tulei rozporowych.

Trasy kablowe z drabinek kablowych powinny byé wykonane z zastosowaniem wytgcznie
elementéw systemowych danego producenta. Na trasach kablowych nie mogg wystawac
zadne ostre krawedzie ani konce srub, ktére mogtyby uszkodzi¢ izolacje kabli.

Rozdzielnice, tablice elektryczne, szafki sterujgce, elementy instalacji, itp. nalezy mocowaé
zgodnie z zaleceniami producentéw tych urzadzen. Do czasu zakornczenia prac wszystkie
istniejgce i nowe urzadzenia i wyposazenie budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
zabrudzeniem na skutek prowadzenia robét.

PODtACZENIE ZAINSTALOWANYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH:

Podtaczenia zainstalowanych urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie ze schematami w projekcie
wykonawczym. Nalezy przy tym stosowac sie do szczegétowych schematéw podtaczenia,
ktére powinny by¢ dostarczone przez producenta.

Podtgczenie i uruchomienie urzadzen innych instalacji pozostaje w zakresie wykonawcy tych
instalacji. W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie kabli

zasilajgcych do miejsca montazu tych urzadzen.

UKtADANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:

Instalacje teletechniczne prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30cm od instalacji NN 230V.
Odlegtos¢ ta nie dotyczy uktadania instalacji w kanatach instalacyjnych dedykowanych dla
instalacji teletechnicznych.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

8.1.UWAGI OGOLNE.
Odbidr robdt, sprawdzeniu podlegajg:

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem i zatozeniami przetargowymi,
- poprawnos¢ wykonania robét,
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- jako$¢ wykonanych robdt (uksztattowanie powierzchni, krawedzi, spoin, izolacji),
- sprawdzeniu ogdlnego wygladu,

- sprawdzeniu szczelnosci na wode i wiatr wszystkich elementéw zewnetrznych,

- poprawnos¢ wykonania potgczen i mocowania elementéw.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié czesciowy i koicowy protokdt odbioru robét,
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robét (obmiar robdt) — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych opis z wyliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych. W przypadku ustalenia wynagrodzenia
ryczattowego nie prowadzi sie ksigzki obmiaréw. Przedmiary robdt opracowane zostaty na
podstawie katalogéw naktaddw rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu
robot budowlanych.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie i odbidr robdét powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowsa,

- wtasciwe wykonanie wszystkich potgczen w instalacji elektrycznej,

- préby poprawnego dziatania wszystkich odbioréw elektrycznych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych (rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Z chwilg, gdy Wykonawca uzna swoje prace za zakoriczone, zawiadomi on Inwestora pisemnie
formularzem zawierajgcym informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru robot.
Whiosek o odbiér powinien by¢ przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Koordynator/Kierownik projektu. Gotowos$é danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Koordynatora/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Koordynatora/Kierownika projektu. Jakosc¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Koordynator/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robdt. Odbioru robét
dokonuje Koordynator/Kierownik projektu.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Koordynatora/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Koordynatora/Kierownika projektu zakorczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w nastepnych punktach.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Koordynatora/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i opisem.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i opisem
przetargowym z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielowi obiektu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr koricowy robot”

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Koszty wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych muszg zosta¢ uwzglednione w
cenie wykonania catego obiektu. Rozliczenie kosztédw zuzycia energii elektrycznej i wody
odbedzie sie na podstawie wskazan licznikdw zainstalowanych na przytgczach energetycznym
i wodnym do celéw budowy. Koszty zuzytej energii i wody bedg okreslane na podstawie cen
jednostkowych, wedtug ktérych Wtasciciel obiektu jest rozliczany dostawcami medidéw.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawg do wykonania robét budowlanych sa:

- Projekt wykonawczy wielobranzowy.
- Przedmiar robot.
- Aprobaty techniczne dla stosowanych materiatow i urzadzen.
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- Normy wedtug wykazu zawartego w projekcie.
- Przepisy prawne wedtug wykazéw zawartych w projekcie i specyfikacji.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastepujacych materiatéw :

Normy dotyczace instalacji elektrycznych NN 230V:

- PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 61140:2005/A1:2006 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym --
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

- PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Wybér srodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa
-Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektdw budowlanych

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Okablowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Odtgczanie i taczenie
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- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo -- Postanowienia ogdlne -- Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia wspdlne

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura fgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie
odbiorcze

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura tgczeniowa i sterownicza -- Urzagdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

Normy dotyczace instalacji teletechnicznych:

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne i strefy biurowe

- PN-EN 50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN

- PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN (Zmiana A1)

- PN-EN 50098-2:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika — Cze$¢é 2: Dostep
pierwotny do sieci ISDN 2048 kbit/s i interfejs sieciowy tgcza dzierzawionego

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogdlne przepisy dotyczgce okablowania - Wymagania
dotyczace sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 -
Czes$¢ 1: Okablowanie

- PN-EN 61935-1:2002U Ogodlne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC, 11801 Cze$¢ 1:
Okablowanie.

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogdlne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania
dotyczgce sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 -
Czes¢ 1: Okablowanie

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Wymagania ogdlne.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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