PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(PFU)

Zamawiajacy:
Urzad Gminy Bedkéw 97-319 Bedkow, ul. Parkowa 3
Nazwa nadana przez Zamawiajacego:
Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie urzgdzen na oczyszczalni Sciekdw w ramach zadania: ,, Rozbudowa
gminnej oczyszczalni sciekow w m. Bedkow”
Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach: pgr 752/1, woj. tédzkie, powiat piotrkowski, obreb: Bedkdéw, gmina Bedkow,
miejscowos¢ Bedkow
Kody CPV:
39.35.00.00-0 — urzadzenia do obrdbki Sciekow,
45.00.00.00-7 — roboty budowlane,
45.00.00.00-8 — przygotowanie terenu pod budowe
45.11.30.00-2- roboty na placu budowy
45.11.12.00-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45.23.24.00-6 — roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych,
45.23.24.21-9 — roboty w zakresie oczyszczania Sciekow,
45.23.24.23-3 - roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow,
45.23.60.00-0 — wyréwnywanie terenu,
45.25.21.27-4 - roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow,
45.25.56.00-6 — roboty w zakresie ktadzenia rur kanalizacyjnych,
45.31.00.00-3 — roboty instalacyjne elektryczne.
45.333.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne sanitarne.
71.24.80.00-8 — nadzory nad projektem i dokumentacja,
71.32.00.00-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

UZYWANE SKROTY:

BOS — Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
RLM - Réwnowazna Liczba Mieszkancow

Kat. obiektu budowlanego: XXX obiekty stuzgce do korzystania z zasobdw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i
$rédlgdowych, budowle zrzutéw woéd i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
Sciekéw

Zatwierdzit:
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1 Czesc opisowa

1.1 0Ogdlny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen na oczyszczalni
Sciekéw w ramach zadania: ,, Rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w m. Bedkow”

Przedmiotowe PFU okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu zamdwienia.
Odwotanie sie w nim do nazw wyrobdéw czy producentow materiatéw i urzadzen nie jest obowigzujgce dla
Projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatéw rdwnowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdlnych systemow technicznych i
technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektéw, systemow i elementéw.
Niemniej kazda zmiana przyjetych w PFU rozwigzan technologicznych powinna zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Z uwagi na ztozony zakres prac projektowych i wykonawczych zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej
przed przystgpieniem do wyceny robét dla przedmiotowego Projektu.

1.2 Zamawiajgcy.
Zamawiajgcym jest:
Urzad Gminy Bedkéw 97-319 Bedkow, ul. Parkowa 3

1.3 Cel projektu.

Celem projektu jest modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Bedkow. Na chwile
obecng oczyszczalnia posiada wydajnosé Qdsr=190 m3/d i nie planuje sie zwiekszenia jej przepustowosci, jedynie
modernizacje w zakresie podczyszczenia mechanicznego, ktérego oczyszczalnia nie posiada oraz gospodarki
osadowej wymagajgcej modernizacji.

Modernizacja bedzie miata na celu zwiekszenie zywotnosci systemu oczyszczania Sciekdw komunalnych, a
takze dostosowanie gospodarki osadowej do nowoczesnych standardéw, a przez to do zmniejszenia
energochtonnosci catego systemu. Realizacja inwestycji ma wyeliminowa¢ przedostawanie sie nieoczyszczonych
Sciekdw do $rodowiska co przyczyni sie do poprawy warunkow zycia mieszkancéw oraz zaspokoi potrzeby
przysztych pokolen oraz stanu srodowiska.

1.4 Zakres zamowienia.

Cato$¢ planowanego zadania stanowi wykonanie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o nig
budowa/wykonanie:

. Wykonanie komory kraty schodkowej wraz z budynkiem wzniesionym w konstrukcji
lekkiej z ptyt warstwowych

. Montaz i uruchomienie kraty schodkowej na kanalizacji $ciekow
doptywajacych

. Budowa przepompowni nowej przepompowni gtéwnej w uktadzie pomp 2+1
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. Wykonanie II° mechanicznego podczyszczania Sciekdw poprzez instalacje
sitopiaskownika w pomieszczeniu na reaktorem gtéwnym,
e Budowa zbiornika osadu nadmiernego z systemem sredniopecherzykowego napowietrzania o pojemnosci

min 10m°.

. Modernizacja gospodarki osadowej poprzez wymiane istniejgcej workownicy na prase
tasmowa o przepustowosci 2-4 m*/h,

. Wykonanie systemu rurociggdw miedzyobiektowych,

. utrzymanie zaplecza budowy,

. prace demontazowe, odtworzeniowe, porzgdkowe niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia,

. petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

. zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

. naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek zniszczen lub uszkodzenia powstatych w toku realizacji,

. przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich uzytkownikéw urzadzen w zakresie sposobu
ich uzytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi,

. przeprowadzenie szkolenia dla serwisantdw urzadzen,

. petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacja

powykonawcza wraz z naniesieniem na mape zasadniczg osrodka geodezyjnego,
. przeprowadzenie préb koricowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi,

W ramach projektu Wykonawca wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji tj.
dobdr urzadzen, inwentaryzacja stanu istniejgcego, instrukcje wspdtpracy, czy projekty usuniecia kolizji z
istniejgcy infrastrukturg podziemng oraz wszystkie inne niezbedne opracowania przedmiotowego zadania. Koszty
przygotowania w/w dokumentdéw oraz opracowan Wykonawca musi ujgé w cenie ofertowej.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresdw stanowigcych koszty niekwalifikowane -
w mysl obowigzujgcych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawcze;j i fakturowaniu Robot.

Ostateczne okreslenia w zakresie zastosowanych urzadzen, materiatow ich ilosci Wykonawca ustali w
Dokumentacji Projektowe;j.

Kolejno$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt uwzgledniajgcego mozliwosé ich odbioru z
jednoczesnym uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatacji.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt zapewni w sposéb ciggly i niezaktécony odbidr Sciekéw z terendw
skanalizowanych oraz sciekdw dowozonych wozami asenizacyjnymi. Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie
projektowe uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Dobdr technologii robot dla
poszczegdlnych zadan stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Modernizacje oczyszczalni Sciekdw nalezy przeprowadzi¢ przy czynnej oczyszczalni sciekdw. Wykonawca robdt
powinien w ofercie uwzgledni¢ zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni, utrzymanie jakosci Sciekow
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oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym oraz mozliwo$é odbioru $ciekéw dowozonych
na dotychczasowym poziomie.

Przyjete przez Wykonawce metody wykonania robdt muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych
parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robét okreslonych w niniejszym PFU.

1.5 Forma dokumentaciji projektowej

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu w formie drukowanej oraz
elektronicznej w formatach i zakresie przewidzianym odpowiednimi normami prawnymi, przepisami technicznymi
i innymi wytycznymi szczegétowymi.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

2 Przewidywany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektéw budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszego Zadania bedzie miata za zadanie poprawe gospodarki wodno-$ciekowej w sposdb ograniczajacy do
minimum jej ucigzliwos$¢ dla wod powierzchniowych i podziemnych znajdujgcych sie na terenie gminy Bedkow,
realizujgc tym samym zasade ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkéw
zycia mieszkancow.

Wykonanie I° i II° mechanicznego podczyszczania Sciekdw w postaci kraty schodkowej i sitopiaskownika
zapewni wysoki stopief separowania piasku oraz skratek, a co za tym idzie zmniejszy stezenie zanieczyszczen w
Sciekach surowych kierowanych na reaktor. Dodatkowym atutem bedzie zmniejszenie negatywnego wptywu
skratek i piasku na urzadzenia istniejgce oraz system napowietrzania, dzieki czemu zwiekszy sie ich wydajnos¢ i
zywotnosé. Montaz ptuczki piasku zminimalizuje generowanie szkodliwych odpaddéw z procesu oczyszczania
Sciekow.

Budowa zbiornika osadu nadmiernego z drobnopecherzykowym systemem napowietrzania spowoduje
zmniejszanie sie objetosci osadu poprzez proces endogennej respiracji osadu. Dzieki takiemu rozwigzaniu
zmniejszy sie ilos¢ powstajacych na oczyszczalni odpaddw w postaci osadu, przy jednoczesnych procesach jego
tlenowej stabilizacji.

Zamiana istniejgcej workownicy osadu na nowoczesng prase osadu poprawi zintensyfikuje procesy
odwadniania dzieki czemu w istotny sposdb zmniejszy sie ilos¢ powstajgcych na oczyszczalni odpaddw w postaci
osadow Sciekowych.

3 Lokalizacja i charakterystyka terenu

3.1 Lokalizacja zadania

Catos$¢ przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni w miejscowosci Bedkow,
gmina Bedkéw woj. tdédzkie na dziatce pgr 752/1 przy drodze wewnetrznej do ulicy Wolborskiej. Teren
inwestycyjny nalezy do Zamawiajacego.

Proponowane usytuowanie projektowanych urzadzen i obiektéw wraz z rurociggami przedstawiono na
zatgcznikach graficznych do niniejszego Programu funkcjonalno- uzytkowego. Przedstawione usytuowanie ma
charakter jedynie orientacyjny, ktéry moze ulec na etapie projektowania. Zamawiajacy nie przewiduje
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zwiekszenia przepustowosci, a co za tym idzie nie ma potrzeby otrzymywacé decyzji Srodowiskowej , ani nowego
pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zadania.

3.2 Stan istniejgcy.
Oczyszczalnia istniejgca zostata wybudowana i oddana do uzytku w poczatkowych latach XXI w. Zgodnie z
aktualng decyzjg wodnoprawng przepustowos¢ oczyszczalni wynosi:

Qér.d =190 m3/d

Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw znajduje sie nastepujgce obiekty:

. Pompownia gtéwna

. Punkt zlewny

. Reaktor SBR

. Pomieszczenie dmuchaw
. Workownica osadu

. Budynek techniczny

. Budynek socjalny

Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

Zadaniem istniejgcej oczyszczalni Sciekdw jest oczyszczanie $ciekéw bytowo- gospodarczych pochodzacych z
gminy Bedkéw oraz $ciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi. Scieki na oczyszczalnie doprowadzone sg w
sposéb grawitacyjny do pompowni gtdwnej, ktdrej zadaniem jest wyniesienie sciekdw do zbiornika retencyjnego
oraz do reaktora SBR. Na chwile obecng pompownia nie jest wyposazona w zadng krate, zatem catos¢ skratek jest
odpompowywana na blok oczyszczania. W reaktorze nastepuje oczyszczanie Sciekdw w trakcie proceséw
symultanicznych.  Mieszanina s$ciekéw i osaddw po procesie oczyszczania zawracana jest do zbiornika
retencyjnego, skad osad odpompowywany jest na zanjdujgca sie nad zbiornikiem retencyjnym workownice osadu.
Oczyszczalnia sciekdw jest wyposazona w miernik ilosci przeptywajacych sciekow.

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych sktada sie z rury stalowej ze ztgczem asenizacyjnym @ 1250 mm h=1m.

Na terenie oczyszczalni zlokalizowany jest budynek socjalno-techniczny. Budynek wolnostojgcy o konstrukcji
murowanej. Wewnatrz budynku znajdujg sie: pomieszczenia socjalne.

3.3 Opis sieci zewnetrznych

Na ternie oczyszczalni znajdujg sie rurociggi wody, sciekdw surowych, $ciekdéw oczyszczonych oraz osadu. Ponadto
wystepuja sieci elektryczne.

3.4 Droqi.
Droga dojazdowa do obiektu odbywa sie z drogi powiatowej nr 1509E Bedkéw — Lubiatéw, poprzez droge
dojazdowa wykonang z asfaltu- zjazd z drogi powiatowej istniejacy.

3.5 Informacje o formach ochrony
Teren w zasiegu planowanego zadania nie podlega ochronie prawnej ujetej w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Nie ustanowiono stref ochrony prawnej na tym terenie. Ponadto teren nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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3.6 Istniejgca infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Obecnie na terenie oczyszczalni sciekdw znajduje sie zorganizowana infrastruktura wodociggowa, sieci
wody technologicznej, kanalizacja sanitarna. Na terenie oczyszczalni znajduje sie hydrant nadziemny DN8O
zlokalizowany przy pétnocno-wschodniej czesci.

3.7 Stan prawny
Teren objety planowanym zadaniem znajduje sie w posiadaniu Gminy Bedkow i obejmuje dziatki nr ewid.:
752/1, obreb Bedkdw, wylot sciekdw do rowu na dziatkach nr ewid.: 203 obreb Kalinow.

3.8 Bilans sciekéw
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w przepustowosci, ktéra na chwile obecng wynosi 190 m3/d. Jako$é
$ciekdw na wylocie ma by¢ zgodna z posiadanym prawomocnym pozwoleniem wodnoprawnym posiadanym przez
Zamawiajgcego.
Q$r/d= 190 m3/d
Qmax/d= 247m3/d
Qmax/h= 20,58 m3/h

4 Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zadania powinna by¢ realizowana w oparciu o wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

. Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdre pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt.

. Rozwigzania projektowe, zastosowane urzgdzenia, wyroby budowlane oraz jako$¢ wykonanych
robot powinny zapewniaé¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢. Przyjete rozwigzania powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej pracy urzadzen w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych. Wymaga sie, dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania robét i technologii, aby producent lub dostawca urzadzen spetnial wymogi standardéw wg norm
1SO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2 lub réwnowaznych.

. Dobor parametréw technicznych urzadzen i wyrobow budowlanych powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkow pracy ozyszczani.

. Zastosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzowac sie wysoka jakoscia,
niezawodnoscig, wysokim standardem wykonania odporne na korozje w srodowisku kwasnym.

. Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé réwniez technologia prowadzenia robét na etapie
projektu i wykonawstwa.

Strona 8



. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robdt
budowlanych, opracowanych na etapie projektowania.

4.1 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym.

Urzadzenia nalezy projektowaé tylko takie, ktére sg dopuszczone do pracy w Polsce i dla ktérych
zapewnione sg w Polsce ustugi gwarancyjne i serwisowe.

Wymaga sie, dla zabezpieczenia nalezytego wykonania robét i technologii, aby producent lub dostawca urzadzen
spetniat wymogi standardéw wg norm 1SO 9001, I1SO 14001, ISO 3834-2 lub réwnowaznych.

Wszystkie urzadzenia musza pochodzi¢ od jednego producent i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na
terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjna jak i pogwarancyjna.

5 Wymagania Zamawiajgcego do przedmiotu zamowienia

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
(PFU) s3g rozszerzeniem zapisow punktu ,0gdlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczegétowienie.

5.1 Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgcg do wykonania Robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe/ zgtoszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe,
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia
niezbedne do ukornczenia Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Ponadto w ramach Projektu Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dokumenty, zgody, wnioski i opinie.

5.2 Wymagania formalno-prawne

Wykonaweca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére beda
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub uzyskania pozytywnego zgtoszenia
robdét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Ponadto Wykonawca uzyska zgody innych podmiotéw na zaprojektowanie i realizacje przedmiotowego
Projektu.

5.2.1 Szczegotowe wymagania Zamawiajacego
Wykonawca wykona lub uzyska:
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. mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
robot przewidzianych w zadaniu,

. warunki prowadzenia rob6t w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli bedg wymagane),

. warunki techniczne wydane przez gestora sieci na potrzeby zasilenia w energie nowych
obiektéw oraz zwiekszenia mocy na potrzeby istniejgcych obiektow.

. Projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, techniczne, zatgczniki
projektu budowlanego wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/
zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

. projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji zadania,

. informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. pozwolenia na budowe/ zgtoszenie robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

. dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

. projekty organizacji roboét i organizacji ruchu w pasach drogowych (jezeli bedg wymagane),

. komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
zuzytkowaniem,

. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot

. uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami

i instytucjami (np. Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi
Wykonawca.

5.3 Materiaty udostepniane przez Zamawiajgceqgo

Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:

. Archiwalng dokumentacje techniczng Oczyszczalni Sciekéw w m. Bedkdw,

J Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej i prywatnej,

. Pozwolenie wodnoprawne

. oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

ktdre sg w dyspozycji Zamawiajgcego.

5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego, o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i
bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji -
Robdét.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie, najszybsze i
sprawne wdrozenie Projektu,
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e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym Ilub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

* Wymaga sie, dla zabezpieczenia nalezytego wykonania robét i technologii, aby producent lub dostawca
urzadzen spetniat wymogi standardéw wg norm 1SO 9001, I1SO 14001, ISO 3834-2 lub réwnowaznych.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.

5.5 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegdtowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

5.6 Dokumentacja hydrogeologiczna

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonac szczegétowg dokumentacje geologiczno-
inzynierska, uwzgledniajacg warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacji projektowanych obiektow.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:

e Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze(Tekst jednolity Dz.U. z 2005
r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,

jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201
po0z.1673),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych,
kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865).

5.7 Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

5.8 Prace przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegélnych
rozwigzan, ktérych to znajomos¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacji, ktore mogag by¢ dostepne
Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyskaé z
dowolnego zrédta kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.
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Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektdw zwigzanych z eksploatacjg
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robdt).

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Zestawienie powinno zawieraé réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich
wiodacych parametrow.

Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdow, jakim te opracowania stuza.

6 Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa dla: Inwestycji pn.
,Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen na oczyszczalni $ciekdbw w ramach zadania: ,,

””n

Rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w m. Bedkéw”” sktadajacg sie z:

e Projektu Zagospodarowania Terenu -5 egz.,
e  Projektu Architektoniczno-Budowlanego — 5 egz.,
e Projektu Technicznego — 5 egz.

* 7z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robdét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe. Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

*  Kosztorysu powykonawczego- 3 egz.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z pdZniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) oraz
Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych
wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych
elementdw, istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw.
Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze w/w parametry
zostang zachowane.
Projekty PZT, architektoniczno- budowlany, techniczny, zatgczniki projektu budowlanego powinny obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i
powinny sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

e czesc architektoniczna,

e cze$¢ budowlano- konstrukcyjna

e cze$é technologiczna,

e cze$é sanitarna,

e czes$c elektryczna

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczna)

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

* informacje dotyczace BIOZ
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Wytgczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy, moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
Ponadto PZT, P A-B i PT musi spetnié nastepujgce wymagania:

* musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktdrych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektéw
budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w iloSci i formie opisanych powyzej.

6.1 Dziatania Stron dla uzyskiwania pozwolen, uzqgodnien i decyzji
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia

niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego (np. pozwolenia,
decyzje zwalniajgce itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji
wynikajgcych z warunkdow wiascicieli, administratoréw i zarzgdcédw infrastruktury i obiektow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e przygotowania wszelkich niezbednych opracowan, warunkéw oraz opinii .

e uzyskanie warunkow technicznych od dostawcy energii elektrycznej (jesli wymagane),

« uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw prowadzenia Robét
w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ — decyzji zezwalajacej
na wycinke lub przesadzenie drzew,

e uzyskanie warunkdw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow (do opracowania projektu odtworzenia
nawierzchni)- jesli wymagane,

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniern Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich
kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras z ZUDP, uzyskanie
zezwolenia na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, tekst jednolity - z pdzniejszymi
zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych,

e uzyskanie uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiajgcego

*  Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe badz zgtoszeniu robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z
uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej,

*  Wykonaweca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania w/w pozwolen,

e uzgodnien i decyzji, ktdérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

e Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.
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6.2 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera/Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych
Prébach cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych. Jezeli w trakcie Préb Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektéw
Zagospodarowania Terenu, Architektoniczno-Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow,

* Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadaé potwierdzenie
przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem,

* Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,
e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Protokot z wykonanej préby hydraulicznej sieci i instalacji,

e Protokot ze zgrzewania rur PE,

e Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymag Postawit,
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e  Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosdi,
e Protokdt z rozruchu technologicznego urzadzen,

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji, certyfikaty
i atesty higieniczne zastosowanych przy realizacji Inwestycji materiatow i urzadzen.

7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan,
dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu podpisania
protokotu odbioru korncowego robét.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach. Koszty nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

8 Kontrola jakosci robot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty spetniajg wymogi
zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg zgodne z normami.

e Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ktére nalezy wykonaé obejmujg nastepujacy
zakres:

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

e sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

e sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos$¢ wykonania z SIWZ i PFU. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ Srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje:

e ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

9 Informacja o terenie budowy

9.1 Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania robot budowlanych.
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9.2 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu iinnych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt budowlanych.

9.3 Warunki BHP i p.poz na budowie

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny w

pracy.
9.4 Materialyi urzgdzenia

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
e posiadajgcym wymagane prawem deklaracje i certyfikaty zgodnosci i oznakowanie
e zgodne z postanowieniami Programu
* nowe nieuzywane

Nalezy stosowac urzadzenia z tatwg dostepnoscig do czesci zamiennych. Kazde urzadzenie wyposazone
zostanie w tabliczke znamionowg mocowang na state do korpusu. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub zostang ztozone w miejscu
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla
Zamawiajgcego w celu kontroli

10 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
1) koparko- tadowarki,

sprzet do zageszczania gruntu,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

szpadle, topaty, wiadra, taczki

s

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek iwydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i PFU w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

11 Transport i sktadowanie.

11.1 Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli.
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Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi isciggniete tasma. Ksztattki
pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o
odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chronié rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktérym sg przewozone, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznosc przy
transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

11.2 Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu srodkédw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rdéwniez przy
przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

11.3 Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ s$rodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.
Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

11.4 Transport urzgdzen technologicznych.

1. Urzadzenia transportowane powinny by¢ w catosci, samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz odnosnymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie urzadzen ze skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po
nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nieréwnym terenie za pomocg samojezdnych Srodkéw
transportu (koparko-tadowarka).

2. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi

do

gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdéw.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac aktualne przepisy

o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

W

11.5 Sktadowanie.

1. Materiaty nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji
poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, lub wedtug wytycznych producenta i dostawcy.

Sktadowanie poszczegdlnych materiatéw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Studzienki nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu.

WP
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4. Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu, nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.
5. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

12 Woykonanie robot.

12.1 Roboty ziemne.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

e Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu.

e Wykopy pod zbiorniki kraty i przepompowni sciekéw surowych wykona¢ mechanicznie koparkami
o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a
pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ z placu budowy.

e Zasypywanie wykopu po zamontowaniu krat oraz przepompowni $ciekéw surowych wykonac zgodnie z
instrukcjg montazu producenta urzadzen.

13 Wymagania technologiczne

13.1 Grube podczyszczenie mechaniczne
Przed przepompownig projektuje sie krate schodkowa wyciggang elektrycznie przy czym dopuszcza sie
rozwigzanie rownowazne posiadajgce ponizsze parametry. Skratki gromadzone bedg w kontenerze i odbierane,
sktadowane pod wiatg i wywozone przez wyspecjalizowang firme. Pomiar ilosci Sciekdw jako sygnalizacje
alarmowa min/max projektuje sie dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Samoczyszczaca krata schodkowa w uzytku zewnetrznym.
Charakterystyka:  krata umieszczona w betonowym kanale, z ostong, grubg kratg, zintegrowanym bypassem i
reczng kratg

Szerokosé kanatu i kraty 400 mm
Gtebokos¢ kanatu 2500 mm
Wysokos¢ wysypki nad gérg kanatu 1200 mm
Wielko$¢ otworéw 30 mm

Przepustowosc¢ hydrauliczna 101/s

Nachylenie 75°
Moc catkowita 2,5 kW .
Materiat: stal nierdzewna, EN 1.4301

Prasa skratek W w uzytku zewnetrznym

Charakterystyka: zmniejszenie objetosci skratek
Rozmiar wysypki: @ 200 mm

Moc catkowita: 0,75 kW 400 V; 50 Hz

Materiat: stal nierdzewna, EN 1.4301
llos¢: 1 szt

Dodatkowo: 2 szt kontener na kéteczkach 120 |
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Krate nalezy umiesci¢ w specjalnie przygotowanym kanale dostosowanym do gtebokosci kanalizacji
doptywowej i obudowac budynkiem technicznych w zabudowie lekkiej z ptyt warstwowych. W $srodku budynku
nalezy przewidzie¢ posadzke do transportu skratek w kontenerach na kéteczkach.

13.2 Pompownia gtdwna
W przypadku koniecznosci zastosowania pompowania Sciekow przed lub po procesie oczyszczania
stosowane bedg pompownie PEHD, betonowe lub nierdzewne.

Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 1671:2001.

Warunki zastosowania pompowni:

1) zbiorniki pompowni muszg by¢ wykonane z wytrzymatego materiatu zapewniajgcego odpornos¢ na
uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz odpornego na korozje
wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane Scieki,

2) w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni nalezy dobierac
pompownie o odpowiedniej konstrukcji,

3) ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu wadd
gruntowych nalezy zastosowaé dodatkowe obcigzenia,

4) dno komory czerpalnej musi byé wyprofilowane tak, aby ograniczyé do minimum gromadzenie osadéw,

5) wielkos¢ zbiornika czerpalnego powinna byé odpowiednia do ilosci przepompowywanych Sciekdw,

6) konstrukcja pompowni musi umozliwiaé tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy,

7) zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosé iwysokoscé
podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci,

8) nalezy stosowaé pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwosé zatykania wirnikow.

Charakterystyka: tacznie ze stelazem i kolanami sprzegtowymi
Przeptyw: Q=81/s

Wysokos¢ podnoszenia: 9 m

Moc: P=2kW

Napiecie: U=400V,50Hz

Ilosé¢: 1+1 szt

Mechanizmy podnoszenia

Charakterystyka: obrotowy zurawik z recznym kotowrotkiem i linka nierdzewna
Nosnos¢: 70 kg

Materiat: cynkowana ogniowo stal konstrukcyjna

Ios¢: 1 szt

Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze
Materiat: ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC
Iosé¢: 1 komplet

13.3 Podczyszczenie mechaniczne

Zintegrowane podczyszczenie mechaniczne
Scieki doptywajg na blok oczyszczalh w sposéb ttoczny na bebnowe sito obrotowe oraz piaskownik wertykalny

(sitopiaskownik). Urzadzenie zamontowane jest nad zbiornikiem retencyjnym tak by oczyszczone mechanicznie
Scieki surowe sptywaty do niej w sposob grawitacyjny. Skratki i piasek gromadzone bedg w kontenerach i
odbierane przez wyspecjalizowang firme. Urzgdzenie wykonane jest ze stali nierdzewne;j.
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Charakterystyka: zestawienie sita bebnowego, srednica sita 1100 mm, szer. 750 mm, oczko 6x26 mm i
separatora piasku w ksztatcie dwunastokata, o Srednicy kota wpisanego 1300 mm, podnosnika slimakowego
odseparowanego piasku. Przepieranie piasku odbywa sie przy pomocy systemu napowietrzania.

Charakterystyka: Maksymalny Przeptyw 12 |/s. Skratki sg prasowane zintegrowang prasg na skratki.
Rozmiar sita: owalne otwory 6x26mm

Moc: 0,3 kW (sito bebnowe),
0,12 kW (piaskownik),
0,3 kW (dmuchawa membranowa),
1,1 kW (podnosnik slimakowy),
0,75 kW (prasa skratek)

Napiecie: 400V, 50 Hz

Dodatkowo: kontener na skratki 120 | (1 szt), kontener na piasek 120 | (1 szt) + 1 rezerwa
Materiat: stal nierdzewna 1.4571 dla EN

llos¢: 1 szt

Waga: 1100 kg

Awaryjny bypass sitopiaskownika

Charakterystyka: awaryjny bypass stuzgcy do recznego podczyszczenia Sciekdw surowych podczas prac
serwisowych, napraw RBS. Bypass posiada prostokatng krate o przeswicie 10mm, posiada reczne czyszczenie za
pomocg grabek oraz odstojnik na skratki

Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze
Materiat: ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC
llos¢: 1 komplet

Wszystkie urzadzenia muszg pochodzi¢ od jednego producent i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na
terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

13.4 Komora Osadu Nadmiernego

W obrebie dziatki na ktérej miesci sie oczyszczalnia Sciekdw nalezy przewidzie¢ komore osadu nadmiernego
stuzagcg tlenowej stabilizacji osadu. W komorze nalezy przewidzie¢ system napowietrzania
Sredniopecherzykowego zasilanego dmuchawami ze stacji dmuchaw zlokalizowanymi przy pomieszczeniu
dmuchaw. Zamawiajacy wymaga aby zbiornik byt wykonany z PEHD dwuptaszczowego lub jako zbiornik
prefabrykowany betonowy o pojemnosci czynnej powyzej 10 m>. Stabilizowany tlenowo osad bedzie okresowo
pompowany na blok prasy osadu w celu jego odwodnienia.

System ma sktgdac sie z nastepujacych elementéw:

Denna pompa osadu

Charakterystyka: tacznie z systemem stelazy
Przeptyw: 3,51/s

Wys. podnoszenia: 7m

Moc: 1,1 kw

Napiecie: 400V, 50 Hz

llosc: 1 komplet

Mechanizmy podnoszenia
Charakterystyka: obrotowy zurawik z recznym kotowrotkiem i linkg nierdzewng
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Nosnos¢: 50 kg
Materiat: cynkowana ogniowo stal konstrukcyjna
llos¢: 1 szt

Sredniopecherzykowy system napowietrzania

Charakterystyka: membrana, rurki PP, armatura i kotwienie
Maksymalny Przeptyw: 20 m* m™h™ (nie dtuzej niz 10 min/d)
Optymalny Przeptyw: 3-12m*m™*h*

% zuzycia O,: 5-11%m*

Srednica wewnetrzna: @ 65 mm

Materiat: EPDM performance, 134
Opory na ttoczeniu: 3 -5kPa

llos¢: 1 komplet

Szybkoztgcze asenizacyjne
Charakterystyka: rura DN 100 z szybkoztgczem
llos¢: 1 szt

Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze
Materiat: ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC
llos¢: 1 komplet

13.5 Gospodarka osadowa

Tasmowa prasa osadu przedstawia jeden ze sposobdéw odwadniania osadéw na komunalnych oczyszczalniach
Sciekow. Prasa osadu sktada sie z nastepujacych elementdw:

* ramy nosnej,

e tfocznego urzadzenia homogenizacyjnego,

e dociskdw, napinaczy,

e sit taSmowych,

e jednostki dawkowania flokulantu,

e pompy osadu,

e pompy odsgczonej wody,

e dwdch $cieraczy osadu z pasow,

e silnika elektrycznego z systemem chtodzenia,

e kompresora,

e wanien przechwytujgcych filtrat,

e rampy na odwodniony osad.
Osad po zmieszaniu z flokulantem zostaje umieszczony w urzadzeniu homogenizacyjnym, skad réwnomiernie
zostaje umieszczony na pasie do strefy odwodnienia grawitacyjnego. Filtrat z tej czesci jest odprowadzany do
gornej wanny, nastepnie do $rodkowej i dolnej, skad odprowadzany jest do komory denitryfikacji lub do
pompowni. Osad poddawany jest dalszemu odwodnieniu przy pomocy dwdch sit tasmowych.
Uzycie systemu walcy powoduje intensyfikacje proceséw odwodnienia osadu. Filtrat zostaje odseparowany do
wanny srodkowej i dolnej i odprowadzony do strefy denitryfikacji lub pompowni. Odwodniony osad przy pomocy
Scieraczy zostaje usuniety z pasdw i przy pomocy specjalnej rynny lub podajnika tasmowego gromadzony jest w
przystosowanych do tego kontenerach. Pasy poddawane s3 procesowi czyszczenia przy pomocy wody i
odpowiedniego systemu tryskow pod ci$nieniem 6 bar. System tryskéw potaczony jest przy pomocy szybkoztaczy,
ktére fatwo sie demontuje, a catos¢ w dogodny sposéb mozina w odpowiednim czasie podda¢ procesom
czyszczenia. Walce odwodnieniowe pokryte sg otuling gumowa. Ich ruch obrotowy jest mozliwy przy uzyciu silnika
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elektrycznego z przektadnig i systemem chtodzenia. Umozliwia to dostosowanie predkosci posuwu paséw ze
wzgledu na charakter osadu i jego uwodnienie. Napiecie paséw realizowane jest w sposéb pneumatyczny.
Charakterystyka materiatowa: Konstrukcja nosna, obudowa walcy, urzgdzenia homogenizacji, wanny oraz rampa
na odwodniony osad wykonana zostata z austenitycznej stali nierdzewnej jakosci 1.4301.

llos¢ osadu lios¢ Jednostka
Osad nadmierny 53,3 kg susz/d
Stezenie osadu nadmiernego 4,5 kg/m?
llo$¢ osadu 11,8 m>/d
Uwodnienie osadu 99 %

Tasmowa prasa osadu

Charakterystyka: przepustowosc 0,5- 4 m*h™, ilo$¢ suchej masy w osadzie stabilizowanym 20-30 %
Rozmiary: 2970 mm (dt) x 1070 mm (szer) x 1900 mm (wys)
Szerokosé pasa: 500 mm
Waga: 950 kg
Moc: 0,55 kW
Napiecie: 400V, 50 Hz
Materiat: Rama, walce, zasobnik oraz wanny: stal nierdzewna jakos¢ 1.4301
noze Scierajgce: PE 1000
llos¢: 1 komplet

Jednostka przygotowania i dawkowania flokulantu

Charakterystyka: jednostka sktada sie z zasobnika, slimaka podajgcego, mieszadta roztworu i pompy
dozujgcej sterowanej sterownikiem.

Rozmiary: mieszacz 0,7 m, wys 1 m; zasobnik #1,2 m, wys 0,9 m

Objetoscé: mieszacz385 |, zasobnik 1018 |

Waga: 160 kg puste, cca 1460 kg petne

Moc: 0,8 kW

Napiecie: 400V, 50 Hz

Materiat: mieszacz, zasobnik i mieszadto: stal nierdzewna jakosé: 1.4301

llos¢: 1 komplet

Kompresor

Charakterystyka: pneumatyczne elementy prasy osadu

Przeptyw powietrza: 4,3 m>h™

Rozmiary: 805 x 390 x 750 mm

Waga: 45 kg

Moc: 0,75 kW

Napiecie: 400V, 50 Hz

llos¢: 1 szt

Pompa slimakowa

Przepustowosé: 0,9-6-11,8 m*h™
Rozmiary: 1268 x 210 x 440 [mm]
Waga: 60 kg

Moc: 1,5 kw

Napiecie: 400V, 50 Hz

llos¢: 1 szt
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Pompa czyszczaca tasmy

Rozmiary: 200 x 155 x 497 mm
Waga: 25 kg

Moc: 2,5 kw

Napiecie: 400V, 50 Hz

llos¢: 1 szt

Podnosnik slimakowy osadu.

Rozmiar: L= 6400mm,W=350mm, H=550mm
Moc: 1,5 kW
Napiecie: 400V, 50 Hz
llos¢: 1 szt
1 szt

Szafka sterujaca

Charakterystyka: Szafka sterujgca obstuguje w petni automatyke dla odwadniania osadu, przygotowania
flokulantu oraz wytaczanie i zapis ewentualnych awarii. Szafka wyposazona jest w panel dotykowy z
zobrazowaniem schematu technologicznego i kolejnosci poszczegdlnych procesédw w trakcie odwadniania osadu.

Rozmiary: 1000 mm (wys) x 800 mm (szer) x 300 mm (gtebokos¢)
Waga: 210 kg

Zabezpieczenie:IP 54

llos¢: 1 szt

Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze
Materiat: ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC
llos¢: 1 komplet

14 Rurociqgi miedzyobiektowe

Rurociagi powietrza prowadzone w pomieszczeniu stacji dmuchaw i po $cianach zbiornikéow
technologicznych wykonac ze stali AISI304. Rurociggi prowadzone w gruncie wykona¢ z PE SDR11.
Rurociagi grawitacyjne sciekdw sktadane na potaczenia kielichowe z pierscieniem z tworzywa
zabezpieczajacym przed wywinieciem uszczelki wykona¢ z PVC SN8 z kielichami wydtuzonymi. Rurociagi
ttoczne sciekdw prowadzone w gruncie, doprowadzajace Scieki do prasy, zbiornika retencyjnego,
doprowadzajgce $cieki do komor biologicznych wykonaé z PE SDR11. Rurociggi $ciekdw w pompowni
wykonac ze stali AISI316. Rurociggi powietrza zwatowego PVCSNS.

15 Odbior robot.

1. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robdt zanikajgcych lub elementéw, ktére podlegajg
zakryciu np. podsypki pod rurociggi ptyty denne pod zbiorniki, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp.
Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementéw robét stanowigcych zamknietg catosé. Odbidr czesciowy polega
na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszego PFU.

2. Odbidér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg kontraktu. Do
odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania robét
2. protokoty odbioréw czesciowych,
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protokdt pomiardw urzadzen i instalacji elektrycznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy,

certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw izamontowanych
urzadzen, w tym certyfikat 1ISO 9001, 1ISO 14001, 1SO 3834-2.

ook w

7. raport porealizacyjny w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréow projektu.
3. Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje przy udziale

przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru okaze sie, ze wymagana jakosé nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzglednic to w
protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

16 Wymagania BHP

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje obstugi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W czasie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie obiektu.

Przed uruchomieniem obiekt nalezy:

- Opracowac szczegdtows instrukcje bezpiecznej eksploatacji urzgdzen. Czescig sktadowg instrukcji
eksploatacji muszg by¢ instrukcje bhp i ppoz. okreslajgce miedzy innymi sposéb postepowania w sytuacjach
normalnej pracy i w sytuacjach wyjatkowych.

17 Ogolne wytyczne realizagji.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym w
nawigzaniu do rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robdt Zzelbetowych na budowie, nalezy wykonad
odpowiednie otwory dla przejs¢ rurociggdw przez przegrody oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach
zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zbiornikéw i rurociggdw Odbiér koricowy nalezy dokonac po
wykonaniu wszystkich przewidzianych badan. Po przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystgpic¢ do
rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowac szczegdtowa
instrukcje eksploatacji obiektu.

18 Wytyczne projektowe dla branz

W ramach dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni sciekéw nalezy wykonaé nastepujace
opracowania branzowe:

1. Czes¢ konstrukcyjno-budowlana:
> Konstrukcje zbiornikdéw wg zatozen
> Przejscia dla przewoddéw w przegrodach

> Konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg zatozen

2. Czes¢instalacje sanitarne oraz elektryczne:
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> Podtgczenia szafek elektrycznych dla celéw technologicznych

> Rurociggi ttoczne taczace pompownie i komore kraty z budynkiem technologicznym

19 Strefa ucigzliwosci

Projektowana oczyszczalnia przyjmowacé bedzie typowe scieki bytowe. Specyfika zastosowanych
procesow technologicznych nie powinna powodowac ucigzliwosci zapachowych. Przyjete propozycje
projektowe uwzgledniajg szereg technicznych i technologicznych rozwigzan minimalizujgcych ujemne
oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Technologia oczyszczania Sciekdw przyjeta w tym opracowaniu i zastosowane rozwigzania
techniczne w znacznym stopniu zmniejszajg emisje zanieczyszczern do powietrza. | tak stanowigcy
zazwyczaj najwieksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego Sciekow
umieszczony bedzie w pomieszczeniu zamknietym, samo urzadzenie jest hermetyzowane, skratki
odprowadzane sg do zamknietego kontenera, a pomieszczenia jest wentylowane.

Sposéb napowietrzania $ciekéw w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wgtebne
drobnopecherzykowe) oraz stabilizacja tlenowa osadu w reaktorze w istotny sposéb ogranicza emisje
zanieczyszczen do powietrza.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z analizy
wynikéw badan emisji zanieczyszczen z innych analogicznych oczyszczalni Sciekdw mozna stwierdzi¢, ze
wplyw oczyszczalni Sciekéw na srodowisko zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

20 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostanie sporzgdzona dla robdt
budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego, opracowanego przez Wykonawce.

21 Uwagi koncowe.

e Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdzZnienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy
ustalono w projekcie umowy.

e Zamawiajacy dopuszcza transzowanie zadania w dwdch czesciach. Odrebnie za projektowanie i prace
wykonawcze.

e Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez
zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

= wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajgcego,

= zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
obcigza wykonawce.
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Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektédw i robdt przenosi sie na okres rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

= wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

= istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

= o0 dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomié¢ wykonawce na
pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin,

= w protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad,

= strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegdtowych postanowieniach umowy, usuniecie wad musi zostac stwierdzone protokolarnie.
Stwierdzenie przez strony umowy, i uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane
zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja
z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu
rekojmi zobowigzany szkode naprawié, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
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22 CZESC INFORMACYINA
22.1 Oswiadczenie Zamawiajgceqo stwierdzajgce jeqo prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajgcy dysponuje oSwiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.

22.2 Obszar Aglomeraciji

Podmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie aglomeraciji.

23 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem
zamierzenia budowlanego,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118 z pdzn. zm. tekst jednolity.
Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 71.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych DZ.U. nr Dz.U. 2019 poz. 1311 z 2019r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania
przez MGPIB.

Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

PN-EN 12566-3+A1:2009 , Mate oczyszczalnie $Sciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkaricow (OLM) do 50.
Cze$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekow.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes$¢ 1

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 3

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z PCV-U.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu.

PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku.
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Lokalizacja komory osadu nadmiernego
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Workownica
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