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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

(PFU) 

Zamawiający:  
Urząd Gminy Będków 97-319 Będków, ul. Parkowa 3 

Nazwa nadana przez Zamawiającego:  
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na oczyszczalni ścieków w ramach zadania: „ Rozbudowa 

gminnej oczyszczalni ścieków  w m. Będków” 

Lokalizacja inwestycji:  
Inwestycja jest zlokalizowana na działkach: pgr 752/1, woj. łódzkie, powiat piotrkowski, obręb: Będków, gmina Będków, 

miejscowość Będków 

Kody CPV:  
39.35.00.00-0 – urządzenia do obróbki ścieków, 
45.00.00.00-7 – roboty budowlane, 
45.00.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.30.00-2- roboty na placu budowy 
45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45.23.24.00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
45.23.24.21-9 – roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 
45.23.24.23-3 – roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 
45.23.60.00-0 – wyrównywanie terenu, 
45.25.21.27-4 – roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków, 
45.25.56.00-6 – roboty w zakresie kładzenia rur kanalizacyjnych, 
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne. 
45.333.00.00-9 – roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne sanitarne. 
71.24.80.00-8 – nadzory nad projektem i dokumentacją, 
71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,  
 

UŻYWANE SKRÓTY: 
BOŚ – Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków  
PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców   

 

Kat. obiektu budowlanego: XXX obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i 
śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 
ścieków  

Zatwierdził:
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1 Część opisowa 
 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na oczyszczalni 

ścieków w ramach zadania: „ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków  w m. Będków” 

 

Przedmiotowe PFU określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 

Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla 

Projektanta, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i 

technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów. 

Niemniej każda zmiana przyjętych w PFU rozwiązań technologicznych powinna zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Z uwagi na złożony zakres prac projektowych i wykonawczych zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej 

przed przystąpieniem do wyceny robót dla przedmiotowego Projektu. 

 

1.2 Zamawiający. 

Zamawiającym jest: 

Urząd Gminy Będków 97-319 Będków, ul. Parkowa 3 
 

1.3 Cel projektu. 

Celem projektu jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Będków. Na chwilę 

obecną oczyszczalnia posiada wydajność Qdśr=190 m3/d i nie planuje się zwiększenia jej przepustowości, jedynie 

modernizację w zakresie podczyszczenia mechanicznego, którego oczyszczalnia nie posiada oraz gospodarki 

osadowej wymagającej modernizacji.  

Modernizacja będzie miała na celu zwiększenie żywotności systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a 

także dostosowanie gospodarki osadowej do nowoczesnych standardów, a przez to do zmniejszenia 

energochłonności całego systemu. Realizacja inwestycji ma wyeliminować przedostawanie się nieoczyszczonych 

ścieków do środowiska co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zaspokoi potrzeby 

przyszłych pokoleń oraz stanu środowiska. 

 

1.4 Zakres zamówienia. 

Całość planowanego zadania stanowi wykonanie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o nią 

budowa/wykonanie: 

• Wykonanie komory kraty schodkowej wraz z budynkiem wzniesionym w konstrukcji 

lekkiej z płyt warstwowych 

• Montaż i uruchomienie kraty schodkowej na kanalizacji ścieków 

dopływających 

• Budowa przepompowni nowej przepompowni  głównej w układzie pomp 2+1 
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• Wykonanie II° mechanicznego podczyszczania ścieków poprzez instalację 

sitopiaskownika w pomieszczeniu na reaktorem głównym, 

• Budowa zbiornika osadu nadmiernego z systemem średniopęcherzykowego napowietrzania o pojemności 

min 10m3. 

• Modernizacja gospodarki osadowej poprzez wymianę istniejącej workownicy na prasę 

taśmową o przepustowości 2-4 m3/h, 

• Wykonanie systemu rurociągów międzyobiektowych, 

• utrzymanie zaplecza budowy,  

• prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

• pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, 

• zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

• naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzenia powstałych w toku realizacji, 

• przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników urządzeń w zakresie sposobu 

ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi,  

• przeprowadzenie szkolenia dla serwisantów urządzeń,  

• pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacja 

powykonawcza wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą ośrodka geodezyjnego, 

• przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi,  

 

W ramach projektu Wykonawca wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji tj. 

dobór urządzeń, inwentaryzacja stanu istniejącego, instrukcje współpracy, czy projekty usunięcia kolizji z 

istniejącą infrastrukturą podziemną oraz wszystkie inne niezbędne opracowania przedmiotowego zadania. Koszty 

przygotowania w/w dokumentów oraz opracowań Wykonawca musi ująć w cenie ofertowej. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty niekwalifikowane - 

w myśl obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w 

dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robót. 

Ostateczne określenia w zakresie zastosowanych urządzeń, materiałów ich ilości Wykonawca ustali w 

Dokumentacji Projektowej. 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich odbioru z 

jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zapewni w sposób ciągły i niezakłócony odbiór ścieków z terenów 

skanalizowanych oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie 

projektowe uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót dla 

poszczególnych zadań stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Modernizację oczyszczalni ścieków należy przeprowadzić przy czynnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót 

powinien w ofercie uwzględnić zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni, utrzymanie jakości ścieków 
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oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym oraz możliwość odbioru ścieków dowożonych 

na dotychczasowym poziomie.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody wykonania robót muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 

parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU. 

 

1.5 Forma dokumentacji projektowej 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu w formie drukowanej oraz 

elektronicznej w formatach i zakresie przewidzianym odpowiednimi normami prawnymi, przepisami technicznymi 

i innymi wytycznymi szczegółowymi. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2 Przewidywany efekt inwestycji 

Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie projektów budowlanych będących przedmiotem 

niniejszego Zadania będzie miała za zadanie poprawę gospodarki wodno-ściekowej w sposób ograniczający do 

minimum jej uciążliwość dla wód powierzchniowych i podziemnych znajdujących się na terenie gminy Będków, 

realizując tym samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunków 

życia mieszkańców. 

Wykonanie I° i II° mechanicznego podczyszczania ścieków w postaci kraty schodkowej i sitopiaskownika 

zapewni wysoki stopień separowania piasku oraz skratek, a co za tym idzie zmniejszy stężenie zanieczyszczeń w 

ściekach surowych kierowanych na reaktor. Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie negatywnego wpływu 

skratek i piasku na urządzenia istniejące oraz system napowietrzania, dzięki czemu zwiększy się ich wydajność i 

żywotność. Montaż płuczki piasku zminimalizuje generowanie szkodliwych odpadów z procesu oczyszczania 

ścieków.  

Budowa zbiornika osadu nadmiernego z drobnopęcherzykowym systemem napowietrzania spowoduje 

zmniejszanie się objętości osadu poprzez proces endogennej respiracji osadu. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

zmniejszy się ilość powstających na oczyszczalni odpadów w postaci osadu, przy jednoczesnych procesach jego 

tlenowej stabilizacji.  

Zamiana istniejącej workownicy osadu na nowoczesną prasę osadu poprawi zintensyfikuje procesy 

odwadniania dzięki czemu w istotny sposób zmniejszy się ilość powstających na oczyszczalni odpadów w postaci 

osadów ściekowych. 

 

3 Lokalizacja i charakterystyka terenu 
 
3.1 Lokalizacja zadania 

Całość przedsięwzięcia będzie realizowana na terenie istniejącej oczyszczalni w miejscowości Będków, 
gmina Będków woj. Łódzkie na działce pgr 752/1 przy drodze wewnętrznej do ulicy Wolborskiej. Teren 
inwestycyjny należy do Zamawiajacego. 

Proponowane usytuowanie projektowanych urządzeń i obiektów wraz z rurociągami przedstawiono na 
załącznikach graficznych do niniejszego Programu funkcjonalno- użytkowego. Przedstawione usytuowanie ma 
charakter jedynie orientacyjny, który może ulec na etapie projektowania. Zamawiający nie przewiduje 
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zwiększenia przepustowości, a co za tym idzie nie ma potrzeby otrzymywać decyzji środowiskowej , ani nowego 
pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zadania.  

 
 

3.2 Stan istniejący. 

Oczyszczalnia istniejąca została wybudowana i oddana do użytku w początkowych latach  XXI w. Zgodnie z 

aktualną decyzją wodnoprawną  przepustowość oczyszczalni wynosi: 

Q śr. d = 190 m³/d 
 

Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się następujące obiekty: 

• Pompownia główna 

• Punkt zlewny 

• Reaktor SBR  

• Pomieszczenie dmuchaw 

• Workownica osadu 

• Budynek techniczny 

• Budynek socjalny 
 

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. 
 

Zadaniem istniejącej oczyszczalni ścieków jest oczyszczanie ścieków bytowo- gospodarczych pochodzących z 

gminy Będków oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Ścieki na oczyszczalnię doprowadzone są w 

sposób grawitacyjny do pompowni głównej, której zadaniem jest wyniesienie ścieków do zbiornika retencyjnego 

oraz do reaktora SBR. Na chwilę obecną pompownia nie jest wyposażona w żadną kratę, zatem całość skratek jest 

odpompowywana na blok oczyszczania. W reaktorze następuje  oczyszczanie ścieków w trakcie procesów 

symultanicznych.  Mieszanina ścieków i osadów po procesie oczyszczania zawracana jest do zbiornika 

retencyjnego, skąd osad odpompowywany jest na zanjdującą się nad zbiornikiem retencyjnym workownicę osadu. 

Oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w miernik ilości przepływających ścieków. 

Punkt zlewny ścieków dowożonych składa się z rury stalowej ze złączem asenizacyjnym Ø 1250 mm h=1m.  

Na terenie oczyszczalni zlokalizowany jest budynek socjalno-techniczny. Budynek wolnostojący o konstrukcji 

murowanej. Wewnątrz budynku znajdują się: pomieszczenia socjalne.  

 

3.3 Opis sieci zewnętrznych 

Na ternie oczyszczalni znajdują się rurociągi wody, ścieków surowych, ścieków oczyszczonych oraz osadu. Ponadto 

występują sieci elektryczne. 

3.4 Drogi. 

Droga dojazdowa do obiektu odbywa się z drogi powiatowej nr 1509E Będków – Lubiatów, poprzez drogę 

dojazdową wykonaną z asfaltu- zjazd z drogi powiatowej istniejący. 

 

3.5 Informacje o formach ochrony 
Teren w zasięgu planowanego zadania nie podlega ochronie prawnej ujętej w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. Nie ustanowiono stref ochrony prawnej na tym terenie. Ponadto teren nie jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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3.6 Istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się zorganizowana infrastruktura wodociągowa, sieci 

wody technologicznej, kanalizacja sanitarna. Na terenie oczyszczalni znajduje się hydrant nadziemny DN80 

zlokalizowany przy północno-wschodniej części. 

 

3.7 Stan prawny  

Teren objęty planowanym zadaniem znajduje się w posiadaniu Gminy Będków i obejmuje działki nr ewid.: 

752/1, obręb Będków, wylot ścieków do rowu na działkach nr ewid.: 203 obręb Kalinów. 

 
 

3.8 Bilans ścieków 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w przepustowości, która na chwilę obecną wynosi 190 m3/d. Jakość 

ścieków na wylocie ma być zgodna z posiadanym prawomocnym pozwoleniem wodnoprawnym posiadanym przez 

Zamawiającego. 

Qśr/d= 190 m3/d 

Qmax/d=  247m3/d 

Qmax/h= 20,58 m3/h 

 
4 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego 

zadania powinna być realizowana w oparciu o wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane urządzenia, wyroby budowlane oraz jakość wykonanych 

robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność. Przyjęte rozwiązania powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej pracy urządzeń w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 

do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Wymaga się, dla zabezpieczenia należytego 

wykonania robót i technologii, aby producent lub dostawca urządzeń spełniał wymogi standardów wg norm 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2 lub równoważnych.  

• Dobór parametrów technicznych urządzeń i wyrobów budowlanych powinien być 

przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy oczyszczalni. 

• Zastosowane urządzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością, wysokim standardem wykonania odporne na korozję w środowisku kwaśnym. 

• Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskać 

akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologia prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa. 
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• Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych, opracowanych na etapie projektowania. 

 

4.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym. 

Urządzenia należy projektować tylko takie, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla których 

zapewnione są w Polsce usługi gwarancyjne i serwisowe. 

 Wymaga się, dla zabezpieczenia należytego wykonania robót i technologii, aby producent lub dostawca urządzeń 

spełniał wymogi standardów wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2 lub równoważnych.  

Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producent i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na 

terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 

 

5 Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- Użytkowego 

(PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe” i jako takie 

stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

 

5.1 Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służącą do wykonania Robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę. 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 

uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia 

niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Ponadto w ramach Projektu Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne 

dokumenty, zgody, wnioski i opinie. 

 

5.2 Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą 

niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub uzyskania pozytywnego zgłoszenia 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Ponadto Wykonawca uzyska zgody innych podmiotów na zaprojektowanie i realizację przedmiotowego 

Projektu. 

 
5.2.1 Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

Wykonawca wykona lub uzyska: 
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• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem 

robót przewidzianych w zadaniu, 

• warunki prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli będą wymagane), 

• warunki techniczne wydane przez gestora sieci na potrzeby zasilenia w energię nowych 

obiektów oraz zwiększenia mocy na potrzeby istniejących obiektów. 

• Projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, techniczne, załączniki 

projektu budowlanego wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/ 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, 

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych (jeżeli będą wymagane), 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych 

zużytkowaniem, 

• kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót 

• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami 

i instytucjami (np. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej itp.). 

 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi 

Wykonawca. 

 

5.3 Materiały udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże lub udostępni: 
 

• Archiwalną dokumentację techniczną Oczyszczalni Ścieków w m. Będków, 

• Pełnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawcę Zamawiającego przed organami 
administracji państwowej i prywatnej, 

• Pozwolenie wodnoprawne 

• oraz pozostałe dokumenty, opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 
które są w dyspozycji Zamawiającego. 

 

5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego, o akceptację 

proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i 

bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie 

zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - 

Robót. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

• przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie, najszybsze i 

sprawne wdrożenie Projektu, 
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• zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 

dostępnych na rynku.  

• Wymaga się, dla zabezpieczenia należytego wykonania robót i technologii, aby producent lub dostawca 

urządzeń spełniał wymogi standardów wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2 lub równoważnych.  

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 

Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego. 

 

5.5 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 

szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

5.6 Dokumentacja hydrogeologiczna 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno-

inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacji projektowanych obiektów. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 

• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i  górnicze(Tekst jednolity Dz.U. z 2005 
r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201 
poz.1673), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, 
kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu 
postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865). 

 

5.7 Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych 

wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

5.8 Prace przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych 

rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne 

Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z 

dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 
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Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją 

(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót). 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich 

wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 

6 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową dla: Inwestycji pn. 

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na oczyszczalni ścieków w ramach zadania: „ 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków  w m. Będków”” składającą się z: 

• Projektu Zagospodarowania Terenu –5 egz., 

• Projektu Architektoniczno-Budowlanego – 5 egz., 

• Projektu Technicznego – 5 egz. 

• z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę. Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

• Kosztorysu powykonawczego- 3 egz. 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) oraz 

Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach  i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 

elementów, istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że w/w parametry 

zostaną zachowane. 

Projekty PZT, architektoniczno- budowlany, techniczny, załączniki projektu budowlanego powinny obejmować 

wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i 

powinny składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

• cześć architektoniczna, 

• część budowlano- konstrukcyjna 

• część technologiczna, 

• część sanitarna, 

• część elektryczna 

• dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczna)  

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

• informacje dotyczące BIOZ. 
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Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy, może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Ponadto PZT, P A-B i PT musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 

etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 

problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 

budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych powyżej. 

•  

 

6.1 Działania Stron dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji  
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. pozwolenia, 

decyzje zwalniające itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi 

Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• przygotowania wszelkich niezbędnych opracowań, warunków oraz opinii . 

• uzyskanie warunków technicznych od dostawcy energii elektrycznej (jeśli wymagane), 

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków prowadzenia Robót 

w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność – decyzji zezwalającej 

na wycinkę lub przesadzenie drzew, 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia 

nawierzchni)- jeśli wymagane, 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 

kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras z ZUDP, uzyskanie 

zezwolenia na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, tekst jednolity - z późniejszymi 

zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych, 

• uzyskanie uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiającego 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę bądż zgłoszeniu robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z 

uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej, 

• Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania w/w pozwoleń, 

• uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

• Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
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6.2 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inżyniera/Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych 

Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby 

ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 

zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. : 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektów 

Zagospodarowania Terenu, Architektoniczno-Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem  

czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń 

statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 

przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem, 

• Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

• Protokoły odbiorów częściowych, 

• Protokół z wykonanej próby hydraulicznej sieci i instalacji, 

• Protokół ze zgrzewania rur PE, 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg Postawił, 
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• Protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności, 

• Protokół z rozruchu technologicznego urządzeń, 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji, certyfikaty 

i atesty higieniczne zastosowanych przy realizacji Inwestycji materiałów i urządzeń. 

 

7 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca jest zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, 

dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy  będzie sprawowany do czasu podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. Koszty nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 

 

8 Kontrola jakości robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają wymogi 
zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami. 

• Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują następujący 
zakres: 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

• sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń, 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z SIWZ i PFU. W trakcie 

realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 
zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

• oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

• sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

• sprawdzenie dokumentów budowy, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

9 Informacja o terenie budowy 
 

9.1 Zabezpieczenie interesów o s ó b  t r z e c i c h  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, 
rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
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9.2 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w  zakresie zanieczyszczeń powietrza, w ó d  
gruntowych,  n a d m i e r n e g o  h a ł a s u  i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

9.3 Warunki BHP i p.poż na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w 

pracy. 

9.4 Materiały i  urządzenia 

 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

• posiadającym wymagane prawem deklaracje i certyfikaty zgodności i oznakowanie 

• zgodne z postanowieniami Programu 

• nowe nieużywane 

 
Należy stosować urządzenia z łatwą dostępnością do części zamiennych. Każde urządzenie wyposażone 

zostanie w tabliczkę znamionową mocowaną na stałe do korpusu. Materiały i urządzenia nieodpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub zostaną złożone w miejscu 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z Zamawiającym. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla 

Zamawiającego w celu kontroli 

 

10 Sprzęt. 
 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 
1) koparko- ładowarki, 
2) sprzęt do zagęszczania gruntu, 
3) samochody skrzyniowe, 
4) samochody samowyładowcze, 
5) szpadle, łopaty, wiadra, taczki 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i PFU w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

11 Transport i składowanie. 
 

11.1 Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli. 
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Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte taśmą. Kształtki 
pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach skrzyniowych o 
odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
na którym są przewożone, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur 
nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 
Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30˚C. Zaleca się szczególną ostrożność przy 
transportowaniu w temperaturze poniżej 0˚C gdy niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia 
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować 
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
 

11.2 Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 

 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 
przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy 
przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 
11.3 Transport mieszanki betonowej. 

 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie 
spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. 
Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na 
przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi. 

 

 
 

11.4 Transport urządzeń technologicznych. 

 

1. Urządzenia transportowane powinny być w całości, samochodem skrzyniowym. Załadunek i wyładunek 
należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta oraz odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie urządzeń ze skrzyni ładunkowej samochodu, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie za pomocą samojezdnych środków 
transportu (koparko-ładowarka).  

2. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi 
do 

3. gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. 
4. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy 

o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

11.5 Składowanie. 

 
1. Materiały należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, lub według wytycznych producenta i dostawcy. 
2. Składowanie poszczególnych materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
3. Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przeznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu. 
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4. Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, należy je zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem. 

5. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 

 
 

12 Wykonanie robót.  
 

12.1 Roboty ziemne. 

 

• Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne - 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  

• Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu. 

• Wykopy pod zbiorniki kraty i przepompowni ścieków surowych wykonać mechanicznie koparkami 
o pojemności łyżki do 0,60 m. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a 
pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku należy wywieźć z placu budowy. 

• Zasypywanie wykopu po zamontowaniu krat oraz przepompowni ścieków surowych wykonać zgodnie z 

instrukcją montażu producenta urządzeń. 

 

13 Wymagania technologiczne 
 

13.1 Grube podczyszczenie mechaniczne 
Przed przepompownią projektuje się kratę schodkową wyciąganą elektrycznie przy czym dopuszcza się 

rozwiązanie równoważne posiadające poniższe parametry. Skratki gromadzone będą w kontenerze i odbierane, 
składowane pod wiatą i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. Pomiar ilości ścieków jako sygnalizację 
alarmową min/max projektuje się dwa pływakowe sygnalizatory poziomu. 
 
Samoczyszcząca krata schodkowa  w użytku zewnętrznym. 
Charakterystyka:      krata umieszczona w betonowym kanale, z osłoną, grubą kratą, zintegrowanym bypassem i 
ręczną kratą 

Szerokość kanału i kraty                                     400 mm  
Głębokość kanału                                          2500 mm 

Wysokość wysypki nad górą kanału 1 200 mm   
Wielkość otworów 30 mm 

Przepustowość hydrauliczna                          10 l/s 
Nachylenie 75˚ 
Moc całkowita 2,5 kW .  
Materiał:                                stal nierdzewna, EN 1.4301 

 
Prasa skratek W w użytku zewnętrznym 

Charakterystyka:  zmniejszenie objętości skratek 

Rozmiar wysypki:         Ø 200 mm  
Moc całkowita:              0,75 kW 400 V; 50 Hz 
Materiał:  stal nierdzewna, EN 1.4301 

Ilość:   1 szt 
Dodatkowo:              2 szt kontener na kółeczkach 120 l 
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Kratę należy umieścić w specjalnie przygotowanym kanale dostosowanym do głębokości kanalizacji 
dopływowej i obudować budynkiem technicznych w zabudowie lekkiej z płyt warstwowych. W środku budynku 
należy przewidzieć posadzkę do transportu skratek w kontenerach na kółeczkach. 

 
13.2 Pompownia główna 

W przypadku konieczności zastosowania pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania 
stosowane będą  pompownie PEHD, betonowe lub nierdzewne. 

Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 1671:2001. 
Warunki zastosowania pompowni: 
1) zbiorniki pompowni muszą być wykonane z wytrzymałego materiału zapewniającego odporność na 

uszkodzenia, odkształcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz odpornego na korozję 
wywoływaną przez wody gruntowe oraz przepompowywane ścieki, 

2) w zależności od warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni należy dobierać 
pompownie o odpowiedniej konstrukcji, 

3) kształt zbiornika pompowni ma zabezpieczać przed wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu wód 
gruntowych należy zastosować dodatkowe obciążenia, 

4) dno komory czerpalnej musi być wyprofilowane tak, aby ograniczyć do minimum gromadzenie osadów, 
5) wielkość zbiornika czerpalnego powinna być odpowiednia do ilości przepompowywanych ścieków, 
6) konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku konieczności 

przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy, 
7) zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość 

podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności, 
8) należy stosować pompy zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania wirników. 

 
Charakterystyka: łącznie ze stelażem i kolanami sprzęgłowymi 
Przepływ:   Q = 8 l/s    
Wysokość podnoszenia: 9 m 
Moc:          P = 2 kW 
Napięcie:    U = 400 V, 50 Hz 
Ilość:    1+1 szt 
 

Mechanizmy podnoszenia 
Charakterystyka: obrotowy żurawik z ręcznym kołowrotkiem i linką nierdzewną 
Nośność:  70 kg 
Materiał:  cynkowana ogniowo stal konstrukcyjna 
Ilość:   1 szt 
 

Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze 
Materiał:  ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC 
Ilość:   1 komplet 
 

 
 

13.3 Podczyszczenie mechaniczne 
 

Zintegrowane podczyszczenie mechaniczne  
Ścieki dopływają na blok oczyszczalń w sposób tłoczny na bębnowe sito obrotowe oraz piaskownik wertykalny 

(sitopiaskownik). Urządzenie zamontowane jest nad zbiornikiem retencyjnym tak by oczyszczone mechanicznie 

ścieki surowe spływały do niej w sposób grawitacyjny. Skratki i piasek gromadzone będą w kontenerach i 

odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. 
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Charakterystyka: zestawienie sita bębnowego, średnica sita 1100 mm, szer. 750 mm, oczko 6x26 mm i 
separatora piasku w kształcie dwunastokąta, o średnicy koła wpisanego 1300 mm, podnośnika ślimakowego 
odseparowanego piasku. Przepieranie piasku odbywa się przy pomocy systemu napowietrzania.  
 
Charakterystyka: Maksymalny Przepływ 12 l/s. Skratki są prasowane zintegrowaną prasą na skratki. 
Rozmiar sita: owalne otwory 6x26mm 

 
Moc:  0,3 kW (sito bębnowe),  
   0,12 kW (piaskownik),  
   0,3 kW (dmuchawa membranowa), 
          1,1 kW (podnośnik ślimakowy),  
   0,75 kW (prasa skratek) 
Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Dodatkowo:   kontener na skratki 120 l (1 szt),  kontener na piasek 120 l (1 szt) + 1 rezerwa 

Materiał:  stal nierdzewna 1.4571 dla EN 

Ilość:   1 szt 
Waga:    1100 kg 

 
Awaryjny bypass sitopiaskownika 

Charakterystyka: awaryjny bypass służący do ręcznego podczyszczenia ścieków surowych podczas prac 
serwisowych, napraw RBS. Bypass posiada prostokątną kratę o prześwicie 10mm, posiada ręczne czyszczenie za 
pomocą grabek oraz odstojnik na skratki 
 
 
Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze 

Materiał:  ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC 

Ilość:   1 komplet 
 
Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producent i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na 
terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 
 

13.4 Komora Osadu Nadmiernego 
W obrębie działki na której mieści się oczyszczalnia ścieków należy przewidzieć komorę osadu nadmiernego 

służącą tlenowej stabilizacji osadu. W komorze należy przewidzieć system napowietrzania 
średniopęcherzykowego zasilanego dmuchawami ze stacji dmuchaw zlokalizowanymi przy pomieszczeniu 
dmuchaw. Zamawiający wymaga aby zbiornik był wykonany z PEHD dwupłaszczowego lub jako zbiornik 
prefabrykowany betonowy o pojemności czynnej powyżej 10 m3. Stabilizowany tlenowo osad będzie okresowo 
pompowany na blok prasy osadu w celu jego odwodnienia. 

System ma skłądać się z następujących elementów: 
 
Denna pompa osadu  
Charakterystyka: łącznie z systemem stelaży 

Przepływ:  3,5 l/s 
Wys. podnoszenia: 7 m 

Moc:   1,1 kW 

Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Ilość:   1 komplet 
 
Mechanizmy podnoszenia 

Charakterystyka: obrotowy żurawik z ręcznym kołowrotkiem i linką nierdzewną 
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Nośność:  50 kg 

Materiał:  cynkowana ogniowo stal konstrukcyjna 

Ilość:   1 szt 
 
 
Średniopęcherzykowy system napowietrzania 

Charakterystyka: membrana, rurki PP, armatura i kotwienie 

Maksymalny Przepływ: 20 m3· m-1·h-1 (nie dłużej niż 10 min/d) 
Optymalny Przepływ: 3 – 12 m3·m-1·h-1 

% zużycia O2:  5 – 11 %·m-1 

Średnica wewnętrzna: Ø 65 mm 

Materiał:  EPDM performance, J34 

Opory na tłoczeniu: 3 – 5 kPa 

Ilość:   1 komplet 
 
Szybkozłącze asenizacyjne 

Charakterystyka: rura DN 100 z szybkozłączem 

Ilość:   1 szt 
 
Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze 

Materiał: ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC 

Ilość:   1 komplet 
 

13.5 Gospodarka osadowa 
Taśmowa prasa osadu  przedstawia jeden ze sposobów odwadniania osadów na komunalnych oczyszczalniach 
ścieków. Prasa osadu składa się z następujących elementów: 

• ramy nośnej, 

• tłocznego urządzenia homogenizacyjnego, 

• docisków, napinaczy, 

• sit taśmowych, 

• jednostki dawkowania flokulantu, 

• pompy osadu, 

• pompy odsączonej wody, 

• dwóch ścieraczy osadu z pasów, 

• silnika elektrycznego z systemem chłodzenia, 

• kompresora, 

• wanien przechwytujących filtrat, 

• rampy na odwodniony osad. 
Osad po zmieszaniu z flokulantem zostaje umieszczony w urządzeniu homogenizacyjnym, skąd równomiernie 
zostaje umieszczony na pasie do strefy odwodnienia grawitacyjnego. Filtrat z tej części jest odprowadzany do 
górnej wanny, następnie do środkowej i dolnej, skąd odprowadzany jest do komory denitryfikacji lub do 
pompowni. Osad poddawany jest dalszemu odwodnieniu przy pomocy dwóch sit taśmowych. 
Użycie systemu walcy powoduje intensyfikację procesów odwodnienia osadu. Filtrat zostaje odseparowany do 
wanny środkowej i dolnej i odprowadzony do strefy denitryfikacji lub pompowni. Odwodniony osad przy pomocy 
ścieraczy zostaje usunięty z pasów i przy pomocy specjalnej rynny lub podajnika taśmowego gromadzony jest w 
przystosowanych do tego kontenerach. Pasy poddawane są procesowi czyszczenia przy pomocy wody i 
odpowiedniego systemu trysków pod ciśnieniem 6 bar. System trysków połączony jest przy pomocy szybkozłączy, 
które łatwo się demontuje, a całość w dogodny sposób można w odpowiednim czasie poddać procesom 
czyszczenia. Walce odwodnieniowe pokryte są otuliną gumową. Ich ruch obrotowy jest możliwy przy użyciu silnika 
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elektrycznego z przekładnią i systemem chłodzenia. Umożliwia to dostosowanie prędkości posuwu pasów ze 
względu na charakter osadu i jego uwodnienie. Napięcie pasów realizowane jest w sposób pneumatyczny. 
Charakterystyka materiałowa: Konstrukcja nośna, obudowa walcy, urządzenia homogenizacji, wanny oraz rampa 
na odwodniony osad wykonana została z austenitycznej stali nierdzewnej jakości 1.4301. 
 

Ilość osadu liość Jednostka 

Osad nadmierny 53,3 kg susz/d 

Stężenie osadu nadmiernego 4,5 kg/m3
 

Ilość osadu 11,8 m3/d 

Uwodnienie osadu 99 % 

 
Taśmowa prasa osadu 

Charakterystyka: przepustowość 0,5- 4 m3.h-1, ilość suchej masy w osadzie stabilizowanym 20-30 % 

Rozmiary:  2970 mm (dł) x 1070 mm (szer) x 1900 mm (wys) 
Szerokość pasa:  500 mm 

Waga:   950 kg 

Moc:   0,55 kW 

Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Materiał:  Rama, walce, zasobnik oraz wanny: stal nierdzewna jakość 1.4301 

   noże ścierające: PE 1000 

Ilość:   1 komplet 
 
 
Jednostka przygotowania i dawkowania flokulantu 

Charakterystyka: jednostka składa się z zasobnika, ślimaka podającego, mieszadła roztworu i pompy  
  dozującej sterowanej sterownikiem. 
Rozmiary:  mieszacz 0,7 m, wys 1 m; zasobnik Ø1,2 m, wys 0,9 m 

Objętość: mieszacz385 l, zasobnik 1018 l 
Waga:  160 kg puste, cca 1460 kg pełne 

Moc:  0,8 kW 

Napięcie: 400 V, 50 Hz 
Materiał: mieszacz, zasobnik i mieszadło: stal nierdzewna jakość: 1.4301 

Ilość:  1 komplet 
Kompresor  
Charakterystyka: pneumatyczne elementy prasy osadu 

Przepływ powietrza: 4,3 m3.h-1 

Rozmiary:  805 x 390 x 750 mm 

Waga:   45 kg 

Moc:   0,75 kW 

Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Ilość:   1 szt 
 
Pompa ślimakowa  
Przepustowość:  0,9- 6 – 11,8 m3.h-1 

Rozmiary:  1268 x 210 x 440 [mm] 
Waga:   60 kg 

Moc:   1,5 kW 

Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Ilość:   1 szt 
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Pompa czyszcząca taśmy  
Rozmiary:  200 x 155 x 497 mm 

Waga:   25 kg 

Moc:   2,5 kW 

Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Ilość:   1 szt 
 

Podnośnik ślimakowy osadu.  
Rozmiar:  L= 6400mm,W=350mm, H=550mm  
Moc:   1,5 kW 

Napięcie:  400 V, 50 Hz 
Ilość:   1 szt 
  1 szt 
 
Szafka sterująca 

Charakterystyka: Szafka sterująca obsługuje w pełni automatykę dla odwadniania osadu, przygotowania 
flokulantu oraz wyłączanie i zapis ewentualnych awarii. Szafka wyposażona jest w panel dotykowy z 
zobrazowaniem schematu technologicznego i kolejności poszczególnych procesów w trakcie odwadniania osadu. 
Rozmiary:  1000 mm (wys) x 800 mm (szer) x 300 mm (głębokość) 
Waga:   210 kg 

Zabezpieczenie: IP 54 

Ilość:   1 szt 
 
 
Orurowanie, armatura i konstrukcje pomocnicze 

Materiał: ogniowo cynkowana stal, stal nierdzewna, PE, PVC 

Ilość:   1 komplet 
 

14 Rurociągi międzyobiektowe 

Rurociągi powietrza prowadzone w pomieszczeniu stacji dmuchaw i po ścianach zbiorników 

technologicznych wykonać ze stali AISI304. Rurociągi prowadzone w gruncie wykonać z PE SDR11. 

Rurociągi grawitacyjne ścieków składane na połączenia kielichowe z pierścieniem z tworzywa 

zabezpieczającym przed wywinięciem uszczelki wykonać z PVC SN8 z kielichami wydłużonymi. Rurociągi 

tłoczne ścieków prowadzone w gruncie, doprowadzające ścieki do prasy, zbiornika retencyjnego, 

doprowadzające ścieki do komór biologicznych wykonać z PE SDR11. Rurociągi ścieków w pompowni 

wykonać ze stali AISI316. Rurociągi powietrza zwałowego PVCSN8. 

15 Odbiór robót. 
 

1. Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które podlegają 
zakryciu np. podsypki pod rurociągi płyty denne pod zbiorniki, rurociągi i kable układane w wykopach itp. 
Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość. Odbiór częściowy polega 
na sprawdzeniu elementów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego PFU. 

2. Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją kontraktu. Do 
odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania robót 
2. protokóły odbiorów częściowych, 
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3. protokół pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, 
4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 
5. wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 
6. certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń, w tym certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2. 
7. raport porealizacyjny w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 

pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów projektu. 

3. Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 

odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w 

protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

16 Wymagania BHP 

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję obsługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na utrzymanie obiektu. 

Przed uruchomieniem obiekt należy: 

- Opracować szczegółową instrukcję bezpiecznej eksploatacji urządzeń. Częścią składową instrukcji 

eksploatacji muszą być instrukcje bhp i ppoż. określające miedzy innymi sposób postępowania w sytuacjach 

normalnej pracy i w sytuacjach wyjątkowych. 

 

 

17 Ogólne wytyczne realizacji. 

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym w 

nawiązaniu do rozwiązań branżowych. Przy wykonaniu robót żelbetowych na budowie, należy wykonać 

odpowiednie otwory dla przejść rurociągów przez przegrody oraz odpowiednie okucia otworów w stropach 

zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach. 

Należy przeprowadzić próby szczelności zbiorników i rurociągów Odbiór końcowy należy dokonać po 

wykonaniu wszystkich przewidzianych badań.  Po przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego można przystąpić do 

rozruchu technologicznego na ściekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu należy opracować szczegółową 

instrukcję eksploatacji obiektu. 

 

18 Wytyczne projektowe dla branż 

W ramach dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków  należy wykonać następujące 

opracowania branżowe: 

1. Część konstrukcyjno-budowlana: 

◦ Konstrukcje zbiorników wg założeń 

◦ Przejścia dla przewodów w przegrodach 

◦ Konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg założeń 

2. Część instalacje sanitarne oraz elektryczne: 
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◦ Podłączenia szafek elektrycznych dla celów technologicznych 

◦ Rurociągi tłoczne łączące pompownię i komorę kraty z budynkiem technologicznym 

 

 
 

19 Strefa uciążliwości 

Projektowana oczyszczalnia przyjmować będzie typowe ścieki bytowe. Specyfika zastosowanych 

procesów technologicznych nie powinna powodować uciążliwości zapachowych. Przyjęte propozycje 

projektowe uwzględniają szereg technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących ujemne 

oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

Technologia oczyszczania ścieków przyjęta w tym opracowaniu i zastosowane rozwiązania 

techniczne w znacznym stopniu zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza. I tak stanowiący 

zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego ścieków 

umieszczony będzie w pomieszczeniu zamkniętym, samo urządzenie jest hermetyzowane, skratki 

odprowadzane są do zamkniętego kontenera, a pomieszczenia jest wentylowane. 

Sposób napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wgłębne 

drobnopęcherzykowe) oraz stabilizacja tlenowa osadu w reaktorze w istotny sposób ogranicza emisję 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych przyjętych w projekcie oraz z analizy 

wyników badań emisji zanieczyszczeń z innych analogicznych oczyszczalni ścieków można stwierdzić, że 

wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko zamknie się w granicach objętych opracowaniem. 

 

20 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostanie sporządzona dla robót 

budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego, opracowanego przez Wykonawcę. 

 

21 Uwagi końcowe. 
 

• Terminy   realizacji,   informacje   o   sankcjach   za   opóźnienia,   usterki, nienależyte wykonanie umowy 
ustalono w projekcie umowy. 

• Zamawiający dopuszcza transzowanie zadania w dwóch częściach. Odrębnie za projektowanie i prace 
wykonawcze. 

• Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 
zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

▪ wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy 
oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia 
odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego, 

▪ zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur 
obciąża wykonawcę. 
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• Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 
realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

• Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

▪ wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, 

▪ istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,  

▪ o dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na 
piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin, 

▪ w protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

▪ strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w 
szczegółowych postanowieniach umowy, usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

• Stwierdzenie przez strony umowy, i  uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane 
zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają 
z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu 
rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

• Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do 

wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 
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22 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
22.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający dysponuje oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane. 

 

22.2 Obszar Aglomeracji 
 

Podmiotowy obszar nie znajduje się na terenie aglomeracji.  

 

23 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego, 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118 z późn. zm. tekst jednolity. 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 71. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych DZ.U. nr Dz.U. 2019 poz. 1311  z 2019r 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania 
przez MGPiB. 

• Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

• PN-EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. 
Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1 

• PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 2 

• PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3 

• PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4 

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

• PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 

• PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

• PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 
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Lokalizacja komory osadu nadmiernego  
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