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A. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1. Podstawowe informacje

Przedmiotowe zadanie pod nazwa: ,wykonania nowej sieci wodociggowej w Gminie Mirzec na
odcinku: Mirzec Stary do miejscowosci Mirzec Ogrody wzdtuz ul Jasminowej w celu
zwiekszenia dostawy wody do m. Gadka oraz Jagodne” ma na celu dostawe wody do celéw bytowo-

gospodarczych oraz ppoz. Jest to niezbedne dla zapewnienia dostaw wody - w zwiazku ze
zgtoszeniami mieszkancéw o niedoborach wody w m. Gadka i Jagodne.

Tereny inwestycji w objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie jest
inwestycjg celu publicznego, ma charakter liniowy. Inwestycja realizowana bedzie w dziatce
gminnej, dziatce prywatnej oraz pasach drogowych drogi powiatowej, oraz wojewddzkie;.

W zakresie przedmiotu zamoéwienia w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” jest przygotowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi wuzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami umozliwiajacymi realizacje inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi
rob6t. W zakresie s3 takze czynnosSci odbiorowe wykonawcy robot i inwentaryzacja
powykonawcza przewodoéw i obiektoéw oraz przygotowanie niezbednej dokumentacji potrzebnej do
zgltoszenia zakonczenia budowy zaprojektowanych obiektow:

- sieci wodociggowej wraz z armaturg i zabezpieczaniem p.poz.

2. Podstawowe pojecia uzyte w programie funkcjonalno- uzytkowym.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora - Inspektor
Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow kontraktu.

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewoéd

Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreSlonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury , zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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Sie¢ wodociagowa - przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitne;j.

SWZ - specyfikacja warunkéw zamoéwienia - podstawowy dokument podczas postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca/ Wykonawca robot - jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowoSci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o
udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.
Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw).

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Na terenach objetych inwestycja obecnie odbiorcy zaopatrywani s3 w wode z istniejacej sieci
wodociggowe;.

W zakresie zaopatrzenia w wode przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nowego systemu
zaopatrzenia woda z wodociggu PE dn 110-160 majgcego ustabilizowac ci$nienie i zwiekszy¢ ilo§¢
wody w miejscowos$ciach Gadka oraz Jagodne. Proponuje sie wtgczenie do wodociggu dn 150 na
dziatce 2656/25 w miejscowos¢ Mirzec oraz do wodociggu PVC dn 90 na dziatce 2422/2 w
miejscowosci Gadka Ogrody. Schematy wigczen nalezy przewidzie¢ zgodnie z pismem znak
TSR/15284 /2022 z dnia 08.12.2022 oraz dotgczong propozycja.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Omawiana Inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.

Na planowanym obszarze wystepuje plan miejscowy.

Inwestycja realizowana bedzie w gminie Mirzec na terenach miejscowosci Mirzec ora Gadka
Ogrody. Przebieg rurociggéw, ich spadek, rozmieszczenie hydranu nalezy ustali¢ na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej z poszczegdlnymi instytucjami i zaktadami branzowymi
oraz z Inwestorem (Zamawiajacym).

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewoéw. Jesli jednak
Wykonawca na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowej stwierdzi potrzebe
wycinki zieleni powinien uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz uzyska¢ odpowiednie zezwolenia
administracyjne. W miejscach, gdzie trasa planowanej sieci przebiega¢ bedzie w niewielkiej
odlegtosci od drzew, budowe sieci planuje sie realizowa¢ w sposéb nieszkodzacy systemowi
korzeniowemu drzew (wykopem lub potencjalnie metoda bezwykopowa).



W miejscu najnizej potozonym z uwagi na usytuowanie oraz poziom woéd gruntowych prace
przewiduje sie wykonac¢ technologia bezwykopowa.

Odtworzenia nawierzchni w miejscach, gdzie prowadzona bedzie inwestycja nalezy realizowac
zgodnie z warunkami i wytycznymi zarzadcéw drég oraz uzgodnieniami wtascicieli pozostatych
nieruchomos$ci. Na etapie dokumentacji projektowej nalezy ustalic konieczno$¢ ponowienia
wystgpien o zgody na wejScia na tereny paséw drogowych i innych posesji na podstawie
szczegbtowo wyznaczonej trasy na mapie do celow projektowych (o ile zachodzi taka koniecznos$¢).
Dodatkowo przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac¢ pisemng zgode wtasciciela/zarzadcy na
wej$cie oraz zejscie z poszczegolnych dziatek.

Wykonawca celem opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest do uzyskania
aktualnej mapy geodezyjnej do celow projektowych.

Przed ztozeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie i zapoznanie sie z
wydanymi warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i ich cze$cia graficzna.

5. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem inwestycji jest uregulowanie cie$nienia oraz zapewnienie wody w czasie najwiekszych
rozbior6w (w okresie letnim).

6. Szczegdotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Bedaca przedmiotem zaméwienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie
roboty budowlano-montaZzowe majg na celu umozliwienie dostawy wody z miejscowosci Gadka oraz
Jagodne.

Planowana jest do realizacji sie¢ wodociggowa o $rednicach DN 160-110 mm z PEHD PE100RC.
Wodocigg wyposazony bedzie w niezbedng armature m.in.:

- zasuwy i hydrant przeciwpozarowy,

Teren po zakonczeniu robdt ziemnych i montazowych musi zosta¢ przywrdcony do stanu nie
gorszego niz przed inwestycja, na warunkach okreslonych przez jego wtascicieli lub uzytkownikéow.
W ramach inwestycji nalezy dokona¢ niezbednych badan, préb i sprawdzen, rozruchéw zaréwno
sieci wodociggowej, a takze ich elementow sktadowych, ktore tego wymagaja. Wykonawca ponadto
udzieli gwarancji na wykonane roboty okre$lonej w warunkach przetargowych (umowie na
wykonanie przedmiotu umowy).

Orientacyjny zakres terytorialny przedmiotu zamoéwienia okresla zatgcznik graficzny. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach, ktérych wykaz znajduje sie w zatgczniku do niniejszego
opracowania.



B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

W ramach zamdéwienia przewiduje sie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, prawnej i
kosztorysowej umozliwiajacej Wykonawcy realizacje robét budowlano-montazowych. Forme
dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Dokumentacje nalezy rozdzieli¢ wg
kompetencji na cze$¢ podlegajaca Wojewodzie oraz na cze$¢ podlegajaca Staroscie.

Dokumentacja w szczegdblnosci bedzie zawierata:

e Projekty z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbednymi do realizacji inwestycji i do
eksploatacji inwestycji ( 2x 3 egz.),

v wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
robdt oraz pozniejszej eksploatacji, z uwzglednieniem dokumentéw opracowanych juz przez
Zamawiajacego, ktérych wykaz znajduje sie w niniejszym opracowaniu oraz zatgcznikach
SWZ,

v/ opracowanie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o udzielenie pozwolenn na budowe lub
realizacje na podstawie zgtoszenia robot i przygotowanie oSwiadczenia o dysponowaniu
nieruchomos$cig na cele budowlane, o uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot,

* Dokumentacje projektowa:

v projekty techniczne (po 2 egz. do przekazania Zamawiajagcemu oraz na potrzeby wiasne
Wykonawcy),

v’ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (2 egz. do przekazania Zamawiajgcemu
oraz na potrzeby wtasne Wykonawcy),

v przedmiary robét (po 2 egz. do przekazania Zamawiajgcemu oraz na potrzeby wiasne
Wykonawcy.),

« Inne opracowania dotyczace realizacji inwestycji i wnioskdw o ptatnosci (w iloSciach niezbednych
do uzyskania uzgodnien i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiajgcemu) w tym:

v' dokumentacje geologiczng - je$li wykonawca uzna ze przekazana dokumentacja jest
niewystarczajaca,

v’ projekty organizacji ruchu na czas budowy,

v inwentaryzacje potencjalnej zieleni do usuniecia,

Przedmiot umowy powinien spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach,
a w szczegoblnosci:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm;
v' Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
v' Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
e Ustawa Prawo zamowien publicznych
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym);



o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

 Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dna 27 kwietnia 2001 r. z p6Zn. zm.;

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z p6Zn. zm.;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje do zatwierdzenia na kazdym jej etapie w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i SWZ. Calag ww. dokumentacje nalezy opracowac
réwniez w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2. Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej

2.1. Projekt zagospodarowania ternu oraz projekt architektoniczno - budowlany

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek wykonania i ztoZenia wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robét. Projekt do opracowania przez Wykonawce powinien mie¢ poziom
szczegbtowosci wystarczajacy do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru budowy.
Dokumentacja projektowa oraz inne opracowania i potrzebne dokumenty musza mie¢ forme
okres$long ww. stosownym rozporzadzeniu. Projekt powinien takze zosta¢ sporzadzony zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa, uwzglednia¢ rowniez obowigzujgce zasady BHP (m.in. dot.
szerokos$ci i zabezpieczen wykopow). Ponad to dokumentacja powinna uwzglednia¢ wytyczne
zawarte w uzyskanych decyzjach lub innych dokumentach majacych wptyw na opracowanie(m.in.
Plan miejscowy), opiniach i uzgodnieniach. Oproécz tego Projekt w szczego6lnosci powinien:
e zapewni¢ czytelno$¢, przejrzysto$¢ i jednoznaczno$¢ tresci, by¢ zgodny z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych, a cze$S¢ opisowa powinna by¢ napisana
komputerowo,
e liczba i format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, cato$¢
zatgcznikéw dokumentacji powinna by¢ oprawiona w oktadke przystosowang do formatu A4, w
sposéb uniemozliwiajacy jego dekompletacje,
« rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
« kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowlanego,
tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(6w), sprawdzajacego (-ych), date i ich
podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.
Dopuszcza sie wykonanie cze$ci opisowej za pomocag dowolnego edytora tekstow, pod warunkiem
zachowania kompatybilnosci formatu plikow wynikowych z Microsoft Office Word, przy
jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitow, uktadu stron, zataczonej grafiki, itp.
Opracowane materialy (cze$¢ rysunkowa i opisowa) muszg by¢ przekazywane w formie
umozliwiajgcej ich edycje. Wykonawca projektu zobowigzany jest na kazdym etapie
opracowywania dokumentacji do kontroli zgodnos$ci formatu danych i plikéw z wersjami
oprogramowania posiadanego przez Zamawiajgcego. Cze$¢ rysunkowa powinna by¢ sporzadzona
w formatach kompatybilnych ze standardami dwg, dxf.
Przewiduje sie biezacy nadzér Zamawiajacego (przedstawiciela) nad przebiegiem procesu
projektowego. Wykonawca prac projektowych ma obowiazek uzgodnienia z Zamawiajagcym
zakresu rzeczowego do projektu budowlanego.
Wykonawca prac projektowych bedzie mial w obowiazku:
Prace wstepne (Dotychczasowe prace przedprojektowe i projektowe znajduja sie w formie
zatgcznikow w SWZ. Nalezy sie z nimi zapoznac):
- Zapoznanie sie z materiatami wyjSciowymi i pomocniczymi,
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- wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiatu video) wzdtuz trasy projektowane;j sieci
oraz innych projektowanych obiektéw w celu udokumentowania istniejgcego zagospodarowania
terenu. W trakcie realizacji fotografii inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego,

- potwierdzenia uzyskanych uzgodnien i warunkéw zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,
ewentualnej zmiany w uzgodnieniu z Zmawiajacym

- przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizacje (pozwolenie
budowlane lub zgloszenie robot),

- pozyskania od Zamawiajgcego upowaznien do ewentualnych dodatkowych wystgpien o decyzje i
uzgodnienia - upowaznienia nalezy przygotowac¢ w formie wymaganej przez instytucje bedace ich
adresatami i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji i podpisu,

- wykonanie mapy do celéw projektowych - zgodnie z ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne -
opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wynikow pomiaréw geodezyjnych i
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego, zawierajace elementy
stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej lub mapy, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2, a takze informacje
niezbedne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt 1,
klauzule urzedows, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentow, o ktérych
mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o ktére mapa do celéw projektowych zostata sporzadzona, albo
oS$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

0 usytuowania obiektow wzgledem granic dziatek

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci, nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wprowadzi¢ korekty rozwigzan na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

- uzupeinienia badan geologicznych poprzez wykonanie dodatkowych odwiertéw, jesli Wykonawca
robdt uzna to za konieczne. Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
opis z okreSleniem cely, podstawy opracowania, wykazem czynnosSci dla sporzadzenia
dokumentacji, opis potozenia i morfologii terenu, zarys budowy geologicznej, opis warunkéw
wodnych, geotechniczng charakterystyke gruntu, wnioski z przeprowadzonych badan.

Cze$¢ graficzna dokumentacji geologicznej i zestawieniowa powinna zawierac:

wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badan geotechnicznych, wycinek mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 z oznaczeniem lokalizacji wykonanych otworéw
badawczych, wycinki map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z oznaczeniem lokalizacji
wykonanych otworéw badawczych w miejscach planowanych obiektow, profile litologiczne
otworéw badawczych, zestawienia parametréw geotechnicznych, objasnienia do profili
analitycznych, symboli i znakow,

v’ - weryfikacji materialdw stanowigcych materialy do projektowania i wyja$nienia
watpliwosci, w tym potwierdzenia z wtascicielami nieruchomosci lokalizacji posadowienia
sieci i rozwigzan technicznych obiektow na projektowanych sieciach w rejonie poses;ji,

Prace projektowe:

v" Wykonanie ostatecznej planszy zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan
projektowych (w 2 egz.), ktérg przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, z uwzglednieniem uzyskanych przez
Zamawiajgcego dokumentdw, ktore to znajdujg sie w SWZ. W ramach opracowania planéw
zagospodarowania terenu nalezy uzyska¢ uzgodnienie hydrantéw sieci wodociggowej z
rzeczoznawca do spraw ppoz.



v' Jesli Wykonawca uzna, to za konieczne lub kKorzystne dla Zamawiajgcego, to bezwzglednie za
zgoda Zamawiajagcego mozna dokona¢ zmiany powyzszych warunkéw i uzgodnien lub
uzyskac¢ dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji.

o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien
by¢ bez zwtoki informowany Zamawiajacy, tak aby mozliwe byto podjecie negocjacji
z wilascicielami i zarzadcami terené6w i mediéw majacych wptyw na realizacje
inwestycji.

= Projekt budowlany w 3 egz. - wraz z wszelkimi niezbednymi zatgcznikami.
Zawarto$¢ opracowania i zatgcznikbw musi umozliwi¢ uzyskanie
ostatecznego pozwolenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
na dzien sktadania wniosku.

= Wnhniosek o pozwolenie budowlane lub zgtoszenie rob6t wraz z zatagcznikami -
ztozony do Starostwa Powiatowego w Nysie w imieniu Zamawiajgcego.

» W przypadku decyzji, uzyskanie ostatecznej o pozwoleniu na budowe i
przekazanie jej Zamawiajagcemu.

v' W posiadaniu Zamawiajgcego:

v' mapy zasadnicze nieaktualizowane, zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz
warunkéw technicznych., decyzje do projektowania i ustalenia dotyczace warunkéw z
zarzadcg drogi powiatowej, drogi wojewddzkiej oraz drég gminnych, uzgodnienia z
wtascicielami i zarzagdcami teren6w, opinia konserwatorska, badania i opinia geologiczna w
ograniczonym zakresie.

2.2. Dokumentacja projektowa

Projekty (techniczne) - wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla witasnych potrzeb -
zakladajac ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany nie
zawiera szczeg6towych rozwigzan technicznych.

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajagcym zakresu
rzeczowego do projektu wykonawczego oraz zatozen do przedmiaréw. Projekty wykonawcze
powinny speinia¢ warunki zawarte w stosownym rozporzadzeniu (Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego)

Projekty techniczne majg uzupeinia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i kontroli robét ze strony
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Powinny uwzglednia¢ wszelkie zapisy niezbedne do
realizacji inwestycji w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach,
pozwoleniach.

Wykonawca (w tym réwniez Podwykonawca prac projektowych) ma obowigzek:

- przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie zgodnos$ci zakresOw rzeczowych projektéw
wykonawczych i przedmiaréw z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami i warunkami
technicznymi uzyskanymi od wtascicieli sieci, drég itp.,

- wydrukowa¢ i ztozy¢ opracowania, uzyskaé¢ podpisy projektantéw i przekazaé protokdlarnie
Zamawiajgcemu,

- do projektu technicznego (wykonawczego) Wykonawca opracowania ma obowigzek dotgczenia
wszystkich uzgodnien branzowych, decyzji administracyjnych w zakresie umozliwiajacym
wykonanie i odbiér robét budowlanych w petnym zakresie przewidzianym do realizaciji.
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Nalezy opracowac¢ profile podtuzne dla wszystkich odcinkéw sieci w postaci rysunkéw
wektorowych.

Tres¢ profili podtuznych sieci musi zawiera¢ z odpowiednimi opisami: odcinki sieci, punkty
weztowe, teren istiejacy/projektowany, rury ochronne, uzbrojenie podziemne, Wszystkie obiekty
rysunkowe na profilach powinny by¢ wrysowane z zachowaniem skali i na rzeczywistych rzednych
wysokosciowych.

W warstwie opisowej profile powinny zawiera¢: oznaczenie profilu, rzedne wysokosSciowe
(poziomu poréwnawczego, terenu istniejacego, terenu projektowanego, o$ rudociagow - w
punktach weztowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastrukturg techniczng, osi
przewodéw cisnieniowych, punktéw charakterystycznych).

Specyfikacje techniczne - wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wiasnych potrzeb.
Specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu
Przedmiary robodt - wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz dla wtasnych potrzeb.

2.3. Inne opracowania

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy - dla drég powiatowych i gminnych, uzgodniony z
komisja ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu - wykona¢ w 2 egz.

- Wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia na budowe i
realizacji inwestycji - wykona¢ w 2 egz.

2.4. Inne wymagania stawiane wykonawcy

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ i uwzglednia¢ wymagania materiatlowe i uzytkowe
okre$lone w niniejszym opracowaniu. Po stronie Wykonawcy nalezy dokonanie ponownych
obliczen w celu doboru $rednic i wtasciwych urzadzen(jesli beda potrzebne).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego lub zgloszenia robot
oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji rob6t w tym zgody na wejScie na teren drég
(zajecie pasa drogowego) oraz innych dzialek. W przypadku stwierdzenia kolizji lub zblizenia
projektowanych obiektow do stanowisk archeologicznych, zabytkéow, Wykonawca uzyska
niezbedne pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych lub przy zabytkach.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt dokumentacji projektowej, w tym za przebieg
oraz terminowe wykonanie zamoéwienia. Przedstawi Zamawiajgcemu w terminach zgodnych z
zapisami zawartymi w umowie lub SWZ, do akceptacji poszczegélne elementy dokumentacji
technicznej. Przygotuje i bedzie za nig odpowiedzialny- dokumentacje umozliwiajgca odbiér roboét
budowlano-montazowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji w terminie okreslonym w
umowie lub SWZ.

Wykonawca zleci odpowiednim jednostkom wykonanie tyczenia obiektéw, inwentaryzacji
powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi akceptowanymi przez
projektanta ewentualnymi zmianami i przekaze dokumentacje w trakcie odbioru robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nadzér autorski we wszystkich
branzach, a takze archeologiczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robét.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane beda przez Wykonawce lub
jego upowaznionych pracownikéw ze wskazanym przedstawicielem Zamawiajacego, w formie

pisemnej — dopuszcza sie korespondencje e-mail.
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Inne wymagania: zgodnie z zapisami SWZ, zapisami umowy oraz wynikajgce z przepiséw prawa.
2.5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia

Orientacyjny zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia:

Sie¢ wodociggowa

» sieci wodociggowe DN 160 mm z PEHD RC PE100RC- ok. 1780 m

* sieci wodociggowe DN 110 mm z PEHD RC PE100RC- ok. 23 m

 hydranty nadziemne DN 80 (w zaleznosSci od uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p.poz) - fagcznie 1szt.
Odtworzenie nawierzchni i prace przewiertowe

e Odbudowa istniejacych i projektowanych chodnikéw na dtugosci- 82mb

e orientacyjna dtugos¢ przewiertéw sterowanych- 380 mb

e orientacyjna dtugos¢ przewiertéw / przeciskow pod droga w rurze ochronnej ~102,0 mb

* orientacyjna powierzchnia nawierzchni do odtworzenia humusem z trawg (obsiew) wynosi (w
tym réwniez pobocza drogi powiatowej) wynosi ok. 1321 mb.

Naruszong nawierzchnie drég nalezy przywroéci¢ do stanu pierwomego na warunkach ustalen z
zarzadcg drogi. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wytyczne zawarte w piSmie - w
warunkach oraz decyzjach zarzadcow drogi.

Powyzsze zakresy s3 orientacyjne i dopiero zakresy okre$lone w dokumentacji projektowej na
podstawie warunkéw, uzgodnien, materiatbw do projektowania oraz decyzji projektanta
dotyczacych zakresu rzeczowego, ktore musza uwzglednia¢ catkowite wypetnienie cely, jakim jest
dostawa wody. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

2.6. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym/Inwestorem i
potencjalnie ustanowionym Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia placu budowy. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji robot oraz organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na okres kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekty te powinien Wykonaweca aktualizowac¢ na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania potencjalnych dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do
robét Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w sposob z nim wczeSniej ustalony.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze budowy, na ktére ogélnie powinny
sktadac¢ sie (w zaleznos$ci od odlegtosci siedziby firmy wykonawczej) biuro, magazyn, zaplecze

socjalne dla pracownikéw, plac do sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu, pojazdéw,
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maszyn, wyposazenia, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przytacza, drogi
dojazdowe 1 wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robét wymaganych kontraktem.
Wykonawca, jezeli bedzie taka konieczno$¢ winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek o
wydanie warunkéw wykonania przytaczy (woda, energia elektryczna, Scieki, usuwanie $mieci).
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur,
wyposazenia i sprzetu, przytaczy, magazynéw, placoéw, drég wewnetrznych i dojazdowych,
posprzatanie placu i przywrécenie do warunkéw pierwotnych.

Teren budowy ograniczony bedzie w zakresie niezbednym do realizacji rob6t. W miejscach, w
ktoérych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po zakonczeniu budowy, teren
budowy musi zosta¢ przywrdécony do stanu pierwotnego, a za ewentualnie wyrzadzone szkody
Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (miejsce prowadzenia prac + zaplecze budowy) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i przekazania rob6t Zamawiajagcemu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca w wyznaczonym w SWZ lub umowie terminie odbierze od Zamawiajacego
protokolarnie teren budowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, nastepnie w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego oraz w dodatkowych dokumentach, a wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich, sa
obowigzujace dla realizacji przez Wykonawce Robot, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Zakresy rzeczowe i wszystkie inne informacje, dane, specyfikacje materiatowe i jakoSciowe
okreSlone w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego beda uwazane za wartosci
docelowe, ktére uwzglednia cena ofertowa Wykonawcy. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng. Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i
urzadzen zgodnych z dokumentacja projektowg i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
na podstawie prawa krajowego. Materiaty i urzadzenia przed wbudowaniem musza uzyskac
akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora nadzoru). Wszelkie zmiany musza uzyskac
akceptacje nie tylko Projektanta, ale takze Zamawiajgcego. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w peini zgodne z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu, dokumentacja
projektowg lub specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materiatéw i urzadzen niezgodnych z ww. wymaganiami, pomimo $wiadomej
lub biernej akceptacji Inspektora nadzoru, Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztéw tej wymiany.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi okreslone w decyzji srodowiskowej,
ktoéra zostata wydana dla omawianej inwestyciji.

W okresie prowadzenia i wykanczania rob6t Wykonawca powinien podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Ponad to bedzie stosowac zalecenia i wymogi
opisane w projekcie budowlanym, W miare mozliwo$ci bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy
w stanie bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Ma obowigzek
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy
innymi w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze tych wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-
wysokoSciowych dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtlasSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi przez administratoréw lub wtascicieli sieci i
nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
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Wykonawca dokona bezpiecznych odkrywek istniejacego uzbrojenia podziemnego na
skrzyzowaniach z projektowanymi obiektami pod nadzorem wta$cicieli uzbrojenia.

Powinien ponad to umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. O fakcie potencjalnego przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i eksploatatora uszkodzonej
instalacji i potencjalnie zainteresowane wtadze. Bedzie takze z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy. Wykonawca bedzie prowadzit
dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. Przed
rozpoczeciem robot dodatkowo Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego drég, w
poblizu ktérych wykonywane beda roboty ziemne i montazowe. Wykonawca potwierdzi zgodno$¢
sytuacyjng i wysoko$ciowa w terenie z planem syt.-wys. dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznos$ci z tytutu prawa witasnosci, jezeli dotyczy
wydobycia, dzierzawy, optaty za skladowanie odpadéw, $mieci i utylizacji odpadoéw
niebezpiecznych.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnos$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi byly w
zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu ich protokolarnego odbioru robét. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich wutrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru powinien powrdci¢ do ich nalezytego utrzymywania nie
pOZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
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bedzie w pethi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca zastosuje rownowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych, tzn. gdziekolwiek
w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepis6w wg stanu na dzien sktadania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada sie, Ze Wykonawca przed przystapieniem do prac dogtebnie zaznajomi sie z
ich zawartos$cig i wymaganiami.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej zmiany
przebiegu trasy sieci nalezy wstrzymac¢ roboty na tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika
budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznos$ci zmiany przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nalezy uzyskac¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie.
Projektant woéwczas zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i
pozwolenia budowlanego. Wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Zmiany te nie moga obcigzac
Zamawiajacego dodatkowa zaptatg. Wykonawca ma obowigzek w uzgodnieniu z Projektantem
bedacym jego podwykonawcy przewidzie¢ rezerwe czasowa i finansowa na realizacje
ewentualnych zmian.

Przed przystgpieniem Wykonawcy do robot nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zabezpieczy¢ mozliwos¢ przejazdu lub objazdu i utrzymac¢ ptynnos$¢ ruchu
publicznego.

W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obstugi geodezyjnej
budowy obejmujacej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢
usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynno$ci geodezyjnych, uprawniony geodeta (podwykonawca prac geodezyjnych)
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Przekazuje on réwniez kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i Kkontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. W razie
stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt
ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy udokumentowa¢ szkicami. Przed przystgpieniem do
pracy wystapi on do odpowiedniej jednostki Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie
reperéw panstwowych.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
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uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreSlone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacja techniczng staja sie
wtasnos$cig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, chodnikéow, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod sieci, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty, w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod projektowane
obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagescic.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa przewodéw wodociggowych oraz obiektéw powinny by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystgpieniem do robét i po zdjeciu
nawierzchni jezdni i konstrukcji, Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy
istniejace obiekty w sposdb uzgodniony z witascicielami obiektow i Zamawiajacym (Inspektorem
nadzoru).

Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) wystepujaca w obrebie planowanej inwestycji
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego utozenia w celu odtworzenia
terenu stanu pierwotnego, uzyta przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosSci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Humus moze by¢ zdjety recznie lub mechanicznie, a jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca
winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie humusu.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i umocnione zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa oraz stosownymi normami o tym méwigcymi. Niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia zaleca sie stosowac przy rurociggach wykopy waskoprzestrzenne o pelnym
umocnieniu $cian wykopdéw szalunkiem systemowym dla wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0
m. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest uzalezniony jednak od istniejacych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych i zostanie okreslony
w dokumentacji projektowe;j.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. W
wypadku wystgpienia woéd gruntowych i lokalnych sgczen nalezy zastosowaé odwodnienie
wykopow.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozkitadanie wykopu
ciagtego waskoprzestrzennego odbywa sie przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkéw
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegtosSciach,
stanowiacych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wchodzenie do wykopu i
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wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania
urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare
zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych,
nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopodw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéow w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢
wystajace studzienki w trakcie formowania nasypoéw poprzez obsypanie piaskiem i materiatem
nasypu.

Elementy nawierzchni i konstrukcji drég pochodzace z rozbiérki oraz nadmiar urobku z
wykopow nalezy odwiez na sktadowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

2.8. Roboty instalacyjne

2.8.1. Wymagania materiatlowe

Uwaga: Wszelkie materialy wykorzystane przy realizacji inwestycji musza by¢ dopuszczone
zgodnie z przepisami prawa do obrotu na rynku krajowym. Muszg tym samym posiadac¢ aktualng
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (znak CE, znak budowlany B), aktualng Aprobate Techniczna
lub stosowne jednostkowe dopuszczenia, a takze certyfikaty, atesty i inne.

Ponadto nie dopuszcza sie stosowania rur, ksztattek, studni i innych materiatow z tworzyw
sztucznych wykonanych z surowca z odzysku - regranulatu. Wytacznie surowiec pierwotny.

Rury wodociggowe: rury ciSnieniowe z PE-HD klasy PE 100-RC (zgodnie z normg PN-EN
12201-2+A1:2013, PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05), na ci$nienie 1,0 MPa (PN
10, SDR 17) o $rednicy DN 160, 110mm w sztangach dedykowane do wiercen.

Rury przewiertéw sterowanych horyzontalnych / ostonowe - rury dwuwarstwowe typ 2
zgodne z PAS 1075:2009 - 4 PE 100-RC SDR 17 PN10, posiadajace certyfikat zgodnosci z PAS 1075
typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD, kolor powtoki zewnetrznej do wody, aprobata
techniczna ITB, potwierdzajaca przydatno$¢ w technikach bezwykopowych, mozliwo$¢ montazu
bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Rury PEHD PE 100-RC do wodociggowych instalacji sieci ciSnieniowych, szereg SDR 17:
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- 160 x 9,5 mm (w sztangach)

Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Zaprojektowa¢ i zabudowal armature Zeliwng kotnierzowa, kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 , zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw,
skrzynki uliczne do zasuw, ktére nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptasko lub na
specjalnych dedykowanych do danego rodzaju skrzynek podstawkach wykonanych z tworzywa
sztucznego. Oznaczenie uzbrojenia przewodoéw wodociggowych w terenie wykona¢ zgodnie
normg PN-B-09700:1986 (norma zostala wycofana 16 wrzesnia 2011 roku, ze wzgledu na
niezastgpienie jej zadna inng jest w praktyce wcigz zalecana do stosowania).

Bloki oporowe

Na zmianach kierunku, na rurociggach cisnieniowych nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe.
Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na
budowie. W komorach zasuw i potgczeniowej zastosowac bloki podporowe

Nalezy zastosowac bloki oporowe i podporowe zgodnie z dokumentacjg techniczng zgodnie z
wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10.

Zasuwy do zabudowy w ziemi:

Zasuwy kotnierzowe, klinowe w zabudowie kroétkiej lub dtugiej, zgodnie z PN-EN 558:2022-
07 do wody, wyprodukowane przez jednego producenta:

- ci$nienie nominalne PN10,

- gtadki, rowny przelot bez przewezen i gniazda;

- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem wewnatrz i zewnatrz, dopuszczony do
kontaktu z woda pitna,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG400,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - pier$cien dtawicowy wykonane z elastomeru,
zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg, dopuszcza
sie Sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999;

- zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub
réwnorzedny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce
regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakos$ci powtok lakierniczych, a w szczeg6lnosci:

o badanie grubosci powtoki [min 250pm]

o test udarowy - badanie odpornos$ci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego ciezarka

o odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK

- porowatos$¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[°C]

- kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - testowanie za pomocga taSmy

- odpornos$¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego [mm)]

- test przyczepnosci powtoki [MPa]

- mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi (w przypadku zasuw zgodnie z czeScia
graficzng dokumentacji technicznej)

Osprzet armatury:
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Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje wedtug zalecen producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

- pokrywa z oznaczeniem ,W”.

Obudowy do zasuw:

- obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

- przejsScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

- potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej
lub Sruby.

Zestaw hydrantowy:

Zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny; zgodnie z PN-EN 14384:2009 i PN-EN-1074-6:
2009

Konstrukcja hydrantu:

- glowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed
promieniami UV (RAL 9006),

- kolumna: grubosScienna rura stalowa ST 37, ocynkowana i zabezpieczona przez
promieniami UV (RAL 5012),

- zespo6t uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

- cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne, epoksydowane (RAL 5012).

- zasuwa kotnierzowa typu E DN 80 miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z zeliwa
sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558:2022-07; kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-
EN 1092-2:1999;

- kolano ze stopka DN 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN- EN 545:2010; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- kréciec dwukotnierzowy ksztattka FF 80 z Zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545:2010
o odpowiedniej dtugosci; koinierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- trojnik koinierzowy DN 80, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10; kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- kotnierz specjalny dla rur PE DN 80; zgodny z PN-EN 1563; kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

2.8.2. Roboty montazowe

Przed montazem nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu odpowiednich materiatow, rur ksztattek
czy armatury.

Uktadanie sieci poprzedzajg czynnoS$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.
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Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubos$ci nie mniejszej niz
0,15 m pod rury. W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypeini¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

» etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

» etap Il - po probie szczelno$ci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

» etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad
rurg. Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykona¢
przy uzyciu pobijakéw drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje sie z piasku sypkiego
drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte. Wymaga sie stosowanie sprzetu, Kktéry moze
jednocze$nie zageszczac po obu stronach przewodu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypeinienia pozostatej cze$ci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki spos6b i z takiego materiatu, aby
speiniata wymagania struktury nad rurociggiem. Stopien zageszczania zasypki w pasie drogi -
zgodnie Z wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnien).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntéow spoistych, trudno plastycznych, w pasie
drogowym (jezdnia, pobocza) zalozono 100% wymiane gruntéw. W wykopie przewidzieé
catkowita wymiane gruntu dla uzyskania odpowiedniego zgodnego z wymaganiami zarzadcy
drogi stopnia zageszczenia gruntu.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy rurociaggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rurociggi ci$nieniowe z PEHD (sie¢ wodociggowa) wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych” ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz PN-C-89224:2018-03
»Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewnetrzne systemy
bezciSnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki
techniczne wykonania i odbioru”.

20



Wykonanie potaczen nalezy wykona¢ $SciSle zgodnie z instrukcja montazu wytwdrcy.
Rurociggi z PEHD nalezy 1aczy¢ za pomoca zgrzania doczotowego (zgodnie z zaleceniami
producentéw rur, wg procedury ISO 21307:2017) lub elektrooporowego, jak rowniez przy uzyciu
ksztattek przejsciowych (PN-C-89224:2018-03). Zgrzewanie rur powinny wykonywac¢ osoby do
tego przeszkolone i uprawnione.

Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami dotyczacymi przejScia rurociggami przez
nieruchomosci (pasy drogowe i inne tereny) nalezy wykona¢ przewierty sterowane w oparciu o
wykonane badania geologiczne. Odcinki wyznaczone do wykonania metoda przewiertu
horyzontalnego szczegétowo okresli¢ w dokumentacji projektowej z akceptacja Zamawiajacego.
Przewierty sterowane horyzontalne - sterowanie ma mie¢ miejsce podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona sonda, dzieki ktérej, na biezaco
kontrolowa¢ i koordynowal trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych nalezy oming¢ je poprzez zmiane kierunku i gtebokosci
wiercenia. Zaleznie od dtugosci i $rednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice. Kolejnos$¢
prac - wykonanie otworu pilotazowego, rozwiercenie otworu do odpowiedniej Srednicy i
wciagniecie zaprojektowanej rury przewodowej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu w
dwéch etapach, z wykonaniem komory wyjSciowej w potowie dtugosci przewiertu. Przewierty
nalezy wykonac rurg przewodowa wg w/w wymagan. Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych
przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania
ptuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do wykonywania
dtugich przewiertéw sterowanych w gruntach zawierajacych gtazy, otoczaki skaliste. Wymagana
wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z odpowiednim systemem ptuczki
bentonitowej. Ptuczka bentonitowa musi by¢ stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry
mozna ustali¢ w trakcie realizacji robdt z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegétowych
badan geotechnicznych, wykonanych przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem). Na zmianach kierunku, na rurociggu
ttocznym nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe. Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe”
prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. W komorach zasuw i
potaczeniowej zastosowac bloki podporowe. Nalezy zastosowaé potgczenia blokowane i bloki
podporowe zgodnie z dokumentacja techniczng i wymogami aktualnych norm. Po sprawdzeniu
prawidtowos$ci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Spadki i glebokosSci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociaggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z niniejszym opracowaniem,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed
potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢, czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Préba ciSnieniowa przewodéw ciSnieniowych - po wybudowaniu kazdy rurocigg
powinien by¢ poddany probie ciSnieniowej woda w celu zapewnienia nieroztgcznosci rur, ztaczy,
ksztattek i innych elementéw. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac niezwigzanych z préba
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ciSnieniowg w trakcie trwania tej préby. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢, czy
aparatura pomiarowa jest zamontowana w odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt
badanego rurociggu), skalibrowana i gotowa do pracy.

Badania szczelnoSci rurociggéw nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentéow i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006) oraz zalecenn normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ metode uwzgledniajaca
zjawisko petzania rury w trakcie badania, co jest przyczyng spadku ci$nienia wewnatrz rurociggu
i tym samym klopotéw z zakonczeniem préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Taka
specjalna procedura gtdéwnej proby ciSnienia, uwzgledniajgca wtasSciwosci lepkosprezyste
materiaty zostata okre$lona w zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Po wybudowaniu nowego odcinka rurociggu jego czesci nalezy podda¢ go dezynfekc;ji
przez wyptukanie i/lub zastosowanie $rodka do dezynfekcji zgodnie z norma PN-EN 805:2002.
Woda po ptukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym w Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

2.8.3. Odbudowa nawierzchni

Zaktada sie, ze sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie w pasie drogowym -poboczach pasa
drogowego drog powiatowych, drogach wojewddzkich, drogach utwardzonych gruntowych,
nawierzchniach utwardzonych. W przypadku naruszenia utwardzenia nalezy przewidziec
odbudowanie nawierzchni.

2.9. Wymagania dotyczace odbioréw robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2015 i PN-EN 1917:2004, PN-EN
805:2005 i PN-C-89224:2018-03 oraz innymi normami branzowymi podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci musi zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej Kkontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
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- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych Kkorekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnos$ci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Program zapewnienia jakosci powinien gwarantowa¢ wykonanie przez Wykonawce
robot wg ponizszych zasad:

1. O$ przewodéw powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy

spelnieniu wymagan Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
2014 poz. 897).

2. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

3. Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wdéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

5. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczal jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

7. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

8. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

9. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.
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11. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zageszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymogéw ustalonych w dokumentacji.

12. Szczelno$¢ przewodu ttocznego powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

13. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robé6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a
probki do badan beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wnioski materiatowe i urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, w
zaleznosci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami sieci i drég
oraz uzbrojenia kolidujgcego.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robdt przeprowadzi¢ analize ewentualnych
zmian syt-wys. w stosunku do wyprzedzajaco opracowanej przez niego dokumentacji
projektowej, a takze wtasnoSciowych.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwos$cig okre$long w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaZnikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac * 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

Roboty drogowe - dopuszcza sie wystgpienie odchytek od dokumentacji, lecz nie wiekszych
niz:

- +20 mm dla réwno$ci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowa tatg,

-+ 0,5 % dla spadkéw poprzecznych,

- +1 cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1 cm, -2 cm dla grubos$ci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wyzej okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Dokumentacja techniczna okresli niezbedne badania przy odbiorze robét zanikajacych,
czeSciowym i koncowym z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Badania przy odbiorze czeSciowym

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na:

1. zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna.

2. zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

3. zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

4. zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

5. zbadaniu szczelno$ci przewodow sieci wodociggowej zgodnie z PN-EN 805:2002 ze
zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz zaleceniami normy PN-C-89224:2018-03

Przed =zasypaniem wykopéw nalezy wykonal probe szczelno$ci rurociggéow
wodociggowych przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu. Urzadzenia do zamykania
(na okres préby) badanych rurociggdw musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- oproznienia rurociggu z wody po proébie.

Czas napelnienia przewodéw nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego
napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
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budowlane, przy odbiorze technicznym, zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Koszt wykonania préby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
wymienionych nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.10. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowag, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow (deklaracje zgodnosSci producenta
wyrobu z PN, $wiadectwa jakosci, Swiadectwa pochodzenia deklaracje zgodnosci, dokumenty
atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie istniejgcego uzbrojenia,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom lub administratorom urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Kkomisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja czynnosci polegajace na:
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1. Zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna.

2. Zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu.

3. Zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow,

4. Zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci obiektow

5.Zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu wodociggowego.

a) protokdtami odbioréw technicznych czeSciowych przewodow i obiektéw sanitarnych,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokotem odbioru uruchomienia systemu wodociggowego,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koicowym ztozy¢ oswiadczenia:

- o0 wykonaniu przewodéw i obiektow wodociggowych, odtworzenia nawierzchni
utwardzonych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sasiadujacej
nieruchomosci.

2.10.1. Odbioér pogwarancyjny

0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.10.2. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac koszt:

e dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami
administracyjnymi uzgodnien, decyzji, pozwolen za wyjatkiem dokumentéw i materiatow do
projektowania posiadanych przez Zamawiajacego, zataczonych do PFU i SWZ;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektow sieciowych;

e dostarczenie materiatow;

e wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz z
ewentualnym odwodnieniem wykopu;

« zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

e przygotowanie podtoza wzmocnionego;

e utozZenie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu;

e utozenie rur wodociggowych z wykonaniem potaczen;

e utozenie taSmy sygnalizacyjnej;

e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;

e transport nadmiaru urobku;

e roboty drogowe, zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego i
wymaganego przez zarzadcow drog;
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e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
obiektéw;

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT;

e oznakowanie robot;

e dostawe materiatow;

e przygotowanie terenu;

* wykonanie robét przygotowawczych;

e wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem Scian wykopdow;

» wykonanie wiagczen do czynnych sieci;

e posadowienie obiektow, utozenie przewodow odgatezien;

e wykonanie izolacji;

e zasypanie i zageszczenie wykopu;

e optaty administracyjne /dzierzawy terenu;

« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan;

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

e przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej;

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

Dokumentacja odbiorowa zostanie przekazana Zamawiajagcemu do akceptacji przed
zakonczeniem robot, a takze wszelkie koszty ogélne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach
przetargowych i SWZ - ewentualne koszty aktualizacji uzgodnien, aktualnych map z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektoéw organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania projekty
robét tymczasowych, ubezpieczenia gwarancje, nadzér i dokumentacja archeologiczna, inne
nadzory w zaleznosSci od potrzeb, a takze wszelkie koszty realizacji niezbedne do prawidlowego
zgodnego z warunkami, decyzjami i pozwoleniami odbioru i funkcjonowania przedsiewziecia.
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C. Czesc¢ Informacyjna

5. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Omawiana Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.
Na planowanym obszarze wystepuje plan miejscowy.

6. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Podczas prac przeprowadzono badanie trzech potencjalnych tras sieci wodociggowe;j.
Zaproponowana trasa jest wynikowa wszystkich trzech. Czes$¢ przewidziano w dziatkach z pominie
ciem wiaczenia cata trasa bedzie przebiega¢ w dziatkach pasa drogowego.

Biorgc po uwage koniecznos$¢ rozbidrki cze$¢ nowo wykonanego chodnika (planowane prace
marzec- maj 2023) konieczne bedzie wykonanie cze$ci prac przewiertem sterowanym oraz
przejscie gwarancji na planowanym odcinku prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej.
Zestawienie os6b ktore potencjalnie zgodza sie na umieszczenie sieci wodociggowej na swojej
dziatce w zataczniku.

Zmiany przebiegu sieci np. wynikajaca z treSci mapy do celéw projektowych, warunkow
geologicznych itp., na etapie opracowania dokumentacji projektowej, wymaga¢ beda ponownego
uzgodnienia z wtascicielami i zarzagdcami terendw oraz uzyskanie od nich stosownych
oSwiadczenien/ umow.

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21),
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2021 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2022

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147 poz.
1229),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 . w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i teren6w
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PE-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Koinierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Koinierze zeliwne

PN-EN 12201-3+A1:2013-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 1: Zasada
okreslania otworéw umozliwiajacych dostep catym ciatem do maszyny.
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= PN-ENISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

= PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na
goraco.

= PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja

= PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cze$¢ 2: Terminologia

= PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka - Wymagania techniczne.

= PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: GwoZzdzie ogdlnego
przeznaczenia.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

= PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

= PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Przed realizacja przedsiewziecia nalezy uzyskac
aktualng mape do celow projektowych.

4.2. Wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek oraz przej$s¢ metoda bezwykopowa

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce kable i
przewody podwieszac¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy projektowanymi sieciami, a
uzbrojeniem istniejacym wypeini¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

4.3. SkrzyzZowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi i gazowymi

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawi¢ na mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowej. Postepowaé wg warunkéw zawartych w uzgodnieniach branzowych. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia roboét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy projektowanymi sieciami, a
uzbrojeniem istniejacym wypeini¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.
Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi przewodami i kablami elektrycznymi, nalezy
zamontowac rure ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci rownej szerokosci
wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, lecz nie mniej nizo 1 m. W
przypadku skrzyZzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-
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05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli. W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.

W przypadku skrzyZzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-
004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi przewodami telekomunikacyjnymi
nalezy zamontowac rure ochronng na kablu telekomunikacyjnym o minimalnej dtugosci rdwnej
szerokos$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branZowymi, lecz nie mniej niz o 1 m.

4.4. Dokumentacja geologiczna
Dla omawianej inwestycji sporzadzono badania geotechniczne.
Catos¢ opinii stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z jej
trescia.
4.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych

W zalaczeniu do opracowania.

4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia z wytaczeniem dokumentow
przewidzianych do przekazania przez Zamawiajacego, wyszczegdlnionych w SWZ. Nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w pismach, decyzjach, pozwoleniach i uzgodnieniach wydanych w
terminie po opracowaniu niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Jesli Wykonawca uzna, to za konieczne lub korzystne dla Zamawiajgcego to za zgoda
Zamawiajgcego mozna dokonac¢ zmiany powyzszych decyzji, warunkéw i uzgodnien lub uzyskaé
dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji z wtascicielami uzbrojenia kolidujacego.

Roboty ziemne i odwodnieniowe, przewierty nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o badania
geotechniczne/geologiczne gruntu.
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A. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1. Podstawowe informacje

Przedmiotowe zadanie pod nazwa: ,wykonania nowej sieci wodociggowej w Gminie Mirzec na
odcinku: Mirzec Stary do miejscowosci Mirzec Ogrody wzdtuz ul Jasminowej w celu
zwiekszenia dostawy wody do m. Gadka oraz Jagodne” ma na celu dostawe wody do celéw bytowo-

gospodarczych oraz ppoz. Jest to niezbedne dla zapewnienia dostaw wody - w zwiazku ze
zgtoszeniami mieszkancéw o niedoborach wody w m. Gadka i Jagodne.

Tereny inwestycji w objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie jest
inwestycjg celu publicznego, ma charakter liniowy. Inwestycja realizowana bedzie w dziatce
gminnej, dziatce prywatnej oraz pasach drogowych drogi powiatowej, oraz wojewddzkie;.

W zakresie przedmiotu zamoéwienia w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” jest przygotowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi wuzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami umozliwiajacymi realizacje inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi
rob6t. W zakresie s3 takze czynnosSci odbiorowe wykonawcy robot i inwentaryzacja
powykonawcza przewodoéw i obiektoéw oraz przygotowanie niezbednej dokumentacji potrzebnej do
zgltoszenia zakonczenia budowy zaprojektowanych obiektow:

- sieci wodociggowej wraz z armaturg i zabezpieczaniem p.poz.

2. Podstawowe pojecia uzyte w programie funkcjonalno- uzytkowym.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora - Inspektor
Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow kontraktu.

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewoéd

Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreSlonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury , zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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Sie¢ wodociagowa - przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitne;j.

SWZ - specyfikacja warunkéw zamoéwienia - podstawowy dokument podczas postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca/ Wykonawca robot - jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowoSci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o
udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.
Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw).

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Na terenach objetych inwestycja obecnie odbiorcy zaopatrywani s3 w wode z istniejacej sieci
wodociggowe;.

W zakresie zaopatrzenia w wode przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nowego systemu
zaopatrzenia woda z wodociggu PE dn 110-160 majgcego ustabilizowac ci$nienie i zwiekszy¢ ilo§¢
wody w miejscowos$ciach Gadka oraz Jagodne. Proponuje sie wtgczenie do wodociggu dn 150 na
dziatce 2656/25 w miejscowos¢ Mirzec oraz do wodociggu PVC dn 90 na dziatce 2422/2 w
miejscowosci Gadka Ogrody. Schematy wigczen nalezy przewidzie¢ zgodnie z pismem znak
TSR/15284 /2022 z dnia 08.12.2022 oraz dotgczong propozycja.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Omawiana Inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.

Na planowanym obszarze wystepuje plan miejscowy.

Inwestycja realizowana bedzie w gminie Mirzec na terenach miejscowosci Mirzec ora Gadka
Ogrody. Przebieg rurociggéw, ich spadek, rozmieszczenie hydranu nalezy ustali¢ na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej z poszczegdlnymi instytucjami i zaktadami branzowymi
oraz z Inwestorem (Zamawiajacym).

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewoéw. Jesli jednak
Wykonawca na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowej stwierdzi potrzebe
wycinki zieleni powinien uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz uzyska¢ odpowiednie zezwolenia
administracyjne. W miejscach, gdzie trasa planowanej sieci przebiega¢ bedzie w niewielkiej
odlegtosci od drzew, budowe sieci planuje sie realizowa¢ w sposéb nieszkodzacy systemowi
korzeniowemu drzew (wykopem lub potencjalnie metoda bezwykopowa).



W miejscu najnizej potozonym z uwagi na usytuowanie oraz poziom woéd gruntowych prace
przewiduje sie wykonac¢ technologia bezwykopowa.

Odtworzenia nawierzchni w miejscach, gdzie prowadzona bedzie inwestycja nalezy realizowac
zgodnie z warunkami i wytycznymi zarzadcéw drég oraz uzgodnieniami wtascicieli pozostatych
nieruchomos$ci. Na etapie dokumentacji projektowej nalezy ustalic konieczno$¢ ponowienia
wystgpien o zgody na wejScia na tereny paséw drogowych i innych posesji na podstawie
szczegbtowo wyznaczonej trasy na mapie do celow projektowych (o ile zachodzi taka koniecznos$¢).
Dodatkowo przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac¢ pisemng zgode wtasciciela/zarzadcy na
wej$cie oraz zejscie z poszczegolnych dziatek.

Wykonawca celem opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest do uzyskania
aktualnej mapy geodezyjnej do celow projektowych.

Przed ztozeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie i zapoznanie sie z
wydanymi warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i ich cze$cia graficzna.

5. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem inwestycji jest uregulowanie cie$nienia oraz zapewnienie wody w czasie najwiekszych
rozbior6w (w okresie letnim).

6. Szczegdotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Bedaca przedmiotem zaméwienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie
roboty budowlano-montaZzowe majg na celu umozliwienie dostawy wody z miejscowosci Gadka oraz
Jagodne.

Planowana jest do realizacji sie¢ wodociggowa o $rednicach DN 160-110 mm z PEHD PE100RC.
Wodocigg wyposazony bedzie w niezbedng armature m.in.:

- zasuwy i hydrant przeciwpozarowy,

Teren po zakonczeniu robdt ziemnych i montazowych musi zosta¢ przywrdcony do stanu nie
gorszego niz przed inwestycja, na warunkach okreslonych przez jego wtascicieli lub uzytkownikéow.
W ramach inwestycji nalezy dokona¢ niezbednych badan, préb i sprawdzen, rozruchéw zaréwno
sieci wodociggowej, a takze ich elementow sktadowych, ktore tego wymagaja. Wykonawca ponadto
udzieli gwarancji na wykonane roboty okre$lonej w warunkach przetargowych (umowie na
wykonanie przedmiotu umowy).

Orientacyjny zakres terytorialny przedmiotu zamoéwienia okresla zatgcznik graficzny. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach, ktérych wykaz znajduje sie w zatgczniku do niniejszego
opracowania.



B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

W ramach zamdéwienia przewiduje sie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, prawnej i
kosztorysowej umozliwiajacej Wykonawcy realizacje robét budowlano-montazowych. Forme
dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Dokumentacje nalezy rozdzieli¢ wg
kompetencji na cze$¢ podlegajaca Wojewodzie oraz na cze$¢ podlegajaca Staroscie.

Dokumentacja w szczegdblnosci bedzie zawierata:

e Projekty z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbednymi do realizacji inwestycji i do
eksploatacji inwestycji ( 2x 3 egz.),

v wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
robdt oraz pozniejszej eksploatacji, z uwzglednieniem dokumentéw opracowanych juz przez
Zamawiajacego, ktérych wykaz znajduje sie w niniejszym opracowaniu oraz zatgcznikach
SWZ,

v/ opracowanie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o udzielenie pozwolenn na budowe lub
realizacje na podstawie zgtoszenia robot i przygotowanie oSwiadczenia o dysponowaniu
nieruchomos$cig na cele budowlane, o uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot,

* Dokumentacje projektowa:

v projekty techniczne (po 2 egz. do przekazania Zamawiajagcemu oraz na potrzeby wiasne
Wykonawcy),

v’ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (2 egz. do przekazania Zamawiajgcemu
oraz na potrzeby wtasne Wykonawcy),

v przedmiary robét (po 2 egz. do przekazania Zamawiajgcemu oraz na potrzeby wiasne
Wykonawcy.),

« Inne opracowania dotyczace realizacji inwestycji i wnioskdw o ptatnosci (w iloSciach niezbednych
do uzyskania uzgodnien i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiajgcemu) w tym:

v' dokumentacje geologiczng - je$li wykonawca uzna ze przekazana dokumentacja jest
niewystarczajaca,

v’ projekty organizacji ruchu na czas budowy,

v inwentaryzacje potencjalnej zieleni do usuniecia,

Przedmiot umowy powinien spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach,
a w szczegoblnosci:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm;
v' Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
v' Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
e Ustawa Prawo zamowien publicznych
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym);



o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

 Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dna 27 kwietnia 2001 r. z p6Zn. zm.;

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z p6Zn. zm.;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje do zatwierdzenia na kazdym jej etapie w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i SWZ. Calag ww. dokumentacje nalezy opracowac
réwniez w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2. Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej

2.1. Projekt zagospodarowania ternu oraz projekt architektoniczno - budowlany

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek wykonania i ztoZenia wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robét. Projekt do opracowania przez Wykonawce powinien mie¢ poziom
szczegbtowosci wystarczajacy do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru budowy.
Dokumentacja projektowa oraz inne opracowania i potrzebne dokumenty musza mie¢ forme
okres$long ww. stosownym rozporzadzeniu. Projekt powinien takze zosta¢ sporzadzony zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa, uwzglednia¢ rowniez obowigzujgce zasady BHP (m.in. dot.
szerokos$ci i zabezpieczen wykopow). Ponad to dokumentacja powinna uwzglednia¢ wytyczne
zawarte w uzyskanych decyzjach lub innych dokumentach majacych wptyw na opracowanie(m.in.
Plan miejscowy), opiniach i uzgodnieniach. Oproécz tego Projekt w szczego6lnosci powinien:
e zapewni¢ czytelno$¢, przejrzysto$¢ i jednoznaczno$¢ tresci, by¢ zgodny z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych, a cze$S¢ opisowa powinna by¢ napisana
komputerowo,
e liczba i format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, cato$¢
zatgcznikéw dokumentacji powinna by¢ oprawiona w oktadke przystosowang do formatu A4, w
sposéb uniemozliwiajacy jego dekompletacje,
« rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
« kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowlanego,
tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(6w), sprawdzajacego (-ych), date i ich
podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.
Dopuszcza sie wykonanie cze$ci opisowej za pomocag dowolnego edytora tekstow, pod warunkiem
zachowania kompatybilnosci formatu plikow wynikowych z Microsoft Office Word, przy
jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitow, uktadu stron, zataczonej grafiki, itp.
Opracowane materialy (cze$¢ rysunkowa i opisowa) muszg by¢ przekazywane w formie
umozliwiajgcej ich edycje. Wykonawca projektu zobowigzany jest na kazdym etapie
opracowywania dokumentacji do kontroli zgodnos$ci formatu danych i plikéw z wersjami
oprogramowania posiadanego przez Zamawiajgcego. Cze$¢ rysunkowa powinna by¢ sporzadzona
w formatach kompatybilnych ze standardami dwg, dxf.
Przewiduje sie biezacy nadzér Zamawiajacego (przedstawiciela) nad przebiegiem procesu
projektowego. Wykonawca prac projektowych ma obowiazek uzgodnienia z Zamawiajagcym
zakresu rzeczowego do projektu budowlanego.
Wykonawca prac projektowych bedzie mial w obowiazku:
Prace wstepne (Dotychczasowe prace przedprojektowe i projektowe znajduja sie w formie
zatgcznikow w SWZ. Nalezy sie z nimi zapoznac):
- Zapoznanie sie z materiatami wyjSciowymi i pomocniczymi,
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- wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiatu video) wzdtuz trasy projektowane;j sieci
oraz innych projektowanych obiektéw w celu udokumentowania istniejgcego zagospodarowania
terenu. W trakcie realizacji fotografii inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego,

- potwierdzenia uzyskanych uzgodnien i warunkéw zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,
ewentualnej zmiany w uzgodnieniu z Zmawiajacym

- przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizacje (pozwolenie
budowlane lub zgloszenie robot),

- pozyskania od Zamawiajgcego upowaznien do ewentualnych dodatkowych wystgpien o decyzje i
uzgodnienia - upowaznienia nalezy przygotowac¢ w formie wymaganej przez instytucje bedace ich
adresatami i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji i podpisu,

- wykonanie mapy do celéw projektowych - zgodnie z ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne -
opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wynikow pomiaréw geodezyjnych i
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego, zawierajace elementy
stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej lub mapy, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2, a takze informacje
niezbedne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt 1,
klauzule urzedows, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentow, o ktérych
mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o ktére mapa do celéw projektowych zostata sporzadzona, albo
oS$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

0 usytuowania obiektow wzgledem granic dziatek

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci, nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wprowadzi¢ korekty rozwigzan na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

- uzupeinienia badan geologicznych poprzez wykonanie dodatkowych odwiertéw, jesli Wykonawca
robdt uzna to za konieczne. Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
opis z okreSleniem cely, podstawy opracowania, wykazem czynnosSci dla sporzadzenia
dokumentacji, opis potozenia i morfologii terenu, zarys budowy geologicznej, opis warunkéw
wodnych, geotechniczng charakterystyke gruntu, wnioski z przeprowadzonych badan.

Cze$¢ graficzna dokumentacji geologicznej i zestawieniowa powinna zawierac:

wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badan geotechnicznych, wycinek mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 z oznaczeniem lokalizacji wykonanych otworéw
badawczych, wycinki map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z oznaczeniem lokalizacji
wykonanych otworéw badawczych w miejscach planowanych obiektow, profile litologiczne
otworéw badawczych, zestawienia parametréw geotechnicznych, objasnienia do profili
analitycznych, symboli i znakow,

v’ - weryfikacji materialdw stanowigcych materialy do projektowania i wyja$nienia
watpliwosci, w tym potwierdzenia z wtascicielami nieruchomosci lokalizacji posadowienia
sieci i rozwigzan technicznych obiektow na projektowanych sieciach w rejonie poses;ji,

Prace projektowe:

v" Wykonanie ostatecznej planszy zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan
projektowych (w 2 egz.), ktérg przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, z uwzglednieniem uzyskanych przez
Zamawiajgcego dokumentdw, ktore to znajdujg sie w SWZ. W ramach opracowania planéw
zagospodarowania terenu nalezy uzyska¢ uzgodnienie hydrantéw sieci wodociggowej z
rzeczoznawca do spraw ppoz.



v' Jesli Wykonawca uzna, to za konieczne lub kKorzystne dla Zamawiajgcego, to bezwzglednie za
zgoda Zamawiajagcego mozna dokona¢ zmiany powyzszych warunkéw i uzgodnien lub
uzyskac¢ dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji.

o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien
by¢ bez zwtoki informowany Zamawiajacy, tak aby mozliwe byto podjecie negocjacji
z wilascicielami i zarzadcami terené6w i mediéw majacych wptyw na realizacje
inwestycji.

= Projekt budowlany w 3 egz. - wraz z wszelkimi niezbednymi zatgcznikami.
Zawarto$¢ opracowania i zatgcznikbw musi umozliwi¢ uzyskanie
ostatecznego pozwolenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
na dzien sktadania wniosku.

= Wnhniosek o pozwolenie budowlane lub zgtoszenie rob6t wraz z zatagcznikami -
ztozony do Starostwa Powiatowego w Nysie w imieniu Zamawiajgcego.

» W przypadku decyzji, uzyskanie ostatecznej o pozwoleniu na budowe i
przekazanie jej Zamawiajagcemu.

v' W posiadaniu Zamawiajgcego:

v' mapy zasadnicze nieaktualizowane, zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz
warunkéw technicznych., decyzje do projektowania i ustalenia dotyczace warunkéw z
zarzadcg drogi powiatowej, drogi wojewddzkiej oraz drég gminnych, uzgodnienia z
wtascicielami i zarzagdcami teren6w, opinia konserwatorska, badania i opinia geologiczna w
ograniczonym zakresie.

2.2. Dokumentacja projektowa

Projekty (techniczne) - wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla witasnych potrzeb -
zakladajac ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany nie
zawiera szczeg6towych rozwigzan technicznych.

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajagcym zakresu
rzeczowego do projektu wykonawczego oraz zatozen do przedmiaréw. Projekty wykonawcze
powinny speinia¢ warunki zawarte w stosownym rozporzadzeniu (Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego)

Projekty techniczne majg uzupeinia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i kontroli robét ze strony
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Powinny uwzglednia¢ wszelkie zapisy niezbedne do
realizacji inwestycji w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach,
pozwoleniach.

Wykonawca (w tym réwniez Podwykonawca prac projektowych) ma obowigzek:

- przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie zgodnos$ci zakresOw rzeczowych projektéw
wykonawczych i przedmiaréw z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami i warunkami
technicznymi uzyskanymi od wtascicieli sieci, drég itp.,

- wydrukowa¢ i ztozy¢ opracowania, uzyskaé¢ podpisy projektantéw i przekazaé protokdlarnie
Zamawiajgcemu,

- do projektu technicznego (wykonawczego) Wykonawca opracowania ma obowigzek dotgczenia
wszystkich uzgodnien branzowych, decyzji administracyjnych w zakresie umozliwiajacym
wykonanie i odbiér robét budowlanych w petnym zakresie przewidzianym do realizaciji.
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Nalezy opracowac¢ profile podtuzne dla wszystkich odcinkéw sieci w postaci rysunkéw
wektorowych.

Tres¢ profili podtuznych sieci musi zawiera¢ z odpowiednimi opisami: odcinki sieci, punkty
weztowe, teren istiejacy/projektowany, rury ochronne, uzbrojenie podziemne, Wszystkie obiekty
rysunkowe na profilach powinny by¢ wrysowane z zachowaniem skali i na rzeczywistych rzednych
wysokosciowych.

W warstwie opisowej profile powinny zawiera¢: oznaczenie profilu, rzedne wysokosSciowe
(poziomu poréwnawczego, terenu istniejacego, terenu projektowanego, o$ rudociagow - w
punktach weztowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastrukturg techniczng, osi
przewodéw cisnieniowych, punktéw charakterystycznych).

Specyfikacje techniczne - wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wiasnych potrzeb.
Specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu
Przedmiary robodt - wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz dla wtasnych potrzeb.

2.3. Inne opracowania

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy - dla drég powiatowych i gminnych, uzgodniony z
komisja ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu - wykona¢ w 2 egz.

- Wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia na budowe i
realizacji inwestycji - wykona¢ w 2 egz.

2.4. Inne wymagania stawiane wykonawcy

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ i uwzglednia¢ wymagania materiatlowe i uzytkowe
okre$lone w niniejszym opracowaniu. Po stronie Wykonawcy nalezy dokonanie ponownych
obliczen w celu doboru $rednic i wtasciwych urzadzen(jesli beda potrzebne).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego lub zgloszenia robot
oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji rob6t w tym zgody na wejScie na teren drég
(zajecie pasa drogowego) oraz innych dzialek. W przypadku stwierdzenia kolizji lub zblizenia
projektowanych obiektow do stanowisk archeologicznych, zabytkéow, Wykonawca uzyska
niezbedne pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych lub przy zabytkach.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt dokumentacji projektowej, w tym za przebieg
oraz terminowe wykonanie zamoéwienia. Przedstawi Zamawiajgcemu w terminach zgodnych z
zapisami zawartymi w umowie lub SWZ, do akceptacji poszczegélne elementy dokumentacji
technicznej. Przygotuje i bedzie za nig odpowiedzialny- dokumentacje umozliwiajgca odbiér roboét
budowlano-montazowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji w terminie okreslonym w
umowie lub SWZ.

Wykonawca zleci odpowiednim jednostkom wykonanie tyczenia obiektéw, inwentaryzacji
powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi akceptowanymi przez
projektanta ewentualnymi zmianami i przekaze dokumentacje w trakcie odbioru robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nadzér autorski we wszystkich
branzach, a takze archeologiczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robét.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane beda przez Wykonawce lub
jego upowaznionych pracownikéw ze wskazanym przedstawicielem Zamawiajacego, w formie

pisemnej — dopuszcza sie korespondencje e-mail.
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Inne wymagania: zgodnie z zapisami SWZ, zapisami umowy oraz wynikajgce z przepiséw prawa.
2.5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia

Orientacyjny zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia:

Sie¢ wodociggowa

» sieci wodociggowe DN 160 mm z PEHD RC PE100RC- ok. 1780 m

* sieci wodociggowe DN 110 mm z PEHD RC PE100RC- ok. 23 m

 hydranty nadziemne DN 80 (w zaleznosSci od uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p.poz) - fagcznie 1szt.
Odtworzenie nawierzchni i prace przewiertowe

e Odbudowa istniejacych i projektowanych chodnikéw na dtugosci- 82mb

e orientacyjna dtugos¢ przewiertéw sterowanych- 380 mb

e orientacyjna dtugos¢ przewiertéw / przeciskow pod droga w rurze ochronnej ~102,0 mb

* orientacyjna powierzchnia nawierzchni do odtworzenia humusem z trawg (obsiew) wynosi (w
tym réwniez pobocza drogi powiatowej) wynosi ok. 1321 mb.

Naruszong nawierzchnie drég nalezy przywroéci¢ do stanu pierwomego na warunkach ustalen z
zarzadcg drogi. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wytyczne zawarte w piSmie - w
warunkach oraz decyzjach zarzadcow drogi.

Powyzsze zakresy s3 orientacyjne i dopiero zakresy okre$lone w dokumentacji projektowej na
podstawie warunkéw, uzgodnien, materiatbw do projektowania oraz decyzji projektanta
dotyczacych zakresu rzeczowego, ktore musza uwzglednia¢ catkowite wypetnienie cely, jakim jest
dostawa wody. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

2.6. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym/Inwestorem i
potencjalnie ustanowionym Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia placu budowy. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji robot oraz organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na okres kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekty te powinien Wykonaweca aktualizowac¢ na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania potencjalnych dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do
robét Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w sposob z nim wczeSniej ustalony.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze budowy, na ktére ogélnie powinny
sktadac¢ sie (w zaleznos$ci od odlegtosci siedziby firmy wykonawczej) biuro, magazyn, zaplecze

socjalne dla pracownikéw, plac do sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu, pojazdéw,
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maszyn, wyposazenia, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przytacza, drogi
dojazdowe 1 wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robét wymaganych kontraktem.
Wykonawca, jezeli bedzie taka konieczno$¢ winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek o
wydanie warunkéw wykonania przytaczy (woda, energia elektryczna, Scieki, usuwanie $mieci).
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur,
wyposazenia i sprzetu, przytaczy, magazynéw, placoéw, drég wewnetrznych i dojazdowych,
posprzatanie placu i przywrécenie do warunkéw pierwotnych.

Teren budowy ograniczony bedzie w zakresie niezbednym do realizacji rob6t. W miejscach, w
ktoérych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po zakonczeniu budowy, teren
budowy musi zosta¢ przywrdécony do stanu pierwotnego, a za ewentualnie wyrzadzone szkody
Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (miejsce prowadzenia prac + zaplecze budowy) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i przekazania rob6t Zamawiajagcemu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca w wyznaczonym w SWZ lub umowie terminie odbierze od Zamawiajacego
protokolarnie teren budowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, nastepnie w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego oraz w dodatkowych dokumentach, a wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich, sa
obowigzujace dla realizacji przez Wykonawce Robot, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Zakresy rzeczowe i wszystkie inne informacje, dane, specyfikacje materiatowe i jakoSciowe
okreSlone w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego beda uwazane za wartosci
docelowe, ktére uwzglednia cena ofertowa Wykonawcy. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng. Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i
urzadzen zgodnych z dokumentacja projektowg i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
na podstawie prawa krajowego. Materiaty i urzadzenia przed wbudowaniem musza uzyskac
akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora nadzoru). Wszelkie zmiany musza uzyskac
akceptacje nie tylko Projektanta, ale takze Zamawiajgcego. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w peini zgodne z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu, dokumentacja
projektowg lub specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materiatéw i urzadzen niezgodnych z ww. wymaganiami, pomimo $wiadomej
lub biernej akceptacji Inspektora nadzoru, Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztéw tej wymiany.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi okreslone w decyzji srodowiskowej,
ktoéra zostata wydana dla omawianej inwestyciji.

W okresie prowadzenia i wykanczania rob6t Wykonawca powinien podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Ponad to bedzie stosowac zalecenia i wymogi
opisane w projekcie budowlanym, W miare mozliwo$ci bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy
w stanie bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Ma obowigzek
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy
innymi w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze tych wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-
wysokoSciowych dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtlasSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi przez administratoréw lub wtascicieli sieci i
nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
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Wykonawca dokona bezpiecznych odkrywek istniejacego uzbrojenia podziemnego na
skrzyzowaniach z projektowanymi obiektami pod nadzorem wta$cicieli uzbrojenia.

Powinien ponad to umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. O fakcie potencjalnego przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i eksploatatora uszkodzonej
instalacji i potencjalnie zainteresowane wtadze. Bedzie takze z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy. Wykonawca bedzie prowadzit
dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. Przed
rozpoczeciem robot dodatkowo Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego drég, w
poblizu ktérych wykonywane beda roboty ziemne i montazowe. Wykonawca potwierdzi zgodno$¢
sytuacyjng i wysoko$ciowa w terenie z planem syt.-wys. dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznos$ci z tytutu prawa witasnosci, jezeli dotyczy
wydobycia, dzierzawy, optaty za skladowanie odpadéw, $mieci i utylizacji odpadoéw
niebezpiecznych.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnos$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi byly w
zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu ich protokolarnego odbioru robét. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich wutrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru powinien powrdci¢ do ich nalezytego utrzymywania nie
pOZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
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bedzie w pethi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca zastosuje rownowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych, tzn. gdziekolwiek
w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepis6w wg stanu na dzien sktadania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada sie, Ze Wykonawca przed przystapieniem do prac dogtebnie zaznajomi sie z
ich zawartos$cig i wymaganiami.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej zmiany
przebiegu trasy sieci nalezy wstrzymac¢ roboty na tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika
budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznos$ci zmiany przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nalezy uzyskac¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie.
Projektant woéwczas zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i
pozwolenia budowlanego. Wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Zmiany te nie moga obcigzac
Zamawiajacego dodatkowa zaptatg. Wykonawca ma obowigzek w uzgodnieniu z Projektantem
bedacym jego podwykonawcy przewidzie¢ rezerwe czasowa i finansowa na realizacje
ewentualnych zmian.

Przed przystgpieniem Wykonawcy do robot nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zabezpieczy¢ mozliwos¢ przejazdu lub objazdu i utrzymac¢ ptynnos$¢ ruchu
publicznego.

W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obstugi geodezyjnej
budowy obejmujacej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢
usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynno$ci geodezyjnych, uprawniony geodeta (podwykonawca prac geodezyjnych)
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Przekazuje on réwniez kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i Kkontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. W razie
stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt
ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy udokumentowa¢ szkicami. Przed przystgpieniem do
pracy wystapi on do odpowiedniej jednostki Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie
reperéw panstwowych.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
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uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreSlone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacja techniczng staja sie
wtasnos$cig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, chodnikéow, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod sieci, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty, w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod projektowane
obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagescic.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa przewodéw wodociggowych oraz obiektéw powinny by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystgpieniem do robét i po zdjeciu
nawierzchni jezdni i konstrukcji, Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy
istniejace obiekty w sposdb uzgodniony z witascicielami obiektow i Zamawiajacym (Inspektorem
nadzoru).

Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) wystepujaca w obrebie planowanej inwestycji
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego utozenia w celu odtworzenia
terenu stanu pierwotnego, uzyta przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosSci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Humus moze by¢ zdjety recznie lub mechanicznie, a jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca
winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie humusu.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i umocnione zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa oraz stosownymi normami o tym méwigcymi. Niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia zaleca sie stosowac przy rurociggach wykopy waskoprzestrzenne o pelnym
umocnieniu $cian wykopdéw szalunkiem systemowym dla wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0
m. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest uzalezniony jednak od istniejacych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych i zostanie okreslony
w dokumentacji projektowe;j.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. W
wypadku wystgpienia woéd gruntowych i lokalnych sgczen nalezy zastosowaé odwodnienie
wykopow.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozkitadanie wykopu
ciagtego waskoprzestrzennego odbywa sie przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkéw
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegtosSciach,
stanowiacych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wchodzenie do wykopu i
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wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania
urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare
zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych,
nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopodw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéow w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢
wystajace studzienki w trakcie formowania nasypoéw poprzez obsypanie piaskiem i materiatem
nasypu.

Elementy nawierzchni i konstrukcji drég pochodzace z rozbiérki oraz nadmiar urobku z
wykopow nalezy odwiez na sktadowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

2.8. Roboty instalacyjne

2.8.1. Wymagania materiatlowe

Uwaga: Wszelkie materialy wykorzystane przy realizacji inwestycji musza by¢ dopuszczone
zgodnie z przepisami prawa do obrotu na rynku krajowym. Muszg tym samym posiadac¢ aktualng
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (znak CE, znak budowlany B), aktualng Aprobate Techniczna
lub stosowne jednostkowe dopuszczenia, a takze certyfikaty, atesty i inne.

Ponadto nie dopuszcza sie stosowania rur, ksztattek, studni i innych materiatow z tworzyw
sztucznych wykonanych z surowca z odzysku - regranulatu. Wytacznie surowiec pierwotny.

Rury wodociggowe: rury ciSnieniowe z PE-HD klasy PE 100-RC (zgodnie z normg PN-EN
12201-2+A1:2013, PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05), na ci$nienie 1,0 MPa (PN
10, SDR 17) o $rednicy DN 160, 110mm w sztangach dedykowane do wiercen.

Rury przewiertéw sterowanych horyzontalnych / ostonowe - rury dwuwarstwowe typ 2
zgodne z PAS 1075:2009 - 4 PE 100-RC SDR 17 PN10, posiadajace certyfikat zgodnosci z PAS 1075
typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD, kolor powtoki zewnetrznej do wody, aprobata
techniczna ITB, potwierdzajaca przydatno$¢ w technikach bezwykopowych, mozliwo$¢ montazu
bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Rury PEHD PE 100-RC do wodociggowych instalacji sieci ciSnieniowych, szereg SDR 17:
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- 160 x 9,5 mm (w sztangach)

Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Zaprojektowa¢ i zabudowal armature Zeliwng kotnierzowa, kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 , zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw,
skrzynki uliczne do zasuw, ktére nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptasko lub na
specjalnych dedykowanych do danego rodzaju skrzynek podstawkach wykonanych z tworzywa
sztucznego. Oznaczenie uzbrojenia przewodoéw wodociggowych w terenie wykona¢ zgodnie
normg PN-B-09700:1986 (norma zostala wycofana 16 wrzesnia 2011 roku, ze wzgledu na
niezastgpienie jej zadna inng jest w praktyce wcigz zalecana do stosowania).

Bloki oporowe

Na zmianach kierunku, na rurociggach cisnieniowych nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe.
Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na
budowie. W komorach zasuw i potgczeniowej zastosowac bloki podporowe

Nalezy zastosowac bloki oporowe i podporowe zgodnie z dokumentacjg techniczng zgodnie z
wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10.

Zasuwy do zabudowy w ziemi:

Zasuwy kotnierzowe, klinowe w zabudowie kroétkiej lub dtugiej, zgodnie z PN-EN 558:2022-
07 do wody, wyprodukowane przez jednego producenta:

- ci$nienie nominalne PN10,

- gtadki, rowny przelot bez przewezen i gniazda;

- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem wewnatrz i zewnatrz, dopuszczony do
kontaktu z woda pitna,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG400,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - pier$cien dtawicowy wykonane z elastomeru,
zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg, dopuszcza
sie Sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999;

- zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub
réwnorzedny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce
regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakos$ci powtok lakierniczych, a w szczeg6lnosci:

o badanie grubosci powtoki [min 250pm]

o test udarowy - badanie odpornos$ci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego ciezarka

o odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK

- porowatos$¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[°C]

- kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - testowanie za pomocga taSmy

- odpornos$¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego [mm)]

- test przyczepnosci powtoki [MPa]

- mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi (w przypadku zasuw zgodnie z czeScia
graficzng dokumentacji technicznej)

Osprzet armatury:
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Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje wedtug zalecen producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

- pokrywa z oznaczeniem ,W”.

Obudowy do zasuw:

- obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

- przejsScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

- potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej
lub Sruby.

Zestaw hydrantowy:

Zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny; zgodnie z PN-EN 14384:2009 i PN-EN-1074-6:
2009

Konstrukcja hydrantu:

- glowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed
promieniami UV (RAL 9006),

- kolumna: grubosScienna rura stalowa ST 37, ocynkowana i zabezpieczona przez
promieniami UV (RAL 5012),

- zespo6t uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

- cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne, epoksydowane (RAL 5012).

- zasuwa kotnierzowa typu E DN 80 miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z zeliwa
sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558:2022-07; kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-
EN 1092-2:1999;

- kolano ze stopka DN 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN- EN 545:2010; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- kréciec dwukotnierzowy ksztattka FF 80 z Zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545:2010
o odpowiedniej dtugosci; koinierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- trojnik koinierzowy DN 80, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10; kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- kotnierz specjalny dla rur PE DN 80; zgodny z PN-EN 1563; kotnierze zwymiarowane i
owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

2.8.2. Roboty montazowe

Przed montazem nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu odpowiednich materiatow, rur ksztattek
czy armatury.

Uktadanie sieci poprzedzajg czynnoS$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.
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Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubos$ci nie mniejszej niz
0,15 m pod rury. W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypeini¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

» etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

» etap Il - po probie szczelno$ci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

» etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad
rurg. Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykona¢
przy uzyciu pobijakéw drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje sie z piasku sypkiego
drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte. Wymaga sie stosowanie sprzetu, Kktéry moze
jednocze$nie zageszczac po obu stronach przewodu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypeinienia pozostatej cze$ci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki spos6b i z takiego materiatu, aby
speiniata wymagania struktury nad rurociggiem. Stopien zageszczania zasypki w pasie drogi -
zgodnie Z wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnien).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntéow spoistych, trudno plastycznych, w pasie
drogowym (jezdnia, pobocza) zalozono 100% wymiane gruntéw. W wykopie przewidzieé
catkowita wymiane gruntu dla uzyskania odpowiedniego zgodnego z wymaganiami zarzadcy
drogi stopnia zageszczenia gruntu.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy rurociaggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rurociggi ci$nieniowe z PEHD (sie¢ wodociggowa) wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych” ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz PN-C-89224:2018-03
»Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewnetrzne systemy
bezciSnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki
techniczne wykonania i odbioru”.
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Wykonanie potaczen nalezy wykona¢ $SciSle zgodnie z instrukcja montazu wytwdrcy.
Rurociggi z PEHD nalezy 1aczy¢ za pomoca zgrzania doczotowego (zgodnie z zaleceniami
producentéw rur, wg procedury ISO 21307:2017) lub elektrooporowego, jak rowniez przy uzyciu
ksztattek przejsciowych (PN-C-89224:2018-03). Zgrzewanie rur powinny wykonywac¢ osoby do
tego przeszkolone i uprawnione.

Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami dotyczacymi przejScia rurociggami przez
nieruchomosci (pasy drogowe i inne tereny) nalezy wykona¢ przewierty sterowane w oparciu o
wykonane badania geologiczne. Odcinki wyznaczone do wykonania metoda przewiertu
horyzontalnego szczegétowo okresli¢ w dokumentacji projektowej z akceptacja Zamawiajacego.
Przewierty sterowane horyzontalne - sterowanie ma mie¢ miejsce podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona sonda, dzieki ktérej, na biezaco
kontrolowa¢ i koordynowal trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych nalezy oming¢ je poprzez zmiane kierunku i gtebokosci
wiercenia. Zaleznie od dtugosci i $rednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice. Kolejnos$¢
prac - wykonanie otworu pilotazowego, rozwiercenie otworu do odpowiedniej Srednicy i
wciagniecie zaprojektowanej rury przewodowej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu w
dwéch etapach, z wykonaniem komory wyjSciowej w potowie dtugosci przewiertu. Przewierty
nalezy wykonac rurg przewodowa wg w/w wymagan. Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych
przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania
ptuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do wykonywania
dtugich przewiertéw sterowanych w gruntach zawierajacych gtazy, otoczaki skaliste. Wymagana
wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z odpowiednim systemem ptuczki
bentonitowej. Ptuczka bentonitowa musi by¢ stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry
mozna ustali¢ w trakcie realizacji robdt z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegétowych
badan geotechnicznych, wykonanych przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem). Na zmianach kierunku, na rurociggu
ttocznym nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe. Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe”
prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. W komorach zasuw i
potaczeniowej zastosowac bloki podporowe. Nalezy zastosowaé potgczenia blokowane i bloki
podporowe zgodnie z dokumentacja techniczng i wymogami aktualnych norm. Po sprawdzeniu
prawidtowos$ci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Spadki i glebokosSci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociaggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z niniejszym opracowaniem,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed
potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢, czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Préba ciSnieniowa przewodéw ciSnieniowych - po wybudowaniu kazdy rurocigg
powinien by¢ poddany probie ciSnieniowej woda w celu zapewnienia nieroztgcznosci rur, ztaczy,
ksztattek i innych elementéw. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac niezwigzanych z préba
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ciSnieniowg w trakcie trwania tej préby. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢, czy
aparatura pomiarowa jest zamontowana w odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt
badanego rurociggu), skalibrowana i gotowa do pracy.

Badania szczelnoSci rurociggéw nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentéow i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006) oraz zalecenn normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ metode uwzgledniajaca
zjawisko petzania rury w trakcie badania, co jest przyczyng spadku ci$nienia wewnatrz rurociggu
i tym samym klopotéw z zakonczeniem préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Taka
specjalna procedura gtdéwnej proby ciSnienia, uwzgledniajgca wtasSciwosci lepkosprezyste
materiaty zostata okre$lona w zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Po wybudowaniu nowego odcinka rurociggu jego czesci nalezy podda¢ go dezynfekc;ji
przez wyptukanie i/lub zastosowanie $rodka do dezynfekcji zgodnie z norma PN-EN 805:2002.
Woda po ptukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym w Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

2.8.3. Odbudowa nawierzchni

Zaktada sie, ze sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie w pasie drogowym -poboczach pasa
drogowego drog powiatowych, drogach wojewddzkich, drogach utwardzonych gruntowych,
nawierzchniach utwardzonych. W przypadku naruszenia utwardzenia nalezy przewidziec
odbudowanie nawierzchni.

2.9. Wymagania dotyczace odbioréw robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2015 i PN-EN 1917:2004, PN-EN
805:2005 i PN-C-89224:2018-03 oraz innymi normami branzowymi podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci musi zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej Kkontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
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- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych Kkorekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnos$ci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Program zapewnienia jakosci powinien gwarantowa¢ wykonanie przez Wykonawce
robot wg ponizszych zasad:

1. O$ przewodéw powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy

spelnieniu wymagan Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
2014 poz. 897).

2. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

3. Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wdéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

5. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczal jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

7. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

8. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

9. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.
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11. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zageszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymogéw ustalonych w dokumentacji.

12. Szczelno$¢ przewodu ttocznego powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

13. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robé6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a
probki do badan beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wnioski materiatowe i urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, w
zaleznosci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami sieci i drég
oraz uzbrojenia kolidujgcego.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robdt przeprowadzi¢ analize ewentualnych
zmian syt-wys. w stosunku do wyprzedzajaco opracowanej przez niego dokumentacji
projektowej, a takze wtasnoSciowych.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwos$cig okre$long w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaZnikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac * 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

Roboty drogowe - dopuszcza sie wystgpienie odchytek od dokumentacji, lecz nie wiekszych
niz:

- +20 mm dla réwno$ci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowa tatg,

-+ 0,5 % dla spadkéw poprzecznych,

- +1 cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1 cm, -2 cm dla grubos$ci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wyzej okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Dokumentacja techniczna okresli niezbedne badania przy odbiorze robét zanikajacych,
czeSciowym i koncowym z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Badania przy odbiorze czeSciowym

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na:

1. zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna.

2. zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

3. zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

4. zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

5. zbadaniu szczelno$ci przewodow sieci wodociggowej zgodnie z PN-EN 805:2002 ze
zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006) oraz zaleceniami normy PN-C-89224:2018-03

Przed =zasypaniem wykopéw nalezy wykonal probe szczelno$ci rurociggéow
wodociggowych przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu. Urzadzenia do zamykania
(na okres préby) badanych rurociggdw musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- oproznienia rurociggu z wody po proébie.

Czas napelnienia przewodéw nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego
napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
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budowlane, przy odbiorze technicznym, zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Koszt wykonania préby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
wymienionych nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.10. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowag, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow (deklaracje zgodnosSci producenta
wyrobu z PN, $wiadectwa jakosci, Swiadectwa pochodzenia deklaracje zgodnosci, dokumenty
atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie istniejgcego uzbrojenia,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom lub administratorom urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Kkomisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja czynnosci polegajace na:
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1. Zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna.

2. Zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu.

3. Zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow,

4. Zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci obiektow

5.Zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu wodociggowego.

a) protokdtami odbioréw technicznych czeSciowych przewodow i obiektéw sanitarnych,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokotem odbioru uruchomienia systemu wodociggowego,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koicowym ztozy¢ oswiadczenia:

- o0 wykonaniu przewodéw i obiektow wodociggowych, odtworzenia nawierzchni
utwardzonych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sasiadujacej
nieruchomosci.

2.10.1. Odbioér pogwarancyjny

0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.10.2. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac koszt:

e dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami
administracyjnymi uzgodnien, decyzji, pozwolen za wyjatkiem dokumentéw i materiatow do
projektowania posiadanych przez Zamawiajacego, zataczonych do PFU i SWZ;

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektow sieciowych;

e dostarczenie materiatow;

e wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz z
ewentualnym odwodnieniem wykopu;

« zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

e przygotowanie podtoza wzmocnionego;

e utozZenie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu;

e utozenie rur wodociggowych z wykonaniem potaczen;

e utozenie taSmy sygnalizacyjnej;

e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;

e transport nadmiaru urobku;

e roboty drogowe, zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego i
wymaganego przez zarzadcow drog;
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e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
obiektéw;

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT;

e oznakowanie robot;

e dostawe materiatow;

e przygotowanie terenu;

* wykonanie robét przygotowawczych;

e wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem Scian wykopdow;

» wykonanie wiagczen do czynnych sieci;

e posadowienie obiektow, utozenie przewodow odgatezien;

e wykonanie izolacji;

e zasypanie i zageszczenie wykopu;

e optaty administracyjne /dzierzawy terenu;

« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan;

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

e przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej;

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

Dokumentacja odbiorowa zostanie przekazana Zamawiajagcemu do akceptacji przed
zakonczeniem robot, a takze wszelkie koszty ogélne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach
przetargowych i SWZ - ewentualne koszty aktualizacji uzgodnien, aktualnych map z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektoéw organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania projekty
robét tymczasowych, ubezpieczenia gwarancje, nadzér i dokumentacja archeologiczna, inne
nadzory w zaleznosSci od potrzeb, a takze wszelkie koszty realizacji niezbedne do prawidlowego
zgodnego z warunkami, decyzjami i pozwoleniami odbioru i funkcjonowania przedsiewziecia.
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C. Czesc¢ Informacyjna

5. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Omawiana Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.
Na planowanym obszarze wystepuje plan miejscowy.

6. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Podczas prac przeprowadzono badanie trzech potencjalnych tras sieci wodociggowe;j.
Zaproponowana trasa jest wynikowa wszystkich trzech. Czes$¢ przewidziano w dziatkach z pominie
ciem wiaczenia cata trasa bedzie przebiega¢ w dziatkach pasa drogowego.

Biorgc po uwage koniecznos$¢ rozbidrki cze$¢ nowo wykonanego chodnika (planowane prace
marzec- maj 2023) konieczne bedzie wykonanie cze$ci prac przewiertem sterowanym oraz
przejscie gwarancji na planowanym odcinku prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej.
Zestawienie os6b ktore potencjalnie zgodza sie na umieszczenie sieci wodociggowej na swojej
dziatce w zataczniku.

Zmiany przebiegu sieci np. wynikajaca z treSci mapy do celéw projektowych, warunkow
geologicznych itp., na etapie opracowania dokumentacji projektowej, wymaga¢ beda ponownego
uzgodnienia z wtascicielami i zarzagdcami terendw oraz uzyskanie od nich stosownych
oSwiadczenien/ umow.

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21),
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2021 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2022

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147 poz.
1229),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 . w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i teren6w
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PE-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Koinierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Koinierze zeliwne

PN-EN 12201-3+A1:2013-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 1: Zasada
okreslania otworéw umozliwiajacych dostep catym ciatem do maszyny.
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= PN-ENISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

= PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na
goraco.

= PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja

= PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cze$¢ 2: Terminologia

= PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka - Wymagania techniczne.

= PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: GwoZzdzie ogdlnego
przeznaczenia.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

= PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

= PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Przed realizacja przedsiewziecia nalezy uzyskac
aktualng mape do celow projektowych.

4.2. Wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek oraz przej$s¢ metoda bezwykopowa

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce kable i
przewody podwieszac¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy projektowanymi sieciami, a
uzbrojeniem istniejacym wypeini¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

4.3. SkrzyzZowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi i gazowymi

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawi¢ na mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowej. Postepowaé wg warunkéw zawartych w uzgodnieniach branzowych. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia roboét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy projektowanymi sieciami, a
uzbrojeniem istniejacym wypeini¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.
Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi przewodami i kablami elektrycznymi, nalezy
zamontowac rure ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci rownej szerokosci
wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, lecz nie mniej nizo 1 m. W
przypadku skrzyZzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-
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05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli. W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.

W przypadku skrzyZzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-
004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi przewodami telekomunikacyjnymi
nalezy zamontowac rure ochronng na kablu telekomunikacyjnym o minimalnej dtugosci rdwnej
szerokos$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branZowymi, lecz nie mniej niz o 1 m.

4.4. Dokumentacja geologiczna
Dla omawianej inwestycji sporzadzono badania geotechniczne.
Catos¢ opinii stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z jej
trescia.
4.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych

W zalaczeniu do opracowania.

4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia z wytaczeniem dokumentow
przewidzianych do przekazania przez Zamawiajacego, wyszczegdlnionych w SWZ. Nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w pismach, decyzjach, pozwoleniach i uzgodnieniach wydanych w
terminie po opracowaniu niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Jesli Wykonawca uzna, to za konieczne lub korzystne dla Zamawiajgcego to za zgoda
Zamawiajgcego mozna dokonac¢ zmiany powyzszych decyzji, warunkéw i uzgodnien lub uzyskaé
dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji z wtascicielami uzbrojenia kolidujacego.

Roboty ziemne i odwodnieniowe, przewierty nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o badania
geotechniczne/geologiczne gruntu.
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