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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty przygotowawcze,  rozbiórkowe
1 Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi  i ostrzegawczymi terenu prac budowlanych
2 Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna, kr=2
7 Rozebranie obróbek blacharskich
8 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe
9 Skucie istniejących wylewek cementowych z warstwami wykończeniowymi balkonów
10 Rozebranie obróbek blacharskich  balkonów
11 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz
13 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=9
14 Wywóz i utylizacja pozostałych elementów z rozbiórek
15 Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek
2 Roboty murowe
16 Domurowanie attyki z bloczka gazobetonowego odm.500 , grubość 20·cm
17 Nadmurowanie kominów  pustakiem gazobetonowym odm. 400 gr. 12 cm
18 Dostawa konstrukcji stalowych, nadproża IPE 180, wyrób gotowy malowany antykorozyjnie
19 Konstrukcja ze stali profilowej malowanej antykorozyjnie, montaż
3 Stolarka i ślusarka otworowa
20 Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe aluminiowe , antywłamaniowe wg opisu PT , typ Dz1
21 Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe aluminiowe , antywłamaniowe wg opisu PT , typ Dz2
22 Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi do piwnic przeciwpożarowe EI30 wg opisu PT typ DW1
23 Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe aluminiowe , antywłamaniowe wg opisu PT , typ Dw2
24 Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu PT typ O1
25 Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu PT typ O2
26 Dostawa i montaż - nawiewniki higrosterowane wg opisu PT
4 Docieplenie stropodachu
27 Obudowa attyki płytami OSB 3 gr 25 mm
28 Obudowa  płytami OSB 3 gr 25 mm, pod rynny
29 Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm z obróbkami
30 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-031  gr. 20 cm
31 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą asfaltową  EPS 100-031  gr. 5 cm, poziomo
32 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą asfaltową  EPS 100-031  gr. 5 cm, pionowo
33 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,  podkładowa na tkaninie poliestrowej gr. min. 4 mm
34 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, termozgrzewalna wierzchniego krycia na tkaninie poliestrowej gr. min. 5 mm
35 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
36 Dostawa i montaż - Nawietrzaki kanałowe z rur PCV Ø100 z regulowaną częścią wewnętrzną i kratką Ø128 mm z siatką przeciw 

insektom
37 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm wg kolorystyki budynku
38 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, rynny prostokątne 9x12,5 cm
39 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, rury prostokątne 7x8 cm
40 Demontaż i montaż nowego- wyłaz dachowy  o wymiarach światła otworu przejściowego 80*80 cm, wysokość podstawy min. 25 cm.
5 Ocieplenie kominów
41 Nakrywy  kominów o średniej grubości płyty 7·cm
42 Ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 100-031 gr. min. 5 cm   wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej
43 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm
44 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
45 Osiatkowanie wylotów kominów
46 Odpowietrzenie rur kanalizacyjnych za pomocą kominków wentylacyjnych do pap zgrzewanych Ø110 i 150 mm.
6 Ocieplenie stropu nad piwnicą
47 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,  na stropach
48 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
49 Płyty lamelowe z wełny mineralnej o λ= 0,037 W/m2*K gr. 5 cm pokrytej jednostronnie preparatem gruntującym, klejone do stropu
50 Przymocowanie płyt do stropu łącznikami metalowymi
7 Ocieplenie i hydroizolacja ścian fundamentowych
51 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt 

kategorii III
52 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m
53 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach
54 Uszczelnienie od zewnąrz ścian, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi ,preparat bitumiczny i pisaek kwarcowy 

0,2-0,7 mm
55 Wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10·mm, zaprawa wyrównująca
56 Uszczelnienie ścian , wykonanie jednego cyklu krzemiankowania i szlam uszczelniajacy
57 Uszczelnienie ścian ,  szlam uszczelniajacy 2 warstwa
58 Jednoskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna
59 Docieplenie fundamentów w części podziemnej, styropian hydrofobizowany EPS 150 lub 200-035 grubości 5 cm
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Nr Nazwa działu robót
60 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian z betonu
61 Geowłóknina seperacyjna odm.300
62 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, pospółka frakcji 0-31,5 mm
63 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
64 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym
65 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)  samochodem

ciężarowym skrzyniowym, kr=9
8 Ocieplenie elewacji
66 Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
67 Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne
68 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
69 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m
70 Zamocowanie listwy cokołowej
71 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej
72 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 15 cm z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej
73 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
74 Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi  EPS 100-031 gr. 2 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej
9 Ocieplenie balkonów
75 Reperacja uszkodzeń płyt balkonowych  ( skucie wykruszeń, rysy i pęknięcia oraz el. metalowe wyczyścić i wypełnić zaprawami 

cementowymi szybkowiążącymi typu Sopro ) - przyjęto 50% powierzchni płyt do reperacji
76 Zabezpiecznie elementów stalowych zaprawą  lub izolacją bitumiczną w płynie
77 Grunt szczepny - zaprawa naprawcza
78 Wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy od spodu oraz z boków balkonów
79 Ocieplenie balkonów od spodu i boków płytami styropianowymi  fasadowymi EPS 100-031 o λ=0,031 W/m2*K  , wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej
80 Grunt szczepny - zaprawa naprawcza zawierająca mikrowłókna syntetyczne
81 Polistyren ekstrudowany XPS 150-035 w spadku 0.5% gr. 5 cm na zaprawie
82 Izolacja przeciwwodna elastyczna do wykonywania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej,   wyciągnięta 15 cm na ścianę 

ze-wnętrzną - cokół
83 Płytki gresowe mrozoodporne i antypoślizgowe R9 gr. ok. 1 cm na kleju mrozoodpornym
84 Obróbki blacharskie systemowe, balkonowo - tarasowe aluminiowe, malowane proszkowo
85 Balustrady zewnętrzne stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej z płytami aluminiowymi  wg opisu PT
86 Osłona z blachy perforowanej aluminiowej gr. 1,5 mm Qq 10-30 w kolorze aluminium szczotkowanego
87 Zadaszenia nad wejściami: nad wejściem do budynku zadaszenia ze szkła hartowanego ESG 6.6.4 na odciągach ze stali nierdzewnej 

o wymiarach płyty szklanej 75*100 cm
10 Roboty wykończeniowe
88 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona, nadproża
89 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym
90 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
91 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku
92 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
11 Uwardzenie przy wejściu do budynku i opaska przy budynku
93 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm, pod chodniki
94 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 

głębokości, kr=2
95 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II
96 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km, kr=9
97 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
98 Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm
99 Podbudowy z kruszyw,  kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości kr=7
100 Nawierzchnie z kostki  ekologicznej, wypełnienie spoin grysem frakcji 8/16 mm, kolor nerino/wapień muszlowy , grubość 8·cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej
101 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
102 Obrzeża betonowe, 20x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
103 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
104 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
105 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
106 Humusowanie i obsianie terenu, przy grubości warstwy humusu 5·cm
12 Instalacja odgromowa
107 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej z wywozem
108 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach - Pręty stalowe ocynkowane 8mm
109 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·28
110 PA Pręty stalowe ocynkowane 8mm w rurach
111 Zwody pionowe instalacji odgromowej - Iglica odgromowa 1m
112 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
113 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Skrzynka złącza kontrolnego
114 Złącza w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik
115 Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
116 Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar następny
13 Wymiana kotła węglowego na gazowy i komina spalinowego
117 Demontaż istniejacej kotłowni węglowej wraz z oprzyrządowaniem i rurażem i utylizacją
118 Dostawa i montaż -  Kocioł kondensacyjny o mocy do 28 kW z wyposazeniem
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119 Wykonanie przebić przez ściany i stropy z wykończeniem
120 Kominowy wkład 80 mm ze stali kwaso i żaro odpornej wraz z akcesoriami
121 Kanał nawiewny 100x200 mm typu Z
122 Zawór bezpieczeństwa 3/4 '' 3 bar
123 Naczynie przeponowe o poj. 100 dm3
124 Zawór antyskażeniowy klasy BA dn 15
125 Stacja uzdatniania wody kotłowej z armaturą przyłączeniową
126 Podłączenie odpływu kondensatu z kotła oraz popłuczyn ze stacji zmiękczania do kanalizacji poprzez zasyfonowanie
127 Wężyk elastyczny 3/4'' do napełniania instalacji
128 Filtr wstępny 3/4 "
129 Zawór kulowy gwintowy PN25 dn 20
130 Zawór kulowy gwintowy PN25  DN 32
131 Zawór zwrotny gwintowy PN25 dn 15
132 Filtr siatkowy dn 32
133 Termometr bimetaliczny fi 63 mm, 0-120°C, tuleja 45 mm, 1/2"
134 Manometr  0 - 6 bar
135 Zawór kulowy do gazu dn 20
136 Filtr siatkowy do gazu dn 20
137 Rura stalowa do gazu dn 20
138 Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 dn 25
139 Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 Dn·32
140 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi
141 Odtłuszczanie, rurociągi
142 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, farba ftalowa
143 Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, emalia poliwinylowa, 2 razy
144 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie
145 Próba instalacji gazowej na ciśnienie
146 Uruchomienie kotłowni gazowej

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja budynku mieszkalno - usługowego w Łuczycach 226
1 Element Roboty przygotowawcze,  rozbiórkowe
1 Kalkulacja 

indywidualna
Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi  i ostrzegawczymi terenu prac budowlanych

kpL 1
2 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
13,83*0,50+4,40*0,50+6,50*0,50+13,40*0,50 19,065000

RAZEM: 19,065000 m2 19,1
3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
13,5*2 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27
4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
13*2 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26
5 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:
5,80*12,80*2 148,480000
0,60*11,70*2 14,040000
12,80*0,40*2 10,240000

RAZEM: 172,760000 m2 172,8
6 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna, kr=2 m2 172,8
7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:
(13,80*2+11,60*2)*0,60 30,480000

RAZEM: 30,480000 m2 30,5
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8 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie ilości robót:

0,54*1,71 0,923400
0,52*1,38 0,717600
0,48*0,46 0,220800
1,0*0,46 0,460000
0,48*0,40 0,192000
1,07*0,48 0,513600
1,84*0,54 0,993600
0,74*0,48 0,355200
2,30*1,05 2,415000

RAZEM: 6,791200 m2 6,8
9 Kalkulacja 

indywidualna
Skucie istniejących wylewek cementowych z warstwami wykończeniowymi balkonów

Wyliczenie ilości robót:
8,10*1,30*2 21,060000

RAZEM: 21,060000 m2 21,1
10 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich  balkonów

Wyliczenie ilości robót:
0,20*(8,10+1,30*2)*2 4,280000

RAZEM: 4,280000 m2 4,3
11 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:
0,40*0,20*0,30*2 0,048000
0,60*0,20*0,30*2 0,072000

RAZEM: 0,120000 m3 0,12
12 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
19,1*0,07+6,8*0,07+21,1*0,05+0,12 2,988000

RAZEM: 2,988000 m3 3
13 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=9 m3 3
14 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz i utylizacja pozostałych elementów z rozbiórek

Kpl 1
15 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:
172,3*0,03 5,169000

RAZEM: 5,169000 M3 5
2 Element Roboty murowe
16 KNRW 

202/142/3 (2)
Domurowanie attyki z bloczka gazobetonowego odm.500 , grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
(8,35+1,40)*0,50 4,875000
(5,40+5,45)*0,50 5,425000

RAZEM: 10,300000 m2 10,3
17 KNR 401/310/1 

(2)
Nadmurowanie kominów  pustakiem gazobetonowym odm. 400 gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
0,54*1,71*0,50 0,461700
0,52*1,38*0,50 0,358800
0,48*0,46*0,50 0,110400
1,0*0,46*0,50 0,230000
0,48*0,40*0,50 0,096000
1,07*0,48*0,50 0,256800
1,84*0,54*0,50 0,496800
0,74*0,48*0,50 0,177600

RAZEM: 2,188100 m3 2,2
18 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa konstrukcji stalowych, nadproża IPE 180, wyrób gotowy malowany antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:
IP180 1,65*3*18,80 93,060000

1,45*5*18,80 136,300000
RAZEM: 229,360000 kg 229,4

19 KNRW 
205/208/4

Konstrukcja ze stali profilowej malowanej antykorozyjnie, montaż
t 0,229
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3 Element Stolarka i ślusarka otworowa
20 KNR 19/931/7 

(2)
Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe aluminiowe , antywłamaniowe wg opisu PT , typ 
Dz1

Wyliczenie ilości robót:
DZ1 1,25*2,25*1 2,812500

RAZEM: 2,812500 m2 2,8
21 KNR 19/931/7 

(2)
Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe aluminiowe , antywłamaniowe wg opisu PT , typ 
Dz2

Wyliczenie ilości robót:
DZ2 1,0*2,05*1 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,1
22 KNR 19/931/7 

(2)
Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi do piwnic przeciwpożarowe EI30 wg opisu PT typ DW1

Wyliczenie ilości robót:
DW1 1,0*2,05*1 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,1
23 KNR 19/931/7 

(2)
Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe aluminiowe , antywłamaniowe wg opisu PT , typ 
Dw2

Wyliczenie ilości robót:
Dw2 1,25*2,25*1 2,812500

RAZEM: 2,812500 m2 2,8
24 KNR 19/929/5 

(2)
Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu 
PT typ O1

Wyliczenie ilości robót:
O1 0,85*0,55*3 1,402500

RAZEM: 1,402500 m2 1,4
25 KNR 19/929/5 

(2)
Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu 
PT typ O2

Wyliczenie ilości robót:
O2 0,75*0,55*6 2,475000

RAZEM: 2,475000 m2 2,5
26 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - nawiewniki higrosterowane wg opisu PT

szT 47
4 Element Docieplenie stropodachu
27 KNR 21/4004/6 

(4)
Obudowa attyki płytami OSB 3 gr 25 mm

Wyliczenie ilości robót:
1,50*11,20*2 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,6
28 KNR 21/4004/6 

(4)
Obudowa  płytami OSB 3 gr 25 mm, pod rynny

Wyliczenie ilości robót:
0,35*12,70*2*2 17,780000

RAZEM: 17,780000 m2 17,8
29 KNR 202/607/1 Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm z obróbkami

Wyliczenie ilości robót:
5,80*12,80*2 148,480000
(1,20+0,50)*11,70*2 39,780000
12,80*0,60*2 15,360000

RAZEM: 203,620000 m2 203,6
30 KNRW 

202/608/2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-031  gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,80*12,80*2 148,480000

RAZEM: 148,480000 m2 148,5
31 KNRW 

202/608/2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą asfaltową  EPS 
100-031  gr. 5 cm, poziomo m2 148,5

32 KNRW 
202/608/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą asfaltową  EPS 
100-031  gr. 5 cm, pionowo

Wyliczenie ilości robót:
0,60*11,80*2 14,160000

RAZEM: 14,160000 m2 14,2
33 KNRW 

202/504/1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,  podkładowa na tkaninie poliestrowej gr. min. 4 mm

m2 148,5
34 KNRW 

202/504/1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, termozgrzewalna wierzchniego krycia na tkaninie 
poliestrowej gr. min. 5 mm m2 148,5
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35 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:
(1,20+0,50)*11,70*2 39,780000
12,80*0,60*2 15,360000

RAZEM: 55,140000 m2 55,14
36 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - Nawietrzaki kanałowe z rur PCV Ø100 z regulowaną częścią wewnętrzną i 
kratką Ø128 mm z siatką przeciw insektom szT 4

37 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm wg kolorystyki budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,90*11,80*2 21,240000
0,80*12,80*2 20,480000

RAZEM: 41,720000 m2 41,7
38 NNRNKB 

202/517/4 (2)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, 
rynny prostokątne 9x12,5 cm

Wyliczenie ilości robót:
12,80*2 25,600000

RAZEM: 25,600000 m 25,6
39 NNRNKB 

202/519/3 (2)
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, rury 
prostokątne 7x8 cm

Wyliczenie ilości robót:
13,0*2 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,0
40 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i montaż nowego- wyłaz dachowy  o wymiarach światła otworu przejściowego 80*80 
cm, wysokość podstawy min. 25 cm. szT 1

5 Element Ocieplenie kominów
41 KNRW 

202/220/5
Nakrywy  kominów o średniej grubości płyty 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,54*1,71 0,923400
0,52*1,38 0,717600
0,48*0,46 0,220800
1,0*0,46 0,460000
0,48*0,40 0,192000
1,07*0,48 0,513600
1,84*0,54 0,993600
0,74*0,48 0,355200
2,30*1,05 2,415000

RAZEM: 6,791200 m2 6,8
42 KNR 23/2614/2 

(3)
Ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 100-031 gr. min. 5 cm   wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:
(0,54*2+1,71*2)*1,20 5,400000
(0,52*2+1,38*2)*1,20 4,560000
(0,48*2+0,46*2)*1,20 2,256000
(1,0*2+0,46*2)*1,20 3,504000
(0,48*2+0,40*2)*1,20 2,112000
(1,07*2+0,48*2)*1,20 3,720000
(1,84*2+0,54*2)*1,20 5,712000
(0,74*2+0,48*2)*1,20 2,928000

RAZEM: 30,192000 m2 30,2
43 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:
(0,54*2+1,71*2)*0,30 1,350000
(0,52*2+1,38*2)*0,30 1,140000
(0,48*2+0,46*2)*0,30 0,564000
(1,0*2+0,46*2)*0,30 0,876000
(0,48*2+0,40*2)*0,30 0,528000
(1,07*2+0,48*2)*0,30 0,930000
(1,84*2+0,54*2)*0,30 1,428000
(0,74*2+0,48*2)*0,30 0,732000
(2,30*2+1,10*2)*0,30 2,040000

RAZEM: 9,588000 m2 9,6
44 KNRW 

202/504/3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

m2 36
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45 Kalkulacja 
indywidualna

Osiatkowanie wylotów kominów

Wyliczenie ilości robót:
(1,71+1,30+0,45+0,45+0,45+0,50+0,54+0,50+0,60)*0,
30 1,950000

RAZEM: 1,950000 M2 2,0
46 Kalkulacja 

indywidualna
Odpowietrzenie rur kanalizacyjnych za pomocą kominków wentylacyjnych do pap zgrzewanych 
Ø110 i 150 mm. szt 1

6 Element Ocieplenie stropu nad piwnicą
47 KNR 401/713/2 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,  na stropach

Wyliczenie ilości robót:
18,84+22,11+7,21+9,06+15,51+26,05+3,29+2,33+1,2
1+1,27+1,07 107,950000

RAZEM: 107,950000 m2 108,0
48 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
piwnice 18,84+22,11+7,21+9,06+15,51+26,05+3,29+2,33+1,2

1+1,27+1,07 107,950000
RAZEM: 107,950000 m2 107,95

49 KNR 23/2613/1 Płyty lamelowe z wełny mineralnej o λ= 0,037 W/m2*K gr. 5 cm pokrytej jednostronnie 
preparatem gruntującym, klejone do stropu m2 107,95

50 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt do stropu łącznikami metalowymi
Wyliczenie ilości robót:

108*4 432,000000
RAZEM: 432,000000 szt 432

7 Element Ocieplenie i hydroizolacja ścian fundamentowych
51 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 

wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

(14,0*2+12,0)*1,50*1,0 60,000000
RAZEM: 60,000000 m3 60,0

52 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m
Wyliczenie ilości robót:

(14,0*2+12,0)*1,50 60,000000
RAZEM: 60,000000 m2 60,0

53 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

(13,40*2+1,40)*1,50 42,300000
RAZEM: 42,300000 m2 42,3

54 KNR 40/213/2 Uszczelnienie od zewnąrz ścian, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi 
,preparat bitumiczny i pisaek kwarcowy 0,2-0,7 mm m2 42,3

55 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10·mm, zaprawa wyrównująca m2 42,3
56 KNR 40/208/1 Uszczelnienie ścian , wykonanie jednego cyklu krzemiankowania i szlam uszczelniajacy m2 42,3
57 KNR 40/208/1 Uszczelnienie ścian ,  szlam uszczelniajacy 2 warstwa m2 42,3
58 KNR 202/603/1 Jednoskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana 

polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna m2 42,3
59 KNRW 

202/608/10
Docieplenie fundamentów w części podziemnej, styropian hydrofobizowany EPS 150 lub 
200-035 grubości 5 cm m2 42,3

60 KNR 23/2612/5 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian z betonu
Wyliczenie ilości robót:

42*5 210,000000
RAZEM: 210,000000 szt 210

61 KNRW 
202/606/1

Geowłóknina seperacyjna odm.300
m2 42,3

62 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, pospółka frakcji 
0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:
60-62,3*0,07 55,639000

RAZEM: 55,639000 m3 56
63 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 56
64 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 

1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilości robót:

60-56 4,000000
RAZEM: 4,000000 m3 4,0
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65 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km)  samochodem ciężarowym skrzyniowym, kr=9 m3 4

8 Element Ocieplenie elewacji
66 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien i drzwi, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
0,75*0,55*6+1,50*1,40*6+2,0*1,40*3+0,85*0,55*3+1,0
*2,05+1,50*1,40*7+0,60*0,60*2+1,25*2,25+1,50*1,40*
7+0,60*0,60*2+1,50*1,40*6+0,90*2,30*4+1,25*2,10+0
,50*1,45 84,810000

RAZEM: 84,810000 m2 84,8
67 KNRW 

202/1609/1
Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne

Wyliczenie ilości robót:
el.1 14,0*10,0 140,000000
el.2 14,0*10,0 140,000000
el.3 12,0*11,0 132,000000
el.4 12,0*13,0 156,000000

RAZEM: 568,000000 m2 568
68 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 568
69 KNR 202/1613/1

(1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m

m2 568
70 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
13,50*2+11,50 38,500000

RAZEM: 38,500000 mb 39
71 KNR 23/2614/2 

(3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 5 cm z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej

Wyliczenie ilości robót:
el.1 13,45*2,50-0,75*0,55*6 31,150000
el.2 13,45*2,50-(0,85*0,55*3+1,0*2,05) 30,172500
el.3 11,35*2,50-1,25*2,25 25,562500

RAZEM: 86,885000 m2 86,9
72 KNR 23/2614/2 

(3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 15 cm z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej

Wyliczenie ilości robót:
el.1 13,45*9,80 131,810000

-1,47*1,40*6 -12,348000
-2,0*1,40*3 -8,400000

el.2 13,45*10,30 138,535000
-1,47*1,40*7 -14,406000
-0,57*0,57*2 -0,649800

el.3 11,60*10,70 124,120000
-1,47*1,40*4 -8,232000
-0,57*0,57*2 -0,649800

el.4 11,50*7,60 87,400000
-1,47*1,40*6 -12,348000
-0,90*2,30*4 -8,280000
-1,25*2,10 -2,625000

RAZEM: 413,926400 m2 413,9
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73 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Wyliczenie ilości robót:

(0,75+0,55*2)*6 11,100000
(1,50+1,40*2)*6 25,800000
(2,0+1,40*2)*3 14,400000
(0,85+0,55*2)*3 5,850000
(1,0+2,05*2) 5,100000
(1,50+1,40*2)*7 30,100000
0,57*3*2 3,420000
(1,25+2,25*2) 5,750000
(1,50+1,40*2)*4 17,200000
0,57*3*2 3,420000
(1,50+1,40*2)*6 25,800000
(0,90+2,30*2)*4 22,000000
(1,25+2,10*2) 5,450000
(0,43+1,45*2) 3,330000

RAZEM: 178,720000 mb 178,7
74 KNR 23/2614/8 

(3)
Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi  EPS 100-031 gr. 2 cm, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej

Wyliczenie ilości robót:
(0,75+0,55*2)*6*0,30 3,330000
(1,50+1,40*2)*6*0,30 7,740000
(2,0+1,40*2)*3*0,30 4,320000
(0,85+0,55*2)*3*0,30 1,755000
(1,0+2,05*2)*0,30 1,530000
(1,50+1,40*2)*7*0,30 9,030000
0,57*3*2*0,30 1,026000
(1,25+2,25*2)*0,30 1,725000
(1,50+1,40*2)*4*0,30 5,160000
0,57*3*2*0,30 1,026000
(1,50+1,40*2)*6*0,30 7,740000
(0,90+2,30*2)*4*0,30 6,600000
(1,25+2,10*2)*0,30 1,635000
(0,43+1,45*2)*0,30 0,999000

RAZEM: 53,616000 m2 53,6
9 Element Ocieplenie balkonów
75 Kalkulacja 

indywidualna
Reperacja uszkodzeń płyt balkonowych  ( skucie wykruszeń, rysy i pęknięcia oraz el. metalowe 
wyczyścić i wypełnić zaprawami cementowymi szybkowiążącymi typu Sopro ) - przyjęto 50% 
powierzchni płyt do reperacji m2 21,1

76 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpiecznie elementów stalowych zaprawą  lub izolacją bitumiczną w płynie
kpl 1

77 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Grunt szczepny - zaprawa naprawcza
m2 21,1

78 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy od spodu oraz z boków balkonów

Wyliczenie ilości robót:
8,10*1,30*2 21,060000

boki 0,20*(8,10+1,30*2)*2 4,280000
RAZEM: 25,340000 m2 25,34

79 KNR 23/2614/3 
(3)

Ocieplenie balkonów od spodu i boków płytami styropianowymi  fasadowymi EPS 100-031 o 
λ=0,031 W/m2*K  , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej silikonowej m2 25,34

80 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Grunt szczepny - zaprawa naprawcza zawierająca mikrowłókna syntetyczne
m2 25,34

81 KNRW 
202/608/2

Polistyren ekstrudowany XPS 150-035 w spadku 0.5% gr. 5 cm na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:
8,10*1,30*2 21,060000

RAZEM: 21,060000 m2 21,1
82 Kalkulacja 

indywidualna
Izolacja przeciwwodna elastyczna do wykonywania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej, 
 wyciągnięta 15 cm na ścianę ze-wnętrzną - cokół

Wyliczenie ilości robót:
8,10*1,30*2 21,060000
8,10*0,15*2 2,430000

RAZEM: 23,490000 m2 23,5
83 NNRNKB 

202/2805/5 (2)
Płytki gresowe mrozoodporne i antypoślizgowe R9 gr. ok. 1 cm na kleju mrozoodpornym

m2 23,5
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84 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie systemowe, balkonowo - tarasowe aluminiowe, malowane proszkowo

Wyliczenie ilości robót:
0,40*(8,30+1,40*2)*2 8,880000

RAZEM: 8,880000 m2 8,9
85 KNNR 2/1301/1 Balustrady zewnętrzne stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej z płytami aluminiowymi  wg 

opisu PT
Wyliczenie ilości robót:

(1,20*2+8,10)*2 21,000000
RAZEM: 21,000000 m 21,0

86 Kalkulacja 
indywidualna

Osłona z blachy perforowanej aluminiowej gr. 1,5 mm Qq 10-30 w kolorze aluminium 
szczotkowanego

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2,50*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 M2 6,0
87 Kalkulacja 

indywidualna
Zadaszenia nad wejściami: nad wejściem do budynku zadaszenia ze szkła hartowanego ESG 
6.6.4 na odciągach ze stali nierdzewnej o wymiarach płyty szklanej 75*100 cm Kpl 1

10 Element Roboty wykończeniowe
88 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona, nadproża m2 4
89 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym m2 4
90 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 4
91 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 

ściany, podłoże z tynku m2 50
92 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 50
11 Element Uwardzenie przy wejściu do budynku i opaska przy budynku
93 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na

głębokości 20·cm, pod chodniki
Wyliczenie ilości robót:
opaska 13,83*0,50+4,40*0,50+6,50*0,50+13,40*0,50 19,065000

RAZEM: 19,065000 m2 19,1
94 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości, kr=2 m2 19,1
95 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
19,1*0,30 5,730000

RAZEM: 5,730000 m3 6
96 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km, kr=9 m3 6
97 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 

grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:
chodnik 1,50*4,40+1,50*3,0 11,100000
opaska 13,83*0,50+4,40*0,50+6,50*0,50+13,40*0,50 19,065000

RAZEM: 30,165000 m2 30,2
98 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

8·cm m2 30,2
99 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw,  kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 

grubości kr=7 m2 30,2
100 KNR 231/511/3 

(2)
Nawierzchnie z kostki  ekologicznej, wypełnienie spoin grysem frakcji 8/16 mm, kolor 
nerino/wapień muszlowy , grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 11,1

101 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m2 19,1

102 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 20x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:
14+14+6,5+4,5 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,0
103 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
11,50*0,30*0,30 1,035000

RAZEM: 1,035000 m3 1,0
104 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
1,5+1,5+1,5+2,5+0,5+4 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,5
105 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 100
106 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie terenu, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 100
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12 Element Instalacja odgromowa
107 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji odgromowej z wywozem

Kpl 1
108 KNNR 5/601/1 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach - 
Pręty stalowe ocynkowane 8mm

Wyliczenie ilości robót:
14*3+12*2+6*2+6*2+4*3+3*3+2*2 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115
109 KNNR 5/101/6 

(4)
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·28

Wyliczenie ilości robót:
13*4 52,000000

RAZEM: 52,000000 m 52
110 KNRW 

508/204/4
PA Pręty stalowe ocynkowane 8mm w rurach

Wyliczenie ilości robót:
14*4 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56
111 KNNR 5/615/2 Zwody pionowe instalacji odgromowej - Iglica odgromowa 1m kpl 9
112 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych 

krzyżowych szt 26
113 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Skrzynka złącza kontrolnego szt 4
114 KNNR 5/612/6 Złącza w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie 

pręt-płaskownik szt 4
115 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1
116 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar następny szt 3
13 Element Wymiana kotła węglowego na gazowy i komina spalinowego
117 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejacej kotłowni węglowej wraz z oprzyrządowaniem i rurażem i utylizacją

Kpl 1
118 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż -  Kocioł kondensacyjny o mocy do 28 kW z wyposazeniem

KPL 1
119 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przebić przez ściany i stropy z wykończeniem

kpl 1
120 Kalkulacja 

indywidualna
Kominowy wkład 80 mm ze stali kwaso i żaro odpornej wraz z akcesoriami

MB 13
121 Kalkulacja 

indywidualna
Kanał nawiewny 100x200 mm typu Z

szT 1
122 KNRW 

215/130/2 (2)
Zawór bezpieczeństwa 3/4 '' 3 bar

szt 1
123 KNRW 

215/510/6
Naczynie przeponowe o poj. 100 dm3

szt 1
124 KNRW 

215/130/1 (2)
Zawór antyskażeniowy klasy BA dn 15

szt 1
125 Kalkulacja 

indywidualna
Stacja uzdatniania wody kotłowej z armaturą przyłączeniową

Kpl 1
126 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie odpływu kondensatu z kotła oraz popłuczyn ze stacji zmiękczania do kanalizacji 
poprzez zasyfonowanie Kpl 1

127 Kalkulacja 
indywidualna

Wężyk elastyczny 3/4'' do napełniania instalacji
szt 1

128 KNRW 
215/130/2 (2)

Filtr wstępny 3/4 "
szt 1

129 KNRW 
215/130/2 (2)

Zawór kulowy gwintowy PN25 dn 20
szt 3

130 KNRW 
215/130/4 (2)

Zawór kulowy gwintowy PN25  DN 32
szt 4

131 KNRW 
215/130/1 (2)

Zawór zwrotny gwintowy PN25 dn 15
szt 1

132 KNRW 
215/130/4 (2)

Filtr siatkowy dn 32
szt 1

133 KNRW 
215/530/3

Termometr bimetaliczny fi 63 mm, 0-120°C, tuleja 45 mm, 1/2"
szt 3

134 KNRW 
215/530/4

Manometr  0 - 6 bar
szt 3

135 KNRW 
215/312/2 (2)

Zawór kulowy do gazu dn 20
szt 1

136 KNRW 
215/312/2 (2)

Filtr siatkowy do gazu dn 20
szt 1

137 KNRW 
215/303/2

Rura stalowa do gazu dn 20
m 15
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138 KNRW 
215/302/3

Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 dn 25
m 8

139 KNRW 
215/302/4

Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 Dn·32
m 12

140 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B,
rurociągi

Wyliczenie ilości robót:
15*0,085 1,275000
8*0,104 0,832000
12*0,132 1,584000

RAZEM: 3,691000 m2 3,7
141 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 3,7
142 KNR 712/201/5 

(2)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, farba ftalowa

m2 3,7
143 KNR 712/214/5 

(1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, emalia poliwinylowa, 2 razy

m2 3,7
144 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie

Wyliczenie ilości robót:
15+8+12 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35
145 KNRW 

215/307/1 (1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie

szt 1
146 KNRW 

215/517/2
Uruchomienie kotłowni gazowej

kpl 1


