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Przedmiar robót Strona 2/39
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

A.  Instalacja gazowa
1  Kalkulacja

indywidual
na

Nakłady na zamknięcie instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji

kpl 1,000
2  Kalkulacja

indywidual
na

Koszt demontażu i ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

szt 1,000
3  Kalkulacja

indywidual
na

Demontaż istniejącej instalacji gazowej i urządzeń

kpl 1,000
4 KNNR 4

0309/02 
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy 
przyłącza 25mm

kpl 1,000
5 KNNR 4

0142/01 
Szafki gazowe naścienne 600*400*250

kpl 1,000
6 KNR-W

4-01
0335/03.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 2,000
7 KNR-W

4-01
0335/02.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 2,000
8 KNR-W

2-15
0402/05 

Analogia: rury osłonowe z rur stalowych

szt 4,000
9 KNR-W

2-15
0303/03 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 1,100
10 KNR

INSTAL
0408/05 

ANALOGIA: Rurociągi miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - średnica 
28mm

m 7,10
11 KNR

INSTAL
0408/04 

ANALOGIA: Rurociągi miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - średnica 
22mm

m 5,20
12 KNR

INSTAL
0408/03 

ANALOGIA: Rurociągi miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - średnica 
18mm

m 3,60
13 KNR-W

2-15
0312/03 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm

szt 1,000
14 KNR-W

2-15
0312/02 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

szt 1,000
15 KNR-W

2-15
0312/02 

Analogia: montaż filtra do gazu śr. 20mm

szt 1,000
16 KNR 0-35

0223/05 
Kotły grzewcze gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z zamkniętą 
komorą spalania (na gaz GZ-35)

kpl 1,000
17 KNR-W

2-15
0307/02 

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o 
długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 1,100
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Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

18 KNR-W
2-15

0307/01 

Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy 
gazu, w budynkach  mieszkalnych

lokali 1,000
19 KNR 4-01

1212/29 
Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm

m 1,100
20 KNR 4-01

1212/28 
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50mm

m 1,100
21  Kalkulacja

indywidual
na

Nakłady na ponowne uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie instalacji

kpl 1,000
22  Kalkulacja

indywidual
na

Pierwsze serwisowe uruchomienie kotła gazowego

kpl 1,000
23  Kalkulacja

indywidual
na

Wykonanie zasilania elektrycznego dla kotła gazowego

kpl 1,000
B.  Wentylacja i roboty kominiarskie

24 KNR-W
4-01

0335/07.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)  [komin nr 6]

szt 1,000
25 KNR 4-01

0310/06 
Przemurowanie - odgruzowanie przewodów - czyszczenie [komin nr 6]

m 9,000
26 KNR-W

2-17
0122/02

(analogia)

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - leżak wentylacji kuchni  [komin nr 6]

m 0,500
27 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych [komin nr 6]

szt 1,000
28 KNR-W

4-01
0335/09.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 1,000
29 KNR-W

2-17
0122/02

(analogia)

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - leżak wentylacji kuchni  [komin nr 17]

m 0,500
30 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych [komin nr 17]

szt 1,000
31  Kalkulacja

indywidual
na

Przewód wentylacyjny - rura ocynkowana "spiro" Dn 150mm, płyta dachowa oraz 
kołnierz przeciwdeszczowy daszek kominowym - wraz z montażem, przejściem przez 
dach, niezbędnymi obróbkami [komin nr 17]

kpl 1,000
32 KNK 7-28

0208/01 
Przebicie otworów w dachu drewnianym - analogia dla stropu drewnianego, [R*1,5] 
dla odtworzenia  [komin nr 17]

szt 2,000
33 KNK 7-28

0208/01 
Przebicie otworów w dachu drewnianym [Rx2]  [komin nr 17]

szt 1,000
34 KNR-W

2-02
0536/06 

Obróbki "przewodów kominowych" elementami z blachy z cynku w dachach krytych 
papą lub dachówką  [komin nr 17]

szt 1,000



 

Przedmiar robót Strona 4/39
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

35 KNR-W
4-01

0208/03 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30cm  [komin nr 17]

szt 1,000
36  Kalkulacja

indywidual
na

Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej  - wkład - Dn 80/125mm, 
[komplet:   trójnik rewizyjny z wyczystką, kolano 80/125mm, rura prosta 80/125, 
rozeta 125mm z uszczelką, płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol 
i.t.p.]  wraz z montażem, przejściem przez dach, niezbędnymi obróbkami [komin nr 
9]

kpl 1,000
37  Kalkulacja

indywidual
na

Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia poprawności 
podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 1,000
38  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż nawiewników w ramach okiennych

szt 5,000
39 KNR-W

4-01
0409/01 

Analogia: Wycięcie otworów w dzrzwiach drewnianych oraz osadzenie kratki 
wentylacyjnej o pow. 220cm2

szt 2,000
40 KNR 0-14

2011/02 
Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 75-01

(0,52+0,25)*(0,5+3,2+2,3+1,5) m2 5,78
razem m2 5,78

41 KNR-W
2-02

0830/01 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych

m2 5,780
42 KNR 0-17

2609/08 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 8,800
43 KNR 2-02

1503/07 
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży 
gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 5,80
C.  Instalacja centralnego ogrzewania

44  Kalkulacja
indywidual

na

Demontaż istniejącej instalacji ogrzewczej i urządzeń, wywóz i utylizacja

kpl 1,000
45 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5,800
46 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

33*0,55 m2 18,150
razem m2 18,150

47 KNR-W
2-15

0404/02.2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

(5,2+1,2)*2 m 12,800
razem m 12,800

48 KNR 0-34
0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm 
otulinami Thermaflex FRZ

m 12,800
49 KNR-W

2-15
0404/01.2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

(6,2+0,8+1,9+2,6+1,1+2,7+10,9+2,0)*2 m 56,400
razem m 56,400

50 KNR 0-35
0103/05 

Analogia: rury stalowe cienkościenne STEEL o połączeniach zaciskanych, średnicy 
22x1,5mm

m 2,200
51 KNR 0-34

0101/01 
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-20mm otulinami Thermaflex FRZ
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Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m 58,600
52 KNR-W

4-01
0326/02 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 5,800
53 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 18,150
54 KNR-W

4-01
0705/01 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 5,800
55 KNR-W

4-01
0335/09.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 6,000
56 KNR 0-35

0209/05 
Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 500*1200

szt 4,000
57 KNR 0-35

0209/05 
Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 600*1500

szt 1,000
58 KNR 0-35

0209/05 
Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 600*600

szt 1,000
59 KNR 0-35

0215/02 
Montaż zestawu przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne podłączenie)

kpl 6,000
60 KNR 0-35

0213/09 
Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 590-600mm i
wysokości do 1600mm

szt 1,000
61 KNR 2-15w

0411/01 
Zawory odcinające powrotne dn15

szt 1,00
62 KNR-W

2-15
0412/02 -
analogia

Zawory z głowicą termostatyczną dn15

szt 1,00
63 KNR

INSTAL
0308/03 

Zawór przelotowy kulowy gwintowany o średnicy nominalnej 20mm - zawory pod 
kotłem

szt 2,000
64 KNR 0-31

0209/08 
Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - zasilanie kotła c.o. zimną 
wodą

szt 1,000
65 KNR 0-31

0209/09 
Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - powrót instalacji c.o.

szt 1,000
66 KNR 0-35

0231/01 
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe
12,8+56,4+2,2 m 71,400

razem m 71,400
67 KNR 0-35

0231/02 
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna 
ciśnieniowa długość 20-40 m

m 71,400
68 KNR 0-35

0231/05 
Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji

szt.grz. 7,000
D.  Instalacja kanalizacyjna

69 KNR-W
4-01

0335/08.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 1,000
70 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

8,5*0,55 m2 4,675
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 4,675
71 KNR 4-02

0211/06 
Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi

szt 1,000
72 KNR-W

2-15
0207/03 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 1,200
73 KNR-W

2-15
0207/01 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 7,500
74 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 4,500
75 KNR-W

2-15
0207/05 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach wciskanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 7,200
76 KNR-W

2-15
0211/03 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o 
połączeniach wciskowych

podejść 1,000
77 KNR-W

2-15
0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 5,000
78 KNR-W

2-15
0211/04 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 1,000
79  Kalkulacja

indywidual
na

Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej

kpl 1,000
80 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 4,700
81 KNR-W

4-01
0326/02.1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 4,500
82 KNR-W

4-01
0705/01.1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 4,500
83 KNR-W

2-15
0233/03 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,000
84 KNR-W

2-15
0230/02.2 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

kpl 1,000
85 KNR-W

2-15
0231/05.1 

Wanny kąpielowe blaszane emaliowane z obudową

kpl 1,000
86 KNR-W

2-15
0229/05.2 

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

szt 1,000
87  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż syfonu natynkowego - pralka, zmywarka

szt 2,000
E.  Instalacja wodociągowa
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

88 KNR-W
4-01

0335/02.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 1,000
89 KNR-W

2-15
0111/02.1 

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych 
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 13,500
90 KNR 0-34

0101/04 
Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

m 13,50
91 KNR-W

2-15
0130/03.1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 20mm

szt 1,000
92 KNR-W

2-15
0123/01.3 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o 
średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polietylenu)

kpl 1,000
93 KNR-W

2-15
0140/06.1 

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem 
redukcyjnym

kpl 1,000
94 KNR-W

2-15
0130/03.1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 20mm

szt 1,000
95 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

13,7*0,55 m2 7,535
razem m2 7,535

96 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 5,600
97 KNR-W

2-15
0111/01.2 

Rurociągi z polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 11,200
98 KNR 0-34

0101/01 
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-25mm otulinami Thermaflex

m 11,20
99 KNR-W

2-15
0116/01.3 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PEX o średnicy zewnętrznej 20mm 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym 
(kształtki z polietylenu)

szt 9,000
100 KNR-W

2-15
0135/01 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 5,000
101 KNR-W

2-15
0135/02 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm

szt 2,000
102 KNR-W

2-15
0137/02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 2,000
103 KNR-W

2-15
0137/08 

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000
104 KNR-W

2-15
0127/01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 
63mm w budynkach mieszkalnych

m 24,70
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105 KNR-W
2-15

0128/01 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 24,70
106 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 7,600
107 KNR-W

4-01
0326/02.1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 5,600
108 KNR-W

4-01
0705/01.1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 5,600



 

Kosztorys Strona 9/39
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

A.  Instalacja gazowa
1  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na zamknięcie 

instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji
1  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 1,5 1,5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

2  Kalkulacja indywidualna  Koszt demontażu i 
ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

1  szt
Materiały
Koszt demontażu i montażu gazomierzy szt 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

3  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej 
instalacji gazowej i urządzeń

1  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 4 4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

4 KNNR 4 0309/02   Dodatkowe nakłady na 
wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza 
o średnicy przyłącza 25mm

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43 1,43 0,00 0,00
Materiały
Łączniki redukcyjne do gazomierzy 25mm szt 2 2 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  25mm szt 4 4 0,00 0,00
Monozłącze do gazomierza - króćce gwintowane 
pionowe - rozstawa 130mm, fi 1'' x 1''

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

5 KNNR 4 0142/01   Szafki gazowe naścienne 
600*400*250

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 1,09 0,00 0,00
Materiały
Szafki gazowe naścienne 600*400*250, stalowe szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
6 KNR-W 4-01 0335/03.1   Przebicie otworów w 

ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 1,34 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR-W 4-01 0335/02.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 0,8 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

8 KNR-W 2-15 0402/05   Analogia: rury osłonowe z 
rur stalowych

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1 4 0,00 0,00
Materiały
Rury stalowe osłonowe m 0,5 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 10 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,075 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR-W 2-15 0303/03   Rurociągi w instalacjach 
gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

1,1  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,841 0,925 0,00 0,00
Materiały
Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm, bez szwu m 1,04 1,144 0,00 0,00
Kształtki hamburskie do spawania, stal czarna dn 
25mm

szt 2 2,2 0,00 0,00

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25 mm, z 
wkładką gumową

szt 0,76 0,836 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0133 0,015 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR INSTAL 0408/05   ANALOGIA: Rurociągi 
miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - 
średnica 28mm

7,1  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2982 2,117 0,00 0,00
Materiały
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 1,03 7,313 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 28mm szt 4 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 28mm z 
gwintem

szt 1 0,00 0,00

Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką 
gumową

szt 0,49 3,479 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,036 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR INSTAL 0408/04   ANALOGIA: Rurociągi 
miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - 
średnica 22mm

5,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2862 1,488 0,00 0,00
Materiały
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03 5,356 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm szt 6 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm z 
gwintem

szt 3 0,00 0,00

Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką 
gumową

szt 5 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 3 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNR INSTAL 0408/03   ANALOGIA: Rurociągi 
miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - 
średnica 18mm

3,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2762 0,994 0,00 0,00
Materiały
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 1,04 3,744 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 18mm szt 4 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 18mm z 
gwintem

szt 3 0,00 0,00

Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką 
gumową

szt 0,67 2,412 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

13 KNR-W 2-15 0312/03   Kurki gazowe przelotowe o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,294 0,294 0,00 0,00
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  25mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR-W 2-15 0312/02   Kurki gazowe przelotowe o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,273 0,00 0,00
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR-W 2-15 0312/02   Analogia: montaż filtra do 
gazu śr. 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,273 0,00 0,00
Materiały
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)
16 KNR 0-35 0223/05   Kotły grzewcze gazowe, 

dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z 
zamkniętą komorą spalania (na gaz GZ-35)

1  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,86 4,86 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,42 0,42 0,00 0,00

0,00
Materiały
Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą komorą 
spalania, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 
24,0kW z zestawem montażowym  (na gaz GZ-35)

kpl 1 1 0,00 0,00

Komplet kształtek do podłączenia kotła gazowego kpl 1 1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15 0,15 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR-W 2-15 0307/02   Próba instalacji gazowej o 
średnicy do 65mm na ciśnienie, przed 
gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i
dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

1,1  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,151 0,166 0,00 0,00
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
czarne  15mm

m 0,0005 0,001 0,00 0,00

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,0001 0 0,00 0,00
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,0001 0 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

18 KNR-W 2-15 0307/01   Próba instalacji gazowej na 
ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i 
dostawcy gazu, w budynkach  mieszkalnych

1  lokali
Robocizna
Robotnicy r-g 2,36 2,36 0,00 0,00
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
czarne  15mm

m 0,01 0,01 0,00 0,00

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,004 0,004 0,00 0,00
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR 4-01 1212/29   Miniowanie rur gazowych o 
średnicy do 50mm

1,1  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,099 0,00 0,00
Materiały
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,07 0,077 0,00 0,00
Benzyny do lakierów dm3 0,001 0,001 0,00 0,00
Papier ścierny w arkuszach ark 0,2 0,22 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
20 KNR 4-01 1212/28   Malowanie dwukrotne farbą 

olejną rur gazowych o średnicy do 50mm
1,1  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,14 0,154 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,088 0,00 0,00

0,00
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,014 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,015 0,00 0,00
Benzyny do lakierów dm3 0,006 0,007 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,2 0,22 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
21  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na ponowne 

uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie 
instalacji

1  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 1,5 1,5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

22  Kalkulacja indywidualna  Pierwsze serwisowe 
uruchomienie kotła gazowego

1  kpl
Razem pozycja 0,00 0,00

23  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie zasilania 
elektrycznego dla kotła gazowego

1  kpl
Razem pozycja 0,00 0,00

RAZEM: Instalacja gazowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
B.  Wentylacja i roboty kominiarskie

24 KNR-W 4-01 0335/07.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)  [komin 
nr 6]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,32 0,32 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

25 KNR 4-01 0310/06   Przemurowanie - 
odgruzowanie przewodów - czyszczenie [komin nr 
6]

9  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,38 3,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,81 0,00 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,03 0,27 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)
26 KNR-W 2-17 0122/02 (analogia)  Przewody 

wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S 
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 
do 200mm - leżak wentylacji kuchni  [komin nr 6]

0,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,45 0,00 0,00
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z 
blachy ocynkowanej o średnicy 150mm

m 1,05 0,525 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej 
kołowe typ S (Spiro) o średnicy 150mm - kolano

szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy (1) m-g 0,08 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

27 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych [komin nr 6]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 0,68 0,00 0,00
Materiały
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa

dm3 0,24 0,24 0,00 0,00

Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
28 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w 

ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

29 KNR-W 2-17 0122/02 (analogia)  Przewody 
wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S 
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 
do 200mm - leżak wentylacji kuchni  [komin nr 17]

0,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,45 0,00 0,00
Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z 
blachy ocynkowanej o średnicy 150mm

m 1,05 0,525 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej 
kołowe typ S (Spiro) o średnicy 150mm - kolano

szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy (1) m-g 0,08 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

30 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych [komin nr 17]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 0,68 0,00 0,00
Materiały
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Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa

dm3 0,24 0,24 0,00 0,00

Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
31  Kalkulacja indywidualna  Przewód wentylacyjny - 

rura ocynkowana "spiro" Dn 150mm, płyta 
dachowa oraz kołnierz przeciwdeszczowy daszek 
kominowym - wraz z montażem, przejściem przez 
dach, niezbędnymi obróbkami [komin nr 17]

1  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 16 16 0,00 0,00
Materiały
Przewód ze stali ocynkowanej Dn 150mm, 
L=1,0mb

szt 9 9 0,00 0,00

Przewód dwuścienny ze stali nierdzewnej Dn 
150/225 L=1,0 mb (z ociepleniem)

szt 1 1 0,00 0,00

Trójnik wentylacyjny 150mm szt 1 1 0,00 0,00
Kolano wentylacyjne 150mm szt 2 2 0,00 0,00
Zaśplepka trójnika 150mm - stal nierdzewna szt 1 1 0,00 0,00
Płyta dachowa kątowa szt 1 1 0,00 0,00
Kołnierz przeciw deszczowy szt 1 1 0,00 0,00
Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 1 0,00 0,00
Nasada cylindryczna - deflektor Dn 150mm - stal 
kwasoodporna

szt 1 1 0,00 0,00

0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,2 0,2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

32 KNK 7-28 0208/01   Przebicie otworów w dachu 
drewnianym - analogia dla stropu drewnianego, 
[R*1,5] dla odtworzenia  [komin nr 17]

2  szt
Robocizna  R=1,5
Blacharze r-g 0,585 1,17 0,00 0,00
Cieśle r-g 0,3 0,6 0,00 0,00
Robotnicy r-g 1,485 2,97 0,00 0,00

0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana m2 0,24 0,48 0,00 0,00
Lepik asfaltowy posadzkowy kg 2 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
33 KNK 7-28 0208/01   Przebicie otworów w dachu 

drewnianym [Rx2]  [komin nr 17]
1  szt

Robocizna  R=2
Blacharze r-g 0,78 0,78 0,00 0,00
Cieśle r-g 0,4 0,4 0,00 0,00
Robotnicy r-g 1,98 1,98 0,00 0,00

0,00
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana m2 0,24 0,24 0,00 0,00
Lepik asfaltowy posadzkowy kg 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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34 KNR-W 2-02 0536/06   Obróbki "przewodów 
kominowych" elementami z blachy z cynku w 
dachach krytych papą lub dachówką  [komin nr 17]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,52 1,52 0,00 0,00
Materiały
Blacha z cynku 0,60mm kg 1,4 1,4 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,044 0,044 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,015 0,015 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

35 KNR-W 4-01 0208/03   Przebicie otworów o 
powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30cm  [komin nr 17]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45 1,45 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

36  Kalkulacja indywidualna  Komin 
powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej  - 
wkład - Dn 80/125mm, [komplet:   trójnik 
rewizyjny z wyczystką, kolano 80/125mm, rura 
prosta 80/125, rozeta 125mm z uszczelką, płyta 
dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol
i.t.p.]  wraz z montażem, przejściem przez dach, 
niezbędnymi obróbkami [komin nr 9]

1  kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 12 12 0,00 0,00
Materiały
Trójnik dwuścienny 80/125mm, z wyczystką + 
dekiel (stal kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Sztucer przyłączeniowy do pieca, o średnicy 
80/125mm

szt 1 1 0,00 0,00

Kolano dwuścienne 80/125mm, 90 stopni (stal 
kwasoodporna)

szt 2 2 0,00 0,00

Kolano dwuścienne 80/125mm, 15,30,45 stopni 
(stal kwasoodporna)

szt 2 2 0,00 0,00

Rura dwuścienna 125mm, L=1000mm (stal 
kwasoodporna)

szt 10 10 0,00 0,00

Rura dwuścienna 125mm, L=500mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura dwuścienna 125mm, L=250mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura spalinowa 80mm, L=250mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura spalinowa 80mm, L=500mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura spalinowa 80mm, L=1000mm (stal 
kwasoodporna)

szt 10 10 0,00 0,00

Ustnik 80/125mm, pionowy - stal kwasoodporna szt 1 1 0,00 0,00
Rozeta naścienna 125mm z uszczelką szt 1 1 0,00 0,00
Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Parasol 80mm, stal kwasoodporna szt 1 1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)
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37  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie opinii 
kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia 
poprawności podłączenia kotła i sprawności 
wentylacji) dla lokalu

1  kpl
Materiały
Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w 
celu sprawdzenia poprawności podłączenia kotła i 
sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

38  Kalkulacja indywidualna  Montaż nawiewników w 
ramach okiennych

5  szt
Robocizna
Robocizna r-g 1,55 7,75 0,00 0,00
Materiały
Nawiewnik okienny, higrosterowalny, Lmin. 390mm szt 1 5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

39 KNR-W 4-01 0409/01   Analogia: Wycięcie otworów
w dzrzwiach drewnianych oraz osadzenie kratki 
wentylacyjnej o pow. 220cm2

2  szt
Robocizna  R=0,5
Stolarze gr.II r-g 1,135 2,27 0,00 0,00
Materiały
Kratka wentylacyjna drzwiowa szt. 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
40 KNR 0-14 2011/02   Obudowa słupów na rusztach 

pojedynczych jednowarstwowa 75-01
5,78  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,2482 7,215 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,8318 4,808 0,00 0,00

0,00
Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna 
grubości 12,5 mm (GKF)

m2 1,05 6,069 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane U- 75x0,60 m 0,76 4,393 0,00 0,00
Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 2,05 11,849 0,00 0,00
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 23,467 0,00 0,00
Blachowkręty szt 17 98,26 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,008 0,00 0,00
Płyty z wełny mineralnej [skalnej - niepalnej] o gr. 
5cm

m2 2,12 12,254 0,00 0,00

Taśma spoinowa m 2,264 13,086 0,00 0,00
Woda m3 0,00086 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,025 0,145 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0165 0,095 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
41 KNR-W 2-02 0830/01   Gładź gipsowa 

jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych
5,78  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,448 2,589 0,00 0,00
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Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 8,67 0,00 0,00
Woda m3 0,00105 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,006 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0019 0,011 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
42 KNR 0-17 2609/08   Ochrona narożników 

wypukłych kątownikiem metalowym
8,8  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 0,939 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 0,939 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0066 0,058 0,00 0,00

0,00
Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha 
mieszanka

kg 0,9 7,92 0,00 0,00

Kątowniki aluminiowe m 1,176 10,349 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,006 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,004 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
43 KNR 2-02 1503/07   Dwukrotne malowanie zwykłe 

farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży 
gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

5,8  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,4924 2,856 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1251 0,726 0,00 0,00

0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych

dm3 0,092 0,534 0,00 0,00

Preparat gruntujący dm3 0,16 0,928 0,00 0,00
Rozcieńczalnik dm3 0,0428 0,248 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,35 2,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Wentylacja i roboty kominiarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
C.  Instalacja centralnego ogrzewania

44  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej 
instalacji ogrzewczej i urządzeń, wywóz i utylizacja

1  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 10 10 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

45 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych o
głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

5,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 3,016 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

46 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

18,15  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 3,993 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 2,541 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
47 KNR-W 2-15 0404/02.2   Rurociągi z rur z 

polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w 
budynkach

12,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,352 4,506 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 1,08 13,824 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 0,66 8,448 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PE  25mm szt 1,23 15,744 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

48 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
25mm otulinami Thermaflex FRZ

12,8  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 0,995 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,993 0,00 0,00

0,00
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 14,08 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,076 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,635 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 76,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

49 KNR-W 2-15 0404/01.2   Rurociągi z rur z 
polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w 
budynkach

56,4  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 18,612 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  20*2,25mm m 1,1 62,04 0,00 0,00
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Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 0,58 32,712 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

50 KNR 0-35 0103/05   Analogia: rury stalowe 
cienkościenne STEEL o połączeniach zaciskanych, 
średnicy 22x1,5mm

2,2  m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,4799 1,056 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,03 0,00 0,00

0,00
Materiały
Rury stalowe cienkościenne STEEL 22*1,5mm m 1,05 2,31 0,00 0,00
Kształtki połączeniowe STEEL 22mm szt 0,8393 1,846 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur  
22mm

szt 0,5 1,1 0,00 0,00

0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0048 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

51 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-20mm otulinami Thermaflex FRZ

58,6  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 4,553 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 4,547 0,00 0,00

0,00
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 64,46 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,346 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 2,907 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 351,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,035 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

52 KNR-W 4-01 0326/02   Zamurowanie bruzd 
poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

5,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 3,132 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 23,2 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,3 1,74 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 1,276 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,058 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,03 0,174 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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53 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

18,15  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 5,082 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,545 0,00 0,00

0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,508 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 1,452 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,182 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,545 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
54 KNR-W 4-01 0705/01   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

5,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 2,088 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 4,64 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0007 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,023 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,058 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,058 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
55 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w 

ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

6  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 3 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

56 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 500*1200

4  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 4,84 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,35 1,4 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
500*1200 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 4 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,48 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)
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57 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 600*1500

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 1,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,35 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
600*1500 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

58 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 600*600

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 1,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,35 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
600*600 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

59 KNR 0-35 0215/02   Montaż zestawu 
przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne 
podłączenie)

6  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,39 2,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,12 0,00 0,00

0,00
Materiały
Zestaw przyłączeniowy do grzejników z 
podłączeniem typu V (kpl. z głowicą 
termostatyczną)

szt 1 6 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

60 KNR 0-35 0213/09   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 
590-600mm i wysokości do 1600mm

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,69 0,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. 
lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych
500/1470

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)
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61 KNR 2-15w 0411/01   Zawory odcinające powrotne
dn15

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 0,296 0,00 0,00
Materiały
Zawory odcinające grzejnikowe powrotne dn15 szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

62 KNR-W 2-15 0412/02 - analogia  Zawory z głowicą 
termostatyczną dn15

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 0,267 0,00 0,00
Materiały
Zawory z wkładką termostatyczną dn15 do 
grzejników

szt 1 1 0,00 0,00

Głowica grzejnikowa, termostatyczna szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

63 KNR INSTAL 0308/03   Zawór przelotowy kulowy 
gwintowany o średnicy nominalnej 20mm - zawory
pod kotłem

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,7 0,00 0,00
Materiały
Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do 
wody 20mm

szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

64 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów siatkowych o 
średnicy nominalnej 20mm - zasilanie kotła c.o. 
zimną wodą

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,36 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00

0,00
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 20mm

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

65 KNR 0-31 0209/09   Montaż filtrów siatkowych o 
średnicy nominalnej 25mm - powrót instalacji c.o.

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,41 0,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00
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0,00
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 25mm

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

66 KNR 0-35 0231/01   Próba szczelności instalacji 
c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, 
czynności przygotowawcze i zakończeniowe

71,4  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,036 2,57 0,00 0,00
Materiały
Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 0,02 1,428 0,00 0,00
Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 0,021 1,499 0,00 0,00
Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,006 0,428 0,00 0,00
Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,006 0,428 0,00 0,00
Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 
100 st.C 15 mm

szt 0,002 0,143 0,00 0,00

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 
100 st.C. 15 mm

szt 0,002 0,143 0,00 0,00

Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,002 0,143 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

67 KNR 0-35 0231/02   Próba szczelności instalacji 
c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna 
ciśnieniowa długość 20-40 m

71,4  m
Robocizna  R=1,1
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0594 4,241 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

68 KNR 0-35 0231/05   Próba na gorąco instalacji z 
dokonaniem regulacji

7  szt.grz.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,357 2,499 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Instalacja centralnego ogrzewania
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
D.  Instalacja kanalizacyjna

69 KNR-W 4-01 0335/08.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 0,36 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)
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70 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

4,675  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 1,029 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,655 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
71 KNR 4-02 0211/06   Wstawienie trójnika z PCW o 

średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,53 0,53 0,00 0,00

0,00
Materiały
Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,1 1,1 0,00 0,00
Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,1 1,1 0,00 0,00
Złącza dwukielichowe z PCW szt 1 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 3 3 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
72 KNR-W 2-15 0207/03   Rurociągi z PCW 

kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

1,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,293 0,352 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 0,86 1,032 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,99 1,188 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 0,8 0,96 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,022 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

73 KNR-W 2-15 0207/01   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

7,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,196 1,47 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 0,96 7,2 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 1,16 8,7 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 7,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0061 0,046 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

74 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych 
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
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4,5  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,52 2,34 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

75 KNR-W 2-15 0207/05   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

7,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,256 1,843 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  32mm m 0,96 6,912 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 1,2 8,64 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 7,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,028 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

76 KNR-W 2-15 0211/03   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o 
połączeniach wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 1,27 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 3 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,018 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

77 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o 
połączeniach wciskowych

5  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,561 2,805 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 15,5 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

78 KNR-W 2-15 0211/04   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o 
połączeniach wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,392 0,392 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 3 3 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,003 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
79  Kalkulacja indywidualna  Próba szczelności 

instalacji kanalizacyjnej
1  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 2 2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

80 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

4,7  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 1,316 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,141 0,00 0,00

0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,132 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,376 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,047 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,141 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
81 KNR-W 4-01 0326/02.1   Zamurowanie bruzd 

poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

4,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 2,43 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 18 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 1,35 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 0,99 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,009 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,045 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,03 0,135 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
82 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

4,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 1,62 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany

kg 0,8 3,6 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,003 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,018 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,01 0,045 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,045 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
83 KNR-W 2-15 0233/03   Ustępy z płuczką ustępową 

typu "kompakt"
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 3,64 0,00 0,00
Materiały
Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1 1 0,00 0,00
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do
misek ustępowych typu KOMPAKT

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

84 KNR-W 2-15 0230/02.2   Umywalki pojedyncze 
porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa 
sztucznego

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 1,95 0,00 0,00
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 1 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

85 KNR-W 2-15 0231/05.1   Wanny kąpielowe 
blaszane emaliowane z obudową

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 3,4 0,00 0,00
Materiały
Wanny blaszane emaliowane min. 1,8m, z nogami szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy do wanien stalowych szt 1 1 0,00 0,00
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

86 KNR-W 2-15 0229/05.2   Zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 1,26 0,00 0,00
Materiały
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)
87  Kalkulacja indywidualna  Montaż syfonu 

natynkowego - pralka, zmywarka
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,4 0,00 0,00
Materiały
Syfon pralkowy natynkowy szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Instalacja kanalizacyjna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
E.  Instalacja wodociągowa

88 KNR-W 4-01 0335/02.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

89 KNR-W 2-15 0111/02.1   Rurociągi z polipropylenu 
o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

13,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,314 4,239 0,00 0,00
Materiały
Rury z polipropylenu  25mm - stabiglass m 1,08 14,58 0,00 0,00
Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,9 12,15 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm szt 1,25 16,875 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

90 KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

13,5  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 1,165 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 1,164 0,00 0,00

0,00
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 1,1 14,85 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,143 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 1,312 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 81 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00
Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0021 0,028 0,00 0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
91 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory wodne 

przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211 0,00 0,00
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

92 KNR-W 2-15 0123/01.3   Dodatki za wykonanie 
obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w 
rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z 
polietylenu)

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 0,91 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

93 KNR-W 2-15 0140/06.1   Wodomierze 
skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 
15mm z łącznikiem redukcyjnym

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materiały
Wodomierz skrzydełkowy 15mm - JS-1,5 szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

94 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory wodne 
przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211 0,00 0,00
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

95 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

7,535  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 1,658 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,055 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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96 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych 
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

5,6  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,52 2,912 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

97 KNR-W 2-15 0111/01.2   Rurociągi z polietylenu  
PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

11,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286 3,203 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 20*2,25mm m 1,1 12,32 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 1,12 12,544 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,019 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

98 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-25mm otulinami Thermaflex

11,2  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 0,87 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,869 0,00 0,00

0,00
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 12,32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

99 KNR-W 2-15 0116/01.3   Dodatki za podejścia 
dopływowe, w rurociągach z PEX o średnicy 
zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym (kształtki z polietylenu)

9  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 2,601 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z polietylenu zaciskane 16mm szt 1 9 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane, gwintowane 
16mm - kolana z uszami

szt 1 9 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,009 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

100 KNR-W 2-15 0135/01   Zawory czerpalne o 
średnicy nominalnej 15mm

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171 0,855 0,00 0,00
Materiały
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Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 
mm

szt 1 5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

101 KNR-W 2-15 0135/02   Zawory czerpalne o 
średnicy nominalnej 20mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,194 0,388 0,00 0,00
Materiały
Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane 
20mm

szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

102 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie umywalkowe lub 
zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 1,914 0,00 0,00
Materiały
Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, 
standardowe 15mm

szt 1 0,00 0,00

Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana, 
stojąca jednouchwytowa

szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

103 KNR-W 2-15 0137/08   Baterie wannowe ścienne z 
natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 
15mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 1,8 0,00 0,00
Materiały
Baterie wannowe ścienne mosiężne z natryskiem 
przesuwnym 15mm

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

104 KNR-W 2-15 0127/01   Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych

24,7  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,113 2,791 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 0,494 0,00 0,00
Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 0,049 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 0,049 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

105 KNR-W 2-15 0128/01   Płukanie instalacji 
wodociągowej w budynkach mieszkalnych

24,7  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 1,593 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

106 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

7,6  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 2,128 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,228 0,00 0,00

0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,213 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,608 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,076 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,228 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
107 KNR-W 4-01 0326/02.1   Zamurowanie bruzd 

poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

5,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 3,024 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 22,4 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 1,68 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 1,232 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,056 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,03 0,168 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
108 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

5,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 2,016 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany

kg 0,8 4,48 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,022 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,056 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,056 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
RAZEM: Instalacja wodociągowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Łącznie 0,00

Podatek VAT 0% 0,00
Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blacharze r-g 1,950
2 Cieśle gr.II r-g 15,206
3 Cieśle r-g 1,000
4 Izolarze gr.II r-g 7,583
5 Malarze gr.II r-g 3,010
6 Montażyści gr.II r-g 4,808
7 Montażyści gr.III r-g 7,215
8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,156
9 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,970
10 Murarze gr.II r-g 3,420
11 Robocizna (ATH 1) r-g 15,487
12 Robocizna razem r-g 16,000
13 Robocizna r-g 26,750
14 Robotnicy gr.I r-g 30,001
15 Robotnicy r-g 115,867
16 Stolarze gr.II r-g 2,270
17 Tynkarze gr.II r-g 0,939
18 Tynkarze gr.III r-g 0,939

Razem 269,571 0,00
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1 Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana, stojąca jednouchwytowa szt 1,000 0,00 0,00
2 Baterie wannowe ścienne mosiężne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 1,000 0,00 0,00
3 Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm szt 1,000 0,00 0,00
4 Benzyny do lakierów dm3 0,008 0,00 0,00
5 Blacha stalowa ocynkowana m2 0,720 0,00 0,00
6 Blacha z cynku 0,60mm kg 1,400 0,00 0,00
7 Blachowkręty szt 98,260 0,00 0,00
8 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 40,400 0,00 0,00
9 Cegła budowlana pełna szt 23,200 0,00 0,00
10 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,640 0,00 0,00
11 Cement portlandzki 35 kg 1,740 0,00 0,00
12 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 8,080 0,00 0,00
13 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,030 0,00 0,00
14 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,853 0,00 0,00
15 Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,428 0,00 0,00
16 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,534 0,00 0,00
17 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,077 0,00 0,00
18 Farba olejna do gruntowania dm3 0,015 0,00 0,00
19 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,014 0,00 0,00
20 Filtr do gazu mosiężny o średnicy 20mm szt 1,000 0,00 0,00
21 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 20mm szt 1,000 0,00 0,00
22 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 25mm szt 1,000 0,00 0,00
23 Gips budowlany szpachlowy kg 8,670 0,00 0,00
24 Gips budowlany szpachlowy t 0,008 0,00 0,00
25 Głowica grzejnikowa, termostatyczna szt 1,000 0,00 0,00
26 Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem 

uchwytów montażowych 500/1470
szt 1,000 0,00 0,00

27 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 500*1200 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 4,000 0,00 0,00

28 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 600*1500 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1,000 0,00 0,00

29 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 600*600 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1,000 0,00 0,00

30 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,015 0,00 0,00
31 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,436 0,00 0,00
32 Kątowniki aluminiowe m 10,349 0,00 0,00
33 Klej Thermaflex 474 dm3 0,565 0,00 0,00
34 Klipsy montażowe Thermaclips szt 509,400 0,00 0,00
35 Kolano dwuścienne 80/125mm, 15,30,45 stopni (stal kwasoodporna) szt 2,000 0,00 0,00
36 Kolano dwuścienne 80/125mm, 90 stopni (stal kwasoodporna) szt 2,000 0,00 0,00
37 Kolano wentylacyjne 150mm szt 2,000 0,00 0,00
38 Kołki do wstrzeliwania szt 23,467 0,00 0,00
39 Kołnierz przeciw deszczowy szt 1,000 0,00 0,00
40 Komplet kształtek do podłączenia kotła gazowego kpl 1,000 0,00 0,00
41 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000 0,00 0,00
42 Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,143 0,00 0,00
43 Koszt demontażu i montażu gazomierzy szt 1,000 0,00 0,00
44 Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjne, 

wiszące o mocy do 24,0kW z zestawem montażowym  (na gaz GZ-35)
kpl 1,000 0,00 0,00

45 Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 3,000 0,00 0,00
46 Kratka wentylacyjna drzwiowa szt. 2,000 0,00 0,00
47 Kształtki hamburskie do spawania, stal czarna dn 25mm szt 2,200 0,00 0,00
48 Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 1,499 0,00 0,00
49 Kształtki połączeniowe STEEL 22mm szt 1,846 0,00 0,00
50 Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,428 0,00 0,00
51 Kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej kołowe typ S (Spiro) o 

średnicy 150mm - kolano
szt 2,000 0,00 0,00

52 Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 11,640 0,00 0,00
53 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 24,200 0,00 0,00
54 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 4,188 0,00 0,00
55 Kształtki z polietylenu zaciskane 16mm szt 9,000 0,00 0,00
56 Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 45,256 0,00 0,00
57 Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 8,448 0,00 0,00
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58 Kształtki z polietylenu zaciskane, gwintowane 16mm - kolana z uszami szt 9,000 0,00 0,00
59 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 12,150 0,00 0,00
60 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 18mm z gwintem szt 3,000 0,00 0,00
61 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 18mm szt 4,000 0,00 0,00
62 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm z gwintem szt 3,000 0,00 0,00
63 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm szt 6,000 0,00 0,00
64 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 28mm z gwintem szt 1,000 0,00 0,00
65 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 28mm szt 4,000 0,00 0,00
66 Kształtowniki profilowane  C-75x0,60 m 11,849 0,00 0,00
67 Kształtowniki profilowane U- 75x0,60 m 4,393 0,00 0,00
68 Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,004 0,00 0,00
69 Lepik asfaltowy posadzkowy kg 6,000 0,00 0,00
70 Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,010 0,00 0,00
71 Łączniki redukcyjne do gazomierzy 25mm szt 2,000 0,00 0,00
72 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  25mm szt 4,000 0,00 0,00
73 Monozłącze do gazomierza - króćce gwintowane pionowe - rozstawa 

130mm, fi 1'' x 1''
szt 1,000 0,00 0,00

74 Nasada cylindryczna - deflektor Dn 150mm - stal kwasoodporna szt 1,000 0,00 0,00
75 Nawiewnik okienny, higrosterowalny, Lmin. 390mm szt 5,000 0,00 0,00
76 Obudowy do wanien stalowych szt 1,000 0,00 0,00
77 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 78,540 0,00 0,00
78 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm m 14,850 0,00 0,00
79 Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 12,320 0,00 0,00
80 Papier ścierny w arkuszach ark 0,220 0,00 0,00
81 Papier ścierny ark 2,250 0,00 0,00
82 Parasol 80mm, stal kwasoodporna szt 1,000 0,00 0,00
83 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,480 0,00 0,00
84 Piasek do zapraw m3 0,095 0,00 0,00
85 Płyta dachowa kątowa szt 1,000 0,00 0,00
86 Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
87 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm 

(GKF)
m2 6,069 0,00 0,00

88 Płyty z wełny mineralnej [skalnej - niepalnej] o gr. 5cm m2 12,254 0,00 0,00
89 Preparat gruntujący dm3 0,928 0,00 0,00
90 Przewody wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy ocynkowanej o 

średnicy 150mm
m 1,050 0,00 0,00

91 Przewód dwuścienny ze stali nierdzewnej Dn 150/225 L=1,0 mb (z 
ociepleniem)

szt 1,000 0,00 0,00

92 Przewód ze stali ocynkowanej Dn 150mm, L=1,0mb szt 9,000 0,00 0,00
93 Rozcieńczalnik dm3 0,248 0,00 0,00
94 Rozeta naścienna 125mm z uszczelką szt 1,000 0,00 0,00
95 Rura dwuścienna 125mm, L=1000mm (stal kwasoodporna) szt 10,000 0,00 0,00
96 Rura dwuścienna 125mm, L=250mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
97 Rura dwuścienna 125mm, L=500mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
98 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm m 3,744 0,00 0,00
99 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 5,356 0,00 0,00
100 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 7,313 0,00 0,00
101 Rura spalinowa 80mm, L=1000mm (stal kwasoodporna) szt 10,000 0,00 0,00
102 Rura spalinowa 80mm, L=250mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
103 Rura spalinowa 80mm, L=500mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
104 Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm, bez szwu m 1,144 0,00 0,00
105 Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,100 0,00 0,00
106 Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 1,428 0,00 0,00
107 Rury stalowe cienkościenne STEEL 22*1,5mm m 2,310 0,00 0,00
108 Rury stalowe osłonowe m 2,000 0,00 0,00
109 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne  15mm m 0,011 0,00 0,00
110 Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,494 0,00 0,00
111 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  32mm m 6,912 0,00 0,00
112 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 7,200 0,00 0,00
113 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 1,032 0,00 0,00
114 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  20*2,25mm m 62,040 0,00 0,00
115 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 20*2,25mm m 12,320 0,00 0,00
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116 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 13,824 0,00 0,00
117 Rury z polipropylenu  25mm - stabiglass m 14,580 0,00 0,00
118 Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych 

typu KOMPAKT
szt 1,000 0,00 0,00

119 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,044 0,00 0,00
120 Syfon pralkowy natynkowy szt 2,000 0,00 0,00
121 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 1,000 0,00 0,00
122 Szafki gazowe naścienne 600*400*250, stalowe szt 1,000 0,00 0,00
123 Sztucer przyłączeniowy do pieca, o średnicy 80/125mm szt 1,000 0,00 0,00
124 Taśma spoinowa m 13,086 0,00 0,00
125 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 4,854 0,00 0,00
126 Trójnik dwuścienny 80/125mm, z wyczystką + dekiel (stal 

kwasoodporna)
szt 1,000 0,00 0,00

127 Trójnik wentylacyjny 150mm szt 1,000 0,00 0,00
128 Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,100 0,00 0,00
129 Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25 mm, z wkładką gumową szt 0,836 0,00 0,00
130 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1,000 0,00 0,00
131 Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm szt 16,875 0,00 0,00
132 Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 8,200 0,00 0,00
133 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 12,500 0,00 0,00
134 Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1,960 0,00 0,00
135 Uchwyty do rurociągów z PE  25mm szt 15,744 0,00 0,00
136 Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką gumową szt 10,891 0,00 0,00
137 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur  22mm szt 1,100 0,00 0,00
138 Umywalki porcelanowe szt 1,000 0,00 0,00
139 Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1,000 0,00 0,00
140 Ustnik 80/125mm, pionowy - stal kwasoodporna szt 1,000 0,00 0,00
141 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 3,000 0,00 0,00
142 Wanny blaszane emaliowane min. 1,8m, z nogami szt 1,000 0,00 0,00
143 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,007 0,00 0,00
144 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,004 0,00 0,00
145 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 2,222 0,00 0,00
146 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,276 0,00 0,00
147 Woda m3 0,011 0,00 0,00
148 Wodomierz skrzydełkowy 15mm - JS-1,5 szt 1,000 0,00 0,00
149 Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia 

poprawności podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu
kpl 1,000 0,00 0,00

150 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 7,920 0,00 0,00
151 Zaśplepka trójnika 150mm - stal nierdzewna szt 1,000 0,00 0,00
152 Zawory kulowe do gazu, gwintowane  20mm szt 1,000 0,00 0,00
153 Zawory kulowe do gazu, gwintowane  25mm szt 1,000 0,00 0,00
154 Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm szt 0,143 0,00 0,00
155 Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody 20mm szt 2,000 0,00 0,00
156 Zawory odcinające grzejnikowe powrotne dn15 szt 1,000 0,00 0,00
157 Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,049 0,00 0,00
158 Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane 20mm szt 2,000 0,00 0,00
159 Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 2,000 0,00 0,00
160 Zawory z wkładką termostatyczną dn15 do grzejników szt 1,000 0,00 0,00
161 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C. 15 mm szt 0,143 0,00 0,00
162 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm szt 0,049 0,00 0,00
163 Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 mm szt 5,000 0,00 0,00
164 Zestaw przyłączeniowy do grzejników z podłączeniem typu V (kpl. z 

głowicą termostatyczną)
szt 6,000 0,00 0,00

165 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1,000 0,00 0,00
166 Złącza dwukielichowe z PCW szt 1,000 0,00 0,00

Razem 0,00



 

Zestawienie sprzętu Strona 39/39
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,318 0,00 0,00
2 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,030 0,00 0,00
3 Samochód dostawczy (1) m-g 0,080 0,00 0,00
4 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,071 0,00 0,00
5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,600 0,00 0,00
6 Środek transportowy m-g 2,397 0,00 0,00
7 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,270 0,00 0,00
8 Wyciąg m-g 1,092 0,00 0,00
9 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,006 0,00 0,00

Razem 5,864 0,00


