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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

                                                                                  dla zadania 
 

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją istniejącej 
kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej, instalacją podziemnych zbiorników na gaz 

płynny i urządzeń grzewczych dla nowobudowanej hali sportowej na działce o nr 
1107 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 
Powiat Włocławski 

miasto Kowal 
działka nr ew.1107 

obręb 041801_1.0001 Miasto Kowal 
 
 
1. Dane ogólne  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa technologii kotłowni gazowej projektowanej 
na terenie działki 1107 w Kowalu na terenie Szkoły Podstawowej   i budową dwóch podziemnych zbiorników na 
gaz płynny i instalacją zewnętrzna gazu zasilającego projektowaną kotłownię.      Kotłownia projektowana jest w 
wykonaniu zewnętrznym, z montażem czterech kotłów wiszących na zewnętrznej ścianie istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej w bezpośredniej bliskości do istniejącej w tym budynku kotłowni gazowej. Projektowana 
kotłownia łączyć się będzie z istniejącą instalacją grzewczą i instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej  w 
starej kotłowni gazowej.  Nowa kotłownia poprzez projektowane przyłącze cieplne zasilać będzie także w ciepło 
dla celów co, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania ciepłej wody nową halę sportową wraz z zapleczem 
socjalnym. Zaprojektowano montaż dwóch podziemnych zbiorników gazowych o pojemności V=6400l każdy oraz 
wewnętrze przyłącze gazowe od podziemnych zbiorników na gaz płynny  do kotłów wiszących na ścianie budynku. 
Projektowana kotłownia wyposażona będzie w zespół odprowadzenia spalin poprzez kanały dymowe, zewnętrzne, 
izolowane, ze stali kwasoodpornej, pracujące w kaskadzie, mocowane do zewnętrznej ściany budynku. Skropliny 
pochodzące z procesu spalania gazu odprowadzane będą poprzez neutralizator skroplin do istniejącej instalacji 
odprowadzenia skroplin. 
 
1.2. Podstawa opracowania  
• Zlecenie Inwestora 
• Dokumentacja budowlana  
• Uzgodnienia z Zamawiającym  
• Obowiązujące normy i przepisy  
 
2.0. Opis projektowanej inwestycji 
Projektowana  gazowa kotłownia na gaz płynny ma za zadanie zasilać w ciepło istniejący budynek szkoły 
podstawowej wraz z nową halą sportową na terenie działki 1107 w Kowalu.   Technologia kotłowni 
gazowej zakłada montaż na zewnętrznej ścianie budynku szkoły czterech kotłów gazowych kotłów 
gazowych w wykonaniu zewnętrznym. Zasilanie kotłów w gaz odbywać się będzie z dwóch 
podziemnych zbiorników na gaz płynny, o pojemności 6400l każdy.  Projektowana kotłownia gazowa 
zasilać będzie w ciepło nowy budynek hali sportowej poprzez przyłącze cieplne, nie stanowiące 
przedmiotu tego opracowania.  Przyłącze cieplne zasilać będzie w ciepło indywidualny węzeł cieplny 
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym, w nowym budynku szkoły. Projekt nowego węzła 
cieplnego objęty został zakresem dokumentacji projektowej nowej hali sportowej i nie stanowi 
przedmiotu tego opracowania.   
Z uwagi na wybór zewnętrznych kotłów gazowych jako źródła ciepła konieczny jest rozdział zładu 
grzewczego na część zewnętrzną (z 40% roztworem glikolu) i część wewnętrzną (woda jako medium 
grzewcze). Takie rozwiązanie wymaga zastosowania płytowego wymiennika ciepła jako miejsca 
rozdziału obu zładów.    
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Dla wspomożenia obiegu ciepła po stronie zewnętrznej przyłącza ciepła przewidziano montaż pompy 
obiegowej. To samo zaprojektowano po stronie wewnętrznej.  
Każdy z kotłów grzewczych wyposażony jest we własną pompę obiegową. 
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kotłowni gazowej zasilającej dwa budynki, wewnętrznego 
przyłącza gazowego, wraz z wykonaniem przyłącza cieplnego   i wymiennika płytowego.  
 
Wewnętrzne przyłącze gazowe 
RC 110x10,0 PE/PE100 SDR11     - długość  47,00mb   
 
 
3.0. Opis projektowanej kotłowni gazowej 
 
3.1. Roboty budowlane 
Część budowlana robót związanych z budową kotłowni gazowej zakłada dostosowanie istniejącej, 
zewnętrznej ściany budynku szkoły, stanowiącej jednocześnie ścianę do potrzeb montażu kotłów 
zewnętrznych poprzez zmianę lokalizacji kratki wywiewnej i nawiewnej do istniejącej kotłowni.    
 
3.2. Roboty elektryczne 
Roboty elektryczne obejmują wykonanie zasilania poszczególnych kotłów wraz z oświetleniem obiektu 
oraz monitoringiem.  
 
3.3. Roboty branży sanitarnej 
Roboty branży sanitarnej obejmują: 
a.  wykonanie technologii kotłowni gazowej dla etapu pierwszego obejmujące montaż czterech kotłów       
     gazowych o mocy maksymalnej Q=99,8kW każdy wraz z indywidualnymi kanałami spalinowymi       
     dn100 włączonymi w kaskadę. 
b. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych, bez szwu na połączenia spawane, wraz z buforem       
     gazowym wspólnym dla czterech kotłów, od kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazowej na        
     ścianie montażowej, 
c.  Wykonanie instalacji gazowej gazu płynnego wraz z reduktorem APS2000 dn50 i zaworami       
     odcinającymi. Pobór gazu z dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności V=6400l. 
d. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin pochodzących z procesu spalania gazu poprzez      
     neutralizator skroplin do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem do      
     projektowanej sieci kanalizacji socjalno-bytowej. 
f.   Wykonanie włączenia do istniejącej instalacji grzewczej w pomieszczeniu starej kotłowni. 
g.  Wykonanie włączenia do projektowanego węzła cieplnego w nowym budynku szkoły. 
 
4.0. Kotłownia gazowa 
Zaprojektowano montaż kotłów gazowych , wiszących w wykonaniu zewnętrznym typu Caldaria, 
produkcji GAZUNO, lub innego producenta o porównywalnych parametrach. to kotły wiszące, mogą 
być wieszane na ścianie budynku lub na stelażach. Urządzenia produkują medium grzewcze o 
maksymalnej temperaturze 80 °C. Przystosowane są do zasilania gazem ziemnym lub LPG. Kotły 
przeznaczone są do montażu zewnętrznego i pracują na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 
40%). Zastosowanie glikolu jest niezbędnym zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i 
podczas występowania niskich temperatur zewnętrznych. Ze względu na to, że instalacja wewnętrzna 
budynku jest napełniona wodą, konieczne jest zastosowanie płytowego wymiennika ciepła dobranego 
na maksymalną moc kotła. 
  
Praca urządzenia będzie kontrolowana za pomocą jednego z następujących elementów sterujących: 
• żądanie zewnętrzne (chronotermostat, termostat pokojowy lub inne żądanie pracy), 
• zdalny regulator (opcjonalnie OCDS006) do zainstalowania w ogrzewanym pomieszczeniu, 
• sterownik kaskadowy (opcjonalnie ODSP039). 
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Zgodnie z zaproponowanym schematem technologicznym kocioł Caldaria poprzez wymiennik ciepła 
glikol/woda realizuje funkcję grzewczą. Produkcja ciepłej wody odbywać się będzie w priorytecie 
poprzez przełączanie gazowego kotła kondensacyjnego na zasobnik ciepłej wody użytkowej z 
wężownicą.  
Parametry 
Nominalna moc grzewcza (80 °C/60 °C) 98,1 kW 
Nominalne zużycie gazu gaz ziemny 
- G20 10,58 m3 /h 
- LPG G30 7,89 kg/h 
- LPG G31 7,77 kg/h 
Zasilanie elektryczne 230V 1N 50 Hz 
Pobór mocy elektrycznej 0,48 kW 
Waga 90 kg 
  
5.0. Podziemne zbiorniki gazu płynnego i przyłącze gazowe  
5.1. Charakterystyka gazu płynnego 
Do magazynowania w stalowych zbiornikach ciśnieniowych używana jest mieszanina gazów: propanu 
(C3H8) i butanu (C4H10) tzw. mieszanina B. 
Do użytku w przydomowych  instalacjach zbiornikowych zaleca się mieszaninę gazów w  proporcjach: 

• latem 50% propanu , 5-% butanu, 

• zimą 70% propanu, 30% butanu lub propanu technicznego o zawartości 90% propanu ( mieszanina 
C). 

       Zakres ciśnień w instalacjach  zbiornikowych wahać się może od 0,15 do 0,2MPa, a latem może 
wzrosnąć    do 0,8MPa. Gaz płynny jest cięższy od powietrza , a co za tym idzie podczas wydobywania 
się do atmosfery ściele się nisko nad ziemią  , wypełnia wszelkie zagłębienia, studzienki itp. W których 
zalega przez długi czas tworząc z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Gaz płynny jest nietrujący, w 
stanie lotnym w dużych stężeniach jest duszący, jest gazem bezbarwnym o stałym specyficznym 
zapachu. Dla celów bezpieczeństwa gaz jest nawaniany prze dodanie np. siarczku metylu. Nawanianie 
pozwala na wykrycie gazu przy stężeniu równym 1/5 granicy wybuchowości tj. około 0,4% gazu w 
powietrzu. 
 
 5.2. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe 
Gaz płynny zakwalifikowany jest do materiałów niebezpiecznych w klasie II i w klasie wybuchowości 
IIA. 
Zarówno w fazie ciekłej  jak i gazowej posiada dużą wartość opałową- 11 900 kcal/kg i 27100 kcal/m3, 
przez co przy spalaniu powstaje duża kumulacja energii cieplnej. W przypadku wypływu gazu na 
otwartą przestrzeń następuje gwałtowne odparowanie, któremu towarzyszy pobieranie dużej ilości 
ciepła z najbliższego otoczenia i w konsekwencji kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu w 
rejonie ewentualnych wycieków. Przypadkowe oblanie ciała gazem ciekłym  może spowodować 
poważne odmrożenia. Opary gazu płynnego tworzą z powietrzem niebezpieczną mieszaninę 
wybuchową   Dolna granica wybuchowości  przy temperaturze 15st.C wynosi 2,1% objętości gazu w 
powietrzu , a górna wynosi 10,1%. 
Mieszanina wybuchowa praktycznie może tworzyć się : 

• w czasie odłączenia węża autocysterny napełniającej zbiornik, 

• w przypadku powstania nieszczelności w armaturze. 
Są to więc zagrożenia sporadyczne występujące ,o małej objętości, szybko przemieszczające się i szybko 
rozcieńczające. Szybkiemu przemieszczaniu i rozcieńczaniu się mieszaniny sprzyjać będzie fakt 
lokalizowania zbiornika w przestrzeni otwartej, nie utrudniającej normalnej cyrkulacji powietrza. Strefa 
zagrożenia wybuchem Z1 może występować w promieniu równym 1,5m we wszystkich kierunkach od 
otworów normalnie zamkniętych pokrywami, od zaworów do napełniania zbiornika i poboru gazu, 
zaworów bezpieczeństwa i reduktorów ciśnienia, 1m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 
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i w dół do ziemi. 
Strefa zagrożenia wybuchem Z2- na wysokość 1,5m nad ziemią w odległości od zbiornika do 7,5m lub 
do ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz w odległości między 1,5 do 4,5 m od miejsca rozłączania 
przewodów z gazem płynnym. 
 
5.3. Zagrożenia dla środowiska 
Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny odbiór prób ciśnieniowych, wytrzymałości i  
szczelności zbiorników potwierdzony przez wykonawcę zbiorników, dostawcę gazu oraz 
przedstawiciela UDT  oraz protokół z wykresami ciśnienia  z przeprowadzonych prób wytrzymałości i 
szczelności dokonanych przez wykonawcę instalacji w obecności dostawcy gazu. 
            Źródłem ulatniania się gazu mogą być jedynie chwilowe nieszczelności powstałe podczas 
odłączania węża  autocysterny od napełniania zbiornika. Są to małe ilości gazu, które szybko 
odparowują, a ruch powietrza powoduje ich szybkie rozcieńczanie i nie stanowią zagrożenia dla 
atmosfery, nie powodują również skażenia gleby i wód gruntowych. 
 
5.4.  Lokalizacja zbiornika 
Lokalizacja zbiorników z gazem płynnym o pojemności 6400 dm3 naniesiona jest na planie sytuacyjno- 
wysokościowym. Zbiorniki powinnny być usytuowane w miejscu przewiewnym, dobrze 
wentylowanym. Zbiornik nie może być zlokalizowany w zagłębieniach terenu, w terenie podmokłym 
oraz nie bliżej niż 5,0m od rowów, studzienek  i wlotów kanalizacyjnych. 
Zbiornik powinien być posadowiony na betonowym fundamencie. 
Nie wolno: 
- dokonywać zmian ukształtowania terenu w obrębie zbiornika, 
- sadzić krzewów uniemożliwiających przewiew wokół zbiornika, 
- instalować zbiornika w odległości od napowietrznej linii energetycznej w rzucie poziomym równym 

1,5 wysokości słupa, 
Do projektowanych zbiorników powinno zapewnić utwardzoną i przejezdną drogę dojazdową dla 
autocysterny i Straży Pożarnej. Droga powinna być łatwo widoczna, posiadać odpowiednią szerokość i 
utwardzoną nawierzchnię, umożliwiać szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach 
atmosferycznych.   
 
5.5.Instalacja odgromowa i uziemiająca  
 Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny być uziemnione poprzez połączenie z uziomem  otokowym 
wg PN-86/E-05003/03. Prawidłowo wykonany uziom otokowy zabezpiecza przed pożarem, 
wyładowaniami atmosferycznymi oraz jest  wystarczającym do odprowadzenia ładunków 
elektrostatycznych powstałych podczas przepływu gazu. 
 Ze względu na konieczność metalicznego połączenia wszystkich elementów stacji z uziomem 
otokowym, w każdym połączeniu kołnierzowym przynajmniej jedna śruba powinna być ocynkowana i 
zabezpieczona od strony łba i nakrętki ocynkowanymi sprężystymi lub ząbkowanymi podkładkami. 
Zbiornik powinien być podłączony do uziemnienia przynajmniej w dwóch punktach. Stanowisko do 
rozładunku autocysterny musi być wyposażone w zacisk uziemniający połączony z uziomem otokowym 
zbiornika. 
    Materiałem z którego może być wykonany uziom otokowy może być płaskownik metalowy o 
odpowiedniej rezystancji wg PN-92/05009/54 i o przekroju 50mm2. Uziom otokowy powinien posiadać 
zaciski probiercze do pomiaru rezystancji, która powinna być mniejsza    niż 7 omów. Uziom musi być 
ułożony na głębokości 0,6m i w odległości 1m od zbiornika. 
 
5.6. Opis przyłącza gazowego 
Kotłownia zasilana będzie gazem płynnym ze zlokalizowanych na posesji dwóch podziemnych 
zbiorników gazu płynnego o poj. 6400  dm3 każdy. 
Projektowany odcinek przyłącza  wykonać układając przewód gazowy zgodnie z trasą zaznaczoną na 
mapie. 
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Przyłącze gazowe wykonać z rur stalowych przewodowych śred.100mm.  
Przewód prowadzić w ziemi na głębokości około 0,8m zachowując normatywne odległości od 
istniejącego uzbrojenia podziemnego  zgodnie z Dz.U. nr 139 z 1995r. Przy montażu przewodu 
gazowego , roboty spawalnicze należy wykonać zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i 
odbioru robót spawalniczych na gazociągach  oraz według BN-81/8976-47 pkt. 2.2.3. 
Przewody stalowe zabezpieczyć przed korozją taśmą izolacyjną polietylenową POLYKEN. Powłoki 
ochronne rur stalowych muszą być poddane badaniom szczelności przeprowadzonym w trakcie 
układania przewodów.  
Na końcu przyłącza gazu zaprojektowano punkt redukcyjny PR z reduktorem typu  APS2000 dn50. 
 Jako kurek główny zaprojektowano kurek sferyczny o śred. 50mm zlokalizowany za reduktorem. Kurek 
sferyczny musi posiadać atest dopuszczający do eksploatacji  w zakresie temperatur od –25stopni C do 
+60 stopni C. 
Szafkę punktu redukcyjnego należy zlokalizować zachowując normatywne odległości od otworów 
okiennych i drzwiowych  zgodnie z Dz. U  nr  139 z 1995r. oraz  
Dz.U. nr 15 z 1999r, które wynoszą minimum 0,5m.  
Przed punktem redukcyjnym zaprojektowano monoblok izolacyjny , który będzie zabezpieczał 
instalację gazową przed wpływem prądów błądzących. Element izolujący powinien mieć atest 
producenta na ciśnienie i przebicie elektryczne  oraz pozytywną opinię Instytutu Gazownictwa. 
Wyklucza się stosowanie elementów  z tekstolitu. 
Rury stalowe przewodowe do przyłącza gazowego muszą być bez szwu  wg PN-94/H-74221 ze stali R35, 
łączone przez spawanie . Rury zastosowane do budowy przyłącza gazu muszą posiadać certyfikat na 
znak bezpieczeństwa „B” oraz muszą być oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U. nr 55 z 1994r. wraz 
z uzupełnieniem  zawartym w M.P. nr 22 z 1997r.  
 
Uwaga! Ostateczny dobór reduktora w uzgodnieniu z dostawcą gazu. 
Po zakończeniu prac montażowych przyłącze gazu, przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru 
technicznego do dostawcy gazu. 
 
5.7. Znakowanie trasy przyłącza gazu 
Trasę przyłącza gazu , armaturę należy oznakować  umieszczając  tabliczki znacznikowe w kolorze 
żółtym na ścianach budynków, ogrodzeniach, słupkach betonowych zgodnie z BN-80/8975-02.00,BN-
80/8975-02.01 i BN-80/8975-02.02. 
Na ogrodzeniu lub w pobliżu instalacji zbiornikowej należy wywiesić tabliczki ostrzegawcze o 
zagrożeniu pożarowym i wybuchowym. Teren zbiornika z gazem płynnym należy oznakować w 
odległości 15m od wszystkich dróg dojazdowych, umieszczając stałe tabliczki ostrzegawcze o 
wymiarach 0,5 x 0,8 m z napisem   
„ UWAGA- strefa zagrożona wybuchem. Używanie otwartego ognia wzbronione”. 
 
6.0. Przyłącze cieplne 
Nie stanowi zakresu tego opracowania.  
 
7.0. Przyłącze technologiczne odprowadzania skroplin 
W czasie procesu spalania gazu powstają skropliny, które po neutralizacji w neutralizatorze skroplin 
odprowadzane będą poprzez przewód spustowy 160PCW do istniejącego  przykanalika kanalizacji 
sanitarnej. Na projektowanym włączeniu zaprojektowano montaż przelotowej studni 315PCW z 
włazem typu ciężkiego.  
 
7.1. Materiały stosowane do budowy przykanalika spustowego 
Ruty PCW o wytrzymałości obwodowej SN 8, łączone za pomocą  kielicha z pierścieniem 
uszczelniającym. Włączenie przykanalika do projektowanych studni wykonać w sposób zapewniający 
szczelność. 
Na projektowanej kanalizacji należy zastosować studnię z PCW 315 (wg rysunku). Studnie  z elementem 
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dennym wyposażonym w kinetę  i szczelne przejścia wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999 
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.  Ze względu na usytuowanie studni w pasie drogowym studnie 
muszą być wyposażone we właz typu ciężkiego D-T40 i pierścień odciążający.   
 
8.0. WYTYCZNE MONTAŻU 
8.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PCW  powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w normie PN-B-06050:1999  w powiązaniu z normą PN-B-10736:1999 oraz  PN-
B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych i . -Normą BN-81/8976-47 
„ Gazociągi ułożone w ziemi”, 
Wykop należy wykonać tak, ażeby nie naruszać sztywności gruntu rodzimego w określonej strefie 
rurociągu (strefa obsypki). Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia! 
Wykop wykonywany mechanicznie (wąsko przestrzenny) o ścianach szalowanych należy wykonać o 
ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyższy kształt wykopu w pełni zabezpiecza struktury 
gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
wykopy wykonać ręcznie. Minimalne szerokości wykopu zależne od średnicy i głębokości wykopu wg 
wytycznych producenta rur. 
Uwzględnić również wytyczne dotyczące układania przewodów zawarte w instrukcjach producenta rur 
PCW i stalowych.  
 
W miejscach grze roboty ziemne prowdzone są w istniejącym bądź projektowanym pasie drogowym 
należy wykonać wymianę gruntu, w celu umożliwienia poprawnego zagęszczenia podłoża pod drogi 
i miejsca postojowe! 
 
8.2. Przygotowanie podłoża, układanie rur PCW w wykopie, posadowienie studni 
a) układane rury muszą odpowiadać obowiązującym normom, 
b) przykrycie rur powinno mieścić się w granicach 1-6m, jeżeli odbywa się w tym  miejscu  jakikolwiek 
ruch uliczny, 
c) podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75mm i   grubości 
przynajmniej 100-150mm, 
d) podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczania, 
e) zasypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie   0,75mm i grubości 
przynajmniej 100-150mm, 
f) w zasypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna    przekraczać 10% 
nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa od 30 mm nawet dla rur o dużych 
średnicach, 
g) zagęszczanie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 – 300mm, aż  do wysokości 
około 300mm powyżej powierzchni rury, 
h) stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia, i musi odpowiadać wytycznym zawartym w 
projekcie branży drogowej. 
i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego jak np żwir rzeczny,   wymagane 
jest tylko zasypywanie warstwowe, 
j) aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić zgodnie z wytyczymi branży 
drogowej. 
k) wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (żwir, piasek)   do wysokości 
300 mm powyżej powierzchni rury, 
l) pozostałe wypełnienia można wykonać z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta, o ile 
maksymalna wielkość cząstek nie przekracza  300mm. 
m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub poniżej strefy ułożenia przewodu po wykonaniu zasypki 
głównej może prowadzić do poważnych konsekwencji dla nośności, kierunku i poziomu ułożenia 
przewodu, 
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n) po zakończeniu zasypki wykopu należy odtworzyć nawierzchnię terenu zgodnie z ustaleniami. 
 
Studnię przelotową betonową DN 1200 wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999 Kanalizacja - 
Studzienki kanalizacyjne. Połączenia kręgów betonowych wykonać w sposób szczelny. Włączenie 
przykanalików do studni betonowych i PCW oraz separatora tłuszczu wykonać w sposób zapewniający 
szczelność.  
 
8.3. Montaż rur PCW 
Przed wbudowaniem rur, kształtek i uszczelek należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Rury i kształtki 
należy wpuszczać do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek.  
Rury PCW należy starannie dociąć i przygotować końce bose. W celu uszczelnienia połączeń należy użyć 
wyłącznie założonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem każdego połączenia na kielich lub 
zgrzewanego należy oczyścić sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy ścierki lub innego środka.  
Należy sprawdzić, czy uszczelki nie są uszkodzone.  
Rura wisząca na podnośniku powinna zostać dokładnie dostawiona do kielicha położonej już rury, aż 
uszczelka zostanie dobrze dopasowana do bosego końca. 
Podczas montażu na bieżąco należy sprawdzać i korygować położenie każdej rury (pod względem 
wysokości i kierunku). Końce rur i odgałęzienia, do których nastąpi późniejsze podłączenie już po 
zasypaniu wykopu, należy zaślepić. Przy łączeniu rur z PCW i stalowych należy przestrzegać zaleceń 
producenta. 
 
8.4. Materiał na podsypkę i obsypkę rurociągu 
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 
wymogi normy PN-86/B-02480. Grubość podsypki 0,20 m. 
Obsypka rur musi być wykonana z materiału identycznego jak podsypka. Po zagęszczeniu grubość 
warstwy powinna wynosić min. 0,30 m. Wymagany stopień zagęszczenia wg normatywów. Zasypkę 
wykonać z gruntu rodzimego jeśli grunt ten nadaje się do zagęszczenia. W innym przypadku należy 
wykonać wymianę gruntu.   
 
8.5. Roboty ziemne – ogólne wytyczne 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 i BN-68/B-06050. 
Dla wykonania kanału przewidziano wykopy liniowe o ścianach pionowych  umocnionych. 
Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodna przestrzeń na prace ludzi, 
przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 
Deskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem 
do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, 
aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.  W odległościach nie większych niż 20 m powinny być 
wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się 
dopiero po deskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość 
nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni 
wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem . W rejonie występowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem do robót 
u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. 
 
8.6. Zasady bezpiecznego wykonania robót budowlanych  
Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych: 
▪ wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót    

określającego kolejność i metody ich wykonania, 
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▪ przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń   podziemnych (sieci 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych 
kolizji i zagrożeń, 

▪ przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych, należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w jakich mogą być prowadzone roboty przy 
użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z 
jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami, 

▪ w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać prace i 
powiadomić o tym kierownictwo budowy, 

▪ podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów, 
▪ urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 

umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko, 
▪ w klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i przejść, 
▪ podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 

znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu, 
▪ każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp, 
▪ jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości między 

zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m, 
▪ ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych 

(skarpowanie, szalunku, rozpory), 
▪ krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
▪ zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz 

przebywania osób postronnych, 
▪ w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

▪ ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

 
Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych: 
 
▪ wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 
▪ nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
▪ niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
▪ składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 
▪ pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
▪ niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 
▪ użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 
▪ brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
▪ wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed 

osunięciem się sprzętu, 
▪ brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodów doprowadzających energię elektryczną, np. 

do pomp, 
▪ lekceważenie zagrożeń ze strony  niewypałów. 

 
8.7. Istniejące kolizje 
Na trasie projektowanych przyłączy stwierdzono wystąpienie kolizji z istniejącymi i projektowanymi 
elementami uzbrojenia terenu. 
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8.7.1. Przyłącze wodociągowe 
Na terenie prowadzonych robót przebiegają różne przewody wodociągowe. Zachować należyte odległości oraz 
zabezpieczyć istniejące przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.  
 
8.7.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Na terenie prowadzonych robót przebiegają różne przewody kanalizacyjne. Zachować należyte odległości oraz 
zabezpieczyć istniejące przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.  
 
8.7.3. Kable energetyczne  
Na terenie prowadzonych robót przebiegają kable energetyczne niskiego i średniego napięcia. Zachować należyte 
odległości oraz zabezpieczyć istniejące kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Na kablach 
energetycznych  w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej 
zabudować dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wyłączeniu kabli spod 
napięcia. Zabezpieczyć istniejące kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach 
zbliżeń i skrzyżowań  wykonać ręcznie. Na trasie prowadzonych przewodów kanalizacji deszczowej nie występują 
kolizje  z kablami energetycznymi. 
 
9.0. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są  
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Działka nr ewidencyjny 1107 w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal  nie jest wpisana do 
Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
10.0.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Na terenie działki 1107 nie są prowadzane roboty górnicze.  
 
11.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla     
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich   
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
Zgodnie z prawem budowlanym   inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Zakres 
oddziaływania ogranicza się do działki 1107 w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal  . 
Obszar oddziaływania ustalono w oparciu o § 12 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 
 
12.0. Informacja BIOZ 
12.1. Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania 
Roboty przygotowawcze 
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 
Roboty ziemne 
 Wykonanie wykopów otwartych obudowanych. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego 

 Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem 

 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna 

 Wykonanie deskowania ścian prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę i wymieniony na nowy, odpowiedni  
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 Inwentaryzacja urządzeń  podziemnych (sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia 
ewentualnych kolizji i zagrożeń 

 Prace w wykopach – wyznaczyć strefę niebezpieczną i wywiesić tablicę „UWAGA. GŁĘBOKIE 
WYKOPY”. 

 Na trasie wykonywanego przyłącza ustawić tymczasowe przejścia dla pieszych z  barierami 
ochronnymi i je oznakować. 

 Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych,    należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w jakich mogą być prowadzone roboty przy 
użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania  maszyn roboczych należy ustalić z 
jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami 

 W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać  prace i 
zawiadomić o tym kierownictwo budowy 

 Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów 
 Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 

umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko 
 W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i przejść 
 Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować się w 

bezpiecznej od niego odległości 
 Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 

znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu 
 Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp 
 Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości 

między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m 
 Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych 

(skarpowanie, szalunku, rozpory) 
 Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 
 Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz 

przebywania osób postronnych 
 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie      
 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

 Jeżeli teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 
granicą klina naturalnego odłomu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 
nawet w czasie postoju jest zabronione 

 W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną. Z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

  
Przygotowanie podłoża 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
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 Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 Zagęszczenie podłoża zgodnie z dokumentacją projektową. 
  
Montaż przewodów 
 Ułożenie kanałów PCW łączonych na wcisk za pomocą kształtek  
 Zagęszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur 
 Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym 

wykopie i wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 
(7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa  

 Zabezpieczenie  studni izolacją bitumiczną. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą 
różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed 
korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od 
czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

 Zasypanie rur w wykopach warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być zgodny z określonym w SST 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

− wykonane komory, 

− wykonana izolacja, 

− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m 
 
Inwentaryzacja powykonawcza 

 Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego 
 
12.2. Wykaz rodzajów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie BiOZ 

Roboty wykonywane w obrębie jezdni, po których odbywa się ruch drogowy. 
 

12.3. Rodzaje i skala zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 Potkniecie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie – nierówności terenu, namoknięte 

grunty – występują na całej budowie przez cały okres wykonywania robót 
 Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy 

i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez cały czas trwania 
budowy 

 Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiały  - występuje na terenie placu budowy 
i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiały przez cały czas trwania 
budowy 

 Najechanie przez środki transportu – występują podczas transportowania wszelkiego rodzaju 
materiałów, narzędzi i sprzętu jak również przy istniejącym ruchu drogowym – występują w czasie 
całego okresu realizacji kontraktu 

 Najechanie przez maszyny – występuje w czasie wykonywania wszystkich warstw 
konstrukcyjnych, wykonywania robót ziemnych  z użyciem ładowarek równiarek walców itp. – 
występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu 
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 Pochwycenie przez maszyny i urządzenia – występuje w czasie prac, przy których wzywane są piły 
tarczowe i  łańcuchowe, szlifierki itp. – występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

 Uderzenia o nieruchome przedmioty – występuje na całym placu budowy i zapleczu placu budowy 
przez cały okres prowadzenia robót. 

 Obrażenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi – teren placu budowy  i zaplecze 
placu budowy oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia robót rozbiórkowych  
- przez cały okres budowy 

 Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz  urządzenia 
znajdujące się na budowie, przez cały okres realizacji budowy. 

 Porażenia prądem elektrycznym – występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu w czasie 
posługiwania się elektronarzędziami oraz w czasie obsługi maszyn i urządzeń napędzanych energią 
elektryczną  

 Obrażenia doznane w skutek rozerwania się tarczy – podczas wykonywania wszelkich robót z 
użyciem tarcz do ciecia i szlifowania  - występują w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

 
12.4. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń. 
Wydzielanie i oznakowane będą następujące miejsca niebezpieczne 
strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwować pracę 
koparki lub ładowarki i zapobiegać wejściu do strefy pracowników i osób postronnych  
 
Pracujące maszyny i urządzenia 
Samochody samowyładowcze i skrzyniowe oraz inny ciężki sprzęt używany na budowie – powinien być 
wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów dźwiękowych w czasie wykonywania manewru 
cofania. W przypadku braku możliwości automatycznego podawania sygnałów, kierowca lub operator 
zobowiązany będzie do ręcznego podawania sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być 
w koguty błyskowe. 
Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych 
oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie jezdni po których odbywa się ruch 
drogowy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 
Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów powinny być dozorowane, a 
dozorujący będą do niedopuszczania na dozorowany teren osób postronnych. 
Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na zbliżające się do miejsca 
wykonania robót osoby postronne i informowanie ich o zakazie występowania  
bezpośredni do strefy robót – wszystkie osoby realizujące roboty budowlane będą wyposażone w 
identyfikujące ich odzież roboczą i ochronna 
Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione 
Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy  silnika 
W przypadku konieczności opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowiązany jest do wyłączenia 
silnika, wyjęcia klucza ze stacyjki, pozostawienia drążka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub 
pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia klinów pod koła, w przypadku pozostawienia maszyny 
lub pojazdu na dużym spadku. 
Po zakończeniu pracy maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu 
budowy lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdów zamknąć na zamki lub kłódki, a teren 
parkowania dozorować. 
teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach nocnych światłem 
elektrycznym. 
Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych 
Instalacja elektryczna na zapleczach placów budowy i placach budów, powinna być zabezpieczona 
wyłącznikami różnicowo – prądowymi 
Wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod napięciem zabezpieczyć osłonami. 
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12.5. Instruktaż pracowników. 
12.5.1. Szkolenie wstępne stanowiskowe  
instruktaż stanowiskowy – prowadzi bezpośredni przełożony pracownika lub osoba przez niego 
upoważniona przed podjęciem pracy każdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub 
zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktażu szkolony jest także zapoznawany z 
ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska pracy 
przechodzi instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. Czynności te są 
potwierdzane zaświadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 
Uwzględnienie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących przy realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych i mających wpływ na środowisko wszelkie prace z udziałem maszyn, z których w czasie 
awarii może wystąpić wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla środowiska substancji. 
 
12.5.2. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska 
(awarie, katastrofy) 
Postępowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny. 
Każdy pracownik w przypadku zauważenia wycieku oleju z urządzeń technicznych używanych do 
transportu materiałów oraz do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest do: 
- Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska 
- Zgłoszenie awarii bezpośredniemu przełożonemu i kierownikowi budowy. 
Jeżeli wyciek oleju nie stwarza zagrożenia należ to miejsce gdzie nastąpił wyciek posypać 
ABSORBENTEM – środkiem chemicznym znajdującym się na trenie zaplecza budowy. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostępny można go zastąpić inną substancją absorbującą np. 
piaskiem lub trocinami. 
Po wykonani tej czynności należy przystąpić do usuniecie przyczyn wycieku Jeżeli pracownik nie jest w 
stanie sam usunąć tej przyczyny, jest zobowiązany powiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu 
Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecności jego zastępców. 
W celu powiadomienia należy skorzystać z każdego dostępnego źródła powiadamianie w tym również 
prywatnego telefonu komórkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyłają na miejsce awarii 
zespół mechaników w celu usunięcia przyczyn wycieku. 
Materiał absorbujący wymieszany z olejem należy zebrać do foliowego worka, a następnie dostarczyć 
na teren bazy do magazynu tymczasowego składowania i odpadów niebezpiecznych. 
Pracownik zobowiązany jest powiadomić Kierownika Budowy o usunięciu awarii. 
Jeżeli rozmiar wycieku spowodował skażenie cieków wodnych, gruntu, przedostał się do kanalizacji lub 
istnieje realne prawdopodobieństwo zaistnienia takiej możliwości,  pracownik zobowiązany jest 
bezzwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę państwowej Straży pożarnej – tel. 989 z podaniem 
miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna ilością wycieku. 
 
Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej 
Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego 
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 
szczelnych i obudowy wykopów. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 
- Udzielić pomocy poszkodowanym 
- Powiadomić osobiście lub z każdego  dostępnego źródła powiadomienia w tym również z prywatnego     
  telefonu komórkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecności jego zastępcę. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany : 
- Przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy 
- Zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenia postępowania     
   wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowania życia lub zabezpieczenie    
   przed rozszerzeniem się skutków Katastrofy) 
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- Niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

• Dyrekcję  

• Właściwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 

• Właściwego miejscowego Prokuratora 

• Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego. 
 

Określenie konieczności  oraz zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• Kamizelki ostrzegawcze  - należy używać przez cały czas pracy na budowie, celem lepszej 
widoczności pracownika przez operatorów obsługujących wszelkiego rodzaju maszyn sprzętu. 

• Konieczność używania innych ochron osobistych będą określali kierownicy bezpośrednio 
na budowie przed przystąpieniem do wykonania robót, przy których stwierdzono konieczność 
ich użycia 

• Środki ochrony osobistej powinny zabezpieczać pracowników przed urazami 
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieralnych części nawierzchni i oparzeniami 
przy stosowaniu gorących mas bitumicznych 

 
Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposób bezpieczny, 
zabezpieczający przed wypadkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bezpieczeństwa i higieny 
pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót lub majstrze. Aktualnie nadzorujący 
robotami na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę. 
Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery telefonów 
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej i posterunku Policji 
Kierownik Robót odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadzistę prowadzącego roboty do 
przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac. 
12.5.3.  Instruktaż bezpieczeństwa pożarowego  
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. 
 Każdy pracownik który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest natychmiast powiadomić o nim 

współpracowników oraz inne osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie zagrożenia 
 Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego Straż pożarna podając: 
➢ gdzie się pali (adres, nazwę obiektu) 
➢ Co się pali 
➢ Czy jest zagrożenie ludzkie życie  
➢ Numer telefonu z którego się dzwoni oraz swoje nazwiska (po odłożeniu słuchawki należy 

chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności  zgłoszenia) 
 Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego, kierownika 
 Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym 
 Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując przy tym 

szczególna ostrożność 
 Do czasu przybycia Straży pożarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmują w/w osoby, 

zgodnie z hierarchią, które organizują akcje i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy są 
zobowiązania pod porządkować się ich poleceniom. 

 Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę 
 

12.5.4. Likwidacja zagrożeń i podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 
W celu zapobiegania wypadków i zmniejszania zagrożenia na terenie budowy: 

 stosować sprzęt ochrony osobistej, 
 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, 
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 ustawić tablice ostrzegawcze, 
 wykonać bariery ochronne1,10 m w odległości od krawędzi wykopów, 
 zapoznać się z projektem montażu studni   
 zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi, 
 należy dbać o stan nawierzchni dróg, 
 stosować tylko sprzęt właściwy do transportu, 

 
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP: 

 Przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej po przeprowadzonym instruktażu 
na stanowisku pracy, 

 Znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy, 
 Właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy, 
 Znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, 

sprzętu i narzędzi, 
 Dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych, 
 Znajomość telefonów alarmowych, 
 Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 
  

13.0. Uwagi końcowe 
13.1 Autorzy P.B. zastrzegają, że wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone  w trakcie 
realizacji winny być z nimi uzgadniane, 
13.2 Montaż przewodów  należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych  cz. II – instalacje sanitarne                       i przemysłowe” oraz 
obowiązującymi normami i przepisami. 
13.3.Zastosowane w specyfikacji bądź w jej załącznikach określenie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z 
wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
13.4.Jeżeli dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do 
niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie 
z ustawą Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod 
pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 
opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

 


