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1. CZESC FORMALNA
1. Uprawnienia i wpisy Izby zawodowe;j projektantow
I1. OPIS TECHNICZNY

Wstep
Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Przedmiot opracowania
Opis obiektu
Rozwigzania szczegbtowe i dyspozycje materiatowe
6.1. Wymiana okien
6.2. Opis wykonania rob6t wymiany okien
6.3. Wymiana zadaszenia nad wejsciem tylnym
6.4. Opis wykonania rob6t montazu nowego zadaszenia
6.5. Materiaty budowlane
7. Ochrona przeciwpozarowa
8. Ochrona przeciwpozarowa
9. Charakterystyka energetyczna budynku
10. Sposob prowadzenia budowy a interesy os6b trzecich
11. Dane technologiczne budowy
12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 prawa
budowlanego ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
13. Uwagi koncowe
14. Informacja o planie BiOZ
15. Specyfikacja techniczna
16. Przedmiar robét
17. Kosztorys inwestorski

SAIAIE bl

III. RYSUNKI
nrrys. ‘ tre$¢ rysunku skala
BRANZA: 0GOLNOBUDOWLANA
1 Rzut parteru - inwentaryzacja, projekt 1:50
2 Przekréj A-A - inwentaryzacja, zmiany budowlane, projekt 1:50

IV. ZALACZNIKI

zal. 1 Stan istniejgcy okien do wymiany - widok wewnetrzny — fot. 1
zat. 2 Stan istniejgcy okien do wymiany - widok zewnetrzny — fot. 2
zal. 3 Stan istniejacy zadaszenia do wymiany — fot. 3
zal. 4 Schemat zadaszenia




II. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep:
Przedmiotowe opracowanie jest projektem uzupelnlaj acym do pierwotnego projektu budowlano-

wykonawczego pt. ,,Projekt przebudowy pomieszczen bylego Aresztu Sledczego dla potrzeb Sadu
Rejonowego w Swinoujéciu”, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 251/PB/2019
z dnia 27.11.2019r. Zakres prac objety przedmiotowa decyzja jest obecnie realizowany a decyzja
nie utracila waznosci.

Niniejsze opracowanie wprowadza nastepujace uzupehienia do projektu podstawowego:

- wymiana trzech okien na korytarzu parteru z poglebieniem dwoch otworéw

- wymiana daszku nad drzwiami wejsciowymi

Przedmiotowe zmiany nie wymagajg uzyskania zmiany decyzji o Pozwoleniu na Budowe i w
rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego stanowia zmiany nieistotne do projektu pierwotnego.
Przedmiotowe opracowanie stanowi uzupeinienie projektu podstawowego o zakres i prace nie
objete projektem podstawowym.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt ogélnobudowlany opracowany w 2019r przez mgr inz, arch. Anne Domzalska pt.
"Projekt przebudowy pomieszczen bylego Aresztu Sledczego dla potrzeb Sadu Rejonowego w
Swinoujsciu, polozonych w budynku Sadu Rejonowego, wraz z przebudowa schodow
zewngtrznych i dostosowaniem ich do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.” zatwierdzony decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 251/PB/2019 z dnia 27.11.2019 znak WUA.6740.325.2019.A8

- Obowigzujgce normy i normatywy

- Przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

3. Zakres opracowania

Zakresem robot jest wymiana 3-ch okien oraz wymiana zadaszenia nad drzwiami bocznymi
zewnetrznymi.

Wymiana okien wymaga rozbidrek wypelnien otworéw okiennych i czgsci $cian bezposrednio
pod oknami. Prace te nie stanowia naruszenia konstrukcji Sciany zewngtrznej budynku,

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana daszku nad wejsciem bocznym (od strony péinocnej tj.
od ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego) oraz wymiana trzech okien na korytarzu parteru ( w czesci
po Areszcie), z poglebieniem dwéch otworow i powigzanymi robotami budowlano —
wykonczeniowymi.

S. Opis obiektu )
Budynek zlokalizowany w calo$ci na dzialce nr 230/2 obrgb 06, w Swinoujsciu przy ul. Ignacego

Paderewskiego 6. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej — budynek Sadu Rejonowego.
Gtowne wejscie i wjazd na dziatke odbywa si¢ z ulicy Paderewskiego.

Do cze$ci budynku, po bylym Areszcie Sledczym, prowadzi dodatkowe wejscie zlokalizowane od
strony ulicy Marszatka Jozefa Pilsudskiego.

Obecnie, w wyniku trwajgcej przebudowy, pomieszczenia po bylym Areszcie zostaly
funkcjonalnie potaczone z budynkiem gtownym Sadu.



6. Rozwiazania szczegélowe i dvspozvcje materialowe

6.1 Wymiana okien i parapetow
6.1.1 Opis ogélny

a)

b)

Okna podlegajace wymianie (oznaczone na rysunkach numerami 1, 2 i 3) wykona¢ jako
trzyczesciowe : dwie dolne czesei otwieralno — uchylne z ukrytym szprosem imitujacym
podzial poprzeczny oraz czg$¢ goérna — lukowa uchylna ze szprosem pionowym
imitujgcym podzial pionowy.

UWAGA : Przed produkcjg okien naleiy dokonaé szczegotowych pomiardw i stolarke
dopasowaé do istniejgcych oscieiy, bezr naruszania istniejgcych jui oscieiy
zewngtrznych.

Projektuje sie parapety okienne wewnetrzne w kolorze biatlym z konglomeratu o grubosci
ca. 20 mm, glebokosci okoto 24 cm i dlugosci po ca. 20 mm wigkszej niz dlugosé
obrobionego otworu okiennego. Krawedzie parapetéw nie mogag wystawaé przed lico
Sciany wiecej niz 10 mm.

Projektuje si¢ parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej 0,5 mm. Parapety zewngtrzne
projektuje sie jako tymczasowe przez wzglad na:

1. utrudniony dostep od zewnetrz do projektowanych otworéw okiennych;

2. konieczno$¢ zachowanie struktury istniejacych osciezy;

6.1.2 Zalozenia materialowe

a)

b)
c)
d)
€)
f)

Projektuje si¢ okna rozwieralno-uchylne w kolorze bialtym - analogiczne jak pozostala
stolarka okienna w budynku

Ksztaltowniki z wysokoudarowego PCV (co najmniej szesciokomorowe)

Max. wsp. przenikania ciepta dla catego okna Uc<0,9 W/m2K.

Szyby zespolone, przezierne, o wsp. ciepta nie wigkszym niz Ug= 0,6 W/m?’K
Izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie mniejsza niz 40 dB.

Okna wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne.

6.1.3 Opis wykonania rob6t wymiany okien i parapetow:

a)

b)
c)

d)
€)
f)
g)

Zdemontowaé kraty, urzgdzenia i instalacje (nieczynne) zamocowane na wymurowanej
blendzie zewnetrznej okna nr 3 ( prace prowadzi¢ z rusztowania zewnetrznego )
Zdemontowac istniejgcg stolarke okien 1, 2 i 3 oraz parapet okna nr 3.

Poglebi¢ otwory okienne do wymaganych obryséw nowych okien — zachowujac poziom
parapetu jak przy oknie nr 3

Rozebraé wypeknienia tukéw przywracajac otworom ich pierwotny ksztait

Podmurowaé otwor okna nr 1 do jednego poziomu — jak istniejacy otwoér okna nr 3
Wyréwnaé oécieza i osadzi¢ nowe okna wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
Uzupetni¢ ubytki, tynki i malowanie

6.1.4 Dodatkowe uwagi:

a)

b)
c)

d)

Prace prowadzi¢ sposobem recznym z dopuszczalnym uzyciem elektronarzedzi nie
powodujacych wstrzasow.

Prace zwigzane z przebudowg otwordéw nr 1 i 2 prowadzi¢ od wewnatrz

Powstaly gruz rozbiérkowy na biezaco usuwaé do pojemnikéw zlokalizowanych na
ZeWnatrz.

Teren prac zabezpieczy¢ przed zniszczeniami i zabrudzeniami przyleglych Scian i podiog
oraz odgrodzi¢ od dostgpu 0so6b trzecich




6.2 Wymiana zadaszenia nad wejSciem tylnym

Projektuje sie wymiang zadaszenia nad wejéciem do budynku od strony ulicy Marszatka J6zefa
Pilsudskiego. Istniejgce zadaszenie zdemontowac.

Projektuje si¢ nowe zadaszenie o wymiarach min. 200 cm x 150 cm ( dhugosé x glebokos¢) jako
zadaszenie szklane zamontowane do $ciany nosnej zewnetrznej tj. zelbetowego nadproza
pomiedzy drzwiami a naswietlem oraz podwieszone na trzech ciegnach stalowych
zamontowanych do $ciany nad naswietlem drzwiowym. Zadaszenie zamontowa¢ ze spadkiem 1%
w kierunku od budynku.

Schemat zadaszenia przedstawiono w zal. nr 4 do niniejszego opracowania.

UWAGA : Wykonanie ielbetowego nadproia i wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych wraz 7
naswietlem zostanie wykonany przez odrebnego wykonawce do czasu wymiany
zadaszenia objetego niniejszym projektem

6.2.1 Opis wykonania robét montazu nowego zadaszenia:

a) Zdemontowac istniejace zadaszenie.
b) Zamontowaé nowe zadaszenie zgodnie z instrukcjg montazu producenta zadaszenia.

6.2.2 Wymogi materialowe zadaszenia

a) Szklo hartowane klgjone, dwuwarstwowe z wewngtrzng folig (bezpieczne), przezierne.

b) Wymiary : 200 cm x 150 cm ( dlugos¢ x glgbokos¢)

c) Grubo$é szkta wyniknie od dobranego zadaszenia systemowego

d) Mocowanie do nadproza zelbetowego o wymiarach 178 cm x 25cm x 15cm (dlugos¢ x
szerokoé¢ x wysoko$é) oraz na ciggnach stalowych mocowanych do Sciany zewnetrznej nad
naswietlem.
Wymogi doboru cig¢gien :
— cigzar wlasny zadaszenia
— obciazenie $niegiem 11 strefa $niegowa, wg normy PN-EN 1991-1-3

Sk = 0,9 kN/m?
— obcigzenie wiatrem II strefa wiatrowa, kategoria terenu 4, wg normy PN-EN 1991-1-4
Pw =26 m/s

6.2.3 Sposéb montazu zadaszenia
Zaklada si¢ montaz zadaszenia poprzez kotwienie plyty zadaszenia do nadproza zelbetowego o
dlugosei 178 cm i wysokosei 15 cm za pomoca kotew montazowych oraz za pomoc ciggien
zamontowanych do $ciany nad naswietlem drzwiowym. Materialy montazowe dostarcza
producenta zadaszenia . Ciggna i kotwy musza spelnia¢ wymogi opisane w p. 6.2.2.
Dopuszcza sie montaz ci¢gien za pomocg kotew wklejanych lub kotew mocowanych w otworach
na przelot $ciany z blachami oporowymi w gniazdach wykonanych wewnatrz korytarza. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac budowlanych
zezwalajacych na taki montaz i przywracajacych obecny stan $ciany ($ciana po remoncie).
O doborze sposobu montazu zadaszenia decyduje kierownik robot potwierdzajac to stosownym
oswiadczeniem stwierdzajacym, ze wykonany montaz zapewnia bezpieczne uzytkowanie
zadaszenia.

7. Ogélne wymagania materialowe
a) Wszystkie materialy budowlane stosowane podczas przebudowy i remontu objetych
niniejszym opracowaniem musza by¢ dopuszczone do uzytku w budownictwie na terenie
Polski i Unii Europejskiej, posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne, posiadaé
deklaracje zgodnosci ich wiasciwosci z whasciwosciami i parametrami zalozonymi w
niniejszym projekcie.



b) Wszystkie stosowane materialy nie mogg mie¢ wlasciwosci technicznych,
wytrzymatosciowych i uzytkowych mniejszych lub gorszych niz te zalozone i wskazane w
niniejszym opracowaniu

c) Dobér koloréw i wzoréw materiatéw wykonczeniowych (farb, etc.) pozostawia sig w gestii
Inwestora

d) Dopuszcza sie zamiang materialtéw budowlanych na dowolne réwnowazne lub lepsze,
posiadajace deklarowane wiasciwosci nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu

8. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegaja zmianie wzgledem projektu pierwotnego.

9. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku ulega poprawie wzgledem projektu pierwotnego.

Po remoncie calkowitym obiektu Inwestor zobowiazany bedzie do opracowania nowego
Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku.

10. Sposéb prowadzenia budowy a interesy 0séb trzecich

Wymiana trzech okien i wymiana zadaszenia nad wejéciem nie narusza interesu os6b trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie prace budowlane prowadzone beda w
terenie dziatki nr 230/2, obreb 06 przy ul. Paderewskiego 6 w Swinoujsciu.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiory rob6t wykonywaé zgodnie z ,» Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”

11. Dane technologiczne budowy

Projekt zaklada technologi¢ wykonania z materialéw tradycyjnych, ekologicznych i nie
oddzialywujacych negatywnie na $rodowisko. Podstawowe materialy jakie zastosowano przy
projektowaniu to: PCV, szklo, stal i materialy wykonczeniowe : tynki wewngtrzne i farby.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty do stosowania
w budownictwie.

W projektowanym obiekcie nie bedzie prowadzona zadna dziatalno$¢ szkodliwa dla srodowiska
lub ucigzliwa dla otoczenia.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.S prawa
budowlanego ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji w rozumieniu zapiséw prawa budowlanego,
wodnego, ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych aktéw prawnych - miesci si¢ w terenie dziatki
nr 230/2, obreb 06 przy ul. Paderewskiego 6 w Swinoujsciu, a co za tym idzie przedmiotowa
inwestycja nie bedzie w zaden sposob oddzialywa¢ na inne obiekty i tereny zaréwno podczas
budowy jak i uzytkowania.

13. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzié pod nadzorem 0sob
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbgdne uprawnienia.

- W czasie prowadzenia prac przestrzega¢ przepiséw BHP.

- Do wykonawstwa stosowaé materialy atestowane i o wysokiej jakosci.

- Atesty i protokoly sprawdzen przedlozy¢ do odbioru.

- Po zakoriczonych pracach teren uporzadkowag i przywroci¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

Projektowat

Wﬂ (_ Projektowal
konstrukcja

_ architektura i &
inz. Zdzi ewicz mgr inz. arch. Anna DOMZALE l
ZAP/0001/POOK/11 upr. bud. 13/Sz/9




14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

TEMAT: Wymiana 3 okien na korytarzu parteru po bytym Areszcie
Sledczym Sadu Rejonowego w Swinoujsciu
oraz wymiana zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi od
strony ul. Pitsudskiego
STADIUM : Projekt budowlany - uzupelniajacy
BRANZA : Ogélnobudowlana

ADRES : 72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 6
dz. nr 230/2,0brgb 06

INWESTOR : Skarb Panstwa - Sad Rejonowy
72-600 Swinoujscie, ul Paderewskiego 6

kategoria budynku: XII - budynki ... sadow ....

PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACJI:

mgr inz. arch. Anna Domzalska
upr. bud.13/ Sz/1991

Swinouj $cie, maj 2023 r.



Zgodnie z Art. 21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpocz¢ciem robot, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Przewiduje sie, ze roboty budowlane objete niniejszym projektem uzupelniajgcym, jesli beda
realizowane odrebnie od projektu podstawowego, beda trwaty nie dtuzej niz 30 dni robocze i
jednoczesnie nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw ani
pracochlonno$¢ planowanych robét nie bedzie przekraczata 500 osobodni.

Jednakze, w trakcie prowadzonych robdt moga wystapi¢ roboty wymienione w ust. 2 w/w
artykutu, a w szczegoélnosci:

a) ryzyko upadku z wysokosci;
b) przemieszczanie materialéw rozbiérkowych i budowlanych;
c¢) robot prowadzonych przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych;

- kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, przed
rozpoczeciem robét, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Niniejsza informacja obejmuje wykaz robot w zakresie rob6ét budowlanych prowadzonych
wewnatrz i na zewnatrz budynku, przy uzyciu drabin i rusztowan oraz transportu cigzkich
elementow.

OBIEKT:

Przebudowa wewngtrzna obiektu Sgdu Rejonowego
adres: 72-600 Swinoujscie, ul. Ignacego Paderewskiego 6 dz. nr 230/2 obreb 0006

INWESTOR:

Skarb Paristwa - Sad Rejonowy w Swinoujsciu

PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACIJI:

mgr inz. Anna Domzalska, up. bud. 13/8z/1991

4. CZESC OPISOWA

kolejnosé realizacji
a) demontaz krat, urzadzen i instalacji zamocowanych na

zakres robot écianie zewnetrznej okna nr 3 (prace prowadzi¢ z|
- demontazowe rusztowania zewnetrznego )
- rozbiorkowe b) demontaz istniejacej stolarki szt. 3.
- budowlane ¢) rozbiorka murdéw ponizej istniejacych otworow oraz
- wykonczeniowe innych wypelnien otworéw

d) wyréwnanie osciezy i osadzenie nowych okien wraz z
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi

€) uzupelnienie ubytkéw, tynkéw i malowania
f) biezace usuwanie materialéw rozbiérkowych




rY’V_ykaz istniejacych obiektow
budowlanych

Budynek istniejacy — w trakcie remontu, bez wytaczenia z
uzytkowania

Elementy zagospodarowania dziatki,
ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

a) Przewidywane zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce i czas wystepowania

a) Prace prowadzone przy transporcie pionowym i
poziomym materialow budowlanych

- zagrozenia przy rozladunku i montazu cigzkich
elementow tj. okien.

- skala zagrozenia: mala,

rodzaj zagrozenia : uderzenie lub przygniecenie
przenoszonymi elementami;

- podczas przenoszenia i osadzania ciezkich elementéw |

Srodki techniczne i organizacyijne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t
w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia

1. Miejsce prowadzonych roboét wydzieli¢ od dostepu
0s0b trzecich

2. Dostawa materialéw budowlanych oraz usuwanie
materialow rozbidrkowych odbywac sie bedzie
wejsciem jest od strony ul. Pitsudskiego.

3. Rozladunek i dostarczenie materiatéw na miejsce
montazu oraz usuwanie materialéw rozbidrkowych
dokonywac¢ recznie.

Projektant :

mgr inz. arch. Anna Domzalskg _~—
upr. bud.13/ 82/1991 S "\~

[

-~
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15. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

11. Nazwa zamdwienia

PROJEKT UZUPELNIAJACY do : Projektu przebudowy pomieszczen bytego Aresztu Sledczego dla potrzeb
Sadu Rejonowego w Swinoujsciu zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 251/PB/2019 z dnia
27.11.2019r. w zakresie wymiany trzech okien na korytarzu parteru (z poglebieniem dwoéch otworéw) oraz
wymiana daszku nad drzwiami wejSciowymi

— Sad Rejonowy w Swinoujéciu, ul. Paderewskiego 6, 72-600 Swinoujécie.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania ogéine wykonania i odbioru robét, wspéine dla
wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zaméwienia publicznego

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zaméwienia),
obejmujacy w szczegdinosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegblnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegbinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robét objetych S T
1.4.1. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdinosci obejmuja;

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
454211304 Instalowanie drzwi i okien

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.5.  Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii i wydzielenia stref roboczych

- Demontaz krat, urzadzer i instalacje (nieczynnych) zamocowanych na wymurowanej blendzie zewnetrznej
okna nr 3 ( prace prowadzi¢ z rusztowania zewnetrznego )

- Demontaz okien oraz rozbidrka fragmentow murow

- Usuwanie materialow rozbiorkowych

1.6.  Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.
Prace prowadzone bedg przy czynnym obiekcie.

1.7.  Ogélne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
ST.

1.7.2. Zgodno$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢é dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i normatywow z
zakresu ochrony $érodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.
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1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia” zwanego ,planem bioz"
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikbw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na
placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo wywotanym przez jego personel.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skiadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami , stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacii
rob6t z dokumentacjg projektows , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
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uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbior
koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym teZz ,odbiorem koncowym’,
polegajacym na protokolarym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sig
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoéci technologiczne;
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcow materialow i
ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia fj. Skarb Paristwa - Sad Rejonowy w
Swinoujsciu, ul. Paderewskiego 6, 72-600 Swinoujscie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa,

2. MATERIALY

21.  Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jako$ciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja moZliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgftu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacjg umowy moga by¢ niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng na stan | jakos¢
transportowanych materiatow.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniat prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- zapewnienia nalezytych warunkoéw BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

b) cze$¢ szczeqdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegbinych elementoéw Robot,
sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spefniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
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ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.3.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy( przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,
¢) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robédt, przebieg Robot, tfrudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
d) uwagiipolecenia Inzyniera,
e) daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stany pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6linym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

f) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzalt,
a) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedioZone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
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- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustale,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robét nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami nakiadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposéb pomiaru diugoéci i odleglosci pomigdzy punktami
skrajnymi zioZzonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnig $cian tacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuije sig obliczong wczesniej faczng powierzchnig otworow
i powierzchni nieotynkowanych przy zafoZzeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktrego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
¢ dokumentacjq kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang,
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbior wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci |
wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie InZyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Kosztorysowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
écieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbioér koficowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa patnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Kosztorysowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozyciji kosztorysowej bedg obejmowac:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacii robot
wymienionych powyzej.

1.3.  Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- rozbiorka §cian murowanych

- demontaz stolarki okiennej;

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia kosztorysowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, szklo, elementy metalowe (ziom),inne;
3. SPRZET

31. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2.  Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
12



Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z poglebieniem dwdch otworéw) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wejsciowym z ulicy Pitsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujsciu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako§¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2.  Transport materiatoéw i sprzetu

Do fransportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiemie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
moZliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugos¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz
dtugosé samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ | wlasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowal zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pbdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST
stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcie podpar¢ i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ na
wiasny koszt i przedtozy€ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.
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Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z pogtebieniem dwoch otworow) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wejsciowym z ulicy Pitsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujsciu
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg;

- 1 m2 odbitych fynkdw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw S$cian, stropoéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robot podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

- zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow,

- selektywne ziozenie odpadow w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbi6rki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 2 2002r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu formy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)
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Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z pogtebieniem dwoch otworéw) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wejsciowym z ulicy Pilsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujsciu
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IIl.  TYNKI WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych, ktére, jako uzupetniajace po robotach budowlanych zostang wykonane w ramach planowane
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robobt
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykoriczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza;

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych (kat I11} lub gipsowych recznych lub maszynowych — uzupeinienia po
pracach demontazowych, rozbiorkowych i montazowych nowych elementow,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. il i IV na o$ciezach otworéw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podioza pod gtadzie i malowanie

- uzupetniajgce malowanie $cian,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.
1.5.  Wymagania ogéine dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz
zgodno$é z dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine.

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
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Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z pogtebieniem dwdch otworow) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wej$ciowym z ulicy Pitsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujsciu
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszeze
organiczne, oleje i mut.

2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.32. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu j. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczef obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

25. Gladz szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni cian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podlozach minerainych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziafanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachii nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skiadajace sie ze specjainie dobranych spoiw, wypelniaczy i domieszek
modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast
po zarobieniu woda zarobkowa, Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢
na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, fatwos¢ obrobki i
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Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z poglebieniem dwéch otwordw) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wej$ciowym z ulicy Pitsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujéciu

podnoszacych przyczepnost do podioza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubo$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).
Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktdrym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G sluzg do wyrébwnywania i szpachlowania podiozy
gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potaczen pyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitdw z ptyt
g-k wewnafrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrbwnywania podiozy wykonanych z betonu,
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gfadzi na tych podtozach. Mogg byc
nakiadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gtadzie s3 to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem
wypelniaczy mineralnych oraz skfadnikéw poprawiajgcych plastycznosé i reologie. Gladzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t okladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

3.3. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatdw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw
- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
41. Wymagania ogbine
Ogoélne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

17



Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z pogtebieniem dwoch otworow) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wej$ciowym z ulicy Pitsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujsciu

42. Wymagania szczegotowe

Transport materiatow do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen. Zaleca sig uzywac do
transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  OgobIne warunki wykonania robét

Ogoéine warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sig tynki
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapic¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zalozeniu instalacii i orurowarl,
- zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji tustych. Plamy z substancji tustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa, Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda,

54. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wediug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat |11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaC z zaprawy
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagigbienia stozka pomiarowego. Grubos¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
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Wymiana trzech okien na korytarzu parteru (z poglebieniem dwach otworéw) oraz wymiana daszku
nad drzwiami wej$ciowym z ulicy Pitsudskiego do budynku Sadu Rejonowego w Swinoujéciu
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchylki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku:-
- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.

5.5.  Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy giéwnie od rodzaju podioza. Do wiasciwosci podioza nalezy zawsze
dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére moga powodowat odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarznigte podioze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewfasciwy srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujacymi
chtonno$¢ podioza i zwiekszajgcymi przyczepnos¢. Do podiozy betonowych i Zelbetowych przeznaczone sg
srodki gruntujgce glownie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg
srodkow gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi byt dobra przyczepno$¢ oraz odpomos$¢ na
srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci podioza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowaé zbrojenie tynku siatkg tynkarska, W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z
cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby takze spoiny miaty podobna chtonno$¢. Ubytki muszg by¢
wypelnione zaprawa oraz pokryte $rodkiem gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. GruboS¢ tynku na tych
podioZzach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej gruboSci warstwy musi byC utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych
mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg
malarska. Aby utrzyma¢ jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy
muszg byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do
wlasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np.
nakladki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera Zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktora zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci.
Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane
pozostatosci mogq znacznie przyspieszyé czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w
pomieszczeniach, w kiorych zakoriczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieosfonigte powierzchnie
metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonieto folig okna, oscieznice
i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzyma¢ jednolitg, gtadkq powierzchnig. Nalozony, $ciagnigty,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z
gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane” i
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. PoniewaZz mleczko nie pokrywa
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zaglebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku,
co ma zasadniczy wpltyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy
wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia
tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne
wygtadzenie moze spowodowaé tworzenie sie pecherzykéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich
powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja
wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe
szpachli lub wykona¢ podkiad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,Scigé" pecherzyki
powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic. Przygotowang mase
szpachlowg naklada sie na Sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje
sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwno$ci mozna usunag, szlifujgc powierzchnie odpowiednia siatka
lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najcienszg warstwg i
delikatnie przeszlifowaé. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciagu jednego dnia i uniknaé
jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi
nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od nafozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych
nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢
na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumiefl goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie
odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia.

5.6. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie Scian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynno$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Od prawidiowego
przygotowania zalezy efekt koricowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowa¢
odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sig
wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowaé
wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany
mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére nakiada sie cienka warstwa o
grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
6.2. Wymogi szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjq
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdinosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowo$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowos$ci wykonania podioza
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- przyczepnosci tynkow do podioza
- grubosci tynkow
- wygladu powierzchni tynkow
- wykoriczenia tynkéw w newralgicznych miejscach
- oceng estetyki wykonanych robdt.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7.  OBMIARROBOT
7.1.  0Og6lne zasady obmiaru

Ogoélne zasady obmiaru podano w OST .
llo§¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2.  Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejsza OST jest metr kwadratowy [m2].
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne zasady platnosci
Ogélne zasady platnosci podano w OST.
9.2.  Skiadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podioza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ill. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powlok malarskich wewnetrznych zwiazanych z zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem powlok, wykonywanych na migjscu.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podioza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oScieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczng,

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacia obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty
pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikaciji Techniczne;.
21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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14. Mieko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czeéci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

23.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od Zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy paristwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

25.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

—czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeli suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy
produktu:

- odpomny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybdw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwalego zabezpieczania cian w pomieszczeniach szczegolnie
narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

255, Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach informujg
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300 zaklada badanie odpomosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sig¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpomosci na szorowanie na mokro.
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Farba lateksowa odpoma na zmywanie czy szorowanie powinna sig charakteryzowaé nastepujacymi
parametrami:
- klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),
- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie 26knie,
- wysoka sita krycia,
- dobra przyczepno$¢ do podioza,
- nie kapiaca.

2.6.  Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-

5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia polietylenowa bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na
rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczysé za pomocg szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa,

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze Srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchnig maluj dwukrotnie farba.
W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podiozy. Nowe tynki muszg byé wysezonowane, réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciericz woda pitng w ilosci max. 5% obj. - farby
akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi
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Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe nakladaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakoriczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosié¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmnie;j
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powlok.
Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ dokiadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonhczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczaine jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitamych),
— catkowitym ukoficzeniu robét elektrycznych,
— catkowitym ufoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
nalozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypehienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawag
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

52. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuije sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwkg epoksydowa,

53. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow

53.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogéinej Specyfikaciji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z

wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow | wyrobow

- przygotowanie podioza — podloza wolne od zanieczyszczer, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojno$¢ powtok malarskich z podiozem — powtoki powinny byé spojne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejs¢
koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koricowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po
3s.

6.2.  Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dafo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii,
jest zalaczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.2, Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitbw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle §cian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu
podiogi do spodu sufitu.

74. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznoSci od liczby profili i 0zddb. Jezeli Sciany sg gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami 4cian, jezeli nadproza sa réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw
do 3m, 2. jezeli oScieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w $wietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja oScieznic).Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc
niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1.  Odbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbiér rob6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
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pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnig malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka,

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnoéci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg pfatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostawe materialow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoZa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.  PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IV.  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA PCV

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang okien drewnianych na PCV.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wymiang stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi, Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem i wykoficzeniem.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot;

1. wykonanie pomiaréw przez Wykonawceg stolarki budowlanej w miejscu jej wymiany,

2. wykonanie (poza miejscem montazu) okien z profili PCV — zgodnych z projektem budowlanym
dostarczonym przez Inwestora i pomiarami na miejscu montazu

3. dostawe gotowego produktu na miejsce montazu,

4 osadzenie okien PCV w gotowych otworach, przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki
niskopreznej.

5. wymiang 1 parapetu wewnetrznego oraz montaz 2 parapetow wewnetrznych i 3 parapetow
zewnetrznych

6. obrébka osciezy

7 wywdz materialu z rozbiorki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uZyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing
Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwiazanych z wymiang okien i parapetéw oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.
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2 MATERIALY
Ogbine wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1 Okna PCV

Osadzenie okien PCV odbywac sie bedzie w przygotowanych wczesniej otworach .

Ksztatt okien okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej szesSciokomorowe), w kolorze
biatym, potwierdzone zaéwiadczeniem z ITB. Calosé okna o wspoiczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz
Uw=0,9W/m?K. Izolacyjno$¢ akustyczna calego okna nie mniejsza niz 40 dB.

Szyby zespolone o wspolczynniku przenikania ciepfa nie wigkszym niz Ug= 0,6W/m?K starannie osadzone w
ramie z PCV, kiére uniemoZliwig strate ciepta przez okno.

Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebow.

Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do cigzaru wlasnego skrzydta i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny byé wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozliwoscig zwyklego
uchytu, klamki w kolorze biatym z materialu PCV lub aluminium.

Nawiewniki cisnieniowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczen)
Otwory w o$ciezach umoZliwiajgce odprowadzenie na Zewnatrz wody.

2.2 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii postforming (ptyta wiérowa klasy | TYP E-1 w kolorze biatym z
atestem PZH).

2.3 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzny z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm ( parapety tymczasowe).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejsza ST.

Sprzgt malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozic dowolnymi  $rodkami transportu  gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie za$wiadczenia o jakosci, atestow, aprobat i
certyfikatow na przedmiot zaméwienia wraz z okuciami i parapetami wewnetrznymi,
Zakres kontroli obejmowac bedzie:
a) zgodno$¢ z przedmiarem robot,
b) jakos¢ uzytego materiatu,
c) jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robét,
) sposob i jakos¢ osadzenia stolarki,
) jako$¢ wykonania obrobki i robot malarskich,
posprzatanie miejsca montazu.

Pee-l o8
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Kontrolg jakoéci rob6t dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany na kazde
zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6.  OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyji,
jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot i Projekt Budowlany — Uzupelniajacy dostarczony
przez Inwestora.

Za rzeczywisty obmiar robét stolarki okiennej do produkeji odpowiada Producent stolarki.
Stolarka nie podlega obmiarowi powykonawczemu do rozliczen

7.  ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioréw robot podano w Ogéinej Specyfikacii Technicznej.
O zakoficzeniu robot oraz gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego

(Inwestora) na pismie. Odbior koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogélne; Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnoéci s3 zasady okreslone w Umowie z Wykonawca rob6t, a w szczegolnosci
- koricowy protokot odbioru robét

- dostarczone Zamawiajacemu atesty i aprobaty materiatowe.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, ze Zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002 . , poz. 690),

ObcigZenia statyczne -wiatrem PN-77/B-2011,

Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

Swiadectwo materiatow trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

V. WYMIANA DASZKU NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1, Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii techniczne] $g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi od strony ul. Pitsudskiego.

2.1 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wymiang zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi od strony ul. Pitsudskiego i obejmujq prace zwiazane z dostawg
materialéw, wykonawstwem i wykoriczeniem.

2.2 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

1. demontaz obecnego zadaszenia

2. dobor systemowego zadaszenia ze szkfa hartowanego (bezpiecznego) i ustalenie sposobu montazu

3. dostawe gotowego produktu na miejsce montazu

4 montaz plyty zadaszenia, przy zastosowaniu $rub (kotew) i ciggien ~ montaz wediug instrukcii
producenta zadaszenia oraz uwarunkowaé konstrukcyjnych migjsca montazu

5. uzupelnienie ubytkow i doprowadzenie $ciany wewnetrznej do stanu zastanego przed realizacjg robot
— w przypadku montazu ciegien , na przelot éciany zewnetrznej”

6. wywoz materiatu z rozbiorki

2.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjq Techniczna,

2.4 Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$é robot zwiazanych z wymiang zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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3 MATERIALY

OgoIne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty do wykonania robét objetych Inwestycjg nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami

Podstawowym materialem jest systemowe zadaszenie ze szkia hartowanego, dwuwarstwowego, kigjonego z
wewnetrzng folig (bezpieczne), przezieme, o wymiarach :

- diugo$¢ min. 200 cm

- szerokos¢ ( glebokos¢ zadaszenia) min. 150 cm

Wszystkie materialy do wbudowania wewnafrz musza posiadac atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, waki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed sttuczeniem,
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych. Skiadowanie materiaféw powinno
odbywat sig w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed dostepem os6b ,trzecich”

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zadaszenia zostanie dokonane na podstawie zaéwiadczenia o jakosci, atestéw, aprobat i
certyfikatow na przedmiot zaméwienia wraz z okuciami i elementami montazowymi.

Zakres kontroli obejmowa¢ bedzie:

a) zgodno$c¢ z projektowanymi wymiarami,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakosc i trwalos¢ produktu gotowego,

d) sposob i jakos¢ osadzenia zadaszenia,

e) jakos¢ wykonania obrobki i robot malarskich ( jesli beda wystepowac),

f) posprzatanie miejsca montazu.

Kontrolg jakosci robét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany na kazde
Zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, Ze wbudowane materialy sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przediozy¢ oswiadczenie
stwierdzajace, Ze wykonany montaz zapewnia bezpieczne uzytkowanie zadaszenia.
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6. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
O zakoriczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego

(Inwestora) na pismie. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa pfatnosci s zasady okreslone w Umowie z Wykonawca robét, a w szczegéinosci
- koncowy protokét odbioru robot

- dostarczone Zamawiajacemu atesty i aprobaty materiatowe.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr75z2002r. , poz. 690),

Obcigzenia statyczne —wiatrem PN-EN 1991-1-4

Obcigzenia statyczne —$niegiem PN-EN 1991-1-3

e. Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

oW

oo

Specyfikacje Sporzadzit :

inz. Mateusz Kurpiel
/%‘;af ?/‘/?

upr. bud. ZAP/0170/WBKb/19
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