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Kosztorys REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU
TRZECH KONDYGNACJI BUDYNKU BIUROWEGO
» TEMIDA” - INSTALACJE TELETECHNICZNE, pietro 4i7
1 Rozdziat Parter - Instalacje teletechniczne
1.1 Element Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
1.1.1 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub
5/1209/12 stropach z betonu otw. 2,00
1.1.2 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
Korytko kablowe 100/50 m 25,00
1.1.3 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50 (wspornik+mocowanie) szt. 25,00
1.1.4 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p3)*2 0.000000
korekta 50.000000 50,000000
(import)Razem =50.000000
RAZEM: 50,000000|szt. 50,00
1.1.5 |KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
0817-05 R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 4,00
1.2 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
1.2.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otwordow sr. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach,
stropach, posadzce otw. 2,00
1.2.2 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm
5/1207/13
Obliczenie:
#p12*3 0.000000
korekta 6.000000 6,000000
(import)Razem =6.000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
1.2.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gigetkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 6,00
1.24 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 6,00
1.2.5 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j - wykonanie $lepych
otworéw w podiozu szt. 2,00
1.2.6 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 2,00
1.2.7 |KNR AT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwdjnych - PEL i PD
15/108/2 szt. 2,00
1.2.8 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
(#p8)*2 0.000000
korekta 12.000000 12,000000
(import)Razem =12.000000
RAZEM: 12,000000/m 12,00
1.2.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie 19"
Obliczenie:
#p12*2*40 0.000000
korekta 160.000000 160,000000
(import)Razem =160.000000
RAZEM: 160,000000{m 160,00
1.2.10 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2
Obliczenie:
(#p12)*2 0.000000
korekta 4.000000 4,000000
(import)Razem =4.000000
RAZEM: 4,000000|szt. 4,00
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1.2.11 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1
Obliczenie:
(#p12)*2 0.000000
korekta 4.000000 4,000000
(import)Razem =4.000000
RAZEM: 4,000000|pomiar 4,00
1.3 Element Instalacja RCP
1.3.1 |KNR AL 1/301/3 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu rejestracji czasu
pracy - czytnik RCP
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.3.2 |KNR AL 1/302/1 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu RCP kontroler
(sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.3.3 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub
stropach otw. 2,00
1.3.4 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
#p25*2 0.000000
korekta 4.000000 4,000000
(import)Razem =4.000000
RAZEM: 4,000000{m 4,00
1.3.5 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 4,00
1.3.6 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,00
1.3.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 4,00
1.3.8 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p25*12+#p26*20 0.000000
korekta 64.000000 64,000000
(import)Razem =64.000000
RAZEM: 64,000000|m 64,00
1.3.9 |KNR AL 1/301/3 |Montaz elementéw systemu rejestracji czasu pracy - czytnik RCP szt. 2,00
1.3.10 |KNR AL 1/302/1 |Montaz elementéw systemu RCP kontroler (sterownik) dla 1 wejscia
kontrolowanego szt. 2,00
1.3.11 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1
Obliczenie:
#p25+#p26 0.000000
korekta 4.000000 4,000000
(import)Razem =4.000000
RAZEM: 4,000000|pomiar 4,00
1.3.12 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 2,00
1.3.13 |[KNR AL 1/601/4 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego -
RCP system 1,00
14 Element Instalacja SSWiN
1.4.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
#p39+#p44+#p45+#p46 0.000000
korekta 4.000000 4,000000
(import)Razem =4.000000
RAZEM: 4,000000 |otw. 4,00
1.4.2 |KNNR 5/1207/5 \Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
(#p39+#p45)*0,75+#p44*2+#p46*2 0.000000
korekta 5.500000 5,500000
(import)Razem =5.500000
RAZEM: 5,500000/m 5,50
1.4.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 5,50
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1.4.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 5,50
1.4.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 24,00
1.4.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p44*4+#pA5*25+#p46*15 0.000000
korekta 44.000000 44,000000
(import)Razem =44.000000
RAZEM: 44,000000|m 44,00
1.4.7 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p42*20 0.000000
korekta 20.000000 20,000000
(import)Razem =20.000000
RAZEM: 20,000000|m 20,00
1.4.8 |KNRAT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 1,00
149 |KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 1,00
1.4.10 |[KNR AL 1/102/5 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt. 1,00
1.4.11 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy szt. 1,00
1.4.12 |[KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego CA szt. 1,00
1.4.13 |KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem
telefoniczny szt. 1,00
1.4.14 |KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem
telefoniczny szt. 1,00
1.4.15 |KNR AL 1/208/3 |Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system obstugowy -
czytnik kart i klawiatura szyfrowa szt. 1,00
1.4.16 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 1,00
1.4.17 |[KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt. 1,00
1.4.18 |KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt. 1,00
1.4.19 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
1.4.20 |KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
1.5 Element Instalacja CCTV (parter)
1.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach otw. 3,00
1.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
#p61*0,5+#p55*3 0.000000
korekta 4.500000 4,500000
(import)Razem =4.500000
RAZEM: 4,500000{m 4,50
1.5.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 4,50
1.5.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,50
1.5.5 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu szt. 1,00
1.5.6 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 1,00
1.5.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur - wewnatrz m 4,50
1.5.8 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p61*18 +#p55*18 0.000000
korekta 72.000000 72,000000
(import)Razem =72.000000
RAZEM: 72,000000|m 72,00
1.5.9 |KNRAT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - po stronie
15/107/2 kamer i urzgdzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
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1.5.10 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2
Obliczenie:
#p61+#p55+#p62 0.000000
korekta 5.000000 5,000000
(import)Razem =5.000000
RAZEM: 5,000000|szt. 5,00
1.5.11 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 3,00
1.5.12 |[KNR AL 1/501/1 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
wewnetrzna szt. 3,00
1.5.13 |[KNR AL 1/501/3 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt. 1,00
1.5.14 |KNR AL 1/502/2 |Montaz konwerter RJ45 / HDMI szt. 1,00
1.5.15 |KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 3,00
1.5.16 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
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2 Rozdziat Pietro 4 - Instalacje teletechniczne
2.1 Element Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
2.1.1 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub
5/1209/12 stropach z betonu otw. 19,00
2.1.2 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
Korytko kablowe 200/50 m 30,00
2.1.3 |KNNR5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50 (wspornik+mocowanie) szt. 30,00
2.1.4 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p197)*2 0.000000
korekta 60.000000 60,000000
(import)Razem =60.000000
RAZEM: 60,000000|szt. 60,00
2.1.5 |KNNR5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
Korytko kablowe 100/50 m 40,00
2.1.6 |KNNR5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50 (wspornik+mocowanie) szt. 40,00
2.1.7 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p200)*2 0.000000
korekta 80.000000 80,000000
(import)Razem =80.000000
RAZEM: 80,000000|szt. 80,00
2.1.8 |KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o
szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw (pion od 3 do 5
pietra)
Obliczenie:
13*2*5 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,00
2.1.9 |KNNR5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50 (wspornik+mocowanie) szt. 30,00
2.1.10 |[KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p203)*2 0.000000
korekta 60.000000 60,000000
(import)Razem =60.000000
RAZEM: 60,000000|szt. 60,00
2.1.11 |[KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
0817-05 R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 8,00
22 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
2.2.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach,
stropach, posadzce otw. 10,00
2.2.2 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm
5/1207/13
Obliczenie:
#p212*3 0.000000
korekta 36.000000 36,000000
(import)Razem =36.000000
RAZEM: 36,000000|m 36,00
2.2.3 |KNNR5/101/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 36,00
2.24 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 36,00
225 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t.
Obliczenie:
#p212*3 0.000000
korekta 36.000000 36,000000
(import)Razem =36.000000
RAZEM: 36,000000|m 36,00
226 |KNRAT Montaz kaset podtogowych- pod stotem sedziowskim
21/108/3 szt. 6,00
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227 |KNRAT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwdjnych - PEL
15/108/2
Obliczenie:
#p211*2 0.000000
korekta 12.000000 12,000000
(import)Razem =12.000000
RAZEM: 12,000000 szt. 12,00
2.2.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
(#p208+#p210)*2 0.000000
korekta 144.000000 144,000000
(import)Razem =144.000000
RAZEM: 144,000000|m 144,00
2.29 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie 19"
Obliczenie:
#p212*2*23 0.000000
korekta 552.000000 552,000000
(import)Razem =552.000000
RAZEM: 552,000000/m 552,00
2.2.10 |[KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
14/102/2 kabel $wiattowodowy m 50,00
2.2.11 |[KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
14/110/1 kpl. 1,00
2.2.12 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
14/110/3 kpl. 1,00
2.2.13 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca
14/110/4 kpl. 1,00
2.2.14 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca
14/110/4 kpl. 1,00
2.2.15 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla
14/110/2 kpl. 3,00
2.2.16 |[KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w
14/108/2 przygotowanych stelazach 19" szt. 3,00
2.2.17 |[KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" -
14/108/3 montaz modutu RJ45 w panelu
Obliczenie:
#p221*24 0.000000
korekta 72.000000 72,000000
(import)Razem =72.000000
RAZEM: 72,000000|szt. 72,00
2218 |[KNR AT Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych
14/109/1 stelazach 19" - szt. 3,00
2219 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne
14/110/7
Obliczenie:
2+1 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl. 3,00
2.2.20 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
15/109/16 kpl. 1,00
2.2.21 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2
Obliczenie:
(#p212)*2 0.000000
korekta 24.000000 24,000000
(import)Razem =24.000000
RAZEM: 24,000000|szt. 24,00
2.2.22 |[KNR AT Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach
15/105/2 Swiatlowodowych
Obliczenie:
4*12 48,000000
RAZEM: 48,000000|szt. 48,00
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2.2.23 |[KNR AT Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjne;j
15/119/2
Obliczenie:
4*12 48,000000
RAZEM: 48,000000|szt. 48,00
2.2.24 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1
Obliczenie:
(#p212)*2+#p227 0.000000
korekta 72.000000 72,000000
(import)Razem =72.000000
RAZEM: 72,000000|pomiar 72,00
2.3 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej wydzielone w
obrebie sal rozpraw
2.3.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
6*2 12,000000
RAZEM: 12,000000 | otw. 12,00
2.3.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
\6*1 2*3 216,000000
RAZEM: 216,000000/m 216,00
2.3.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 216,00
2.3.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 216,00
2.3.5 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t.
Obliczenie:
6*12*3 216,000000
RAZEM: 216,000000|m 216,00
2.3.6 |KNRAT Montaz kaset podtogowych - w narozniku sali
21/108/3 szt. 6,00
2.3.7 |KNRAT Montaz kaset w blatach stotéw - fawy, pulpit, stét sedziowski
21/108/1
Obliczenie:
6*5 30,000000
RAZEM: 30,000000|szt. 30,00
2.3.8 |KNRAT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
14/110/1 kpl. 6,00
239 |KNRAT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
14/110/3 kpl. 1,00
2.3.10 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca
14/110/4 kpl. 6,00
2.3.11 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca
14/110/4 kpl. 6,00
2.3.12 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
\6*3+6*2*7+6*2*7+6*3+6*9*1 0 744,000000
RAZEM: 744,000000/m 744,00
2.3.13 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie 19"
Obliczenie:
\6*20 120,000000
RAZEM: 120,000000{m 120,00
2.3.14 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
620 120,000000
RAZEM: 120,000000{m 120,00
2.3.15 |[KNNR 5/201/5 \Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur
Obliczenie:
6*2*10 120,000000
RAZEM: 120,000000{m 120,00
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2.3.16 |[KNNR 5/201/3 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur
Obliczenie:
6*10 60,000000
RAZEM: 60,000000|m 60,00
2.317 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 6,00
2.3.18 |[KNR AT Woykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 6,00
2.4 Element Instalacja SKD
2.4.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
#p250+#p257+#p260+#p261+#p262 0.000000
korekta 6.000000 6,000000
(import)Razem =6.000000
RAZEM: 6,000000 | otw. 6,00
2.4.2 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjnyj - wykonanie slepych
otworéw w podtozu szt. 1,00
2.4.3 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 1,00
2.44 |KNNR 5/1207/7 |Wykucie bruzd dla rur
Obliczenie:
#p250*3+#p257*2+#p260*4+#p261*4  |0.000000
korekta 17.000000 17,000000
(import)Razem =17.000000
RAZEM: 17,000000|m 17,00
245 |KNNR5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 17,00
246 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 17,00
2.4.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 17,00
2.4.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
(#p261)*4*2 0.000000
korekta 8.000000 8,000000
(import)Razem =8.000000
RAZEM: 8,000000/m 8,00
2.49 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p257*20 0.000000
korekta 20.000000 20,000000
(import)Razem =20.000000
RAZEM: 20,000000{m 20,00
2.4.10 |[KNR AL 1/302/2 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) -
tylko dla SKD szt. 1,00
2.4.11 |KNR AL 1/112/1 |Montaz zasilacza do 12V DC szt. 1,00
2.412 |KNR AL 1/303/4 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli
dostepu - akumulator podtrzymujgcy dane w sterowniku szt 1,00
2.413 |KNR AL 1/301/3 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik SKD
Obliczenie:
#p257+1 0.000000
korekta 2.000000 2,000000
(import)Razem =2.000000
RAZEM: 2,000000|szt. 2,00
2.414 |KNR AL 1/304/1 |Podiaczenie elektromechanicznych elementéw blokujgcych -
elektrozaczep. Elektrozaczep w dostawie ze stolarkg drzwiow3) szt 1,00
2.415 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskow wyjscia awaryjnego szt. 1,00
2.4.16 |[KNR AL 1/115/4 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy
sygnalizujgcy wykorzystujgcy sie¢ bezprzewodowa - radiolinia szt. 1,00
2.4.17 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 1,00
2.4.18 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 1,00
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2.419 |[KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
25 Element Instalacja SSWiN
2.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
#p273+#p277 0.000000
korekta 13.000000 13,000000
(import)Razem =13.000000
RAZEM: 13,000000| otw. 13,00
2.5.2 |KNNR 5/1207/5 \Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
(#p273+#p277)*0,75 0.000000
korekta 9.750000 9,750000
(import)Razem =9.750000
RAZEM: 9,750000/m 9,75
253 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 9,75
2.54 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 9,75
2.5.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 24,00
2.5.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p273*30+#p277*25 0.000000
korekta 335.000000 335,000000
(import)Razem =335.000000
RAZEM: 335,000000|m 335,00
257 |KNRAL Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc¢ - ekspander
1/113/11 szt. 2,00
2.5.8 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy ekspandera
Obliczenie:
#p273/2 0.000000
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1,00
259 |KNRAL 1/109/1 \Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah
Obliczenie:
#p273/2 0.000000
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000|szt. 1,00
2.5.10 |[KNR AL 1/112/3 [Montaz zasilacza do ekspandera
Obliczenie:
#p273/2 0.000000
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000|szt. 1,00
2.5.11 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 11,00
2.5.12 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
2.5.13 |[KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
2.6 Element Instalacja CCTV (3,4,i 5 pietro)
2.6.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach otw. 4,00
2.6.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
#p289*0,5 0.000000
korekta 5.000000 5,000000
(import)Razem =5.000000
RAZEM: 5,000000/m 5,00
2.6.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 5,00
2.6.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 5,00
2.6.5 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur - wewnagtrz m 5,00
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2.6.6 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p289*15 0.000000
korekta 150.000000 150,000000
(import)Razem =150.000000
RAZEM: 150,000000{m 150,00
2.6.7 |KNRAT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - po stronie
15/107/2 kamer i urzadzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 10,00
2.6.8 |KNRAT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2
Obliczenie:
#p289+1 0.000000
korekta 11.000000 11,000000
(import)Razem =11.000000
RAZEM: 11,000000|szt. 11,00
2.6.9 |KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 10,00
2.6.10 |[KNR AL 1/501/1 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
wewnetrzna szt. 10,00
2.6.11 |[KNR AL 1/503/4 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do
cyfrowego zapisu obrazu
Obliczenie:
[1+12 13,000000
RAZEM: 13,000000|szt. 13,00
2.6.12 |KNR AL 1/702/4 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi |szt. 1,00
2.6.13 |[KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 10,00
2.6.14 |[KNR AL 1/601/4 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
2.7 Element Instalacja DSO
2.7.1 |KNR506/806/5 |Demontaz gtosnika wnetrzowego o mocy do 10 W w obudowie szczelnej
na suficie betonowym
R =0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S =0,600 szt. 17,00
2.7.2 |KNR 506/406/3 |Demontaz modutéw kontroli linii w puszce
- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa
- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gtosnikowe;j
R =0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S =0,600 szt. 2,00
2.7.3 |KNNR 5/206/1 |Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane n.t.
Obliczenie:
2*40 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
2.7.4 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
(#p299+#p300)*2 0.000000
korekta 24.000000 24,000000
(import)Razem =24.000000
RAZEM: 24,000000|otw. 24,00
2.7.5 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t.
Obliczenie:
240 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
2.7.6 |KNR506/806/5 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowiej na suficie
- wczesniej zdemontowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 11,00
2.7.7 |KNR 506/805/6 |Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie na $cianie
betonowej - nowego gtosnika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
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2.7.8 |KNR506/406/2 |Instalowanie wczesniej zdemontowanego modutéw kontroli linii w puszce
- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa
- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gto$nikowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
2.7.9 |KNR AL 1/603/3 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adreséw lin. 2,00
2.7.10 |[KNR AL 1/604/5 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
2.7.11 |[KNR 506/501/3 |Uruchomienie zespotow realizacji programoéw o 30 liniach wej./wyj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zesp. 2,00
2.8 Element Instalacja SSP
2.8.1 |KNRAL 1/401/1 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 32,00
2.8.2 |KNR AL 1/403/3 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych czujek
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 32,00
2.8.3 |KNR AL 1/404/7 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowych - dodatkowe
wewnetrzne wskazniki zadziatania
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 15,00
2.8.4 |KNR AL 1/113/4 |Demontaz do ponownego montazu modutu do 8 adreséw
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
2.8.5 |KNNR5/206/1 |Demontaz - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane n.t.
Obliczenie:
\2*1 00 200,000000
RAZEM: 200,000000|m 200,00
2.8.6 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub
stropach
Obliczenie:
(#p316+1+0+#p318)*2 0.000000
korekta 46.000000 46,000000
(import)Razem =46.000000
RAZEM: 46,000000| otw. 46,00
2.8.7 |KNNR5/103/2 [Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t.
Obliczenie:
(#p316+1+0+#p318)*4 0.000000
korekta 92.000000 92,000000
(import)Razem =92.000000
RAZEM: 92,000000|m 92,00
2.8.8 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
#p311*2 0.000000
korekta 184.000000 184,000000
(import)Razem =184.000000
RAZEM: 184,000000|m 184,00
2.8.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania m 120,00
2.8.10 |[KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t.
Obliczenie:
2*10 20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20,00
2.8.11 |[KNR AL 1/403/3 |Ponowny montaz gniazd pozarowych czujek - wczesniej
zdemontowanych szt. 21,00
2.8.12 |[KNR AL 1/401/1 |Ponowny montaz czujek pozarowych - wcze$niej zdemontowanych szt. 21,00
2.8.13 |KNR AL 1/404/7 |Ponowny montaz - wewnetrzne wskazniki zadziatania szt. 10,00
2.8.14 |[KNR AL 1/113/4 |Montaz nowego modutu do 8 adresow szt. 1,00
2.8.15 |[KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32
elementow liniowych szt. 2,00
2.8.16 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
2.8.17 |[KNR AL 1/604/2 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
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3 Rozdziat Pietro 7 - Instalacje teletechniczne
3.1 Element Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
3.1.1  |KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub
5/1209/12 stropach z betonu otw. 23,00
3.1.2 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
Korytko kablowe 200/50 m 30,00
3.1.3 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50 (wspornik+mocowanie) szt. 30,00
3.1.4 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p324)*2 0.000000
korekta 60.000000 60,000000
(import)Razem =60.000000
RAZEM: 60,000000|szt. 60,00
3.1.5 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
Korytko kablowe 100/50 m 48,00
3.1.6 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50 (wspornik+mocowanie) szt. 48,00
3.1.7 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p327)*2 0.000000
korekta 96.000000 96,000000
(import)Razem =96.000000
RAZEM: 96,000000|szt. 96,00
3.1.8 |KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o
szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw (pion od 6 do 8
pietra)
Obliczenie:
13*2*5 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,00
3.1.9 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50 (wspornik+mocowanie) szt. 30,00
3.1.10 |[KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M6
Obliczenie:
(#p330)*2 0.000000
korekta 60.000000 60,000000
(import)Razem =60.000000
RAZEM: 60,000000|szt. 60,00
3.1.11 |KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
0817-05 R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 6,00
3.2 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
3.2.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach,
stropach, posadzce otw. 14,00
3.2.2 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm
5/1207/13
Obliczenie:
#p338*6+#p341*3 0.000000
korekta 138.000000 138,000000
(import)Razem =138.000000
RAZEM: 138,000000{m 138,00
3.2.3 |KNNR 5/101/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 138,00
3.24 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 138,00
3.25 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. m 40,00
3.26 |KNRAT Montaz kaset podtogowych
21/108/3 szt. 6,00
3.2.7 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j - wykonanie slepych
otworéw w podtozu szt. 22,00
3.2.8 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 22,00

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - INSTALACJE
TELETECHNICZNE, pietro 4i7



TEMIDA_4p_7p_instteletechn_PR.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005C11F)

strona nr: 14
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba Krot
nos
¢
3.29 |KNRAT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwdjnych - PEL
15/108/2
Obliczenie:
#p338*2+#p339 0.000000
korekta 34.000000 34,000000
(import)Razem =34.000000
RAZEM: 34,000000|szt. 34,00
3.2.10 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
(#p335+#p337)*2 0.000000
korekta 356.000000 356,000000
(import)Razem =356.000000
RAZEM: 356,000000/m 356,00
3.2.11 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie 19"
Obliczenie:
#p341*2*23 0.000000
korekta 1564.000000 1 564,000000
(import)Razem =1564.000000
RAZEM:| 1 564,000000{m 1 564,00
3.2.12 |KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
14/102/2 kabel $wiattowodowy m 30,00
3.2.13 |KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
14/110/1 kpl. 1,00
3.2.14 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
14/110/3 kpl. 1,00
3.2.15 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca
14/110/4 kpl. 1,00
3.2.16 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca
14/110/4 kpl. 1,00
3.2.17 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla
14/110/2 kpl. 5,00
3.2.18 |KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w
14/108/2 przygotowanych stelazach 19" szt. 5,00
3.2.19 |KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" -
14/108/3 montaz modutu RJ45 w panelu
Obliczenie:
#p350*24 0.000000
korekta 120.000000 120,000000
(import)Razem =120.000000
RAZEM: 120,000000|szt. 120,00
3.2.20 [KNR AT Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych
14/109/1 stelazach 19" - szt. 1,00
3.2.21 |[KNRAT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne
14/110/7
Obliczenie:
5+1 6,000000
RAZEM: 6,000000 kpl. 6,00
3.2.22 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
15/109/16 kpl. 1,00
3.2.23 |KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2
Obliczenie:
(#p341)*2 0.000000
korekta 68.000000 68,000000
(import)Razem =68.000000
RAZEM: 68,000000|szt. 68,00
3.2.24 |[KNR AT Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach
15/105/2 Swiattowodowych szt. 12,00
3.2.25 |[KNR AT Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjne;j
15/119/2 szt. 12,00
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3.2.26 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1
Obliczenie:
(#p341)*2+#p356 0.000000
korekta 80.000000 80,000000
(import)Razem =80.000000
RAZEM: 80,000000|pomiar 80,00
3.3 Element Instalacja SKD
3.3.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
#p361+#p368+#p371+#p372+#p373 0.000000
korekta 39.000000 39,000000
(import)Razem =39.000000
RAZEM: 39,000000|otw. 39,00
3.3.2 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjnyj - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu szt. 9,00
3.3.3 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 9,00
3.3.4 |KNNR 5/1207/7 |Wykucie bruzd dla rur
Obliczenie:
#p361*3+#p368*2+#p371*4+#p372*4 |0.000000
korekta 125.000000 125,000000
(import)Razem =125.000000
RAZEM: 125,000000{m 125,00
3.3.5 |KNNR5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 125,00
3.3.6 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 125,00
3.3.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 125,00
3.3.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
(#p372)*4*2 0.000000
korekta 80.000000 80,000000
(import)Razem =80.000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
3.3.9 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p368*20 0.000000
korekta 180.000000 180,000000
(import)Razem =180.000000
RAZEM: 180,000000|m 180,00
3.3.10 |KNR AL 1/302/2 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) -
tylko dla SKD szt. 9,00
3.3.11 |[KNR AL 1/112/1 |Montaz zasilacza do 12V DC szt. 9,00
3.3.12 |KNR AL 1/303/4 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli
dostepu - akumulator podtrzymujgcy dane w sterowniku szt 9,00
3.3.13 |[KNR AL 1/301/3 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik SKD
Obliczenie:
#p368+1 0.000000
korekta 10.000000 10,000000
(import)Razem =10.000000
RAZEM: 10,000000|szt. 10,00
3.3.14 |KNR AL 1/304/1 |Podigczenie elektromechanicznych elementéw blokujgcych -
elektrozaczep. Elektrozaczep w dostawie ze stolarkg drzwiowg) szt 10,00
3.3.15 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskéw wyjscia awaryjnego szt. 1,00
3.3.16 |KNR AL 1/115/4 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy
sygnalizujgcy wykorzystujgcy sie¢ bezprzewodowg - radiolinia szt. 9,00
3.3.17 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 9,00
3.3.18 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 9,00
3.3.19 |KNR AL 1/702/4 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajacego szt. 1,00
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3.3.20 |[KNR AL 1/601/6 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - system 1,00
3.4 Element Instalacja SSWiN
3.4.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
#p385+#p389 0.000000
korekta 16.000000 16,000000
(import)Razem =16.000000
RAZEM: 16,000000| otw. 16,00
3.4.2 |KNNR 5/1207/5 \Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
(#p385+#p389)*0,75 0.000000
korekta 12.000000 12,000000
(import)Razem =12.000000
RAZEM: 12,000000|m 12,00
3.4.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach m 12,00
3.4.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m 12,00
3.45 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 24,00
3.46 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p385*30+#p389*25 0.000000
korekta 410.000000 410,000000
(import)Razem =410.000000
RAZEM: 410,000000{m 410,00
3.4.7 |KNRAL Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc¢ - ekspander
1/113/11 szt. 2,00
3.4.8 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy ekspandera
Obliczenie:
#p385/2 0.000000
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1,00
3.4.9 |KNRAL 1/109/1 \Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah
Obliczenie:
#p385/2 0.000000
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000|szt. 1,00
3.4.10 [KNR AL 1/112/3 [Montaz zasilacza do ekspandera
Obliczenie:
#p385/2 0.000000
korekta 1.000000 1,000000
(import)Razem =1.000000
RAZEM: 1,000000|szt. 1,00
3.4.11 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 14,00
3.4.12 \KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
3.4.13 |KNR AL 1/604/1 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
35 Element Instalacja CCTV (6 i 7 pietro)
3.5.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach otw. 2,00
3.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich
Obliczenie:
#p401*0,5 0.000000
korekta 4.000000 4,000000
(import)Razem =4.000000
RAZEM: 4,000000{m 4,00
3.5.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach m 4,00
3.5.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,00
3.5.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur - wewnagtrz m 4,00
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3.5.6 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
#p401*15 0.000000
korekta 120.000000 120,000000
(import)Razem =120.000000
RAZEM: 120,000000|m 120,00
3.5.7 |KNR AT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - po stronie
15/107/2 kamer i urzadzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 8,00
3.5.8 |KNRAT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 8,00
3.5.9 |[KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1 pomiar 8,00
3.5.10 [KNR AL 1/501/1 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
wewnetrzna szt. 8,00
3.5.11 |[KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 8,00
3.5.12 \KNR AL 1/601/3 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
3.6 Element Instalacja Videodomofonowa
3.6.1 |KNNR 5/409/1 |Panel wywotania szt. 1,00
3.6.2 |KNRAL 1/112/5 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt. 1,00
3.6.3 |KNR AL 1/104/6 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej szt. 1,00
3.6.4 |KNNR5/409/2 |Videodomofon szt. 7,00
3.6.5 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
#p404+#p407 0.000000
korekta 8.000000 8,000000
(import)Razem =8.000000
RAZEM: 8,000000 |otw. 8,00
3.6.6 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych
5/1207/10
Obliczenie:
(#p404+#p407)*2+#p404*2 0.000000
korekta 18.000000 18,000000
(import)Razem =18.000000
RAZEM: 18,000000|m 18,00
3.6.7 |KNNR 5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach m 18,00
3.6.8 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 18,00
3.6.9 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur m 18,00
3.6.10 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Obliczenie:
(#p404+#p407)*15+15 0.000000
korekta 135.000000 135,000000
(import)Razem =135.000000
RAZEM: 135,000000{m 135,00
3.6.11 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania m 10,00
3.6.12 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2
Obliczenie:
#p404+#p407 0.000000
korekta 8.000000 8,000000
(import)Razem =8.000000
RAZEM: 8,000000 |szt. 8,00
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3.6.13 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
14/111/1
Obliczenie:
#p404+#p407+1 0.000000
korekta 9.000000 9,000000
(import)Razem =9.000000
RAZEM: 9,000000|pomiar 9,00
3.6.14 |KNR AL 1/307/1 |Praca prébna urzadzen systemu Videodomofonowego
Obliczenie:
#p404+#p407 0.000000
korekta 8.000000 8,000000
(import)Razem =8.000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,00
3.6.15 |KNR AL 1/307/4 |Praca probna systemu Videodomofonowego - préby pomontazowe
elektromechanicznych elementéw blokujgcych szt 1,00
37 Element Instalacja DSO
3.7.1 |KNR 506/806/5 |Demontaz gtosnika wnetrzowego o mocy do 10 W w obudowie szczelnej
na suficie betonowym
R =0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S =0,600 szt. 10,00
3.7.2 |KNR 506/406/3 |Demontaz modutéw kontroli linii w puszce
- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa
- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gto$nikowe;j
R =0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S =0,600 szt. 2,00
3.7.3 |KNNR 5/206/1 |Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane n.t.
Obliczenie:
2*40 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
3.7.4 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub
stropach
Obliczenie:
(#p424+#p425)+2 0.000000
korekta 28.000000 28,000000
(import)Razem =28.000000
RAZEM: 28,000000| otw. 28,00
3.7.5 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.
Obliczenie:
240 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,00
3.7.6 |KNR 506/806/5 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowiej na suficie
- wczesniej zdemontowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 13,00
3.7.7 |KNR 506/805/6 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie na $cianie
betonowej - nowego gtosnika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3.7.8 |KNR 506/406/2 |Instalowanie wczesniej zdemontowanego modutéw kontroli linii w puszce
- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa
- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gto$nikowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
3.7.9 |KNR AL 1/603/3 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresow lin. 2,00
3.7.10 |KNR AL 1/604/5 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
3.7.11 |KNR 506/501/3 |Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 30 liniach wej./wyj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zesp. 2,00
3.8 Element Instalacja SSP
3.8.1 |KNR AL 1/401/1 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 27,00
3.8.2 |KNR AL 1/403/3 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych czujek
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 27,00
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3.8.3 |KNR AL 1/404/7 |Demontaz do ponownego montazu dodatkowych - dodatkowe
wewnetrzne wskazniki zadziatania
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 13,00
3.8.4 |KNNR5/206/1 |Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane n.t.
Obliczenie:
2*100 200,000000
RAZEM: 200,000000|m 200,00
3.8.5 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub
stropach
Obliczenie:
(#p440+0+#p443+#p445) 2 0.000000
korekta 64.000000 64,000000
(import)Razem =64.000000
RAZEM: 64,000000| otw. 64,00
3.8.6 |KNNR 5/103/2 \Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t.
Obliczenie:
(#p440+0+#p443+#p445) 4 0.000000
korekta 128.000000 128,000000
(import)Razem =128.000000
RAZEM: 128,000000|m 128,00
3.8.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do
rur
Obliczenie:
#p435*2 0.000000
korekta 256.000000 256,000000
(import)Razem =256.000000
RAZEM: 256,000000/m 256,00
3.8.8 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania m 150,00
3.8.9 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.
Obliczenie:
[10*10 100,000000
RAZEM: 100,000000{m 100,00
3.8.10 [KNR AL 1/403/3 |Ponowny montaz gniazd pozarowych czujek - wczesniej
zdemontowanych szt. 27,00
3.8.11 |KNR AL 1/401/1 |Ponowny montaz czujek pozarowych - wczesniej zdemontowanych szt. 27,00
3.8.12 |KNR AL 1/404/7 |Ponowny montaz - wewnetrzne wskazniki zadziatania szt. 13,00
3.8.13 |KNR AL 1/403/3 |Montaz nowych gniazd pozarowych czujek szt. 2,00
3.8.14 |KNR AL 1/401/1 |Montaz nowych czujek pozarowych szt. 3,00
3.8.15 |KNR AL 1/404/7 |Montaz nowych wskaznikéw - wewnetrzne wskazniki zadziatania szt. 2,00
3.8.16 |KNR AL 1/113/4 |Montaz nowego modutu do 8 adreséw szt. 2,00
3.8.17 |KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32
elementow liniowych szt. 2,00
3.8.18 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,00
3.8.19 |KNR AL 1/604/2 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
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1 Rozdziat Parter - Instalacje teletechniczne
1.1 Element Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
1.1.1 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w
5/1209/12 Scianach lub stropach z betonu otw. 2,00
1.1.2 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw
Korytko kablowe 100/50 m 25,00
1.1.3 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie) szt. 25,00
1.1.4 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt. 50,00
1.1.5 |KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
0817-05 R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 4,00
1.2 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
1.2.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach, stropach, posadzce otw. 2,00
1.2.2 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm
5/1207/13 m 6,00
1.2.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 6,00
1.2.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 6,00
1.2.5 |KNNR5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu szt. 2,00
1.26 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 2,00
1.2.7 |KNRAT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwdéjnych -
15/108/2 PEL i PD szt. 2,00
1.2.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 12,00
1.2.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie
19" m 160,00
1.2.10 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 4,00
1.2.11 |[KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 4,00
1.3 Element Instalacja RCP
1.3.1 |KNR AL 1/301/3 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu
rejestracji czasu pracy - czytnik RCP
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.3.2 |KNR AL 1/302/1 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu RCP
kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.3.3 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach otw. 2,00
1.3.4 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 4,00
1.3.5 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 4,00
1.3.6 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,00
1.3.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 4,00
1.3.8 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 64,00
1.3.9 |KNR AL 1/301/3 |Montaz elementéw systemu rejestracji czasu pracy - czytnik
RCP szt. 2,00
1.3.10 |[KNR AL 1/302/1 |Montaz elementéw systemu RCP kontroler (sterownik) dla 1
wejscia kontrolowanego szt. 2,00
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1.3.11 |[KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 4,00
1.3.12 |KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 2,00
1.3.13 |KNR AL 1/601/4 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - RCP system 1,00
1.4 Element Instalacja SSWiN
1.4.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach otw. 4,00
1.4.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 5,50
1.4.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 5,50
1.4.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 5,50
1.4.5 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 24,00
1.4.6 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 44,00
1.4.7 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 20,00
1.4.8 |KNRAT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 1,00
1.4.9 |KNRAT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 1,00
1.4.10 |KNR AL 1/102/5 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii
dozorowych szt. 1,00
1.4.11 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy szt. 1,00
1.4.12 |[KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego CA szt. 1,00
1.4.13 |KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu -
zewnetrzny modem telefoniczny szt. 1,00
1.4.14 |KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu -
zewnetrzny modem telefoniczny szt. 1,00
1.4.15 |KNR AL 1/208/3 |Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system
obstugowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa szt. 1,00
1.4.16 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa  |szt. 1,00
1.4.17 |KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub
zewnetrznego szt. 1,00
1.4.18 |[KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt. 1,00
1.4.19 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
1.4.20 |KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
1.5 Element Instalacja CCTV (parter)
1.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach lub stropach otw. 3,00
1.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 4,50
1.5.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 4,50
1.5.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,50
1.5.5 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu szt. 1,00
1.5.6 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 1,00
1.5.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur - wewnatrz m 4,50
1.5.8 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 72,00
1.5.9 |KNRAT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej -
15/107/2 po stronie kamer i urzadzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
1.5.10 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 5,00
1.5.11 |[KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 3,00
1.5.12 |KNR AL 1/501/1 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna szt. 3,00
1.5.13 |KNR AL 1/501/3 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor
TVU szt. 1,00
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1.5.14 |KNR AL 1/502/2 |Montaz konwerter RJ45 / HDMI szt. 1,00
1.5.15 |[KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 3,00
1.5.16 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
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2 Rozdziat Pietro 4 - Instalacje teletechniczne
2.1 Element Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
2.1.1 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w
5/1209/12 Scianach lub stropach z betonu otw. 19,00
2.1.2 |KNNR5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw
Korytko kablowe 200/50 m 30,00
2.1.3 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50
(wspornik+mocowanie) szt. 30,00
2.1.4 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 60,00
2.1.5 |KNNR5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw
Korytko kablowe 100/50 m 40,00
2.1.6 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie) szt. 40,00
2.1.7 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 80,00
2.1.8 |KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne
o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
(pion od 3 do 5 pietra) m 30,00
2.1.9 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50
(wspornik+mocowanie) szt. 30,00
2.1.10 |[KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 60,00
2.1.11 |[KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
0817-05 R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 8,00
22 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
2.2.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach, stropach, posadzce otw. 10,00
2.2.2 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm
5/1207/13 m 36,00
2.2.3 |KNNR5/101/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach m 36,00
2.24 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 36,00
2.25 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. m 36,00
2.2.6 |KNRAT Montaz kaset podtogowych- pod stotem sedziowskim
21/108/3 szt. 6,00
2.2.7 |KNRAT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwdéjnych -
15/108/2 PEL szt. 12,00
2.2.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 144,00
2.2.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie
19" m 552,00
2210 |[KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
14/102/2 poziomy, kabel $wiattowodowy m 50,00
2211 |[KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
14/110/1 kpl. 1,00
2212 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
14/110/3 wentylacyjny kpl. 1,00
2213 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
14/110/4 uziemiajaca kpl. 1,00
2214 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
14/110/4 zasilajgca kpl. 1,00
2215 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator
14/110/2 kabla kpl. 3,00
2216 |[KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem
14/108/2 ekranowanym w przygotowanych stelazach 19" szt. 3,00
2217 |[KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych
14/108/3 stelazach 19" - montaz modutu RJ45 w panelu szt. 72,00
2218 |[KNR AT Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w
14/109/1 przygotowanych stelazach 19" - szt. 3,00
2.2.19 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie
14/110/7 aktywne kpl. 3,00
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2.2.20 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz
15/109/16 awaryjny kpl. 1,00
2221 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 24,00
2.2.22 |[KNR AT Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w
15/105/2 kasetach swiattowodowych szt. 48,00
2.2.23 |[KNR AT Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjne;j
15/119/2 szt. 48,00
2.2.24 |[KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 72,00
23 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
wydzielone w obrebie sal rozpraw
2.3.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach otw. 12,00
2.3.2 |KNNR5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 216,00
2.3.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 216,00
2.3.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 216,00
2.3.5 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. m 216,00
2.3.6 |KNRAT Montaz kaset podtogowych - w narozniku sali
21/108/3 szt. 6,00
2.3.7 |KNRAT Montaz kaset w blatach stotéw - tawy, pulpit, stot sedziowski
21/108/1 szt. 30,00
2.3.8 |KNRAT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
14/110/1 kpl. 6,00
2.3.9 |KNRAT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
14/110/3 wentylacyjny kpl. 1,00
2.3.10 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
14/110/4 uziemiajgca kpl. 6,00
2.3.11 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
14/110/4 zasilajgca kpl. 6,00
2.3.12 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 744,00
2.3.13 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie
19" m 120,00
2.3.14 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 120,00
2.3.15 |[KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2
wciggane do rur m 120,00
2.3.16 |KNNR 5/201/3 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2
wciggane do rur m 60,00
2.317 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 6,00
2.3.18 |[KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 6,00
24 Element Instalacja SKD
2.4.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach otw. 6,00
2.42 |KNNR5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjnyj - wykonanie
Slepych otworéw w podiozu szt. 1,00
2.4.3 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 1,00
244 |KNNR 5/1207/7 |Wykucie bruzd dla rur m 17,00
2.45 |KNNR5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 17,00
2.46 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 17,00
2.4.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 17,00
2.48 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 8,00
2.4.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 20,00
2.410 |[KNR AL 1/302/2 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler
(sterownik) - tylko dla SKD szt. 1,00
2.411 |[KNR AL 1/112/1 |Montaz zasilacza do 12V DC szt. 1,00
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2.412 |KNR AL 1/303/4 |Montaz elementow wyposazenia dodatkowego systemdow
kontroli dostepu - akumulator podtrzymujgcy dane w
sterowniku szt 1,00
2.4.13 |[KNR AL 1/301/3 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik SKD  |szt. 2,00
2.414 |KNR AL 1/304/1 |Podiaczenie elektromechanicznych elementéw blokujgcych -
elektrozaczep. Elektrozaczep w dostawie ze stolarkg
drzwiowg) szt 1,00
2.4.15 |[KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskow wyjscia awaryjnego szt. 1,00
2.4.16 |KNR AL 1/115/4 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs
cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujacy sie¢ bezprzewodows -
radiolinia szt. 1,00
2.4.17 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 1,00
2.4.18 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 1,00
2.4.19 |[KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
25 Element Instalacja SSWiN
2.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach lub stropach otw. 13,00
2.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 9,75
2,53 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 9,75
2.54 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 9,75
2.5.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 24,00
2.5.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 335,00
257 |KNRAL Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejs¢ -
1/113/11 ekspander szt. 2,00
2.5.8 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy ekspandera szt. 1,00
2.5.9 |KNRAL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt. 1,00
2.5.10 |[KNR AL 1/112/3 |Montaz zasilacza do ekspandera szt. 1,00
2.5.11 |[KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 11,00
2.5.12 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
2.5.13 |[KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
2.6 Element Instalacja CCTV (3,4,i 5 pietro)
2.6.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach lub stropach otw. 4,00
2.6.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 5,00
2.6.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 5,00
2.6.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 5,00
2.6.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur - wewnatrz m 5,00
2.6.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 150,00
2.6.7 |KNRAT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej -
15/107/2 po stronie kamer i urzgdzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 10,00
2.6.8 |KNRAT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 11,00
2.6.9 |KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 10,00
2.6.10 |[KNR AL 1/501/1 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna szt. 10,00
2.6.11 |[KNR AL 1/503/4 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie
do cyfrowego zapisu obrazu szt. 13,00
2.6.12 |[KNR AL 1/702/4 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami
alarmowymi szt. 1,00
2.6.13 |[KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 10,00
2.6.14 |KNR AL 1/601/4 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
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27

Element

Instalacja DSO

271

KNR 506/806/5

Demontaz gtosnika wnetrzowego o mocy do 10 W w
obudowie szczelnej na suficie betonowym

R =0.955*0.6 = 0,573

M = 1,000

S =0,600

szt.

17,00

2.7.2

KNR 506/406/3

Demontaz modutéw kontroli linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gtosnikowej

R =0.955%0.6 = 0,573

M= 1,000

S =0,600

szt.

2,00

273

KNNR 5/206/1

Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 uktadane n.t.

80,00

274

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach

otw.

24,00

275

KNNR 5/206/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane n.t.

80,00

276

KNR 506/806/5

Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w
obudowiej na suficie - wczes$niej zdemontowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

11,00

277

KNR 506/805/6

Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w
obudowie na $cianie betonowej - nowego gtosnika
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

278

KNR 506/406/2

Instalowanie wcze$niej zdemontowanego modutéw kontroli
linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gto$nikowej

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

2,00

279

KNR AL 1/603/3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8
adresow

lin.

2,00

2.7.10

KNR AL 1/604/5

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego

szt

1,00

2.7.11

KNR 506/501/3

Uruchomienie zespotéw realizacji programoéw o 30 liniach
wej./wyj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

zesp.

2,00

2.8

Element

Instalacja SSP

2.8.1

KNR AL 1/401/1

Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

32,00

2.8.2

KNR AL 1/403/3

Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych
czujek
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

32,00

283

KNR AL 1/404/7

Demontaz do ponownego montazu dodatkowych -
dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

15,00

284

KNR AL 1/113/4

Demontaz do ponownego montazu modutu do 8 adreséw
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

285

KNNR 5/206/1

Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 uktadane n.t.

200,00

2.8.6

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach

otw.

46,00

2.8.7

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t.

92,00

2.8.8

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur

184,00

2.8.9

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

120,00

2.8.10

KNNR 5/206/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane n.t.

m

20,00

2.8.11

KNR AL 1/403/3

Ponowny montaz gniazd pozarowych czujek - wczesniej
zdemontowanych

szt.

21,00

2.8.12

KNR AL 1/401/1

Ponowny montaz czujek pozarowych - wczesniej
zdemontowanych

szt.

21,00

2.8.13

KNR AL 1/404/7

Ponowny montaz - wewnetrzne wskazniki zadziatania

szt.

10,00

2.8.14

KNR AL 1/113/4

Montaz nowego modutu do 8 adresow

szt.

1,00

2.8.15

KNR AL 1/602/6

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych

szt.

2,00

2.8.16

KNR AL 1/601/2

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego

system

1,00
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2.8.17

KNR AL 1/604/2

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego

szt

1,00
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3 Rozdziat Pietro 7 - Instalacje teletechniczne
3.1 Element Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
3.1.1  |KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w
5/1209/12 Scianach lub stropach z betonu otw. 23,00
3.1.2 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw
Korytko kablowe 200/50 m 30,00
3.1.3 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50
(wspornik+mocowanie) szt. 30,00
3.1.4 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podfozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 60,00
3.1.5 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw
Korytko kablowe 100/50 m 48,00
3.1.6 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie) szt. 48,00
3.1.7 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podfozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 96,00
3.1.8 |KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne
o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
(pion od 6 do 8 pietra) m 30,00
3.1.9 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50
(wspornik+mocowanie) szt. 30,00
3.1.10 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podfozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 60,00
3.1.11 |KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
0817-05 R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 6,00
3.2 Element Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
3.2.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach, stropach, posadzce otw. 14,00
3.2.2 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm
5/1207/13 m 138,00
3.2.3 |KNNR5/101/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach m 138,00
3.24 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 138,00
3.25 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. m 40,00
3.26 |KNRAT Montaz kaset podtogowych
21/108/3 szt. 6,00
3.2.7 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu szt. 22,00
3.2.8 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 22,00
3.29 |KNRAT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwajnych -
15/108/2 PEL szt. 34,00
3.2.10 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 356,00
3.2.11 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach - w szafie
19" m 1564,00
3.2.12 |KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
14/102/2 poziomy, kabel $wiattowodowy m 30,00
3.2.13 |KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
14/110/1 kpl. 1,00
3.2.14 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
14/110/3 wentylacyjny kpl. 1,00
3.2.15 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
14/110/4 uziemiajgca kpl. 1,00
3.2.16 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
14/110/4 zasilajgca kpl. 1,00
3.2.17 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator
14/110/2 kabla kpl. 5,00
3.2.18 |KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem
14/108/2 ekranowanym w przygotowanych stelazach 19" szt. 5,00
3.2.19 |KNR AT Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych
14/108/3 stelazach 19" - montaz modutu RJ45 w panelu szt. 120,00
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3.2.20 [KNR AT Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w
14/109/1 przygotowanych stelazach 19" - szt. 1,00
3.2.21 |[KNRAT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie
14/110/7 aktywne kpl. 6,00
3.2.22 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz
15/109/16 awaryjny kpl. 1,00
3.2.23 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 68,00
3.2.24 |[KNR AT Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w
15/105/2 kasetach swiattowodowych szt. 12,00
3.2.25 |[KNR AT Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 12,00
3.2.26 |[KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 80,00
3.3 Element Instalacja SKD
3.3.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach otw. 39,00
3.3.2 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjnyj - wykonanie
Slepych otworéw w podiozu szt. 9,00
3.3.3 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 9,00
3.3.4 |KNNR 5/1207/7 |Wykucie bruzd dla rur m 125,00
3.3.5 |KNNR5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 125,00
3.3.6 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 125,00
3.3.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 125,00
3.3.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 80,00
3.3.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 180,00
3.3.10 |[KNR AL 1/302/2 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler
(sterownik) - tylko dla SKD szt. 9,00
3.3.11 |[KNR AL 1/112/1 |Montaz zasilacza do 12V DC szt. 9,00
3.3.12 |KNR AL 1/303/4 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw
kontroli dostepu - akumulator podtrzymujgcy dane w
sterowniku szt 9,00
3.3.13 |KNR AL 1/301/3 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik SKD  |szt. 10,00
3.3.14 |KNR AL 1/304/1 |Podigczenie elektromechanicznych elementéw blokujgcych -
elektrozaczep. Elektrozaczep w dostawie ze stolarkg
drzwiow3) szt 10,00
3.3.15 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskdw wyjscia awaryjnego szt. 1,00
3.3.16 |KNR AL 1/115/4 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs
cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujacy sie¢ bezprzewodowg -
radiolinia szt. 9,00
3.3.17 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 9,00
3.3.18 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 9,00
3.3.19 |[KNR AL 1/702/4 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajacego szt. 1,00
3.3.20 \[KNR AL 1/601/6 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - system 1,00
3.4 Element Instalacja SSWiN
3.4.1  |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
$cianach lub stropach otw. 16,00
3.4.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 12,00
3.4.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 12,00
3.4.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m 12,00
3.45 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 24,00
3.4.6 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 410,00
3.4.7 |KNRAL Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejs¢ -
1/113/11 ekspander szt. 2,00
3.4.8 |KNRAL 1/114/5 |Montaz obudowy ekspandera szt. 1,00
3.4.9 |KNRAL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt. 1,00
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3.4.10 |KNR AL 1/112/3 |Montaz zasilacza do ekspandera szt. 1,00
3.4.11 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 14,00
3.4.12 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
3.4.13 |KNR AL 1/604/1 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
35 Element Instalacja CCTV (6 i 7 pietro)
3.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dlugosci do 30 cm w
$cianach lub stropach otw. 2,00
3.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 4,00
3.5.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 4,00
3.54 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 4,00
3.5.5 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur - wewnatrz m 4,00
3.5.6 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 120,00
3.5.7 |KNR AT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej -
15/107/2 po stronie kamer i urzgdzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 8,00
3.5.8 |KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 8,00
3.5.9 |KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 8,00
3.5.10 [KNR AL 1/501/1 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna szt. 8,00
3.5.11 |KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 8,00
3.5.12 |KNR AL 1/601/3 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego system 1,00
3.6 Element Instalacja Videodomofonowa
3.6.1 |KNNR 5/409/1 |Panel wywotania szt. 1,00
3.6.2 |KNRAL 1/112/5 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt. 1,00
3.6.3 |KNR AL 1/104/6 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej szt. 1,00
3.6.4 |KNNR5/409/2 |Videodomofon szt. 7,00
3.6.5 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w
Scianach lub stropach otw. 8,00
3.6.6 |KNNR Wykucie bruzd dla rur ostonowych
5/1207/10 m 18,00
3.6.7 |KNNR5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 18,00
3.6.8 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 18,00
3.6.9 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur m 18,00
3.6.10 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 135,00
3.6.11 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania m 10,00
3.6.12 |KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
15/119/2 szt. 8,00
3.6.13 [KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z
14/111/1 wymaganiami pomiar 9,00
3.6.14 |KNR AL 1/307/1 |Praca prébna urzadzen systemu Videodomofonowego szt 8,00
3.6.15 |[KNR AL 1/307/4 |Praca prébna systemu Videodomofonowego - proby
pomontazowe elektromechanicznych elementéw blokujgcych |szt 1,00
37 Element Instalacja DSO
3.7.1 |KNR 506/806/5 |Demontaz gtosnika wnetrzowego o mocy do 10 W w
obudowie szczelnej na suficie betonowym
R =0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S =0,600 szt. 10,00
3.7.2 |KNR 506/406/3 |Demontaz modutéw kontroli linii w puszce
- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa
- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)
- Puszka do modutu konca linii gtosnikowej
R =0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S =0,600 szt. 2,00
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3.7.3 |KNNR 5/206/1 |Demontaz - Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 uktadane n.t. m 80,00
3.7.4 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w

Scianach lub stropach otw. 28,00
3.7.5 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2

uktadane n.t. m 80,00
3.7.6 |KNR 506/806/5 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w

obudowiej na suficie - wczes$niej zdemontowanego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 13,00
3.7.7 |KNR 506/805/6 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w

obudowie na $cianie betonowej - nowego gtosnika

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3.7.8 |KNR506/406/2 |Instalowanie wczesniej zdemontowanego modutéw kontroli

linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca linii (1 szt)

- Puszka do modutu konca linii gto$nikowej

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
3.7.9 |KNR AL 1/603/3 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8

adresoéw lin. 2,00
3.7.10 |KNR AL 1/604/5 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
3.7.11 |KNR 506/501/3 |Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 30 liniach

wej./wyj.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 zesp. 2,00
3.8 Element Instalacja SSP
3.8.1 |KNR AL 1/401/1 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych

R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 27,00
3.8.2 |KNR AL 1/403/3 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych

czujek

R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 27,00
3.8.3 |KNR AL 1/404/7 \Demontaz do ponownego montazu dodatkowych -

dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania

R=0,550 M=1,000 S=1,000 szt. 13,00
3.8.4 |KNNR 5/206/1 |Demontaz - Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 uktadane n.t. m 200,00
3.8.5 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w

Scianach lub stropach otw. 64,00
3.8.6 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. m 128,00
3.8.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2

wciggane do rur m 256,00
3.8.8 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2

ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez

mocowania m 150,00
3.8.9 |KNNR5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2

uktadane n.t. m 100,00
3.8.10 |KNR AL 1/403/3 |Ponowny montaz gniazd pozarowych czujek - wczesniej

zdemontowanych szt. 27,00
3.8.11 |KNR AL 1/401/1 |Ponowny montaz czujek pozarowych - wczesniej

zdemontowanych szt. 27,00
3.8.12 |KNR AL 1/404/7 |Ponowny montaz - wewnetrzne wskazniki zadziatania szt. 13,00
3.8.13 |KNR AL 1/403/3 |Montaz nowych gniazd pozarowych czujek szt. 2,00
3.8.14 |KNR AL 1/401/1 |Montaz nowych czujek pozarowych szt. 3,00
3.8.15 |KNR AL 1/404/7 |Montaz nowych wskaznikéw - wewnetrzne wskazniki

zadziatania szt. 2,00
3.8.16 |KNR AL 1/113/4 |Montaz nowego modutu do 8 adreséw szt. 2,00
3.8.17 |KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych szt. 2,00
3.8.18 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu

alarmowego system 1,00
3.8.19 |KNR AL 1/604/2 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Parter - Instalacje teletechniczne
1.1 Glowne teletechniczne trasy kablowe
1.2 Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
1.3 Instalacja RCP
14 Instalacja SSWIN
1.5 Instalacja CCTV (parter)
Parter - Instalacje teletechniczne
Razem Parter - Instalacje teletechniczne netto
2 Pietro 4 - Instalacje teletechniczne
21 Gtéwne teletechniczne trasy kablowe
2.2 Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
23 Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej wydzielone w obrebie sal rozpraw
24 Instalacja SKD
25 Instalacja SSWIN
2.6 Instalacja CCTV (3,4,i 5 pietro)
2.7 Instalacja DSO
2.8 Instalacja SSP
Pietro 4 - Instalacje teletechniczne
Razem Pietro 4 - Instalacje teletechniczne netto

3 Pietro 7 - Instalacje teletechniczne
3.1 Gléwne teletechniczne trasy kablowe
3.2 Instalacja wewnetrznej sieci teleinformatycznej
3.3 Instalacja SKD
3.4 Instalacja SSWIN
3.5 Instalacja CCTV (6 i 7 pietro)
3.6 Instalacja Videodomofonowa
3.7 Instalacja DSO
3.8 Instalacja SSP

Pietro 7 - Instalacje teletechniczne

Razem Pietro 7 - Instalacje teletechniczne netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT | ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU TRZECH KONDYGNACJI BUDYNKL
BIUROWEGO ,,TEMIDA” - INSTALACJE TELETECHNICZNE, pietro 4 i 7 netto
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Nr
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Jm

Norma

Liczba

Cena jedn.

Wartosé

Kosztorys

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU BIUROWEGO
»TEMIDA” - INSTALACJE
TELETECHNICZNE, pietro4i7

Rozdziat

Parter - Instalacje teletechniczne

1.1

Element

Glowne teletechniczne trasy kablowe

1.1.1

KNNR
5/1209/12

Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40
cm w $cianach lub stropach z betonu

1,00

Robocizna
Robociznaq

3,19

3,19000

KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow
Korytko kablowe 100/50

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,189

0,18900

Materiatly
Korytko kablowe 100/50

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098

0,09800

Materiaty
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie)

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,011

0,01100

Materiaty
Kotki kotwigce

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNR 5-08
0817-05
analogia

Uszczelnienie przej$¢ ogniowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,95500

Materiaty
Masa ognioodporna

szt.

1,00000

1.2

Element

Instalacja wewnetrznej sieci
teleinformatycznej

1.2.1

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach, stropach, posadzce

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,19000

1.2.2

KNNR
5/1207/13

Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm

1,00

Robocizna
Robociznaqg

0,357

0,35700
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1.2.3

KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,071

0,07100

Materiatly
Rura elektroins.PVC karbow. gietka RKSSP 32/26

m

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

124

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

1.2.5

KNNR 5/301/12

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,201

0,20100

1.2.6

KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,084

0,08400

Materiaty
Puszka podtynkowa do $cian 2 MOD

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.2.7

KNR AT
15/108/2

Montaz gniazd abonenckich podtynkowych
podwajnych - PEL i PD

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,21

0,21000

Materiatly

Gniazdo podtynkowe podwojne 2xRJ45 z ramkg -
modut RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone,
beznarzedziowy , adapter katowy 2xRJ45 (45/45) ,
ramka. (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

1.2.8

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiatly
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

1.2.9

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach - w szafie 19"

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

m

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.2.10

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materiaty
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

1.2.11

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
z wymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowej

m-g
m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600
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1.3

Element

Instalacja RCP

1.3.1

KNR AL 1/301/3

Demontaz do ponownego montazu elementow
systemu rejestracji czasu pracy - czytnik RCP
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

6,39

3,51450

1.3.2

KNR AL 1/302/1

Demontaz do ponownego montazu elementéw
systemu RCP kontroler (sterownik) dla 1 wejscia
kontrolowanego

R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

7,87

4,32850

1.3.3

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

1.3.4

KNNR 5/1207/5

Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,11

0,11000

1.3.5

KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,071

0,07100

Materiaty
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

1.3.6

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

1.3.7

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

1.3.8

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materiatly
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

1.3.9

KNR AL 1/301/3

Montaz elementéw systemu rejestracji czasu pracy
- czytnik RCP

1,00

Robocizna
Robociznaq

6,39

6,39000

1.3.10

KNR AL 1/302/1

Montaz elementéw systemu RCP kontroler
(sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego

1,00

Robocizna
Robociznaq

7,87

7,87000

1.3.11

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
z wymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j

m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600
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Nr

Podstawa
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Jm

Norma

Liczba

Cena jedn.

Wartosé

1.3.12

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materiatly
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

1.3.13

KNR AL 1/601/4

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - RCP

system

1,00

Robocizna
Robociznaq

70,2

70,20000

1.4

Element

Instalacja SSWIN

1.4.1

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

1.4.2

KNNR 5/1207/5

Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,11

0,11000

1.4.3

KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,071

0,07100

Materialy
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

1.4.4

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

1.4.5

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,035

0,03500

Materiatly
Przewéd YTDY 6x0,5

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.4.6

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materialy
Przewéd YTDY 6x0,5

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

1.4.7

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materiatly
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.4.8

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,081

0,08100

Materialy
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5
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Nr Podstawa Opis robét Jm |Norma| Liczba |Cena jedn.| Wartos¢
1.4.9 |KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
14/111/1 Z wymaganiami pomiar 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1 1,00000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Robocizna) % 2,5

Sprzet

Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego  |m-g 0,298 0,29800

Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j m-g 0,596 0,59600
1.4.10 |KNR AL 1/102/5 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii

dozorowych szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 40,8/ 40,80000

Materialy

Plyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do128 wejs¢ |szt 1 1,00000
1.4.11 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,23 1,23000

Materialy

Obudowa centrali alarmowej szt 1 1,00000
1.4.12 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego CA szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 25 2,50000

Materiatly

Akumulator 18Ah 12V szt 1 1,00000
1.4.13 |KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu

- zewnetrzny modem telefoniczny szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,26 3,26000

Materiatly

Modut komunikacyjny TCP/IP szt 1 1,00000
1.4.14 |KNR AL 1/115/1 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu

- zewnetrzny modem telefoniczny szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,26 3,26000

Materialy

Modut komunikacyjny z obstugg standardu LTE szt 1 1,00000
1.4.15 |KNR AL 1/208/3 |Montaz elementéw obstugowych - kombinowany

system obstugowy - czytnik kart i klawiatura

szyfrowa szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,2 3,20000

Materiaty

Manipulator LCD szt 1 1,00000
1.4.16 |[KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i

mikrofalowa szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 2,24 2,24000

Materiaty

Czujka ruchu PIR+MW z uchwytem szt 1 1,00000
1.4.17 |[KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego

lub zewnetrznego szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,87 1,87000

Materiaty

Sygnalizator akustyczny zewnetrzny szt 1 1,00000
1.4.18 |[KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10

Ah szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,75 0,75000

Materiaty

Akumulator 2,3Ah 12V szt 1 1,00000
1.4.19 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania

systemu alarmowego system 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 35,1 35,10000
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1.4.20

KNR AL 1/604/1

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego

szt

1,00

Robocizna
Robociznaq

5,75

5,75000

1.5

Element

Instalacja CCTV (parter)

1.5.1

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

1.5.2

KNNR 5/1207/5

Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,11

0,11000

153

KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,071

0,07100

Materiaty
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.5.4

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,032

0,03200

1.5.5

KNNR 5/301/12

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,201

0,20100

1.5.6

KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,084

0,08400

Materiatly
Puszka podtynkowa do $cian 2 MOD

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.5.7

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur - wewngtrz

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,035

0,03500

Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.5.8

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materiatly
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

1.5.9

KNR AT
15/107/2

Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce
4-parowej - po stronie kamer i urzgdzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,161

0,19320

Materiaty
Modut wtyk RJ45 kat.6A, nieekranowany (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5
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1.5.10 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie
15/119/2 dystrybucyjnej szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,081 0,08100
Materiatly
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np) |szt. 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
1.5.11 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
14/111/1 zwymaganiami pomiar 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298 0,29800
Srodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 0,596 0,59600
1.5.12 |[KNR AL 1/501/1 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 3,36 3,36000
Materiaty
Kamera wewnetrzna szt 1 1,00000
Puszka montazowa do kamery szt 1 1,00000
1.5.13 |KNR AL 1/501/3 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -
monitor TVU szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,93 1,93000
Materiatly
Monitor 32" CCTVs1 szt 1 1,00000
1.5.14 |KNR AL 1/502/2 |Montaz konwerter RJ45 / HDMI szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 5,08 5,08000
Materialy
Koonwerter RJ45 / HDMI szt 1 1,00000
1.5.15 |KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji  |linia 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,85 1,85000
1.5.16 |[KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego system 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 35,1 35,10000
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Rozdziat

Pietro 4 - Instalacje teletechniczne

21

Element

Glowne teletechniczne trasy kablowe

211

KNNR
5/1209/12

Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40
cm w $cianach lub stropach z betonu

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

3,19

3,19000

KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworéw
Korytko kablowe 200/50

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,189

0,18900

Materialy
Korytko kablowe 200/50

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098

0,09800

Materiaty
Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50
(wspornik+mocowanie)

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,011

0,01100

Materiaty
Kotki kotwigce

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow
Korytko kablowe 100/50

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,189

0,18900

Materiaty
Korytko kablowe 100/50

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098

0,09800

Materialy
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie)

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,011

0,01100

Materiatly
Kotki kotwigce

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5
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218

KNNR 5/1105/1

Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane,
redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane
do gotowych otwordw (pion od 3 do 5 pigtra)

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,141 0,14100

Materiaty
Drabinka kablowa D200H50

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098 0,09800

Materiatly
Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50
(wspornik+mocowanie)

szt

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

2.1.10

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,011 0,01100

Materialy
Kotki kotwigce

szt.

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

211

KNR 5-08
0817-05
analogia

Uszczelnienie przejs¢ ogniowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1 0,95500

Materialy
Masa ognioodporna

szt.

1 1,00000

22

Element

Instalacja wewnetrznej sieci
teleinformatycznej

221

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach, stropach, posadzce

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,19000

222

KNNR
5/1207/13

Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,357 0,35700

223

KNNR 5/101/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,12 0,12000

Materialy

Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm
bezhalogenowa RLHF 28

Zigczka do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowa ZCLFHF 28

1,04 1,04000

1,04 1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

224

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032 0,03200
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225

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,365

0,36500

Materiatly

Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm
bezhalogenowa RLHF 28

Zigczka do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowa ZCLFHF 28

Uchwyt zamykany do rur 28mm bezhalogenowy
szary UZHF 28

Kotki rozporowe plastikowe

szt.
szt

1,04
1,04

2,1
2,1

1,04000
1,04000

2,10000
2,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

226

KNR AT
21/108/3

Montaz kaset podtogowych- pod stotem
sedziowskim

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,364

0,36400

Materiaty
Kaseta podtogowa dla instalacji elektrycznej i
teletechnicznej - pod stotemsedziowskim

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

227

KNR AT
15/108/2

Montaz gniazd abonenckich podtynkowych
podwdjnych - PEL

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,21

0,21000

Materiaty

Gniazdo podtynkowe podwdjne 2xRJ45 z ramkg -
modut RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone,
beznarzedziowy , adapter katowy 2xRJ45 (45/45) ,
ramka. (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

228

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

m

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

229

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach - w szafie 19"

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materialy
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

2210

KNR AT
14/102/2

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel Swiattowodowy

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,022

0,02200

Materiatly

Kabel BKT FO uniwersalny U-DQ(ZN)BH FireRes®
12J SM OS2 G.657.A1 250 pm LSOH-FR 3000N
AE25 B2ca (-Np)

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5
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2211

KNR AT
14/110/1

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

24 2,40000

Materiatly
Szafa 19" stojgca 42U 800x1000 kompletnas1
(-Np)

kpl.

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2212

KNR AT
14/110/3

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
panel wentylacyjny

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,32 0,32000

Materialy
Panel wentylacyjny BTK 4 wentylatorowy
dachowo-rakowy + termostat 1U (-Np)

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

2,5

2213

KNR AT
14/110/4

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa uziemiajgca

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,22 0,22000

Materiatly
Listwa uziemiajaca (-Np)

kpl.

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2214

KNR AT
14/110/4

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa zasilajgca

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,22 0,22000

Materiaty

Listwa monitorujgca BKT BPS2000 1U 19"
12xIEC320 C13, wtyk zasilajgcy IEC320 C20
16A/250V (wbudowany)s1 (-Np)

Czujnik BKT temperatury i wilgotnosci, dedykowany
do listew serii BPS2000 (-Np)

kpl.

kpl.

1 1,00000

llos¢ 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2215

KNR AT
14/110/2

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizator kabla

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,44 0,44000

Materialy
Poziomy organizator kabli19" -z plastikowymi
uszami o podwyzszonej elastycznosci 1Us1 (-Np)

kpl.

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2.2.16

KNR AT
14/108/2

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem
ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,278 0,27800

Materiatly

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45,
nieekranowany, 1U, czarny, wymienne pola
opisowes1 (-Np)

szt.

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5
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2217

KNR AT
14/108/3

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelazach 19" - montaz modutu
RJ45 w panelu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,015

0,01500

Materiaty

Modut RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone,
beznarzedziowy (-Np)

Identyfikator portu BKT RJ45 - opakowanie (50szt.)
(-Np)

Przestona przeciwkurzowa portu RJ45
-opakowanie (50szt.) (-Np)

szt.

szt.

szt.

llos¢

llos¢

1,00000
0,02778

0,02778

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2.2.18

KNR AT
14/109/1

Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w
przygotowanych stelazach 19" -

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,44

0,44000

Materiaty

Przetacznica BKT VENI-2-TOP, 19", 1U,
wysuwalna, bez ptyty czotowej, czarnys1 (-Np)
Ptyta czotowa BKT VENI-2, 1U, 24xOtwor
SCdx/LCqd (na blachowkrety M2.2), czarny (-Np)
Adapter FO, 0S1/2, SC/APC, duplex, zielony (-Np)
Kaseta Swiattowodowa z ptytg czotowg (-Np)
Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa (-Np)

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

1

1
llos¢
llosé
llo$¢

1,00000

1,00000
8,00000
1,33333
16,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2219

KNR AT
14/110/7

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urzgdzenie aktywne

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,27

0,27000

Materiatly

Switch sieciowy zarzgdzalny 24 porty jak
S4600-28P-SI (R3) (-Np)

Switch sieciowy zarzgdzalny 24 porty PoE jak
S4600-28P-P-SI R3 (-Np)

kpl.

kpl.

llos¢

llo$¢

0,66667

0,33333

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2.2.20

KNR AT
15/109/16

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

5,00000

Materialy

Zasilacz UPS 3kVA on-line (-Np)

Szyny montazowe do zasilacza UPS w szafie 19"s1
(-Np)

Karta SNMP do zasilacza UPS (-Np)

Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 2m (-Np)

kpl.

kpl.
kpl.
szt.

1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

2221

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,081

0,08100

Materiaty
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

2222

KNR AT
15/105/2

Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego
w kasetach swiattowodowych

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,48

0,48000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

Sprzet
Spawarka $wiattowodowa

m-g

0,48

0,48000

REMONT | ADAPTACJA NA

POMIESZCZENIA SADU TRZECH

KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - INSTALACJE
TELETECHNICZNE, pietro 4i7



TEMIDA_4p_7p_instteletechn_PR.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005C11F)
strona nr: 45

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

Liczba

Cena jedn.

Wartosé

2.2.23

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materiatly
Patchcord BKT FO Standard, OS2 G.652.D,
duplex, LC/UPC-SC/APC, 2m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

2224

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
Z wymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j

m-g
m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600

23

Element

Instalacja wewnetrznej sieci
teleinformatycznej wydzielone w obrebie
sal rozpraw

2.3.1

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

232

KNNR 5/1207/5

Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,11

0,11000

233

KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,071

0,07100

Materialy
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

234

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

235

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,365

0,36500

Materialy
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

236

KNR AT
21/108/3

Montaz kaset podtogowych - w narozniku sali

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,364

0,36400

Materiatly
Kaseta podiogowa dla instalacji elektryczne;j i
teletechnicznej - w narozniku sali

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

237

KNR AT
21/108/1

Montaz kaset w blatach stotéw - tawy, pulpit, stét
sedziowski

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,312

0,31200

Materialy
Kaseta podtogowa dla instalacji teletechnicznej -
tawy, pulpit, stot sedziowski

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5
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238

KNR AT
14/110/1

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

24

2,40000

Materiatly
Szafa 19" stojgca 18Us1 (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

239

KNR AT
14/110/3

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
panel wentylacyjny

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,32

0,32000

Materiaty
Panel wentylacyjny BTK 4 wentylatorowy
dachowo-rakowy + termostat 1U (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2.3.10

KNR AT
14/110/4

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa uziemiajgca

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,22

0,22000

Materiaty
Listwa uziemiajgca (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

23.11

KNR AT
14/110/4

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa zasilajgca

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,22

0,22000

Materiatly
Listwa zasilajgca 230V (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

2.3.12

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,035

0,03500

Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

2.3.13

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach - w szafie 19"

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materialy
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

2.3.14

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiatly
Przewdd gtosnikowy 2x0,5 (-Np)

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

2.3.15

KNNR 5/201/5

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16
mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

Materiaty
Przewéd HDMI 10mb

llo$¢

0,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5
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2.3.16

KNNR 5/201/3

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4
mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,024

0,02400

Materiatly
Przewdéd USB 10mb

llos¢

0,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

2.3.17

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materiaty
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

2.3.18

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
Z wymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j

m-g
m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600

24

Element

Instalacja SKD

241

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

242

KNNR 5/301/12

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjnyj -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,201

0,20100

243

KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,084

0,08400

Materiatly
Puszka z tworz.p/t okragta

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

244

KNNR 5/1207/7

Wykucie bruzd dla rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,178

0,17800

245

KNNR 5/102/2

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,091

0,09100

Materialy
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

246

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

247

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiatly
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

REMONT | ADAPTACJA NA
POMIESZCZENIA SADU TRZECH
KONDYGNACJI BUDYNKU
BIUROWEGO ,TEMIDA” - INSTALACJE
TELETECHNICZNE, pietro 4i7



TEMIDA_4p_7p_instteletechn_PR.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005C11F)

strona nr: 48
Nr Podstawa Opis robét Jm |Norma| Liczba |Cena jedn.| Wartos¢

2.48 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do

7.5 mm2 wciggane do rur m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,035 0,03500

Materiatly

Przew6d OMY2x1 m llos¢ 0,50000

Przewod YTDY 2x0,5 m llosé 0,50000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.49 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do

7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na

drabinkach bez mocowania m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,041 0,04100

Materiaty

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np) m 1,1 1,10000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.4.10 |[KNR AL 1/302/2 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu -

kontroler (sterownik) - tylko dla SKD szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 11,81 11,81000

Materiaty

Obudowa $cienna jak ME-40 szt 1 1,00000

Ptyta kontrolera jak MC16-PAC-1 szt 1 1,00000
2.4.11 |[KNR AL 1/112/1 |Montaz zasilacza do 12 V DC szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,81 1,81000

Materialy

Zasilacz jak LRS-50-24 - 24V DC/2,2A szt 1 1,00000
2.412 |KNR AL 1/303/4 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego

systemow kontroli dostepu - akumulator

podtrzymujgcy dane w sterowniku szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,53 1,53000

Materiaty

Akumulator 7Ah 12V szt 1 1,00000
2.4.13 |[KNR AL 1/301/3 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu -

czytnik SKD szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 6,39 6,39000

Materiaty

Czytnik kart zblizeniowych systemu kontroli

dostepu PRT12MF-DES szt 1 1,00000
2.4.14 |[KNR AL 1/304/1 |Podtgczenie elektromechanicznych elementow

blokujgcych - elektrozaczep. Elektrozaczep w

dostawie ze stolarkg drzwiowa) szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,43 1,43000
2.4.15 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskow wyj$cia awaryjnego  |szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,9 0,90000

Materiatly

Przycisk wyjscia awaryjnego jak D110 szt 1 1,00000
2.416 |KNR AL 1/115/4 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu

- interfejs cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujgcy

sie¢ bezprzewodowa - radiolinia szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 20,6 20,60000

Materiaty

Radiolinia jak U2HR - odbiornik szt 1 1,00000

Pilot radiolinii jak DWB100HT szt 1 1,00000
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2417 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
14/111/1 Z wymaganiami pomiar 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego  |m-g 0,298 0,29800
Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j m-g 0,596 0,59600
2418 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie
15/119/2 dystrybucyjnej szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,081 0,08100
Materialy
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np) |szt. 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
2.4.19 |[KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego system 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 17,6 17,60000
25 Element Instalacja SSWiN
2.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw s$r. 25 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach otw. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,06 1,06000
2.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,11 0,11000
253 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,071 0,07100
Materialy
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.5.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,032 0,03200
255 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,035 0,03500
Materialy
Przewdd YTDY 6x0,5 m 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.5.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,041 0,04100
Materiatly
Przewdd YTDY 6x0,5 m 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
257 |KNRAL Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8
1/113/11 wejs¢ - ekspander szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 3,14 3,14000
Materiaty
Ekspander 8 wej$¢ szt 1 1,00000
2.5.8 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy ekspandera szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,23 1,23000
Materiaty
Obudowa ekspandera szt 1 1,00000
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259 |KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10

Ah szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,75 0,75000

Materiatly

Akumulator 7Ah 12V szt 1 1,00000
2.5.10 |[KNR AL 1/112/3 |Montaz zasilacza do ekspandera szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,02 3,02000

Materiatly

Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC/4 A szt 1 1,00000
2.5.11 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i

mikrofalowa szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 2,24 2,24000

Materialy

Czujka ruchu PIR+MW z uchwytem szt 1 1,00000
2.5.12 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania

systemu alarmowego system 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 35,1 35,10000
2.5.13 |[KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 5,75 5,75000
2.6 Element Instalacja CCTV (3,4,i 5 pietro)
2.6.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm

w $cianach lub stropach otw. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,06 1,06000
2.6.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,11 0,11000
2.6.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23

mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,071 0,07100

Materialy

Rura karbowana gietka RKSSP 20/16 m 1,04 1,04000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.6.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,032 0,03200
2.6.5 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 wciggane do rur - wewnatrz m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,035 0,03500

Materiatly

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np) m 1,04 1,04000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.6.6 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na

drabinkach bez mocowania m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,041 0,04100

Materiaty

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np) m 1,1 1,10000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 25
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26.7

KNR AT
15/107/2

Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce
4-parowej - po stronie kamer i urzgdzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,161

0,19320

Materiaty
Modut wtyk RJ45 kat.6A, nieekranowany (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

26.8

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materialy
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

2.6.9

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie

zwymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowej

m-g
m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600

2.6.10

KNR AL 1/501/1

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

3,36

3,36000

Materiaty
Kamera wewnetrzna
Puszka montazowa do kamery

szt
szt

1,00000
1,00000

2.6.11

KNR AL 1/503/4

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -
urzgdzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,87

2,87000

Materiatly
Rejestrator IP, PoE
Dysk 3,5" do pracy ciagtej, pojemnos¢: 10TBs1

kpl.
kpl.

llos¢
llo$¢

0,07692
0,92308

2.6.12

KNR AL 1/702/4

Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego
systemami alarmowymi

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,48

1,48000

2.6.13

KNR AL 1/506/1

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,85

1,85000

2.6.14

KNR AL 1/601/4

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego

1,00

Robocizna
Robociznaq

70,2

70,20000

27

Element

Instalacja DSO

271

KNR 506/806/5

Demontaz gto$nika wnetrzowego o mocy do 10 W
w obudowie szczelnej na suficie betonowym

R =0.955*0.6 = 0,573

M = 1,000

S =0,600

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,36

1,35228

272

KNR 506/406/3

Demontaz modutéw kontroli linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca
linii (1 szt)

- Puszka do modutu konca linii gtosnikowej

R =0.955%0.6 = 0,573

M = 1,000

S =0,600

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

4,62

2,64726
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273

KNNR 5/206/1

Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym
przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,402

0,40200

274

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,06

1,06000

275

KNNR 5/206/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 uktadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,402

0,40200

Materiatly

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH
PH90 1x2x1,4

Kotki do mocowania kabla ognioodpornego
Uchwyty do kabla ogdnioodpornego

1,04

1,04000
3,00000
3,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

276

KNR 506/806/5

Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w
obudowiej na suficie - wczes$niej zdemontowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,36

2,25380

277

KNR 506/805/6

Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w
obudowie na $cianie betonowej - nowego gtosnika
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,59

2,47345

Materiaty
Gtosnik $cienny jak LBC-3018/01

1,00000

2.7.8

KNR 506/406/2

Instalowanie wczes$niej zdemontowanego modutéw
kontroli linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca
linii (1 szt)

- Puszka do modutu konca linii gtosnikowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,00

Robocizna
Robociznaq

3,16

3,01780

2.7.9

KNR AL 1/603/3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 8 adreséw

1,00

Robocizna
Robociznaq

6,59

6,59000

Sprzet
Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta

m-g

0,95

0,95000

2.7.10

KNR AL 1/604/5

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego

szt

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

28,6

28,60000

2.7.11

KNR 506/501/3

Uruchomienie zespotéw realizacji programoéw o 30
liniach wej./wyj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

zesp.

1,00

Robocizna
Robociznaq

16,7

15,94850

2.8

Element

Instalacja SSP

2.8.1

KNR AL 1/401/1

Demontaz do ponownego montazu czujek
pozarowych
R=0,550 M=1,000 S=1,000

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,55

0,85250

2.8.2

KNR AL 1/403/3

Demontaz do ponownego montazu gniazd
pozarowych czujek
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,22

0,67100
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283

KNR AL 1/404/7

Demontaz do ponownego montazu dodatkowych -
dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,716

0,39380

284

KNR AL 1/113/4

Demontaz do ponownego montazu modutu do 8
adresow
R=0,550 M=1,000 S=1,000

1,00

Robocizna
Robociznaq

3,73

2,05150

285

KNNR 5/206/1

Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym
przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,402

0,40200

2.8.6

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

287

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,365

0,36500

Materialy

Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm
bezhalogenowa RLHF 28

Zigczka do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowa ZCLFHF 28

Uchwyt zamykany do rur 28mm bezhalogenowy
szary UZHF 28

Kotki rozporowe plastikowe

szt.
szt

1,04
1,04

2,1
2,1

1,04000
1,04000

2,10000
2,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

2.8.8

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiaty
Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

2.8.9

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,041

0,04100

Materiaty
Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

2.8.10

KNNR 5/206/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 uktadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,402

0,40200

Materialy

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH
PH90 1x2x1,4

Kotki do mocowania kabla ognioodpornego
Uchwyty do kabla ogdnioodpornego

szt.
szt.

1,04

1,04000
3,00000
3,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

2.8.11

KNR AL 1/403/3

Ponowny montaz gniazd pozarowych czujek -
wczesniej zdemontowanych

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,22

1,22000

2.8.12

KNR AL 1/401/1

Ponowny montaz czujek pozarowych - wczesniej
zdemontowanych

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,55

1,55000
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2.8.13 |KNR AL 1/404/7 |Ponowny montaz - wewnetrzne wskazniki

zadziatania szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,716 0,71600

Materiatly

Wskaznik zadziatania jak WZ-31 szt 1 1,00000
2.8.14 |KNR AL 1/113/4 |Montaz nowego modutu do 8 adresow szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,73 3,73000

Materiatly

Modut 8 wyjs$¢ przekaznikowych jak

FLM-420-RLV8-S szt 1 1,00000
2.8.15 |[KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 5,92 5,92000
2.8.16 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania

systemu alarmowego system 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 35,1 35,10000
2.8.17 |[KNR AL 1/604/2 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 11,5 11,50000
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Jm

Norma
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Rozdziat

Pietro 7 - Instalacje teletechniczne

3.1

Element

Glowne teletechniczne trasy kablowe

3.1.1

KNNR
5/1209/12

Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40
cm w $cianach lub stropach z betonu

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

3,19

3,19000

KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworéw
Korytko kablowe 200/50

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,189

0,18900

Materialy
Korytko kablowe 200/50

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098

0,09800

Materiaty
Konstrukcja wsporcza do koryt 200/50
(wspornik+mocowanie)

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,011

0,01100

Materiaty
Kotki kotwigce

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow
Korytko kablowe 100/50

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,189

0,18900

Materiaty
Korytko kablowe 100/50

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098

0,09800

Materialy
Konstrukcja wsporcza do koryt 100/50
(wspornik+mocowanie)

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

317

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,011

0,01100

Materiatly
Kotki kotwigce

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5
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3.1.8

KNNR 5/1105/1

Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane,
redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane
do gotowych otwordw (pion od 6 do 8 pigtra)

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,141 0,14100

Materiaty
Drabinka kablowa D200H50

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg
- 2 mocowania

Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50
(wspornik+mocowanie)

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,098 0,09800

Materiatly
Konstrukcja wsporcza do drabinki D200H50
(wspornik+mocowanie)

szt

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.1.10

KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych
kotwigcych M6

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,011 0,01100

Materialy
Kotki kotwigce

szt.

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.1.1

KNR 5-08
0817-05
analogia

Uszczelnienie przejs¢ ogniowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1 0,95500

Materialy
Masa ognioodporna

szt.

1 1,00000

3.2

Element

Instalacja wewnetrznej sieci
teleinformatycznej

3.21

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach, stropach, posadzce

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,19000

3.2.2

KNNR
5/1207/13

Wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,357 0,35700

3.23

KNNR 5/101/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w
gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,12 0,12000

Materialy

Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm
bezhalogenowa RLHF 28

Zigczka do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowa ZCLFHF 28

1,04 1,04000

1,04 1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.24

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032 0,03200
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3.2.5

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,365

0,36500

Materiatly

Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm
bezhalogenowa RLHF 28

Zigczka do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowa ZCLFHF 28

Uchwyt zamykany do rur 28mm bezhalogenowy
szary UZHF 28

Kotki rozporowe plastikowe

szt.
szt

1,04
1,04

2,1
2,1

1,04000
1,04000

2,10000
2,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.26

KNR AT
21/108/3

Montaz kaset podtogowych

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,364

0,36400

Materiaty
Kaseta podtogowa dla instalacji elektrycznej i
teletechnicznej

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

3.27

KNNR 5/301/12

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny j -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,201

0,20100

3.2.8

KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,084

0,08400

Materialy
Puszka podtynkowa do $cian 2 MOD

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.29

KNR AT
15/108/2

Montaz gniazd abonenckich podtynkowych
podwdjnych - PEL

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,21

0,21000

Materiaty

Gniazdo podtynkowe podwdjne 2xRJ45 z ramkg -
modut RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone,
beznarzedziowy , adapter katowy 2xRJ45 (45/45) ,
ramka. (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

3.2.10

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materiaty
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.2.1

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach - w szafie 19"

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materialy
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5
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3.2.12

KNR AT
14/102/2

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel Swiattowodowy

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,022

0,02200

Materiatly

Kabel BKT FO uniwersalny U-DQ(ZN)BH FireRes®
12J SM OS2 G.657.A1 250 pm LSOH-FR 3000N
AE25 B2ca (-Np)

11

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.13

KNR AT
14/110/1

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

24

2,40000

Materiaty
Szafa 19" stojgca 42U 800x1000 kompletnags1
(-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.14

KNR AT
14/110/3

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
panel wentylacyjny

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,32

0,32000

Materiaty
Panel wentylacyjny BTK 4 wentylatorowy
dachowo-rakowy + termostat 1U (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.15

KNR AT
14/110/4

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa uziemiajgca

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,22

0,22000

Materiaty
Listwa uziemiajgca (-Np)

kpl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.16

KNR AT
14/110/4

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa zasilajgca

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,22

0,22000

Materialy

Listwa monitorujgca BKT BPS2000 1U 19"
12xIEC320 C13, wtyk zasilajgcy IEC320 C20
16A/250V (wbudowany)s1 (-Np)

Czujnik BKT temperatury i wilgotnosci, dedykowany
do listew serii BPS2000 (-Np)

kpl.

kpl.

llos¢

1,00000

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.17

KNR AT
14/110/2

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizator kabla

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,44

0,44000

Materiaty
Poziomy organizator kabli19" -z plastikowymi
uszami o podwyzszonej elastycznosci 1Us1 (-Np)

=~

pl.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.18

KNR AT
14/108/2

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem
ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,278

0,27800

Materiaty

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45,
nieekranowany, 1U, czarny, wymienne pola
opisowes1 (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5
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3.2.19

KNR AT
14/108/3

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelazach 19" - montaz modutu
RJ45 w panelu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,015

0,01500

Materiaty

Modut RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone,
beznarzedziowy (-Np)

Identyfikator portu BKT RJ45 - opakowanie (50szt.)
(-Np)

Przestona przeciwkurzowa portu RJ45
-opakowanie (50szt.) (-Np)

szt.

szt.

szt.

llos¢

llos¢

1,00000
0,02500

0,02500

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.20

KNR AT
14/109/1

Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w
przygotowanych stelazach 19" -

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,44

0,44000

Materiaty

Przetacznica BKT VENI-2-TOP, 19", 1U,
wysuwalna, bez ptyty czotowej, czarnys1 (-Np)
Ptyta czotowa BKT VENI-2, 1U, 24xOtwor
SCdx/LCqd (na blachowkrety M2.2), czarny (-Np)
Adapter FO, 0S1/2, SC/APC, duplex, zielony (-Np)
Kaseta Swiattowodowa z ptytg czotowg (-Np)
Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa (-Np)

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

1

1
llos¢
llosé
llo$¢

1,00000

1,00000
24,00000
4,00000
48,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.21

KNR AT
14/110/7

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urzgdzenie aktywne

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,27

0,27000

Materiatly

Switch sieciowy zarzgdzalny 24 porty jak
S4600-28P-SI (R3) (-Np)

Switch sieciowy zarzgdzalny 24 porty PoE jak
S4600-28P-P-SI R3 (-Np)

kpl.

kpl.

llos¢

llo$¢

0,83333

0,16667

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

3.2.22

KNR AT
15/109/16

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

1,00

Robocizna
Robociznaq

5,00000

Materialy

Zasilacz UPS 2kVA on-line (-Np)

Szyny montazowe do zasilacza UPS w szafie 19"s1
(-Np)

Karta SNMP do zasilacza UPS (-Np)

Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 2m (-Np)

kpl.

kpl.
kpl.
szt.

1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

3.2.23

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,081

0,08100

Materiaty
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

3224

KNR AT
15/105/2

Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego
w kasetach swiattowodowych

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,48

0,48000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

Sprzet
Spawarka $wiattowodowa

m-g

0,48

0,48000
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3.2.25

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materiatly
Patchcord BKT FO Standard, OS2 G.652.D,
duplex, LC/UPC-SC/APC, 2m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

3.2.26

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
Z wymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j

m-g
m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600

3.3

Element

Instalacja SKD

3.31

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

3.3.2

KNNR 5/301/12

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjnyj -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,201

0,20100

3.33

KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,084

0,08400

Materialy
Puszka z tworz.p/t okragta

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.34

KNNR 5/1207/7

Wykucie bruzd dla rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,178

0,17800

3.3.5

KNNR 5/102/2

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,091

0,09100

Materialy
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.3.6

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

0,032

0,03200

3.3.7

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materialy
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.3.8

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materialy
Przewéd OMY2x1
Przewéd YTDY 2x0,5

33

llos¢
llo$¢

0,50000
0,50000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5
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3.3.9 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na

drabinkach bez mocowania m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,041 0,04100

Materiaty

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np) m 1,1 1,10000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.3.10 |KNR AL 1/302/2 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu -

kontroler (sterownik) - tylko dla SKD szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 11,81 11,81000

Materiaty

Obudowa $cienna jak ME-40 szt 1 1,00000

Plyta kontrolera jak MC16-PAC-1 szt 1 1,00000
3.3.11 |KNR AL 1/112/1 |Montaz zasilacza do 12V DC szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,81 1,81000

Materialy

Zasilacz jak LRS-50-24 - 24V DC/2,2A szt 1 1,00000
3.3.12 |[KNR AL 1/303/4 |Montaz elementdéw wyposazenia dodatkowego

systemow kontroli dostepu - akumulator

podtrzymujgcy dane w sterowniku szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,53 1,53000

Materiaty

Akumulator 7Ah 12V szt 1 1,00000
3.3.13 |KNR AL 1/301/3 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu -

czytnik SKD szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 6,39 6,39000

Materiaty

Czytnik kart zblizeniowych systemu kontroli

dostepu PRT12MF-DES szt 1 1,00000
3.3.14 |KNR AL 1/304/1 |Podtgczenie elektromechanicznych elementéw

blokujgcych - elektrozaczep. Elektrozaczep w

dostawie ze stolarkg drzwiowa) szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,43 1,43000
3.3.15 |[KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskow wyjscia awaryjnego  |szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,9 0,90000

Materialy

Przycisk wyjscia awaryjnego jak D110 szt 1 1,00000
3.3.16 |KNR AL 1/115/4 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu

- interfejs cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujgcy

sie¢ bezprzewodowa - radiolinia szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 20,6 20,60000

Materiaty

Radiolinia jak U2HR - odbiornik szt 1 1,00000

Pilot radiolinii jak DWB100HT szt 1 1,00000
3.3.17 |[KNR AT Woykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie

14/111/1 z wymaganiami pomiar 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1 1,00000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Robocizna) % 2,5

Sprzet

Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego  |m-g 0,298 0,29800

Srodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 0,596 0,59600
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3.3.18 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie
15/119/2 dystrybucyjnej szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,081 0,08100
Materiatly
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np) |szt. 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
3.3.19 |KNR AL 1/702/4 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego |szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 4 4,00000
Materiaty
Licencja na program zarzadzajacy szt llosé 1,00000
Klucz sprzetowy do licencji RUD-6-LKY szt llo$¢ 1,00000
3.3.20 [KNR AL 1/601/6 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - system 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 140,4| 140,40000
3.4 Element Instalacja SSWiN
3.4.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach otw. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,06 1,06000
3.4.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,11 0,11000
3.4.3 |KNNR5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,071 0,07100
Materiaty
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16 m 1,04 1,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.44 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,032 0,03200
3.45 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,035 0,03500
Materiaty
Przewod YTDY 6x0,5 m 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.4.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania m 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,041 0,04100
Materiaty
Przewod YTDY 6x0,5 m 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.4.7 |KNRAL Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8
1/113/11 wejs¢ - ekspander szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 3,14 3,14000
Materialy
Ekspander 8 wejs¢ szt 1 1,00000
3.4.8 |KNR AL 1/114/5 |Montaz obudowy ekspandera szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,23 1,23000
Materialy
Obudowa ekspandera szt 1 1,00000
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349 |KNRAL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10

Ah szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,75 0,75000

Materiatly

Akumulator 7Ah 12V szt 1 1,00000
3.4.10 |KNR AL 1/112/3 |Montaz zasilacza do ekspandera szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,02 3,02000

Materiatly

Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC/4 A szt 1 1,00000
3.4.11 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i

mikrofalowa szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 2,24 2,24000

Materialy

Czujka ruchu PIR+MW z uchwytem szt 1 1,00000
3.4.12 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania

systemu alarmowego system 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 35,1 35,10000
3.4.13 |KNR AL 1/604/1 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 5,75 5,75000
3.5 Element Instalacja CCTV (6 i 7 pietro)
3.5.1 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm

w $cianach lub stropach otw. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,06 1,06000
3.5.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur karbowanych gietkich m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,11 0,11000
3.5.3 |KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23

mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,071 0,07100

Materialy

Rura karbowana gietka RKSSP 20/16 m 1,04 1,04000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.5.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,032 0,03200
3.5.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 wciggane do rur - wewnatrz m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,035 0,03500

Materiatly

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np) m 1,04 1,04000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.5.6 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na

drabinkach bez mocowania m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,041 0,04100

Materiaty

Kabel okablowania strukturalnego miedziany

U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np) m 1,1 1,10000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 25
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3.5.7 |KNR AT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce
15/107/2 4-parowej - po stronie kamer i urzgdzen
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,161 0,19320
Materiaty
Modut wtyk RJ45 kat.6A, nieekranowany (-Np) szt. 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
3.5.8 |[KNRAT Krosowanie - kabel miedziany w szafie
15/119/2 dystrybucyjnej szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,081 0,08100
Materialy
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np) |szt. 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
3.5.9 |KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
14/111/1 zwymaganiami pomiar 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298 0,29800
Srodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 0,596 0,59600
3.5.10 |KNR AL 1/501/1 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -
kamera TVU wewnetrzna szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 3,36 3,36000
Materiaty
Kamera wewnetrzna szt 1 1,00000
Puszka montazowa do kamery szt 1 1,00000
3.5.11 |[KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji  |linia 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 1,85 1,85000
3.5.12 |KNR AL 1/601/3 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego system 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 52,7 52,70000
3.6 Element Instalacja Videodomofonowa
3.6.1 |KNNR 5/409/1 |Panel wywotania szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 25 2,50000
Materialy
Panel wywotania z kamerg szt 1 1,00000
Obudowa podtynkowa panelu wywotania szt 1 1,00000
Kotki kotwigce szt. 4 4,00000
3.6.2 |KNR AL 1/112/5 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 4,71 4,71000
Materialy
Zasilacz 12V, 60W, systemu videodomofonowego |[szt 1 1,00000
3.6.3 |KNR AL 1/104/6 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 3,43 3,43000
Materiatly
Bramka kontroli kodéw instalacji videodomofonowej |szt 1 1,00000
3.6.4 |KNNR 5/409/2 |Videodomofon szt. 1,00
Robocizna
Robociznaq r-g 0,85 0,85000
Materialy
Videodomofon szt 1 1,00000
Podstawa Videodomofonu szt 1 1,00000
Kotki kotwigce szt. 4 4,00000
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3.6.5

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

otw.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

3.6.6

KNNR
5/1207/10

Wykucie bruzd dla rur ostonowych

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,271

0,27100

3.6.7

KNNR 5/102/2

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23
mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,091

0,09100

Materiatly
Rura karbowana gietka RKSSP 20/16

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.6.8

KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,032

0,03200

3.6.9

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materialy

Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)
Przewdd OMY2x1 (-Np)

33

llos¢
llos¢

0,88889
0,1111°

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.6.10

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materialy
Kabel okablowania strukturalnego miedziany
U/UTP cat.6A LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1 (-Np)

1,1

1,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.6.11

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materiaty
Przewéd OMY2x1 (-Np)

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.6.12

KNR AT
15/119/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,081

0,08100

Materialy
Patchcord kat.6A LSOH RJ45 zalewany 1m (-Np)

szt.

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

1,5

3.6.13

KNR AT
14/111/1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie
zwymaganiami

pomiar

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

2,5

Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowej

m-g
m-g

0,298
0,596

0,29800
0,59600

3.6.14

KNR AL 1/307/1

Praca prébna urzgdzen systemu
Videodomofonowego

szt

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

1,8

1,80000
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3.6.15

KNR AL 1/307/4

Praca prébna systemu Videodomofonowego -
proby pomontazowe elektromechanicznych
elementéw blokujgcych

szt

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,33

2,33000

3.7

Element

Instalacja DSO

3.71

KNR 506/806/5

Demontaz gto$nika wnetrzowego o mocy do 10 W
w obudowie szczelnej na suficie betonowym

R =0.955*0.6 = 0,573

M = 1,000

S =0,600

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,36

1,35228

3.7.2

KNR 506/406/3

Demontaz modutéw kontroli linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca
linii (1 szt)

- Puszka do modutu konca linii gtosnikowej

R =0.955%0.6 = 0,573

M = 1,000

S =0,600

1,00

Robocizna
Robociznaq

4,62

2,64726

3.7.3

KNNR 5/206/1

Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym
przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,402

0,40200

3.7.4

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

3.75

KNNR 5/206/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,402

0,40200

Materiaty

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH
PH90 1x2x1,4

Kotki do mocowania kabla ognioodpornego
Uchwyty do kabla ogdnioodpornego

1,04

1,04000
3,00000
3,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.7.6

KNR 506/806/5

Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w
obudowiej na suficie - wczes$niej zdemontowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,36

2,25380

3.7.7

KNR 506/805/6

Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w
obudowie na $cianie betonowej - nowego gtosnika
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,00

Robocizna
Robociznaq

2,59

2,47345

Materiatly
Gtosnik $cienny jak LBC-3018/01

1,00000

3.7.8

KNR 506/406/2

Instalowanie wcze$niej zdemontowanego modutéw
kontroli linii w puszce

- Modut kontroli linii - linia gto$nikowa

- Ceramiczna kostka zaciskowa do modutu konca
linii (1 szt)

- Puszka do modutu konca linii gto$nikowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

3,16

3,01780

3.7.9

KNR AL 1/603/3

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 8 adreséw

lin.

1,00

Robocizna
Robociznaq

6,59

6,59000

Sprzet
Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta

m-g

0,95

0,95000
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3.7.10

KNR AL 1/604/5

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego

szt

1,00

Robocizna
Robociznaq

28,6

28,60000

3.7.11

KNR 506/501/3

Uruchomienie zespotdéw realizacji programoéw o 30
liniach wej./wyj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

zesp.

1,00

Robocizna
Robociznaq

r-g

16,7

15,94850

3.8

Element

Instalacja SSP

3.8.1

KNR AL 1/401/1

Demontaz do ponownego montazu czujek
pozarowych
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,55

0,85250

3.8.2

KNR AL 1/403/3

Demontaz do ponownego montazu gniazd
pozarowych czujek
R=0,550 M=1,000 S=1,000

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,22

0,67100

3.8.3

KNR AL 1/404/7

Demontaz do ponownego montazu dodatkowych -
dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania
R=0,550 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,716

0,39380

3.84

KNNR 5/206/1

Demontaz - Przewody kabelkowe o tgcznym
przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,402

0,40200

3.8.5

KNNR 5/1209/11

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm
w $cianach lub stropach

1,00

Robocizna
Robociznaq

1,06

1,06000

3.8.6

KNNR 5/103/2

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t.

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,365

0,36500

Materiaty

Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm
bezhalogenowa RLHF 28

Zigczka do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowa ZCLFHF 28

Uchwyt zamykany do rur 28mm bezhalogenowy
szary UZHF 28

Kotki rozporowe plastikowe

szt.
szt

1,04
1,04

2,1
2,1

1,04000
1,04000

2,10000
2,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

3.8.7

KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 wciggane do rur

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,035

0,03500

Materialy
Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5

3.8.8

KNNR 5/209/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

1,00

Robocizna
Robociznaq

0,041

0,04100

Materiatly
Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8

1,04

1,04000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2,5
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3.8.9 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do

7.5 mm2 uktadane n.t. m 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,402 0,40200

Materiatly

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH

PH90 1x2x1,4 m 1,04 1,04000

Kotki do mocowania kabla ognioodpornego szt. 3 3,00000

Uchwyty do kabla ogdnioodpornego szt. 3 3,00000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.8.10 |KNR AL 1/403/3 |Ponowny montaz gniazd pozarowych czujek -

wczesniej zdemontowanych szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,22 1,22000
3.8.11 |KNR AL 1/401/1 |Ponowny montaz czujek pozarowych - wczes$niej

zdemontowanych szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,55 1,55000
3.8.12 |KNR AL 1/404/7 |Ponowny montaz - wewnetrzne wskazniki

zadziatania szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,716 0,71600

Materiatly

Wskaznik zadziatania jak WZ-31 szt 1 1,00000
3.8.13 |KNR AL 1/403/3 |Montaz nowych gniazd pozarowych czujek szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,22 1,22000

Materiatly

Gniazdo czujki jak MS400B szt 1 1,00000
3.8.14 |KNR AL 1/401/1 |Montaz nowych czujek pozarowych szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 1,55 1,55000

Materialy

Czujka optyczno-termiczna jak FAP-425-DO-R szt 1 1,00000
3.8.15 |KNR AL 1/404/7 |Montaz nowych wskaznikéw - wewnetrzne

wskazniki zadziatania szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 0,716 0,71600

Materiatly

Wskaznik zadziatania jak FAA-420-RI-ROW szt 1 1,00000
3.8.16 |[KNR AL 1/113/4 |Montaz nowego modutu do 8 adreséw szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 3,73 3,73000

Materiatly

Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych jak

FLM-420-RLV8-S szt 1 1,00000
3.8.17 |KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

konwencjonalnych do 32 elementdw liniowych szt. 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 5,92 5,92000
3.8.18 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania

systemu alarmowego system 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 35,1 35,10000
3.8.19 |KNR AL 1/604/2 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00

Robocizna

Robociznaq r-g 11,5 11,50000
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