SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamoOwienia:

»Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury”

Wspolny Stownik Zamowien ( CPV)

Roboty sanitarne 45232460 - 4
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000 - 9
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000 - 7
Roboty izolacyjne 45320000 - 6
Roboty budowlane 45000000 - 7
Tynkowanie 45410000 — 4

Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych 45232454 -9

Adres obiektu budowlanego:
Tyrawa Woloska 175, 38-535 Tyrawa Woloska

Nazwa i adres Zamawiajacego:

GMINA TYRAWA WOLOSKA
38-535 Tyrawa Woloska 175

Opracowal:

Krystian Domaradzki Tyrawa Woloska sierpien 2023 r.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia:

»Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru zadania ,,Przebudowa Gminnego O$rodka Kultury”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matlych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i wiedzy techniczne;.

14 Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z przebudowa GOK
w Tyrawie Woloskiej: pomieszczenie gospodarcze (parter), biblioteka, pomieszczenie biblioteczne,
magazyn, klatka schodowa 1 korytarz, wc, biblioteka, sala OSP.

1.5  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- Zabezpieczenie, oznakowanie terenu budowy;

- Roboty porzadkowe w budynku i na terenach przyleglych do budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Tyrawie Wotoskiej po zakonczeniu robot;

- Wywiezienie przez Wykonawceg robot powstatych odpadéw poza teren Gminnego Osrodka
Kultury w Tyrawie Woloskie;.

1.6 Zgodnos$é robét z ST

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST. Materialty wymienione
w_Specyfikacji Techniczne] muszg by¢ zgodne z zalaczonymi ponize] danymi technicznymi ze
wzgledu na system wykonania i wzajemng kompatybilno$¢.

Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST 1 maja wptyw
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.

Informacje o terenie budowy:

Miejsce realizacji robot zlokalizowane jest na terenie Gminnego Os$rodka Kultury
w Tyrawie Woloskiej. Wykonawca bedzie poruszal si¢ po istniejacych utwardzonych
drogach wewnetrznych. Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracownikow, pojazdow
oraz sprzetu uprawniajacych do wstepu na teren budynku, 5 dni przed przystapieniem do
robot.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robot
budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz $rodki niezbgdne do ochrony robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robdt budowlanych przeznaczone dla pojazdow
1 maszyn pracujacych przy realizacji robot, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robot budowlanych oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6élnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s uwzglgednione w cenie ryczattowe;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, pracownicy
maja mie¢ aktualne szkolenie BHP.

Rownowazno$¢ norm i zbioré6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i
przedlozone przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

Zgodnos$¢ robot ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ustalona przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne ze Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Dane okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdéw 1elementow budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze Specytfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we wlasnym
zakresie i na wilasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

9. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy lub kierownik robét zatrudniony i
upowazniony do kierowania robotami oraz do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy. Kierownik Budowy bedzie uczestniczyt w kazdorazowych
kontrolach przeprowadzanych przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie
wykonywat polecenia przez nich wydane a dotyczace budowy i prowadzonych tam robot.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody powstale w mieniu spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

1.9. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47, pdz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).



2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW UZYTYCH
DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robot remontowych
powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci
do stosowania.

- zalecenia 1 instrukcje dostarczone przez producentéow dla uzytych
podczas realizacji zadania wynikajace z przepiséw prawa (Ustawa
216.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz. U 2021 poz.1213
Z pOZniejszymi zmianami)

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt remontowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania w/w prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Inwestor moze kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia celem sprawdzenia
ich zgodnos$ci z wymogami ST.

2.4.  Wykonawca musi utrzymac ich jako$¢ i wlasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili ich wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc :
- Certyfikaty lub Aprobaty techniczne wszystkich materiatow.
- Aprobaty techniczne lub os§wiadczenia producenta

Atesty 1 Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty zastosowanych do wykonania zamowienia
materialdw powinny by¢ wydane przez odpowiednie instytucje, Wykonawca przedtozy je jako
zataczniki do protokotu odbioru wraz ze spisem.



Atesty 1 Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty, ktore beda stanowity zatgcznik do protokotu odbioru
beda potwierdzone przez wykonawce ,,za zgodnos$¢” — w jednym egzemplarzu spigtym w teczke z
kompletami wypetlionych 1 podpisanych Os$wiadczen otrzymanych wczesniej od Inspektora
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
1 wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych i wewnetrznych pojazdy begda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog 1 placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewngtrznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu zamoéwienia



1 w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wykonawca wykona poszczegolne rodzaje robot zgodnie ze wiedza, sztuka budowlana, przepisami
oraz obowigzujacymi normami.

Materiaty do likwidacji zastang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie
kroétkim czasie 1 zutylizowane w sposob zgodny z normami i prawem ochrony srodowiska na wlasny
koszt. Wykonawca wystawi Oswiadczenie o utylizacji we wlasnym zakresie. Koszty wywozu 1
utylizacji obciazaja Wykonawce i nie podlegaja odrebnej zaptacie, sg wliczone w cen¢ umowna.

Odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki a podlegajace odrgbnym przepisom utylizacyjnym po
zgromadzeniu calo$ci majg zosta¢ wywiezione i zdane instytucjom zajmujacym si¢ utylizacja.
Wielko$¢ zdanego materialu podlegajacego utylizacji winna by¢é w przyblizeniu zgodna
z wielko$cig podang w kosztorysie. Koszty transportu i utylizacji zostaly przewidziane i przyjgte w
cenie kosztorysu. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ inwestorowi oryginalne pokwitowania
otrzymane od firmy zajmujacej si¢ utylizacja.

Odpady pozostale

Wytworzone odpady budowlane wykonawca zutylizuje na wlasny koszt i dostarczy dokumenty
potwierdzajace ich utylizacje.

Sposob postepowania ze zlomem zostanie okreslony w umowie.

6. WYKONANIE ROBOT zgodnie z przedmiarem robot

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa GOK w Tyrawie Woloskiej - etap 2
1 Wymiana okien
1.1 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2

0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
Uw max= 0,9 W/m2*K

parter 1,20 * 0,60 m2 0,720
1 pietro 1,20 * 0,60 m2 0,720
RAZEM 1,440
1.2 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2

0930-08 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
Uw max= 0,9 W/m2*K

parter 2*1,20*0,90 m2 2,160
1 pigtro 1,20 * 0,90 m2 1,080
poddasze |1,50*1,00+2*1,20* 1,00 m2 3,900
RAZEM 7,140
1.3] KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2

0930-10 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2




Uw max= 0,9 W/m2*K
1 pietro 11*1,45*1,45+3*1,20* 1,45 m2 28,348
RAZEM 28,348
1.4 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
3*1,20+4*1,20+2*1,50+11*1,45+3*1,20 m 30,950
RAZEM 30,950
1.5 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej m2
0535-08 sie do uzytku
poz.1.4 <30,95 m> * 0,25 m2 7,738
RAZEM 7,738
Parter - Pomieszczenie gospodarcze
2.1l KNR 0-19 | Wymiana drzwi - drzwi inwestora m2
0931-08 z.sz.
2.2.
analogia
0,80 * 2,10 m2 1,680
RAZEM 1,680
2.2l KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych
1,45*2,70 + 1,62 * 3,26 m2 9,196
RAZEM 9,196
2.3] KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
1118-08 [ uktadane na klej metodg zwyktg
poz.2.2 <9,196 m2> m2 9,196
RAZEM 9,196
2.4 KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
1120-05 | cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig
270*2+1,45-0,80+2*1,62+ 3,26 m 12,550
RAZEM 12,550
2.5 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
2,10* (2,70 + 1,62 + 3,26) * 2 m2 31,836
RAZEM 31,836
2.6] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
poz.2.2 <9,196 m2> m2 9,196
RAZEM 9,196
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
3 Magazyn
3.1 KNR0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych m2
0931-08 z.sz.
2.2.
analogia
0,80 * 1,95 m2 1,560
RAZEM 1,560
3.2l KNR 4-01 [ Rozbidérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
1,30 * 1,00 * 0,90 m3 1,170
RAZEM 1,170
3.3] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych
4,75 * 3,26 m2 15,485
RAZEM 15,485
3.4 KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
1118-08 [ uktadane na klej metodg zwyktg
poz.3.3 <15,485 m2> m2 15,485
RAZEM 15,485
3.5 KNR 0-12Il | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
1120-05 cokoliki 15 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig
2*(4,75 + 3,26) - 0,80 m 15,220




RAZEM 15,220
3.6 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 [ tynkdw wewnetrznych Scian
1,90 * (4,75 + 3,26) * 2 m2 30,438
RAZEM 30,438
3.7] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
poz.3.3 <15,485 m2> m2 15,485
RAZEM 15,485
4 Klatka schodowa + korytarz
4.1 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych
1,98 * 3,26 m2 6,455
4,60*3,26*2+3,85*1,70 +3,29 * 1,70 m2 42,130
1,87 * (3,26 + 1,07 + 0,28 + 1,72) + 1,80 * (1,87 + 4,60) m2 23,483
1,85 * 3,26 m2 6,031
RAZEM 78,099
4.2 KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w m
0804-02 poziomie Il kondygnacji
4*2,70+1,70 m 12,500
RAZEM 12,500
4.3] KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad | m2
0354-08 [2m2
1,35*2,05*2 m2 5,535
RAZEM 5,535,
4.4 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt.
0354-04 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.5 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
0354-07 powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.6] KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci 4 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
0347-10 cementowej
2*2,10*5*0,28 m2 5,880
RAZEM 5,880
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.7] KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
0,90 *2,10* 0,25+ 0,35*2,10 * 0,25 m3 0,656
RAZEM 0,656
4.8 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
0710-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonoéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
poz.4.6 <5,88 m2> m2 5,880
2*0,90*2,10+2*(0,35+0,15) * 2,10 m2 5,880
RAZEM 11,760
491 KNR 0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych (PCV) do pomieszczen m2
0931-07 | biurowych
analogia
1 pietro 0,90 *2,10 * 3 m2 5,670
RAZEM 5,670
4.10] KNR 0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych (drewniane) do WC m2
0931-07
analogia
1 pietro 0,90 *2,10 * 2 m2 3,780
RAZEM 3,780
4.11 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134-01 [ GRUNT" - powierzchnie poziome




poz.4.1 <78,099 m2> m2 78,099
0,15*(2* (1,98 + 3,26) - 1,70 * 2 - 0,80 - 1,50) m2 0,717
0,15*((4,60*2 +3,26) *2 + 0,15 * 3,85 + 0,15 * 3,29) m2 3,899
0,15*(1,87*2+ (3,26 +1,07+0,28+1,72) *2+4,60*2 [ m2 3,570
+1,80*2-6*0,90)
0,15* (1,85 * 2 + 3,26 - 1,35) m2 0,842
RAZEM 87,127
412 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - | m2
1118-01 przygotowanie podioza
6,455 + 23,483 m2 29,938
RAZEM 29,938
4.13] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresowe m2
1118-08 | szkliwione 30x60cm uktadane na klej metodg zwykta. (
analogia Klasa scieralnosci min 4, R10, powierzchnia matowa,
gr.8mm)
poz.4.12 <29,938 m2> m2 29,938
RAZEM 29,938
414 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik m
1120-04 15 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podfoza
2*(1,98+3,26)-1,70*2-0,80-150+1,87*2+(3,26+ | m 28,580
1,07+0,28+1,72)*2+4,60*2+1,80*2-6*0,90
RAZEM 28,580
4.15 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik m
1120-05 15 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek metoda
zwykig
poz.4.14 <28,58 m> m 28,580
RAZEM 28,580
4.16] KNR 2-02 | Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
1121-01 przygotowanie podioza
42,130 + 6,031 m2 48,161
RAZEM 48,161
417 KNR 2-02 | Okfadziny schodow z ptytek 30x60 cm uktadanych na klej m2
1121-05 metodg kombinowang. ( Klasa scieralnosci min 4, R10,
analogia powierzchnia matowa, gr.8mm)
poz.4.16 <48,161 m2> m2 48,161
RAZEM 48,161
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
418 KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek m
1122-02 uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
analogia
(460*2+3,26)*2+0,15*3,85+0,15*3,29+1,85*2+ | m 31,601
3,26 - 1,35
RAZEM 31,601
419 KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek m
1122-08 uktadanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem
analogia plytek
poz.4.18 <31,601 m> m 31,601
RAZEM 31,601
4.20] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane m
1207-01 do policzkow srubami lub spawane
poz.4.2 <12,5 m> m 12,500
RAZEM 12,500
4.21| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z szt
0129-02 aglomarmuru: gr. 3 cm, szer 25 cm, dtugosci
2*1,20+1*1,45m
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.22] KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS | m2
0203-01 RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i
wieszakach grzybkowych mocowanych do wigzby
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy
4.70.03-4.70.06) - ptyty z wetny mineralnej 15 cm
korytarze | 3,26 * 6,45 m2 21,027




RAZEM 21,027
4.23] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,98 * 3,26 + 4,60 * 3,26 + (3,26 + 1,07 + 0,28 + 1,72) * m2 44,934
1,87 + (1,87 + 4,60) * 1,80
3,65*(1,98+3,26)*2-1,70*2,10-1,50*2,15-2*0,90 | m2 27,677
*2,10
(3,85+3,26 +2,83) * (4,60 *2+ 3,26) - 1,20 * 0,60 - 1,20 * | m2 120,342
0,90-0,90 * 1,90
3,05 *(1,87*4+3,26+1,07*2+0,28*2+1,72*2+ m2 70,466
4,60 *2+1,80*2)-5*0,90*2,10-3*1,35*2,10-1,45*
1,45
2,83*(1,85*2+3,26)-1,35*2,10- 1,50 * 0,90 m2 15,512
RAZEM 278,931
4.24] NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.4.23 <278,931 m2> m2 278,931
RAZEM 278,931
4.25] KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach scian m
2057-01
3,65 *2+1,70+2,10*2+0,90+2,10*2+1,50+2,15* m 26,500
2+1,20+0,60*2
3,05 *2+1,35*3+2,10*2*3+1,45*3+1,20+0,60* m 29,500
2
1,35 +2,10*2+1,50+0,90*2+1,20+0,90*2 m 11,850
2,70 *2+3,26*3 m 15,180
RAZEM 83,030
4.26] NNRNKB [ (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
202 2015-01 | stropach na podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
44,934 m2 44,934
RAZEM 44,934
4.27] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
202 2013-01 | scianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
poz.4.23 <278,931 m2> - poz.4.26 <44,934 m2> m2 233,997
RAZEM 233,997
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.28 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.4.27 <233,997 m2> + poz.4.22 <21,027 m2> m2 255,024
RAZEM 255,024
4.29 Likwidacja "starego" wytazu dachowego. Wykonanie kpl
kalk. wiasna | nowego wytazu dachowego ocieplonego (rama
zawiasowa z uszczelka, sitowniki gazowe, klamka z
zamkiem na klucz, pochwyt) - w innym miejscu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Biblioteka
5.1 KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
0354-04 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2 KNR 4-01 | Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej
3,50*3,05*0,16 + 1,27 *2,30 * 0,28 - 0,80 * 2,00 * (0,16 | m3 1,822
+0,28)
RAZEM 1,822
5.3] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
0710-02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokgtnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonoéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
(0,16 + 0,28) * 2 * 3,05 m2 2,684
RAZEM 2,684




5.4 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z paneli m2
0428-01
analogia
6,15*3,57+0,16 * 3,35+ 5,09 * (6,43 + 1,87) + 1,27 * m2 87,558
0,28 + 5,20 * 4,32
RAZEM 87,558
5.5] NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.5.4 <87,558 m2> m2 87,558
RAZEM 87,558
5.6) NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréownujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 10 mm wykonywane w
1130-03 | pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.5.4 <87,558 m2> m2 87,558
RAZEM 87,558
5.7] NNRNKB [ (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych gr 12 mm. Klasa m2
202 1136-01 | uzytecznosci 34, klasa Scieralnosci AC6, listwy
przy$cienne MDF
poz.5.4 <87,558 m2> m2 87,558
RAZEM 87,558
5.8] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.5.4 <87,558 m2> m2 87,558
3,05*(3,75+6,15+5,09+6,43 +1,87+520+4,32) *2- [ m2 163,311
145*145*6-3,05*3,35*2-0,90*2,10*2
RAZEM 250,869
5.9] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.5.8 <250,869 m2> m2 250,869
RAZEM 250,869
5.10] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
poz.5.4 <87,558 m2> m2 87,558
RAZEM 87,558
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.11] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
3,05%(3,75+6,15+5,09 +6,43 + 1,87 +5,20+4,32) *2 - [ m2 179,706
3,05*3,35*2
RAZEM 179,706
6 Sala OSP
6.1 Roboty ogdinobudowlane
6.1.1] KNR 4-01 | Rozebranie scianki z luksferéw m2
0348-05
analogia
1,20 * 1,30 m2 1,560
RAZEM 1,560
6.1.2] KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w Scianach | m3
0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
1,20 * 1,30 * 0,25 m3 0,390
RAZEM 0,390
6.1.3] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
0710-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokgtnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonoéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
1,20 * 1,30 m2 1,560
RAZEM 1,560
6.1.4f KNR 0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych m2
0931-07
analogia
0,90*2,10*2 m2 3,780




RAZEM 3,780
6.1.5] KNR 4-01 | Rozebranie boazerii m2
0426-03
analogia
1,50 * 10,23 m2 15,345
RAZEM 15,345
6.1.6] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z m2
0710-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
poz.6.1.5 <15,345 m2> * 0,2 m2 3,069
RAZEM 3,069
6.1.7] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
10,23 * 4,75+ 3,28 * 4,75 m2 64,172
RAZEM 64,172
6.1.8] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
10,23 * 4,75 m2 48,592
RAZEM 48,592
6.1.9] KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 - 036, gr5 | m2
0609-03 | cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
poz.6.1.8 <48,592 m2> m2 48,592
RAZEM 48,592
6.1.10] KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
0509-02 utozenie folii ochronnej
poz.6.1.8 <48,592 m2> m2 48,592
RAZEM 48,592
6.1.11] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.6.1.8 <48,592 m2> m2 48,592
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 48,592
6.1.12] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
poz.6.1.8 <48,592 m2> m2 48,592
RAZEM 48,592
6.1.13] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
1118-08 | drewnopodobne 15x60cm uktadane na klej metodg zwykig
analogia
poz.6.1.7 <64,172 m2> m2 64,172
RAZEM 64,172
6.1.14] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe wysokosci 15 cm z ptytek m
1120-05 | drewnopodobnych - uktadane na klej metodg zwyklg
analogia
2*(10,23+4,75*2+3,28)-4*0,90 m 42,420
RAZEM 42,420
6.1.15] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.6.1.7 <64,172 m2> m2 64,172
2*(10,23+4,75*2+3,28)*3,05-4*0,90*2,10-3* m2 109,866
1,45-2*1,20*1,35-1,50 * 10,23
RAZEM 174,038
6.1.16] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.6.1.15 <174,038 m2> m2 174,038
RAZEM 174,038
6.1.17] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.6.1.7 <64,172 m2> m2 64,172




RAZEM 64,172
6.1.18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 [ tynkdw wewnetrznych Scian
2*(10,23+4,75* 2 + 3,28) * 3,05 m2 140,361
RAZEM 140,361
6.2 Instalacje elektryczne
6.2.1|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
1001-01 cegle
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
6.2.2| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1012-01
poz.6.2.1 <70 m> m 70,000
RAZEM 70,000
6.2.3| KNR-W 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
0109-05 gotowych bruzdach (srednicy do 19 mm podtoze inne niz
beton)
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
6.2.4 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
0210-01 ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
beton
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
6.2.5| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworow recznie w cegle
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
6.2.6| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
0302-01 srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
18 szt. 18,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,000
6.2.7|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-03 podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2.8| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 | (podwdjnych) natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6.2.9| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu odgateznikow z tworzyw szt.
0306-02 | sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez
przykrecenie - przewod kabelkowy 2.5 mm2 (3 wyloty)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6.2.10| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-04 przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 4)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6.2.11| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych:
lampy sufitowe 8 szt
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
7 wWC
7.1 Roboty ogdinobudowlane
7.1.1] KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
0348-05 | zaprawie cementowe;j
2,10*(2,07+2,05+2*1,19)-4*0,80 * 2,10 m2 6,930




RAZEM 6,930
7.1.2] KNR 4-04 | Rozebranie ptytek ceramicznych m2
0504-03 R*0,5 - rozbiérka wyburzeniowa
analogia
poz.7.1.4 <40,08 m2> m2 40,080
RAZEM 40,080
7.1.3] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z m2
0710-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
poz.7.1.4 <40,08 m2> * 0,3 m2 12,024
RAZEM 12,024
7.1.4] KNR 0-1211 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
0829-06 z.sz.| metodg zwykig powierzchnia do 10.0 m2.
5.3.c R*1,2
2,00 * (3,40 *2+2,07+2,05)*2-0,90 2,00 * 2 m2 40,080
RAZEM 40,080
7.1.5] KNR 0-12I1 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
1118-01 przygotowanie podioza
3,40 * (2,07 + 2,05) m2 14,008
RAZEM 14,008
7.1.6] KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
1118-08 z.sz.| uktadane na klej metodg zwyktg powierzchnia do 10.0 m2.
5.3.a R*1,2
poz.7.1.5 <14,008 m2> m2 14,008
RAZEM 14,008
7.1.7) KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.7.1.5 <14,008 m2> m2 14,008
1,05 * (3,40 * 2 + 2,07 + 2,05) m2 11,466
RAZEM 25,474
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.1.8] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
poz.7.1.7 <25,474 m2> m2 25,474
RAZEM 25,474
7.1.9] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkdow wewnetrznych sufitow
poz.7.1.5 <14,008 m2> m2 14,008
RAZEM 14,008
7.1.10] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
1,05 * (3,40 * 2 + 2,07 + 2,05) m2 11,466
RAZEM 11,466
7.1.11 Dostawa i montaz scianek HPL wysokosci catkowitej 200 m2
kalk. wtasna | cm (Sciany HPL#10 mm, drzwi "80"(4szt) HPL#12 mm)
(2*1,40+2,07 +2,05) * 2,00 m2 13,840
RAZEM 13,840
7.2 Instalacja wod-kan
7.2.1] KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.2] KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.3] KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
0235-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000




7.2.4] KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. szt.
0115-01 15 mm
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.50 KNR 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PCW o s$r. 50 mm fgczonych msc.
0212-03 metodg klejenia
2 msc. 2,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dlugos¢ m
1,0 m 1,000
ilos¢ odcinkow RAZEM 2,000
taczna diugosé RAZEM 1,000
7.2.6] KNR 4-02 | Wymiana podejscia doptywowego pod baterie o $r. 15 mm | szt.
0109-01
4 szt. 4,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dlugosc m
2,0 m 2,000
ilo$¢ odcinkow RAZEM 4,000
taczna diugosc RAZEM 2,000
7.2.7] KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
0221-02 | syfonem chromowanym
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.8] KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany kpl.
0224-03 'kompakt' z deskg wolnoopadajgca
R*0,955
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7.3 Instalacja elektryczna
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.3.1] KNR 4-03 | Wymiana wyigcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego | szt.
0307-01 w puszce
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.3.2] KNR 4-03 | Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen | szt.
0603-04 | sufitowych na lampe LED
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Sala na poddaszu
8.1 Roboty ogélnobudowlane
8.1.1] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
0354-04 [m2
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.1.21 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
1,20*1,35*0,36 + 1,50 * 0,90 * 0,38 m3 1,096
RAZEM 1,096
8.1.3] KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m2
0427-05
(3,26 +4,75) * (2,80 + 2,06) * 0,5 m2 19,464
RAZEM 19,464
8.1.4] KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
0716-02 podtozu z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,20*1,35*2+ 1,50 * 0,90 m2 4,590
(0,67*2+0,26)*2,25+7 m2 10,600
(6,54 +3,45) * 3,40 m2 33,966
RAZEM 49,156




8.1.5] KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szeroko$ci
do 15 cm
(1,49+2*0,90) * 12 m 39,480
RAZEM 39,480
8.1.6| KNR-W 2-02 | Nasady wentylacyjne obrotowa fi 150 aluminiowa, z szt.
0533-01 podtgczeniem do anemostatéw, kanat wentylacyjny (dt
analogia | 2,0m) ocieplony samoprzylepng matg lamelowg gr 60 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.1.7) KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt m2
0629-01 metoda opryskiwania
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
8.1.8] KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na m2
0106-01 z.o. | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm,
4.1. z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system
3.40.01) Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
R*1,1
(3,48 +2,06)*0,5*4,76 + 2,19 * 3,48 m2 20,806
3,48 * 2,20 m2 7,656
(2,80 +2,06) * 0,5 * (2,30 + 3,48) m2 14,045
RAZEM 42,507
8.1.9] KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili szt.
0119-01 UA 50 pod montaz drzwi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.1.10] KNR 0-19 | Montaz drzwi wewnetrzych (drewnianych) bez obrobki m2
1022-12 obsadzenia
analogia
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,90 *2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
8.1.11] KNR 0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych (PCV) do pomieszczen m2
0931-07 | biurowych
analogia
poddasze |0,90*2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
8.1.12| KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS | m2
0203-01 RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i
wieszakach grzybkowych mocowanych do wiezby
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy
4.70.03-4.70.06) - plyty z wetny mineralnej 2x15 cm
5,90 * 10,15 m2 59,885
4,05* (8,30 + 0,45+ 9,20 + 5,90) * 2 - 4,05 * 7,05 m2 164,632
RAZEM 224,517
8.1.13| KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS | m2
0203-01 RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i
wieszakach grzybkowych mocowanych do wiezby
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy
4.70.03-4.70.06) - ptyty z wetny mineralnej 15 cm
0,25 *(6,15+2 * 4,05+ 5,90 + 8,30 + 0,45 + 9,20 + 6,30) m2 11,100
RAZEM 11,100
8.1.14] KNR 2-02 | Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pozioma - jedna m2
0616-01 warstwa
analogia
poz.8.1.12 <224 ,517 m2> m2 224,517
RAZEM 224,517
8.1.15| KNR AT-43 | Okfadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2
0103-01 z.0. | montowane na profilach kapeluszowych mocowanych
4.1. z.0.4.3. | bezposrednio do podtoza (system 3.29.20) Oktadziny o
pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
R*1,1*1,3
8*4*0,14*3,41+8*1,40*1,10*0,5*2 m2 27,597




RAZEM 27,597
8.1.16| KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
2057-01
12*(1,50+2*1,00)+2* (1,20 +2*1,00) + 3* 0,90 m 51,100
1,35 +2*2,10+0,90+2*2,10 m 10,650
3,48 *6+4*2*2,35 m 39,680
6,15+2*4,05+5,90 + 8,30 + 0,45 + 9,20 + 6,30 m 44,400
2,48 *20+1,70*2*8 m 76,800
7%2,25*2 m 31,500
RAZEM 254,130
8.1.17| KNR AT-31 | Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu m
0702-01 naroznikowego - katownik sosnowy 40x40
analogia
2,00 *4*8 m 64,000
RAZEM 64,000
8.1.18| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
2,15*(6,15+ 13,67 *2+ 17,82 +4,75) +2,85*1,33-1,49 [ m2 100,726
*1,00*12-2,15*0,26 *7-0,90 * 2,00
RAZEM 100,726
8.1.19] KNR 4-04 | Rozebranie plytek ceramicznych m2
0504-03 R*0,5 - rozbiérka wyburzeniowa
analogia
1,20 * 5,60 m2 6,720
RAZEM 6,720
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.1.20] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
0710-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
poz.8.1.19 <6,72 m2> * 0,5 m2 3,360
RAZEM 3,360
8.1.21] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.8.1.18 <100,726 m2> + poz.8.1.22 <47,8 m2> m2 148,526
RAZEM 148,526
8.1.22] KNR 0-12II | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
0829-06 metodg zwyklg
2,00*(4,66+7,19+1,00)*2-0,90*2,00*2 m2 47,800
RAZEM 47,800
8.1.23] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
202 2013-01 | scianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
poz.8.1.18 <100,726 m2> m2 100,726
RAZEM 100,726
8.1.24] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.8.1.4 <49,156 m2> + p0z.8.1.12 <224,517 m2> + m2 450,310
poz.8.1.13 <11,1 m2> + p0z.8.1.15 <27,597 m2> +
poz.8.1.23 <100,726 m2> + poz.8.1.8 <42,507 m2> * 2 -
poz.8.1.22 <47,8 m2>
RAZEM 450,310
8.1.25] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
32,27 + 6,44 m2 38,710
RAZEM 38,710
8.1.26] KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
0816-06 lub cokotéw
32,27 + 6,44 + 175,44 m2 214,150
RAZEM 214,150
8.1.27] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome




poz.8.1.26 <214,15 m2> m2 214,150
RAZEM 214,150
8.1.28] NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 10 mm wykonywane w
1130-03 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.8.1.26 <214,15 m2> m2 214,150
RAZEM 214,150
8.1.29] NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych gr 12 mm. Klasa m2
202 1136-01 | uzytecznosci 34, klasa Scieralnosci AC6, listwy
przy$cienne MDF
poz.8.1.26 <214,15 m2> - poz.8.1.30 <33,079 m2> m2 181,071
RAZEM 181,071
8.1.30] KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
1118-08 uktadane na klej metodg zwykla
7,19*4,66-0,10* 3,26 * 0,28 * 1,03 - 1,33 * 0,25 m2 33,079
RAZEM 33,079
8.1.31] KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
1120-05 cokoliki 15 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyktg
2*(2,30 + 3,26) - 0,90 m 10,220
RAZEM 10,220
8.2 Instalacje elektryczne
8.2.1|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
0502-04 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 4)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
8.2.2 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
0504-03 | przykrecanych, koncowych:
analogia lampy sufitowe 8 szt + 5 szt
kinkiety 14 szt
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
9 Korytarz 2
9.1] KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS | m2
0203-01 RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i
wieszakach grzybkowych mocowanych do wiezby
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy
4.70.03-4.70.06) - plyty z welny mineralnej 15 cm
2,92*4,15 m2 12,118
RAZEM 12,118
9.2 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(3,85+3,26 +2,83) * (2,92 +4,15)*2-0,90 * 2,10 * 3 - m2 130,562
1,20 * 0,90 * 4
RAZEM 130,562
9.3] NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134-02 [ GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.9.2 <130,562 m2> m2 130,562
RAZEM 130,562
9.4 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
(3,85 + 3,26 + 2,83) * (2,92 + 4,15) * 2 m2 140,552
RAZEM 140,552
9.5] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.9.1 <12,118 m2> m2 12,118
RAZEM 12,118
10 Instalacje wod-kan
10.11 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 | m
0114-01 mm
30,00 m 30,000




RAZEM 30,000
10.2] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. m
0230-04 50-100 mm - na $cianach budynku
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
10.3] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-02 elementach z betonu Zzwirowego o grubosci do 20 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10.4] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
0339-01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
9,00 + 3 * 2,00 m 15,000
RAZEM 15,000
10.5] KNR 4-01 [ Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do m
0705-01 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
poz.10.4 <15 m> m 15,000
RAZEM 15,000
10.6| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm w gotowych m
0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
3,00 + 3,85 + 3,30 + 0,50 m 10,650
RAZEM 10,650
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10.7|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3*1,00 m 3,000
RAZEM 3,000
10.8| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. pode
0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych .
3 pode 3,000
.
RAZEM 3,000
10.9| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
0106-01 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
2*(5,00+3,85+3,30 +3*1,50) m 33,300
RAZEM 33,300
10.10] KNR 0-34 [ Izolacja rurociggoéw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
0101-03 FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
poz.10.9 <33,3 m> m 33,300
RAZEM 33,300
10.11|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
0115-09 do baterii 0 potgczeniu elastycznym metalowym o sr.
nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10.12|KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem mosieznym | kpl.
0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.13| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce szt.
0229-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.14/ KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
0137-02 | nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10.15KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
0130-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm
2+6 szt. 8,000




RAZEM 8,000
11 Instalacja gazowa
111 Zaprojektowac¢ i wykona¢ instalacje wewnetrzng gazowg
kalk. wiasna | do pomieszczen: zaplecze OSP i kuchnia 2 pietro
0 0,000
RAZEM 0,000
12 Elewacje
12.1] KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykltych kat. Il o m2
0725-02 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
12.2] KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
0535-06 | uzytku
4*10,50 m 42,000
RAZEM 42,000
12.3] NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
202 0519-04 | ocynkowanej powlekanej okragtych o ér. 15 cm
analogia
poz.12.2 <42 m> m 42,000
RAZEM 42,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12.4] KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m
2614-11 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
2*(14,71+22,32-2*0,20) -2 *3,40-1,35-1,50 - 0,90 m 62,710
RAZEM 62,710
12.5] KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi EPS m2
2614-02 | 033 gr 20 cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - akrylowych tynk dekoracyjny o fakturze
baranek gr. 1,5 mm (kolor Il grupa)
2* (14,71 +22,32-2*0,20) * 9,35 m2 684,981
-2*3,40*3,00-1,35*2,35-1,50*2,15-0,90 * 2,10 - m2 -44,022
210*1,45*2-1,45*1,45*2-1,20*0,60-1,20*0,90 *
4
-1,45*1,45*14-1,20%0,90-1,20*0,60-1,20*1,35*3 [ m2 -36,095
-1,50 * 1,00 *14 - 1,20 * 0,90 *5 - 0,90 * 0,90 m2 -27,210
RAZEM 577,654
12.6| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-07 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach szerokosci 20 cm
(2*(3,40+2*3,00)+(1,35+2*2,35)+ (1,50 +2*2,15) | m2 13,770
+(0,90+2*210)+ (2,10 +2*1,45)* 2 + (1,45 + 2 * 1,45)
*2+(1,20+2*0,60) + (1,20 +2*0,90) * 4) * 0,20
((1,45+2*1,45)* 14 + (1,20 +2* 0,90) + (1,20 + 2 * 0,60) | m2 15,600
+(1,20+2*1,35) * 3) * 0,20
((1,50+2*1,00)*14+(1,20+2*0,90)*5+ (0,90 +2 * m2 13,340
0,90)) * 0,20
RAZEM 42,710
12.7] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikow wypuklych
katownikiem metalowym
2*(3,40+2*3,00)+(1,35+2*2,35)+ (1,50 +2*2,15)+ [ m 68,850
(090+2*2,10) +(2,10+2*1,45)*2+ (1,45+2* 1,45) *
2+(1,20+2*0,60) + (1,20 +2 *0,90) * 4
(1,45+2*1,45)*14+(1,20+2*0,90) + (1,20+2*0,60) | m 78,000
+(1,20+2*1,35)*3
(1,50+2*1,00)*14+(1,20+2*0,90) *5+ (0,90 + 2 * m 66,700
0,90)
9,35*5+3,60*2 m 53,950




RAZEM 267,500
12.8] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2
0933-04 | tynkow dekoracyjnych o fakturze baranek gr. 1,5 mm
KNR 2-02 | (kolor Il grupa) wykonana recznie na uprzednio
z.52.5.6. | przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm Tynki
9911 na pow.do 5 m2.
R*1,2
poz.12.6 <42,71 m2> m2 42,710
RAZEM 42,710
12.90 NNRNKB | Parapety podokienne z zatyczkami - (z.VI) Obrobki m2
202 0541-01 | blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do
analogia 25cm
(2,10*2+1,45*2+1,20+1,20*4)* 0,25 m2 3,275
(1,45*14+1,20+ 1,20+ 1,20 * 3) * 0,25 m2 6,575
(1,50 * 14 + 1,20 * 5+ 0,90) * 0,25 m2 6,975
RAZEM 16,825
12.10] KNR 0-18 | Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na | m2
2611-02 podtozu betonowym na osciezach
analogia
2*(14,71 + 22,32) * 0,35 m2 25,921
RAZEM 25,921
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12.11] KNR 0-18 | Uktadanie paneli PCV - podsufitka okapu m2
2613-04
analogia
poz.12.10 <25,921 m2> m2 25,921
RAZEM 25,921
12.12] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
1610-01 10 m
2* (14,71 + 22,32) * 9,55 m2 707,273
RAZEM 707,273
12.13] KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad | m3
0301-04 15 cm
0,20 * (2,00 * 1,00 + 3,10 * 1,50) m3 1,330
RAZEM 1,330
12.14] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
0310-02 do 1,5 migt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu I1I)
R*0,955
(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 +4,72) * 0,40 | m3 20,739
* 0,80
RAZEM 20,739
12.15] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
0501-01 kat.l-Ill z przerzutem na odl. do 3 m
R*0,955
poz.12.14 <20,739 m3> m3 20,739
RAZEM 20,739
12.16] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 + 4,72) * 1,00 | m2 64,810
RAZEM 64,810
12.17] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne m2
0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.12.16 <64,81 m2> m2 64,810
RAZEM 64,810
12.18] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych
ekstrudowanych gr. 10 cm do $cian
poz.12.16 <64,81 m2> m2 64,810
RAZEM 64,810
12.19] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na

Scianach




(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 +4,72) * 0,30 | m2 19,443
RAZEM 19,443
12.20] KNR AT-22 | Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cmna | m2
0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 + 4,72) * 0,25 | m2 16,202
RAZEM 16,202
12.21] KNR 4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z m
1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
6*11,00 m 66,000
RAZEM 66,000
12.22] KNR 5-08 | Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji m
0607-03 odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
R*0,955
6 * 9,50 m 57,000
RAZEM 57,000
12.23] KNR 5-08 | taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy | szt.
0618-03 skrecanych odgateznych 2-wylotowych
R*0,955
6 szt. 6,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
12.24] KNR 5-08 | Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
0619-06 | w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12.25] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
0608-07 120 mm2
R*0,955
(0,20 +3,10 + 6,05 + 14,31 +22,12+ 14,31 +4,72) + 6 * m 76,810
2,00
RAZEM 76,810
12.26] KNR 5-08 | taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12.27) KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
2,20*1,10 + 3,20 * 1,60 m2 7,540
RAZEM 7,540
12.28 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem, V=0,03 m3/m m3
0402-04
(2*1,00+2,00+2*1,50+ 3,00) * 0,03 m3 0,300
RAZEM 0,300
12.29 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*1,00+2,00+2*1,50+ 3,00 m 10,000
RAZEM 10,000
12.30] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
2,00 * 1,00 + 3,00 * 1,50 m2 6,500
RAZEM 6,500
12.31] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.12.30 <6,5 m2> m2 6,500
RAZEM 6,500
12.32] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-07 chodnikéw w gruncie kat. llI-1V gtebokosci 20 cm
R*0,5 - gtebokosc¢ koryta 10 cm
(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 +4,72-2,00 - | m2 17,943




3,00) * 0,30
RAZEM 17,943
12.33] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 + 4,72 -2,00 - | m2 35,886
3,00) * 0,60
RAZEM 35,886
12.34] KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
0502-06 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(0,20 + 3,10 + 6,05 + 14,31 + 22,12 + 14,31 +4,72-2,00 - | m2 29,905
3,00) * 0,50
RAZEM 29,905

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie kierowanie 1 ich przygotowanie przed wykonaniem, prac aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole nad jakoscia wykonanych robodt i jakoScia
zastosowanych materiatow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywac
wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu,
materiatu, lub pracy personelu. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé na
obnizenie jakosci roboét, przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma realizacje robot
1dopusci je po stwierdzeniu, ze niedociagni¢gcia w pracy Wykonawcy zostaly usunigte
1 zastosowano odpowiednie jako$ciowo materiaty.

8. OBMIAR ROBOT
Wymagany jest powykonawczy obmiar robot.

9. ODBIOR ROBOT:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot
budowlanych, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgloszenia. Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot remontowych,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbiodr ostateczny

9.2.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
Zamawiajagcemu przez wykonawce na pismie.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 rob6dt poprawkowych.

9.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z wiedza techniczng
1 Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, polskimi normami,
itp.,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatow
zgodnie z Specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.3 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z usunigciem
wszelkich wskazanych usterek jesli takowe zaistnialy w trakcie eksploatacji a wyniklych nie z winy
Uzytkownika.

Protokot odbioru pogwarancyjnego bez uwag zwalnia kwotg gwarancyjna.



10. ODBIOR ROBOT REMONTOWYCH:

10.1. Na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru oraz przygotuje komplet dokumentow wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego. Gotowos¢ odbioru robdt wykonawca zglasza powiadamiajac
Gming Tyrawa Wotoska.

10.2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi po wczesniejszym sprawdzeniu
kompletu dokumentow:
- o$wiadczenie o zastosowaniu wyrobow zgodnych z art. 10 oraz art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci ilosci wykonanych
jednostek z ST
- odpowiednie O$wiadczenia — wzory — dostarczy Inspektor Nadzoru.

11. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokol odbioru koncowego.

11.1. Wykonawca przekaze komplet dokumentéw najpdzniej na dwie godziny przed odbiorem.
Komisja moze przerwaé czynno$ci zwigzane z odbiorem roboét, jezeli stwierdzi, ze nie zostaly
one wykonane w calo$ci lub zostalty wykonane wadliwie oraz w przypadku, gdy Wykonawca
nie przedtozy wszystkich wymaganych dokumentdw.

1. Odbiér pogwarancyjny:

a. Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbior ostateczny
— pogwarancyjny. Odbidr robot ostateczny — pogwarancyjny polega¢ bedzie na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ,,po okresie rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz
przedstawicieli Uzytkownika.

b. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie rekojmi na
zasadach okre§lonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o powstalych wadach 1 usterkach
przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca do ich
usuni¢cia w terminie wyznaczonym stosownym protokolem.

Wszystkie prace budowlane bedg prowadzone pod statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z Prawem
Budowlanym.

12.  Sposob rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace zwigzane z wykonaniem robot budowlanych nalezy ujaé
w cenie Robdt podstawowych lub uwzgledni¢ ich wartos¢ w kosztach ogdlnej budowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia, a ich
wykonanie bgdzie niezbgdne, Wykonawca jest zobowigzany wykonac je wykona¢ na wlasny koszt



1 ryzyko.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z
2023 1. poz. 682).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdézniejszymi zmianami Dz.
U. Z 2021 poz.1213 (z p6ézniejszymi zmianami)

3) Instrukcje i wytyczne producentow wyrobéw budowlanych, okreslajagce warunki ich
stosowania.

Krystian Domaradzki



